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10 OPIS TECHNICZNY.

1.1 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest :
- zlecenie Inwestora,
- obowigzujace przepisy i normy, wytyczne wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, katalogéw producenta itp.

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odbudowy istniejgcego boiska szkolnego w Szkole
Podstawowej nr 2 w Wieluniu, obreb 9, dz. 80/1, 103/1, 104/1, 105/1, 106/1, 107/1:
- odprowadzenia wod opadowych z boiska wielofunkcyjnego.

1.3 Bilans sciekéw deszczowych.
1.3.1 Scieki deszczowe.

Przyjeto, ze scieki pochodzace z terenu boiska wielofunkcyjnego sg ,umownie czyste” i odprowadzane
beda poprzez system ACO SPORT do projektowanych studni rewizyjnych z kregéw zelbetowych o $rednicy
wewnetrznej 1200 mm i poprzez przepompownie do kierowanych do studzienki rewizyjnej na kanalizacji
deszczowej 0,40 / 0,50 w ul. Kosciuszki .

Powierzchnie nawierzchni sportowych:

Boisko wielofunkcyjne - 1344,0m?
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej - 153,0 m?

Przyjeto, ze ilo$¢ wod opadowych pochodzi¢ bedzie z powierzchni:
- F tuw. = 0,1344 ha — tereny boiska wielofunkcyjnego,
- Ftuw = 0,0153 ha — tereny utwardzony z kostki.

Q 4 = 130 x [( 0,1344 x 0,90)+(0,0153x0,6)] = 16,92 dm?/s.
1.4. Opis proponowanych rozwigzan.
1.4.1 Kanalizacja deszczowa

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie montaz:
- studni rewizyjnych,
- przepompowni,
- odwodnien liniowych wzdtuz dtuzszych bokow boiska,
- kanatéw deszczowych w obrebie boiska wraz z odprowadzeniem wod deszczowych do istniejacej kanalizacji
deszczowej,
- wykonanie przycisku sterowanego od projektowanej studzienki kontrolno pomiarowej do istniejgcej
studzienki rewizyjnej na kanalizacji deszczowej.
Zabudowane kanaty deszczowe dobrano na przeptyw uwzgledniajacy odprowadzenie wod dla
przedsiewziecia.

Kanalizacja deszczowa odprowadzaé bedzie scieki deszczowe z powierzchni boiska z murawg sztuczng
poprzez odwodnienia liniowe systemu ACO SPORT System 1000 z korytami odwodnienia liniowego
z doptywem jednostronnym (odcinki proste biezni w sgsiedztwie boiska) do studni rewizyjnych, poprzez
przepompownie do istniejgcej studzienki rewizyjnej na kanale deszczowym w ul. Kosciuszki

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana bedzie z typowych rur i ksztattek PCW firmy WAVIN
o $rednicy Dn 0,11; 0,16, 0,20 i 0,25 m . Na kanalizacji deszczowej proponuje sie montaz studzienek rewizyjnych
z osadnikiem, wykonanych z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 1200 mm.

Projektuje sie ocieplenie rurociggéw kanalizacji deszczowej, odprowadzajacych wody opadowe z odwodnien
liniowych, warstwg keramzytu o grubosci 30 cm. Warstwa keramzytu oddzielona bedzie od gruntu geowtékninag.

Uwaga:

Po wykonaniu projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy przewidzieé koniecznos¢ jej okresowej
konserwacji i czyszczeniu kanatéw i osadnikow w studzienkach rewizyjnych i skrzynkach
odptywowych Systemu ACO SPORT (szczego6lnie po obfitych opadach deszczu).
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Okresowa konserwacja wszystkich elementéw projektowanej kanalizacji deszczowej zapewni jgj
droznosé i prawidtowe funkcjonowania.

Dobér przepompowni $ciekéw.

Przyjeto, ze z terenu odptywaé bedzie scieki deszczowe w ilosci Qdmax = 17,00 dm?s.

Scieki przepompowywane beda do studzienki kontrolno — pomiarowej nr 2 i dalej ptynaé bedg grawitacyjnie
do istniejacej na kanalizacji deszczowej studzienki rewizyjnej.

Objetos¢ czesci osadowej przepompowni wyniesie: Vz = Q d[ dm3/s] x 1 [min] x 60 = 1,02 m?

Minimalna wysokos¢ warstwy Sciekéw - 0,60 m.

Objetos¢ osadnika o $rednicy 2000 mm dla minimalnej wysokosci warstwy sciekow Vmin = 1,88 m?
Wysokos¢ rotacyjna sciekéw 0,50 m. Objetos¢ warstwy rotacyjnej Vmin = 1,57 m?

Wysokos$¢ alarmowa $ciekéw - 0,20 m. Objetos¢ warstwy rotacyjnej Vmin = 0,63 m?

Dobrano:

Pompownia $ciekéw EPS: Medium: Scieki deszczowe
TYP:

Punkt pracy pompowni:

Q= 17,00 dm®/s, H= 3,60 m

Pompy:

Producent: KSB

Typ: Amarex N F 100-220/044 ULG-195 - 2szt.

Praca pomp: Réwnolegta

P1= 5,13 kW Rozruch: Bezposredni

In=8,4 A

tancuch oraz prowadnice wykonane ze stali nierdzewne;.

Sterowanie:

Opcje dodatkowe:

Sonda hydrostatyczna

Modem GSM

Korpus pompowni:

Srednica: 2000 mm

Wysokos¢: 3,92 m

Wiaz: Wtaz Zeliwny A15 fi800 - 1szt.

Opcje dodatkowe:

Drabina stal k.o.

Orurowanie:

Srednica: DN 150 - stal nierdzewna, kotnierze aluminiowe, $ruby stal nierdzewna
Armatura:

Zawor zwrotny kulowy DN 150 - 2szt. prod. Danfoss SOCLA
Zasuwa miekkouszczelniona DN 150 - 2szt. prod. JAFAR

Funkcje realizowane przez uktad:

* sterowanie automatyczne/reczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego, przyciskéw oraz

ptywakowych czujnikéw poziomu

* kontrola 5 pozioméw $ciekéw, w tym suchobieg oraz awaria-przelew,

* naprzemienna praca pomp,

» mozliwo$¢ odstawienia kazdej z pomp,

* op6znienie rozruchu drugiej pompy przy jednoczesnym zatgczeniu obu pomp (poziom: awaria-przelew),

» mozliwo$¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

« kontrola napiecia zasilajacego (zgodnos¢ faz, symetria, warto$¢ napiecia),

» kontrola zadziatania zabezpieczen przecigzeniowych (przekaznikéw termicznych i czujnikéw zabudowanych
wewnatrz pomp),

* zabezpieczenie przecigzeniowe,

* sygnalizacja awarii,

Wyposazenie szafy:

» zabezpieczenie przeciwporazeniowe (wytacznik réznicowopradowy),
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» zabezpieczenie przeciw przepieciowe typu C,

* licznik pracy kazdej z pomp,

» uktad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany
na obudowie rozdzielnicy z ukladem podtrzymujgcym zasilanie,

* gniazdo serwisowe 230V z zabezpieczeniem,

» gniazdo/przetacznik do podtgczenia agregatu pradotworczego,

1.4.2. Roboty ziemne i montazowe.

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych, norma PN —B- 110736 — Roboty
ziemne — wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne — warunki techniczne wykonania oraz
Zarzadzeniem nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 29.12.1970r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac instalacje wodociagowe i kanalizacyjne
(Dz. Bud. nr 1 z dnia 15.03.1971r.) i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ziemnych —
Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa 1994r, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych
z betonu - Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasob6éw Naturalnych i Le$nictwa 1994r.

W ww. przepisach okreslono warunki prawidtowego przeprowadzenia robét ziemnych i montazowych
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej tj sposoby zabezpieczenia $cian wykopow (w zaleznosci
od rodzaju gruntu) oraz ich odwodnienia.

Projektowane instalacje kanalizacyjne nalezy montowac¢ w wykopie na warstwie piasku (bez kamieni)
uprzednio zageszczonej. Przed przystgpieniem do zasypki wykopu wszystkie elementy metalowe nalezy
zabezpieczaé antykorozyjnie przez oczyszczenie z brudu i rdzy oraz dwukrotne pomalowanie farbg
przeciwrdzewng do gruntowania i nawierzchniowg ogélnego stosowania a po wyschnieciu zaizolowac warstwa,
tasmy DENSO.

Projektowane studnie rewizyjne i przepompownie nalezy montowaé w gotowym wykopie przy uzyciu
zurawi samojezdnych.

Po zakonczeniu prac zabezpieczajgcych, rurociag nalezy zasypac recznie warstwg piasku (bez kamieni)
do wysokosci 20 cm ponad wierzch kanatu z zageszczeniem, a nastepnie wykona warstwe ocieplajaca z
keramzytu grubosci 30 cm. Po wykonaniu warstwy ocieplajacej i obtozeniu jej geowtokning nalezy wykona
zasypke wykopu recznie warstwami o grubosci 20 cm ziemig z wykopu (takze z zageszczeniem).

2. Warunki wykonania i odbioru robét.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta oraz
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy prowadzeniu
ww. robét.

W czasie prowadzenia ww. prac instalacyjno - montazowych nalezy przestrzega¢ postanowien
wynikajacych z obowigzujacych przepiséw dotyczacych zabezpieczenia ppoz. prac remontowo - budowlanych
oraz postanowieh wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Polityki Socjalnej
z dnia 29.09.2003r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z dnia 28.08.2003r.) i w sprawie ochrony ppoz. budynkéw (DU 121 z dnia
11.07.2003r.).

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla rob6t instalacyjnych (BIOZ).
3.1 Zakres i kolejno$¢é wykonywania robét instalacyjnych.

3.1.1 Zakres robot instalacyjnych.

3.1.1.2 Zewnetrzne instalacje sanitarne:

- przewiert sterowany pod ul. Kosciuszki do istniejgcej studni rewizyjnej,

- montaz rury PE Dn 100 mm w rurze ostonowej przewiertu sterowanego,

- wykop mechaniczny z umocnieniem scian wykopu pod kanalizacje deszczowa,

- wykop reczny z umochieniem scian wykopu pod kanalizacje deszczowa, studnie rewizyjne
i przepompownie

- montaz kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi z osadnikiem,

- montaz przepompowni $ciekéw deszczowych,

- montaz odwodnienia liniowego jednostronnego — wydtuz dtuzszych bokow boiska,

- wigczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcej studni rewizyjnej,

- uruchomienie kanalizacji deszczowej.
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3.1.2 Kolejnosé wykonywania robo6t instalacyjnych:

- przewiert sterowany pod ul. Kosciuszki do istniejgcej studni rewizyjnej,

- montaz rury PE Dn 100 mm w rurze ostonowej przewiertu sterowanego,

- wykop mechaniczny z umocnieniem scian wykopu pod kanalizacje deszczowa,

- wykop reczny z umochieniem scian wykopu pod kanalizacje deszczowa, studnie rewizyjne
i przepompownie

- montaz kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi z osadnikiem,

- montaz przepompowni $ciekéw deszczowych,

- montaz odwodnienia liniowego jednostronnego — wydtuz dtuzszych bokow boiska,

- wigczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcej studni rewizyjnej,

- uruchomienie kanalizacji deszczowej.

3.2 Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robét instalacyjnych.
3.2.1 Roboty ziemne.

- przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bezpiecznych
metod pracy na stanowisku,

- rozpoczecie robét ziemnych nastepuje z chwilg wykonanie wytyczenia geodezyjnego kanalizacji
deszczowej boiska,

- roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna,

- przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg istniejacych instalaciji
podziemnych poprzez wykonanie recznych wykopow kontrolnych w celu lokalizacji ww. instalaciji,

- roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych lub fundamentéw budynku nalezy
prowadzi¢ szczegolnie ostroznie i pod bezposrednim nadzorem kierownika robét,

- wszystkie prace ziemne przewidziane do wykonania na powyzszej budowie nalezy wykonywac przy
uzyciu sprzetu mechanicznego i recznie przy pomocy narzedzi recznych na drewnianych trzonkach,

- teren prowadzenia rob6t ziemnych przy budowie kanalizacji deszczowej powinien by¢ wygrodzony i
zaopatrzony w tablice ostrzegawcze,

- wykopy winny by¢ wygrodzone barierami usytuowanymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu,

- po zakonczeniu prac w danym dniu wykopy nalezy zakry¢ szczelnie balami,

3.2.2 Roboty montazowe.

- przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bezpiecznych metod
pracy na stanowisku,

- roboty montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna,

- przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg projektowanych
instalacji,

- do wykonywania projektowanych instalacji przewiduje sie wykorzystanie zurawi samojezdnych (do
montazu przepompowni i studni rewizyjnych) i narzedzi recznych lub elektronarzedzi,

- wykorzystanie elektronarzedzi jest mozliwe poprzez podtaczenie ich do instalacji elektrycznej placu
budowy wykonanej przez pracownikéw posiadajgcych stosowne uprawnienia energetyczne a instalacja
elektryczna winna mie¢ wymagane zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciwporazeniowe,

- materialy stosowane do wykonania projektowanych instalacji winny mie¢ wymagane aprobaty techniczne,
dopuszczenia lub certyfikaty,

- materialy przewidziane do wykonania instalacji sanitarnych nie zawierajg sktadnikéw lub substancji
stwarzajgcych bezposrednie zagrozenie zdrowia i bezpiecznej pracy dla pracownikéw wykonujacych
prace montazowe,

- pracownicy wykonujacy prace montazowe winni posiada¢ odziez ochronng, kaski ochronne,

rekawice robocze,

- pracownicy wykonujacy roboty montazowe winni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich
do prac budowlano — montazowych,

- wszystkie prace budowlano — montazowe winny byé wykonywane zgodnie z harmonogramem
realizacji prac w celu unikniecia réwnoczesnego wykonania rob6t wzajemnie sie wykluczajacych,

- zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w podreczna apteczke zawierajgca niezbedne srodki

opatrunkowe, dezynfekujace i przeciwbolowe.
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