
1.1. Wstęp 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt „Rozwiązanie kolizji telekomunikacyjnej 

sieci TP S.A. z projektowaną siecią wodociągową w Turowie gm. Wieluń”. 

1.2 Podstawa opracowania 
 
- zlecenie inwestora 
- mapy geodezyjne 1:500 
- ustalenia z inwestorem. 
- dane zebrane przez projektanta w terenie 
 
1.3 Inwestor 
 
Gmina Wieluń pl. Kazimierza Wielkiego 2 98-300 Wieluń 

 1.4 Zakres opracowania 
Przebudowa w trzech miejscach sieci o łącznej długości – 200 m 
- sieć rozdzielcza – 2,04 km/p 
- sieć abonencka – 0,28 km/p 
1.5 Przebudowa kabli  
 Projekt obejmuje przebudowę istniejącej sieci TP. S.A w obrębie kolizji z projektowanym 

wodociągiem. Zgodnie z warunkami TP S.A. naleŜało przebudować rozdzielcze kable doziemne 

zgodnie ze schematem oraz przełączyć abonentów do nowych słupków rozdzielczych. Na kablu 

70p przebiegającym obok posesji nr 28 naleŜy wykonać złącze rozdzielcze i z niego wyprowadzić 

10p do istniejącego słupka A2A/14, wykonując przecisk pod drogą. Do tego słupka naleŜy 

podłączyć abonentów (118,120,123) ze słupka A2A/13, wykorzystując istniejący kabel 10p, który 

zasilał słupek A2A/14.  Słupek A2A/13 naleŜy przenieść na 2 stronę ulicy a istniejące kable 

abonenckie przedłuŜyć do nowej lokalizacji. Identycznie naleŜy postąpić ze słupkiem A2A/11a. 

Do przełączeń abonenckich zastosować jeden kabel XzTKMXpw 5x4x0,5. Na zabezpieczenie 
złączy zastosować osłony XAGA 500. Przejścia pod drogami naleŜy wykonać przeciskiem lub 

przewiertem rurą HDPE lub stalową, stosować kable Ŝelowane XzTKMXpw 5x4x0,5. Na całej 

trasie kabli robót odkrywkowych, na głębokości 0,4m umieścić w wykopie taśmę ostrzegawczą. 

Schemat przełączeń pokazany jest na rys.1, przełączenia wykonać w sposób bezprzerwowy, 

stosując złącza równoległe. Na obszarze objętym przebudową znajduje się takŜe sieć innego 

operatora Telekomunikacja Ziemi Wieluńskiej, która w kilku przypadkach pokrywa się trasowo z 

kablami TP S.A. w związku z powyŜszym przed wykonaniem prac łączeniowych naleŜy 

jednoznacznie określić gestora kabla.  
 
1.6 Wytyczne dla Inwestora 
- koszt przebudowy pokrywa Inwestor 
- przed przystąpieniem do robót naleŜy podpisać umowę miedzy Inwestorem a TP S.A. o 

sposobie realizacji inwestycji (pkt. 2 warunków technicznych) 
- przebudowę zlecić firmie wykonawczej współpracującej z TP S.A. w Obszarze Eksploatacji w 

Łodzi (wykaz firm został podany inwestorowi). 
 
1.7 Uwagi końcowe 
- przestrzegać zaleceń i uwag zawartych w protokole ZUDP; 
- trasa kanalizacji podlega wytyczeniu przez uprawnionego geodetę, jak i inwentaryzacji po 

zakończeniu robót; 
- roboty w pobliŜu innych sieci wykonywać ręcznie 



- obowiązuje komisyjny odbiór robót z udziałem wykonawcy, inwestorem i uŜytkownikiem 

sieci telefonicznej; 
-  wszystkie zmiany zaistniałe podczas budowy wykonawca powinien uzgodnić w trybie 

roboczym z uŜytkownikiem sieci telefonicznej oraz inwestorem i nanieść w dokumentacji 

powykonawczej; 
- budowę naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami w tym z normami zakładowymi  

ZN-96/TPSA-004, 023, 013, 012 i przepisami BHP. 
- przebudowe sieci telekomunikacyjnej rozpocząć przed głównymi robotami związanymi z 

budową wodociągu, termin uzgodnić z kierownikiem budowy wodociągu.  
 
1.8 Oświadczenie projektanta  
Stosownie do art. 20 Ust. z dn. 7 lipca 1994 r prawo budowlane oświadczam, iŜ niniejszy projekt 

budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  
 


