1.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest proj@dzwiazanie kolizji telekomunikacyjnej
sieci TP S.A. z projektowang siecig wodociagowa w Turowie gm. Wielun”.

1.2 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- mapy geodezyjne 1:500

- ustalenia z inwestorem.

- dane zebrane przez projektanta w terenie

1.3 Inwestor

Gmina Wielun pl. Kazimierza Wielkiego 2 98-300 Wielun

1.4 Zakres opracowania

Przebudowaw trzech miejscach sieci o 1acznej dlugosci — 200 m
- sie¢ rozdzielcza — 2,04 km/p
- sie¢ abonencka — 0,28 km/p
1.5 Przebudowa kabli

Projekt obejmuje przebudowe istniejacej sieci TP. S.A w obrgbie kolizji z projektowanym
wodociagiem. Zgodnie z warunkami TP S.A. nalezato przebudowac rozdzielcze kable doziemne
zgodnie ze schematem oraz przetaczy¢ abonentow do neych stupkoéw rozdzielczych. Na kablu
70p przebiegajacym obok posesji nr 28 nalezy wykona¢ zlaczerozdzielcze i z niego wyprowadzi¢
10p do istniejacegostupka A2A/14, wykonujac przecisk pod droga. Do tego stupka nalezy
podtaczy¢ abonentow (118,120,123) ze stupka A2A/13, wykorzystujac istniejacy kabel 10p, ktory
zasilat stupek A2A/14. Shupek A2A/13 nalezy przenie$¢ na 2 strong ulicy a istniejace kable
abonenckie przedhuzy¢ do nowej lokalizacji. Identycznie nalezy postapi¢ ze stupkiem A2A/11a.
Do przetaczen abonenckich zastosowac¢ jeden kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5. Na zabezpieczenie
zlaczy zastosowac ostony XAGA 500. Przejscia pod drogami nalezy wykona¢ przeciskiem lub
przewiertem rurag HDPE lub stalowa, stosowac¢ kable zelowane XzZTKMXpw 5x4x0,5. Na calej
trasie kabli robdt odkrywkowych, na glebokosci 0,4m umiesci¢ w wykopie taSme ostrzegawcza.
Schemat przetaczen pokazany jest na rys.1, przetaczenia wykona¢ w sposob bezprzerwowy,
stosujac zlaczardéwnolegle. Na obszarze objetym przebudowa znajduje si¢ takze sie¢ innego
operatora Telekomunikacja Ziemi Wielunskiej, ktora w kilku przypadkach pokrywa si¢ trasowo z
kablami TP S.A. w zwiazku z powyzszym przed wykonaniem prégzeniowychnalezy
jednoznacznie okresli¢ gestora kabla.

1.6 Wytyczne dla Inwestora

- koszt przebudowy pokrywa Inwestor

- przedprzystapieniemdo robot nalezy podpisa¢ umowe miedzy Inwestorem a TP S.A. o
sposobie realizacji inwestycji (pkt. 2 warunkoéw technicznych)

- przebudowg zleci¢ firmie wykonawczej wspotpracujacej z TP S.A. w Obszarze Eksploatacji w
Lodzi (wykaz firm zostat podany inwestorowi).

1.7 Uwagi koncowe

- przestrzegac¢ zalecen i uwag zawartych w protokole ZUDP;

- trasa kanalizacji podlega wytyczeniu przez uprawnioegdete, jak i inwentaryzacji po
zakonczeniu robot;

- roboty w poblizu innych sieciwykonywac r¢cznie



- 0bowiazuje komisyjny odbidr robot z udziatem wykonawcy, inwestorem i uzytkownikiem

sieci telefoniczney;

- wszystkie zmiany zaistniate podczas budowy wykonawca powinien uzgodni¢ w trybie
roboczym z uzytkownikiem sieci telefonicznej oraz inwestorem i nanie$¢ w dokumentacji
powykonawczej;

- budowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami w tym z normami zakladowymi

ZN-96/TPSAQ004, 023, 013, 012 i przepisami BHP.

- przebudowe sieci telekomunikacyjnej rozpa przed gtdéwnymi robotami zwigzanymi z

budowa wodociagu, termin uzgodni¢ z kierownikiem budowy wodociagu.

1.8 Oswiadczenie projektanta

Stosownie do art. 20 Ust. z dn. 7 lipca 1994awo budowlane o§wiadczam, iz niniejszy projekt
budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



