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CZES¢  OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytacza kanalizacji deszczowej
odprowadzajacego wody opadowe z ulic Olchowej i Topolowej do istniejacego kanatu

deszczowego wody pochodzace z powierzchni utwardzonych jezdni i paséw chodnikowych.
Istniejacy Kd-800 bet. pod dziatka o nr geod. 303/5 odprowadza wody z istniejacego

rowu przy ulicy Topolowej do istniejacego cieku wodnego przebiegajacego pod ulicg Zielong

JKopernika, Kaliska oraz pod ulica Prusa i Glowackiego, nastgpnie przechodzac w réw

otwarty oznaczony symbolem jako ciek wodny ,,Réw A”.

1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Wielun na podstawie:
- Umowy zlecenia z dnia 05.11.2008 .
- Opinia Zespohu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w
Wieluniu Nr 119/2009 z dnia 02.04.2009r .
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500 ( z geodezyjna inwentaryzacja urzadzeti
podziemnych).

- Obowiazujace przepisy, normy i normatywy do projektowania.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYEACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Z ULIcCY OLCHOWEJ I TOPOLOWEJ W WIELUNIU
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1.3. Charakterystyka terenu.

Aktualnie wody deszczowe z terenéw nieutwardzonych wnikaja w grunt , tworza
katuze a w okresie zimowo-wiosennym dojazd do posesji jest utrudniony ze wzgledu na
bloto, w ulicy Topolowej oraz Olchowej brak jest kanatéw deszczowych .

Teren ulic Olchowej i Topolowej s drogami Gminy Wielun i jest plaski, naturalny
spadek terenu skierowany jest w kierunku pola uprawnego wzdtuz ulicy Olchowej , projekt
drogowy =zaklada utwardzenie nawierzchni drogowych betonowa kostka brukowa ze
spadkami i = 0,41%, oraz i= 0,47%.

Teren wzdluz ulic w wiekszosci stanowi zabudowe¢ domkéw jednorodzinnych, obok
osiedla domkéw jednorodzinnych znajduje si¢ miejskie targowisko, Uzbrojenie terenu
stanowi sie¢ wodociagowa ,sie¢ kanalizacji sanitarnej , telekomunikacja wzdhuz ulic oraz
kable energetyczne .

1.4. Okreslenie ilosci Sciekow deszczowych

Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej ulic gminnych Topolowej i Olchowe;j
na dtugosci 360,00mb(ulica Olchowej od przetamania spadku jezdni do odptywu D4 dhugos¢-
210,00m oraz ulica Topolowa od przetamania spadku jezdni o dlugosci 150,00m) obliczenia
zlewni pasa drogowego jezdni z kostki betonowej brukowej grubosci 8,00cm o szerokosci
jezdni 6,00m i pasa chodnikowego po jednej stronie ulicy 2,00m i po drugiej stronie ulicy
2,00m..

Bilans terenu: - powierzchnia jezdni kostki beton. - 6,00x360 m = 2.160,00m >
- powierzchnia chodnika z kostki beton.( 2,00+2,00)x360m = 1.440,00 m 2
razem - 3.600,00 m>

Do odprowadzenia wéd deszczowych przyjeto tacznie powierzchnie jezdni z kostki
brukowej oraz powierzchnia chodnika utwardzonego kostka brukows, tj. 3.600,00 m 2

Ilo$é $ciekow deszczowych odpltywajacych ze zlewni:

Q=Fxoxvyxq(5s) gdzie:
F — powierzchnia zlewni w [ha]

vy — wspblczynnik sptywu powierzchniowego przyjeto z normy PN-92/B-101707 — tab. 4 i
Wynosi: dla terenu utwardzonego  y=0,6

¢ — wspotczynnik opdznienia. Z uwagi na mala powierzchnig catkowita
(0,5807 ha) wspoétczynnik opdznienia przyjeto réwny 1

q - natezenie deszczu w [l/s/ha] przyjgto z tablicy 7-4 w/w Poradnika ,,Wodociagi i

PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWET
Z ULIcY OLCHOWET I TOPOLOWEJ W WIELUNIU
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kanalizacja" wartodci ujete w tabeli 7-4 opracowane dla miejscowosci o $redniej rocznej
wysokosci opadéw do 800 mm.

Qmaxs—131 1Vs/ha przy zalozeniu intensywnos$ci opadu nawalnego 15-minutowego z
prawdopodobienstwem wystgpienia p=20%

Qmaxd=82 1/s/ha przy zatozeniu intensywnosci opadu 30-minutowego z prawdopodobiefistwem
wystapienia p=20%

Obliczenie powierzchni zredukowane;:

- powierzchnia jezdni 2.160,00 m* x 0,6 - 1.296,00m>
- powierzchnia chodnika 1.440,00 m* x 0,6 - 864,00 m>
Y razem -2.160,00 m *

Calkowita ilo§¢ wéd opadowych dla deszczu miarodajnego o czasie trwania 15-cie
minut wyniesie:

Q maxs=0,2160 hax 1 x 131 I/s/ha=28,30 Vs

Calkowity odplyw dobowy wdd opadowych dla deszczu miarodajnego o czasie
trwania 30 minut wyniesie:

Q maxd =0,2160 ha x0,001 m*/dm?®x1x82 I/s/ha x1800 s/d = 31,88m*/d =1,33 m*/h

=0,37Vs

Roczna objetodé sciekdw opadowych z catego Zaktadu okreslono wzorem:
V=axbxHxFx 10 dm? /rok

gdzie: H- $rednia roczna Wysokos$¢ opadéw réwna 800 mm/rok

F — powierzchnia zlewni zredukowanej

a — wspdtczynnik zmniejszajacy wielkosé H o wysoko$é opaddw nie dajaca odptywu (
parowanie, sptyw poza teren zlewni) a=0,8

b— wspdlczynnik zmniejszajacy wielkos¢ H o wysoko$é¢ opadu wywolujacego
jednostkowe natezenie sptywu g> 1 dm*/s/ha b=0,8

V=0,8 x 0,8 x 800 x 0,2160 x 10 = 1.105,9 m*/rok

PROJEKT BUDOWLANY PRZVLACZA KANALIZACIJI DESZCZOWEJT
Z ULIcY OLCHOWEJ I TOPOLOWEJ W WIELUNIU
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2. CZESC SZCZEGOLOWA

2.1 Roboty ziemne przy wykopach pod rury

kanalizacji deszczowe |

Budowe kanalizacji deszczowej nalezy rozpoczaé od wykonania murku oporowego na
wylocie rury do rowu istniejacego w punkcie oznaczonym w dokumentacji D2, nastepnie
zaplanowano rurg @400VIPRO przez dziatk¢ prywatna trase kanatu deszczowego
odprowadzajacego wszystkie wody deszczowe z ulicy Topolowej i Olchowej. Bezposrednio
w ulicach projektowany jest kanat deszczowy z rur @300VIPRO i @250VIPRO na podsypce
piaskowo cementowej o grubosci ok. 20cm z minimalnym spadkiem i = 0,3% w kierunku
rowu otwartego.

Po trasie projektowanego ciagu kanalizacji deszczowej na odcinku od D4 do D11
wystepujg liczne kolizje z urzadzeniami podziemnymi , tj. z kanatem Ks-200 PCV , Ks-160
PCV ,W-110PCV, W-40PE z kablem telekomunikacyjnym —t—, i kablem energetycznym —
eNN- . Miejsca kolizji oznaczono w projekcie kolorem zottym ,,UWAGA KOLIZJA"
roboty ziemne w tych miejscach nalezy wykonywaé w sposéb bezpieczny, aby nie uszkodzié
istniejacych urzadzen.

Wykopy wykonywaé sprzgtem zmechanizowanym, tj. koparkami typu BIAELORUS
lub OSTROWEK przy liniowym odwodnieniu wykopoéw agregatami strumieniowymi z
ciggiem igtoszpilek, natomiast w miejscach oznaczonych,,UWAGA KOLIZJA" roboty ziemne
wykonywa¢ recznie lopatami a nastgpnie zabezpieczyé odkryte kable dwudzielna rurg
ostonowa typu AROT o diugodci 1,50 m. Podsypke wykonaé z piasku zmieszanego z
cementem odcinkami pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Na trasie budowanego kanatu
deszczowego przewidziano wykonanie dziewigciu studzienek rewizyjnych z kregéw
betonowych o Srednicy @1200 bet. i jednej studzienki rewizyjnej @1500 bet.. Po ulozeniu
odcinka rurociagu pomiedzy studzienkami wykop nalezy zasypywaé recznie piaskiem do
wysokosci 15 c¢m ponad grzbiet rury kanalizacyjnej starannie zageszczajac obsypka
kontrolujac spadek ulozonych wczesniej rur. Po zasypaniu wykop nalezy starannie zagescié
warstwami grubosci ok. 0,20 m ubijakami mechanicznymi typu VACKER.

Wykonane kanaly w stanie odkrytym nalezy zinwentaryzowaé przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWET
Z ULIcY OLCHOWEJ I TOPOLOWEJ W WIELUNIU
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2.2. Roboty montazowe przy uktadaniu rur .

Gléwne ciagi kanaléw deszczowych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
betonowych VIPRO taczonych na uszczelki gumowe w kielichach ( potaczenia szczelne).

Spadek rur dobrano do posadowienia istniejacych urzadzef podziemnych w kierunku
projektowanego wylotu do rowu otwartego w punkcie D2 , zmiana ustalonego spadku rur
moze spowodowaé kolizj¢ z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi, tj. kanatami
sanitarnymi Ks-200PCV,. Ks-160PCV ,W-110PCV ,W-40PE, kablem telekomunikacyjnym - t
- 1 moze uniemozliwi¢ sposob pokonania tych kolizji .Zaleca si¢ doktadne sprawdzanie
spadku ukladanych rur i ich posadowienia .

2.3. Wytyvczna realizacji inwestyciji.,

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z WTWiIO tom I ,» Roboty
ogdélnobudowlane”. Prace montazowe winny byé wykonane przez uprawnionego
rzemieslnika lub firme specjalistyczna posiadajaca odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub
stosowne uprawnienia budowlane.

Roboty ziemne prowadzi¢ jako roboty ziemno-liniowe 2z czeSciowym
umocnieniem $cian wykopé6w z zachowaniem przepisow BHP oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Przebudowe kanalizacji deszczowej wykonywaé zgodnie ze wspolrzednymi
geodezyjnymi umieszczonymi w tabeli na rys . Nr 2 ,, PLAN PRZYLACZA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ”.

2.4. UWAGI KONCOWE.

2.4.1. Istniejace uzbrojenie podziemne lokalizowaé przed przystapieniem do wykopoéw
liniowych i odpowiednio podwiesié istniejace kable nad wykopem w dwudzielnej rurze
ostonowej typu AROT.

2.4.2. Przed przystapieniem do robét zleci¢c uprawnionej jednostce geodezyjnej wytyczenia
projektowanych ciagdéw kanalizacji deszczowe] zgodnie ze wspotrzednymi geodezyjnymi
X 1Y zamieszczonymi na rys. nr 1.

2.4.3. Odstepstwa od projektu nalezy nanie$¢ kolorem czerwonym na dokumentacje podstawowa i

uzyska¢ akceptacj¢ autora projektu lub inspektora nadzoru, nastgpnie zleci¢ opracowanie
dokumentacji zastepcze;j.

2.4.4. Po zakonczeniu rob6t montazowych , lecz przed zasypaniem zleci¢é opracowanie
inwentaryzacji powykonawczej ulozonych rurociagdw.

PROJEKT BUDOWLANY PRZVLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJT
Z ULIcY OLCHOWEJ I TOPOLOWEJ W WIELUNIU
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2.5.. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
pracownikow (BIOZ)

Wszelkie roboty ziemne i montazowe zwiazane z budowa nalezy wykonywac
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w szczegdlnosci:
2. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie

ogélnych przepiséw BHP (tekst jednolity : Dz. Nr 169, poz. 1650 z dnia 29 wrzeénia
2003r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bezpieczefistwa 1
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401).

4, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci kanalizacyjnych tom I ,, Roboty
ogo6lnobudowlane " (WTWiO ).

5. Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru sieci wodociggowych tom I ,,Roboty
ogolnobudowlane" (WTWiO).

Szczegblng uwage nalezy zachowaé przy wykonywaniu wykopéw w miejscu kolizji
z sieciag wodociagowa. Zgodnie z projektem wykop nalezy wykonywaé jako wykopy liniowe
o $cianach pionowych z pelnym umocnieniem $cian wykopu . Gleboko$¢ wykopu nie
przekracza 3,00 m ponizej terenu. Teren wokot wykopéw nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem
0s6b uprawnionych , a pracownicy przed przystapieniem do realizacji prac powinni by¢
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp).

Zgodnie z Ustawa ,, Prawo budowlane" kierownik budowy nie jest zobowiazany do

sporzadzania ,,planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia", ktérego szczegétowy zakres i forme
okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. 151, poz.1256 z dnia 27.08.2002 1.

Obowigzujace normy:

3. PN-91/M-54910 — Wodociagi . Zabudowa zestawow wodomierzowych w przewodach
wodociggowych.

4. PN-91/B-01706- Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

5. PN-81/B-10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

6. BN-83/8836-2- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

7. PN-68/B-06050- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze. UG PROJE OWYCH
75@&10\? INWEST

1fm,‘zyk ‘.

98.300-Wi baady 12/14
1. (0-43 8436046 “upr. bud. nr 939/%0
tfw(aaz 1) 03-84-01, Regon ‘730249243

PROJEKT BUDOWLANY PRZVLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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10.

11.

12.

13.

2.6. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW
KANALIZACJI DESZCZOWELJ.

Rura kanalizacyjna @ 400VIPRO z uszczelkami -57,10mb
Rura kanalizacyjna @ 300VIPRO z uszczelkami - 194,50 m
Rura kanalizacyjna @ 250VIPRO z uszczelkami - 82,40 mb
Studzienka rewizyjna z kregéw betonowych @ 1500 mm - 1szt.
Studzienka rewizyjna z kregéw betonowych @ 1200 mm - 9szt,

Komora wlaczeniowa murowana z cegly kanalizac. na zaprawie cementowe]j - 1 szt.

Wiazy zeliwne nastudzienne na studzienkach rewizyjnych - 11 szt
Uszczelki gumowe do rur 500,400,300 i 250 VIPRO - 50 szt.
Beton z kruszywa naturalnego odbudowa naw. -2m’

Kraty $ciekowe uliczne-zeliwne - 16 szt.
Kregi betonowe @ 500 h=1000mm pod kraty uliczne z osadnikami -32 szt.

Roztwér asfaltowy ABIZOL ,,R"

Inne materiaty pomocnicze.

PROJEKT BUDOWLANY PRZVEACZA KANALIZACTJI DESZCZOWEJT
Z ULIcYy OLCHOWEJ I TOPOLOWEJ W WIELUNIU



Starostwo Powiatowe Nr ks. uzgodnief 119/2009
w Wieluniu

Wielun, dnia 02. 04. 2009

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
98-300 Wielun ul. A. Struga 1
tel. (0-43) 843-39-19

OPINIA NR 119/2009
Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obiektu Siec kanalizacji deSZCZOWCj

Zlokalizowanego Wielun ul. Topolowa, Olchowa

Zleceniodawca Zaklad Uslug Projektowych i Nadzoréw Inwestorskich
mgr inz. Robert Pilarczyk os. Stare Sady 12/14; 98 — 300 Wielun

Zlecenie nr . - z dnia 30. 03. 2009
Data wplywu zlecenia 30. 03. 2009 Nr ks. Korespondencji 119/2009
UWAGI :

1. Stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89) inwestor jest
zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektow
budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe - przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zgtosié z 14 — to dniowym wyprzedzeniem we wiasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualnoéci uzgodnien
dokonanych przez ZUD w czgéci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajgcie pasa drogowego nalezy wystapié do:

- Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych, Oddziat Zachodni, Biuro w Lodzi, Rejon Drég Krajowych
w Wieluniu — odnoénie drég krajowych ,
-  Wojewodzkiego Zarzadu Drég, Rejon Drég Wojewddzkich w Sieradzu — odnoénie drég wojewddzkich,
- Powiatowego Zarzadu Drég w Wieluniu — odno$nie drég powiatowych,
- Wojtéw, Burmistrza na pozostalym terenie gmin.

4. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu .

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku , gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno — budowlanej
lub nadzoru budowlanego powiadomia zespdt o utracie waznosci , zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu , zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe .

ZALECENIA........cooirrtrrenecnienetnrnne et seecses st eaenesesens s eesens UZGODNIONO................
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GKM. 7630-10/09 Wielun, dnia 22.04.2009 r.

Zaktad Ushug Projektowych
1 Nadzoréw Inwestorskich
os. Stare Sady 12/14
98-300 Wielun

Dotyczy: warunkéw technicznych na odprowadzanie wod opadowych z ulic Olchowej
i Topolowej w Wieluniu do istniejacego kanatu deszczowego Kd-800 pod
dziatka o nr geod. 303/5.

1. Wody opadowe lub roztopowe ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne
pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni m.in. z drdg i parkingéw
zaliczane sg do §ciekéw ( art. 9 ust. 14 ¢ ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. /Dz. U.
Nr 115, poz. 1229/ ) , w zwiazku z czym istnieje wymdg uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego, zgodnie z art. 122, ust. 1, pkt.1 w/w ustawy.

2.Zalaczony projekt odprowadzania wod z ulic Topolowej i Olchowej do kanatu
deszczowego Kd-800 przebiegajacego pod dziatkka o nr geod. 303/5 zaopiniowano

pozytywnie.

Do wiadomoéci:

Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.




