SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B  UDOWLANYCH

ST D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania @gobdnosi & do wymagéa wspolnych dla
poszczegdlnych wymagdechnicznych dotyazych wykonania i odbioru robdt, ktére zostamykonane w
ramach przebudowydrogi gminnej -ul. Topolowa, ul. Olchowa w Wielunizgodnie z Dokumentacja
Projektova.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawtzes¢ dokumentdéw przetargowych i naleje stosowé& w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Przedmiotem ST jest przebudoweogi gminnej -ul. Topolowa, ul. Olchowa w Wieluniwdznej diugdci
532,49m i obejmuje nagiujacy zakres robot do wykonania:
- Roboty przygotowawcze :
a/ odtworzenie punktéw wysos@owych
- Roboty ziemne
- Wykonanie krawznikéw, obrzey, podbudowy i nawierzchni
- Regulacja urmdzen wod.-kan.

1.3.1. Wymagania ogoélne najerozumie i stosowé w powiazaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysakowych

ST D-02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

ST D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zsgczaniem podia
ST D-02.01.01 Wykonanie wykopdéw w gruntach I-1V lgu€i
STD-02.01.03 Wykonanie nasypow

ST D-03.02.01a Regulacja pionowa adzen obcych w jezdni

ST D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna

ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne.

ST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabhihnego mechanicznie
ST D-08.05.02 Sciek z kostki

ST D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki j betonowej

ST D.08.01.01 Krawzniki betonowe

ST D-08.03.01 Betonowe obrzechodnikowe

1.3.2. Niezalenie od postanowie Warunkédw Szczeg6lnych, normy fsawowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznycjulp stosowane przez Wykonagw jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagbujaco:
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Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowcy calad¢ techniczno-aytkowa
albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus
ziemny, wezel).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuglogtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwranymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdow
obstugujicych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawsizeana do usurtia po jego zakczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanoaty urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzekoliczngci zachodzcych w toku wykonywania
robot.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitwa

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kosodrogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zsty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyligze szkicow i ew.
dodatkowych zakcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpptwierdzeniu przez fyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseghe przez Zamawigego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badarob zwazanych z ocepjakaosci materiatow oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robét, zgodne z dokumentgmjojektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania algen od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bgegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wazaca - warstwa znajdaga st miedzy warstvg scieralra a podbudowy, zapewniagjca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa &aga do wyréwnania nieréwidol podbudowy lub profilu istniarej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna €& nawierzchni shmlca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktadé sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwbch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna ¢6z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodyzmi przenikaniem estek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gitdbwnyadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu unietivienia przenikania cgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lacej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedostej sk do nawierzchni.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
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obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnd¢ - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjesé
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przeagtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania Wirnogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy #eoréwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzer chronhcych ludzi isrodowisko przed uekliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Pobocze- czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyiaest pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

Podtoze ulepszone- gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawaiago, upowzniona do nadzoru nad realizagpobo6t i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldza autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gmtenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznychy trasplanie i przekroju podiinym) istniejcego
pofaczenia.

Przeszkoda naturalna - elementsrodowiska naturalnego, stanawey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa- cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez tgniera rejestr z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robét w formie wyligzeszkicéw i ewentualnie
dodatkowych zafcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegpptwierdzeniu przez fiyniera.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #ci (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane- czs¢ przedstwzigcia budowlanego, stanoyga odebm catas¢é konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-aytkowych.
Zadanie mge polega na wykonywaniu rob6t zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodioz dokumentagj
projektowa, ST i poleceniami lzyniera.



1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrédlonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompkgty

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaitoza ochron punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gafpde Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ktprZamawiajcy przekae Wykonawcy po podpisaniu umowyedzie
zawierd: rysunki, opisy i dokumenty, zgodne z wykazem pogaaw szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3.Zgodnd¢ robot z dokumentagijprojektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynemizekazane przez Apniera Wykonawcy
stanowi cz$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @b jednym z nich $ obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumejitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow ohpwe kolejnd¢ ich waznaosci
wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bieddéw lub opuszczew Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoénilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub popraw&V
przypadku rozbiznosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszigstk
wykonane Roboty i dostarczone materiatdgdzgodne z DokumentacProjektovg i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STeda uwazane za wart@i docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow eénséntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog, przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektows lub ST i
wplynie to na niezadowalgia jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasypione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkary.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie.  Wykonawca zapewni stale warunki widocmav dzier i w nocy zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wddw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge lxda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwsi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony
Zz Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach {cidmh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktorych tri& bedzie zatwierdzona przez #Ayniera. Tablice informacyjne ¢da
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje Gize jest whczony w cen
UMOWrg.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zng i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a) utrzymywda teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniesslo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci
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dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdélny wzgl na:
c¢) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéwdgdiojazdowych,
d) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pyitdub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwoscia powstania pgaru.
1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bkdzie przestrzedaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie utrzymywaé
sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynacaz w maszynach i pojazdach. Materiaty
latwopalne bda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgstm
0s06b trzecich. Wykonawcaetizie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogrem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persdgkonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwalya sszkodliwe dla otoczenia, niegdn dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza si uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiadypadowe #yte do robot bda
miaty aprobat techniczm wydary przez uprawniocgjednostl, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego
oddziatlywania tych materiatéw riaodowisko. Materialy, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robot, a po zakiczeniu robdt ich szkodliwgg zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagiatechnologicznych wbudowania. z8 wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé zgod; na wycie tych materialtébw od wéaiwych organow administracji
panstwowej. Jeeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wtasrnei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzdaoych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyigminstalacji i uragdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovdzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urzdzeh podziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgma robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczmeviadomi Ireyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczej wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca hdzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uzekta instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeh przez
Zamawiajicego.

1.5.9.0graniczenie obgten osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bcihzenia na 6 przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie rgdmb zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposObagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodigie nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo
ukonczony fragment budowy w ofbie terenu budowy i Wykonawcaedizie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodpieleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedbie przestrzedgaprzepiséw dotyceych bezpieczestwa i higieny

pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dglzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi
odpowiednia odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oréz zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagyaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty | yidzenia aywane do robot
od daty rozpoagia do daty zakiiczenia robét (do wydania potwierdzenia zataenia przez lkyniera).
Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanigvinno by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadjielementy byty w zadowalgym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien
rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralngejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktoreasw jakikolwiek sposéb zwazane z robotami i duzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca hdzie przestrzedgapraw patentowych i dglzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizer lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.7Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi sbotaeg informacje dotyce proponowanegarédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednie swiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizegniera.

Zatwierdzenie partii materialtdw z danegrddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia b&da celu udokumentowaniage materiaty uzyskane z
dopuszczonegerodia w sposéb gty spetniaj wymagania ST w czasie pegti robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiadel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiczapc w to zrédia wskazane przez Zamawdieggo i jest
zobowhzany dostarczyInzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirddia.
Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrédtia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zzéane

z dostarczeniem materiatow do robat.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacji terenu po ukiiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyehla wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymaga
umowy lub wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyiniera, Wykonawca nie ebizie prowadz zadnych
wykopdéw w obgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhgigne w dokumentach umowy.
Eksploatacjazrodet materiatdow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaujacymi na
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danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwdrnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodnbd

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdbateriatbw mog by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wkaiwosci. Wynik tych kontroli kkdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow

pod wzgkdem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytworni, keda zachowane nagtujace

warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsieza

przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bzdzie miat wolny dos{p, w dowolnym czasie, do tych @zi wytwdrni, gdzie odbywa si

produkcja materiatéw przeznaczonych do realizatiowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy ad’
zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na zycie tych
materiatdbw do innych robét, hite dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychtematow zostanie
przewartéciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoeaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyero czasu gdydda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowaja jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byty dosfpne
do kontroli przez layniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatéydabzlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to wymagane dla bagl@rowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by pézniej zmieniany bez zgody igniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robot. Speg uzywany do robdt powinien kdy zgodny z ofegt
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilégci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przezydiera;, w przypadku braku ustalew takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistagmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachylniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Hgnierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie sptn do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduinazliwosé wariantowego #zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liayniera, nie mee by p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takicliodkOw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robat i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dmzie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkrg/mi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachylniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdab speinid wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giedi na osie i innych parametrow technicznyShodki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych ol@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwothagytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bkdzie usuwa na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactemu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodéha dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniamiyiniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kg$o
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiaramigdreymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwnoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Ireyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i element@bdt kxda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntacji projektowej i w ST, a tak w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjivimier uwzgédni wyniki bada materiatow i robaét,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materialtéwswiadczenia z przeszoai,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvege na rozwzam kweste.

Polecenia Inyniera kgda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytylonosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyhiera programu
zapewnienia jak@i, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeayia robot, maiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejwykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektows, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi preegriiera.
Program zapewnienia jaga bedzie zawieré&
a) cz$¢ 0golmn opisupca:
- organizacg} wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaewibdt,
- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp.,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
— system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania ja&kt wykonywanych robét,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumaahego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zguowadzenie bad,
- sposob oraz formn gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
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technologicznym, proponowany sposaéb i fompnzekazywania tych informacji zginierowi;
b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umgzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginkzroraz

wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedhttta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uedlzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdtro

sposoOb pogpowania z materialami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot d&dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona
jakasé robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robdt i jakaci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia
niezlzdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze za&zadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowataj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckvae, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznygya
zapewné wykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy mynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprgt badawczy
posiadai wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kzdzie miet nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotycacych uradzen laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hugtod
badawczych. Jeli niedocagniecia te leda tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dégilje do wycia dopiero wtedy,
gdy niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakas¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem agateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania probe&stych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodoistwem
wytypowane do bada

Inzynier bedzie migt zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dnizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktore hudz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawe usuntte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowychdd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kos$ztgokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probelkda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvalo bada wykonywanych przez lkyniera keda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przamiera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy

nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowmzna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyinera.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafia Wykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
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terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilatu badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptaciji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami baigak najszybciej, nie paiej
jednak nz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaio.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia
prébek i badania materiatbwanddta ich wytwarzania i zapewniona medkaie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabidt prowadzonego przez Wykonaybedzie ocenia
zgodna¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawignikbw bada dostarczonych przez
Wykonawe,.

Inzynier maze pobieré probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to leynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych bada albo oprze si
wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i rob6t z dokumentacprojektowy i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnyahb | dodatkowych badai pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmwa wykazuicy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
2. deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polslky Normg lub
- aprobaj techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPaskiej Normy, jeeli
nie 1 objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniag wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumerdgyws/magane przez ST, k@da partia dostarczona do
robét kxdzie posiadate dokumenty, okiéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzeby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez
Wykonawe, Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetridych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem olaawpcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dadeo okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarszejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz staska stibowego. Zapisy d¢@la czytelne, dokonane
trwafa technila, w porazdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumpdmida oznaczone kolejnym numerem gnika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ktyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolneri:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jékoi harmonogramow robat,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robaot,

— przebieg robot, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggrh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglabprzediaone Irzynierowi

do ustosunkowaniassi

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub

Zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeéyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak

strors, umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robét.

2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza wi sposéb aigly w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jal@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badeykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jad@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny gy
udostpnione na kade zyczenie Irktyniera.

4.Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczaesbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstjace dokumenty:
a) pozwolenie lub zgtoszenie na realizergdania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalg

f) korespondengjna budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviedabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduggoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Izyniera i przedstawiane do veglu nazyczenie
Zamawiajicego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&atacy projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru kxda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wélepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robét. 8lne dane zostan
poprawione wg instrukcji kyniera na pgimie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie o#immym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Diugasci i odlegtcci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowe.

Jeili ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, olgtosci beda wyliczone w ni jako dtugaé
pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowoela wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub spex
wymagay bada atestupcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniafg w sposob aiglty zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych
przez lrzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakze w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzaegiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtigzdxda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub abpsci bgda uzupetlnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W rdmgku miejsca szkice mady¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzoér zostarzigodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogyrmstpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgviiadomienia o tym fakcie igniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow zawiacgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiob6t dokonuje tynier.

8.4. Odbior ostateczny robo6t

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdlio
jakosci i wartasci.

Caikowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadmi@m na gimie o tym fakcie layniera.

Odbidr ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irtyniera zakéczenia robot i przygcia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznezmzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania robot z
dokumentagj projektowy i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozgia sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robo6t zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralxitpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pekoavych lub robdt uzupetniagych w warstwie
scieralnejlub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplezéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszof wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach

umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiadgm robédt jest protokdt odbioru ostatecznego

robo6t sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwijesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdowy i ew. uzupetniage lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiarow zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsezgych (np. na przel@nie linii telefonicznej,
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energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyja inwentaryzagj powykonawcg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Whgwea wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelnige lkeda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupghcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydibtr@wizanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresiarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw platnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykmaaa jednostk obmiarove ustalon,
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtave ptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowej ledzie uwzgkdniac wszystkie czynréei,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w ST i w dokumentaciji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlip obejmowa:
— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartaé¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynmosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartaé¢ pracy sprztu wraz z towarzyszymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vztargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizaaihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zyinierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijgita Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst®a ruchu,

(c) optaty/dziezawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstruka tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikbw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasowy przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizaagihu obejmuje:
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiai tymczasowych oznakowagionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizajchu obejmuije:

(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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