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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - WYMAGANIA OGOLNE

1.1.

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
rozbudowy targowiska miejskiego w Wieluniu przy ul. Zielonej wraz z infrasruktura i utwardzeniem terenu oraz
oswietleniem — odwodnienie terenu targowiska miejskiego.

Tematem opracowania jest — odwodnienie terenu targowiska miejskiego (odprowadzenie wod deszczowych
z odwodnien liniowych ujetych w Specyfikacji technicznej robét drogowych).

Lokalizacja Wielun przy ul. Zielonej.

1.2

Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania,

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okreslajacych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

1.3

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

przetargowym, okreslajgcym zakres czynnosci i robdt umozliwiajgcym prawidtowe ustalenie ceny przy opracowaniu
oferty, przez oferenta uczestniczacego w przetargu,

umownym, stanowigcym zatacznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej przez
zamawiajacego i wykonawce (oferenta, ktéry wygrat przetarg),

wykonawczym, obowigzujacym z innymi dokumentami wykonawce i nadzér zamawiajacego przy wykonywaniu, kontroli
i odbiorze robét.

Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej.
Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepiséw zawartych w:
ustawie o zamoéwieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1), stwierdzajacej,
ze w odniesieniu do robét budowlanych przedmiot zaméwienia okresla sig¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalajacym, ze podstawg
do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. nr 43, poz. 430) ustalajacym, ze
wbudowane materiaty i wyroby majg spetnia¢ wymagania Polskich Norm i specyfikacji robét drogowych,

decyzjach Generalnego Dyrektora Drég Publicznych, w tym zawartych w zarzadzeniu w sprawie "Wytycznych
Zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu" (pierwsze wydanie w dniu 23 marca 1992 r.), wprowadzajgcym
stosowanie ogélnych i szczegétowych specyfikacji technicznych oraz w opracowaniu pt. "Stadia i sktad dokumentac;ji
projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan", wprowadzonym zarzadzeniem nr 3 z 25 stycznia 2000 r.,
przewidujacym wykonanie specyfikacji w ramach projektu budowlanego.

1.4 Zakres robét,

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania niezbedne do wykonania zadania pn.
Lodwodnienie terenu targowiska miejskiego (odprowadzenie wod deszczowych z odwodnien liniowych ujetych
w Specyfikacji technicznej robot drogowych)”.

1.5 Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi pojgciami i terminami budowlanymi
uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach Osrodka
Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z o.o.

~Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, a w szczegdlnosci ilekro¢ jest mowa o:

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢

a)  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b)  budowlg stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojgcy albo budynek a
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego z powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estaka 'y, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw,
sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pie-
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szych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos$é uzytkowa.

1.5.5. obiekcie matlej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takie odbudowa,
rozbudowg, nadbudowg obiektu budowlanego

1.5.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

1.5.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

1.5.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $mietniki.

1.5.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.5.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokéty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze
dziennik montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a)  obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.5.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu. Stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.5.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng czesc¢ uzytkowa.

1.5.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie a dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 -. Nr 5, poz. 42 a
poézn. Zm.).

1.5.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.5.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg,
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.5.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

1.5.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.5.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.5.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.5.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne wytwarzano jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
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rodzaju robo6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem dokumentac;ji
projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowane i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

przedmiarze rob6ot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkgcji techniczno-uzytkowych mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
specyfikacjach technicznych.

Ogoélne wymagania dotyczace robot,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
niniejszg specyfikacja jak réwniez poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety specyfikacji techniczne;.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru stanowig podstawe do wykonania przedmiotu zaméwienia. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci: 1. Projekt, 2 Specyfikacja, 3 Inne
dokumenty. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uchybiern w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
powinien niezwlocznie powiadomi¢ inspektora nadzoru.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z projektem i specyfikacjg techniczna,

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t i beda miaty wptyw na niezadowalajgca jako$é elementu budynku, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy,
Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne
do ochrony roboét i bezpieczenstwa zaréwno dla pracownikéw jak i uzytkownikdéw przestrzeni publicznej. Zabezpieczone
zostang wszystkie wyjscia z budynku i terenu budowy jak réwniez cze$¢ chodnika od strony ulic ogélnodostepnych oraz
teren przylegty do granicy od strony dziatki sasiedniej.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszystkie przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na
skutek realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych przepiséw dotyczacych BHP.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore s w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie mégt korzystaé ze zrédet poboru energii elektrycznej i wody zlokalizowanych na terenie inwestycji,
Ekipy wykonawcy bedg mogty przebywac na terenie posesji przez wszystkie robocze dni tygodnia w godzinach
uzgodnionych z zarzadca budynku.

Transport z wykorzystaniem podworka bedzie mégt sie odbywaé w godzinach uzgodnionych z zarzadca obiektu.

Na terenie nieruchomosci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecza socjalnego budowy, biura
kierownika budowy i sktadowania materiatéw.

0Ogolne wymagania dotyczace materiatow,

1.7.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly spetniajag wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w specyfikacjach technicznych.

1.7.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych organéw wiadzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda,
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

1.7.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one i potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosci do roboét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4 Wariantowe zastosowanie materiatéow.

1.8.

1.9.

1.12.

1.121

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny a ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie organizaciji robét,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami, ochrong $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Sprzet powinien spetnia¢é wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
poszczegdlne maszyny lub urzadzenia powinny odpowiednio wczes$niej by¢ przeszkolone.

Ogolne wymagania dotyczace transportu,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw, ktére nie wptyng niekorzystnie najakos¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z okreslonymi w dokumentaciji projektowej,
niniejszej specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pgazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

0Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét. Zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz
projektu organizacji robot i zaleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie przez inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci i obmiaru,
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakos$ci w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja.

0Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot.

Kontrola jakosci robét — zasady kontroli jakosci robét, badania i pomiary (sposéb i czestotliwos¢), ocena
wynikow badan,\
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1.12.1.1. Program zapewnienia jakosci,

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
programu zapewnienie jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna.

Program ten powinien zawierac:

- Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczegdlnych prac

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robét,

- System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (odpowiednie laboratorium),

- Sposéb oraz forme gromadzonych wynikéw badan i proponowany sposéb przekazywania ich inspektorowi nadzoru

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

- Rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.

- Sposéb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwos$¢ pobierania prébek, legalizacja i sprawdzenie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoéinych
elementéw robot.

1.12.1.2 Zasady kontroli jakosci roboét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw i robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

1.12.1.3 Prébki, badania i pomiary

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptacii.

1.12.1.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98)

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma,
b) Aprobatg techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg obiete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi specyfikacji technicznej,
- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

1.12.1.5 Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym wykonawce i zamawiajacego w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne — dzienniki, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét i w zwigzku z powyzszym powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokdty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokéty odbioru robét,

- protokdly z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
wytycznych BIOZ zawartych w czesci opisowej dokumentacji technicznej,

1.12.2 Obmiar robét — zasady obmiaru robét, jednostka obmiarowa,

0Ogolne zasady obmiaru robot:

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wydruki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i kosztorysowe;.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzg dzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom specyfikaciji.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

1.12. 4 Odbior robét - zasady odbioru robét, odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiér
czesciowy, koncowy i ostateczny,

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgstkowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbidr czastkowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny roboét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ,Dokumenty do odbioru
ostatecznego”.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, a zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych
i robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdinych
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elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowe;j i specyfikacji z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

1.

g wnN

2

8.
9.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginat).
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjg techniczng i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie ze specyfikacjag techniczng i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen.
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w

okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie ,,0dbidr ostateczny robot”.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ROBOTY ZEWNETRZNE

21.

2.1.1.

2.1.2.

Roboty ziemne,

Zakres robot,

Wykopy pod kanalizacje deszczowa i urzadzenia technologiczne,

Materiaty — wymagania dotyczace poszczegdélnych materiatow, ich przechowywania i sktadowania,

2.1.2.1. Zrédta pozyskiwania gruntu i innych materiatéw miejscowych

Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.

Grunty - uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym

stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét ziemnych

zostaly za zgodq Inspektora nadzoru wywiezione poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objgtosci gruntéw przydatnych ze
zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

Kruszywo — powinno sie charakteryzowa¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajacg na

wykonanie partii betonu statej jakosci. Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$¢ badang na $ciskanie w
cylindrze zgodng z normami PN-B-06714.40. Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

zawartos$¢ pytow mineralnych —do 1,5%

zwigzki siarki do 0,2%

zanieczyszczenia obce do 0,25%

Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,

W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

2.1.2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.

Grunt - nalezy przechowywaé w usypanych pryzmach, odpowiednio zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami i

zlokalizowanych w miejscach nie wptywajacych na dezorganizacje i utrudnienie prowadzonych prac oraz w bezpiecznych
odlegtosciach od krawedzi wykopu zapewniajac bezpieczenstwo zasypania pracownikéw.

Kruszywo — Poszczegolne frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy skltadowane oddzielnie na umocnionym i
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2.1.3.

- odwodnienie terenu targowiska miejskiego(odprowadzenie wod deszczowych z odwodnien liniowych)
czystym podiozu w sposéb uniemozliwiajgcy wzajemne mieszanie sie.

Wymagania dotyczace stosowanego sprzetu,

2.1.3.1 Sprzet do robét ziemnych

2.1.4.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, tadowarki, wiertaki
mechaniczne itp.).
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (koparki kotowe, spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.)
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

Transport — wymagania dotyczace transportu stosowanych materiatléw i sposobu transportowania,
Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.

2.1.4.1 Transport gruntow

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ $cisle dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone czy przyjete w kosztorysie nie moze by¢
podstawg roszczen wykonawczy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace wykonania roboét,
Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.

Pod $cianami projektowanego budynku nalezy wykona¢ tawy fundamentowe, zelbetowe, monolityczne zgodnie z
projektem konstrukgji. Lawy zbrojone podtuznie czterema pretami — szczegdty w projekcie konstrukcji - wykonawczym.
Pod tawami wykona¢ warstwe chudego betonu marki 10 MPa gr. 10cm.

2.1.5.1 Wykonanie robét ziemnych

2.1.5.2.

2.1.5.3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robé6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw robét. rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw krawedzi wykopdw powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10cm. Réznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i -3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +1-10cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp me powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze kata tatg 3-
metrowa.

Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentac;ji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym
okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
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Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢ Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci. jak réwniez za wywieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

21.5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki
odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ODWODNIENIE TERENU
TARGOWISKA

3.1. Przedmiot i zakres opracowania

3.2. Materialy

3.3. Sprzet do wykonania robot

3.4. Transport i skladowanie

3.5. Wymagania dotyczace wykonania robét

3.6. Kontrola badania i odbior robét

3.7. Dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robot

3.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania odwodnienia terenu targowiska miejskiego w Wieluniu przy ul.
Zielone;j .

3.2 Materiaty

W celu odprowadzenia wéd deszczowych z odwodnien liniowych nalezy wykonaé:

a) Kanat 0,16 PCW z rur i ksztattek kanalizacyjnych zewngtrznych o $rednicy 160 PCW - 37,30 mb,
b) Kanat 0,20 PCW z rur i ksztattek kanalizacyjnych zewnetrznych o srednicy 200 PCW - 72,59mb,
c) Studnia inspekcyjna 420 mm — 3 kpl,

d) Studzienka kontrolna Dn 1000 mm — 1 kpl,

e) Studzienka potgczeniowa Dn 1200 mm - 2 kpl,

f)  Osadnik Dn 2000 mm 0 2kpl,

g) Separatora lamelowy typu PSW 15/150 — 2 kpl,

h)  Przepompownia $ciekdw deszczowych — 2 kpl,

i) Wylot do rowu otwartego — 2 kpl

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych typéw materiatéw, urzadzen oraz rozwigzan projektowych.
Zorganizowanie dostawy materiatéw niezbednych do wykonania w/w odwodnieniaj, ich kontrola na placu budowy oraz
wilasciwe zabezpieczenie pod wzgledem bezpieczenstwa oséb trzecich lezy po stronie wykonawcy. Sktadowanie w/w
materiatéw oraz urzgdzen powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta.

Odwodnienie terenu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie wykonawczym,
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Rurociagi z tworzyw sztucznych" oraz zgodnie
ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcoéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow
zgodnosci i atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktdre nie
podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze
zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i moga by¢ dostarczone
przez dostawcow w wymaganym terminie. Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materiatéw, przyjetych rozwigzan w
stosunku do Projektu wykonawczego wymagajq zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktérych typ
(producent) nie zostaty okreslone (np rury stalowe, materiaty montazowe) musza odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich
Norm i spetnia¢ obowigzujgce wymagania. Jako$é montazu elementéw instalacji (przewody rurowe etc.) podlega
zatwierdzeniu przez Inwestora.

3.3 Urzadzenia i sprzet do wykonania robét

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn uzywanych na placu budowy musza by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jesli wymagajq tego przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie

dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujacych sie w ich bezposrednim
sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetnia¢ wymagania bhp i p. poz.

Wykonawca robét winien dysponowac:

a) narzedziamii elektronarzedziami do cigcia i fazowania rur PCW,
b)  narzedziami recznymi do wykonania robé6t ziemnych,

c) urzadzeniami do wykonywania masy betonowej,

d) urzadzeniami do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej,

e) sprzetem ciezkim do wykonania robét ziemnych i montazowych,
f)  urzadzeniami do odwodnienia wykopow.
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g) sprzet zabezpieczajgcy bezpieczne wykonanie robot urzadzenia i sprzet uzywane na budowie powinny by¢ sprawne,
posiadac instrukcji obstugi oraz wazne dokumenty uprawniajace do uzytkowania.

3.4 Transport i sktadowanie

Urzadzenia i materiaty instalacyjne beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw

instalacji nalezy zachowa¢ szczegélng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczes$nie o zachowaniu wszelkich
wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny oraz, tam gdzie jest to mozliwe, wykorzystanie taczek.
Transport i skladowanie materiatéw i urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2 niniejszej specyfikacji

techniczne;.

3.5 Wymagania dotyczace wykonania robot

Podstawe do wykonania instalacji moga stanowi¢ jedynie Projekty wykonawcze, opracowane przez uprawnionych
projektantéw instalacji sanitarnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz wymaganiami wskazanymi Umowie lub
w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty wykonawcze muszg posiada¢ komplet uzgodnien wtasciwych
rzeczoznawcédw (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP),
potwierdzajacych ich zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami.

Projekty wykonawcze poszczegdlnych instalacji i ich czesci sktadowych, w stosunku, do ktérych wymagane sg dodatkowe

uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytucji (w tym dostawcéw medidw) musza by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami.

Przed rozpoczeciem robét Projekty wykonawcze musza zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie odwodnienia terenu w pkt. 1.1 oraz prac zwigzanych z ich

realizacjg, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach,

normami, przepisami, wymaganiami Projektu wykonawczego oraz sztukg budowlana.

Prace instalacyjne nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte

w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac

wszelkich zalecen oraz wykorzystywa¢ wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie

wymagania szczegotowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg
wymagan ogolnych. W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegolnosci:

a) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbgednych do wykonania instalacji oraz
przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych
do rozruchu instalaciji),

b) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

c¢) podtaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energig elektryczna, sterowania i automatycznej regulacji,

d) przeprowadzenie wymaganych proéb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokoty odbioréw, wpisy
do dziennika budowy),

e) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiagniecia wymaganych
parametréw pracy),

f)  wykonanie wszelkich wymaganych pomiardw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw Inwestorowi (w
szczegolnosci pomiaréw przeptywdw, prob szczelnosci zbiornikéw, pozioméw gtosnosci),

g) przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub instytucje - wraz
z udokumentowaniem ich wynikoéw,

h) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i instytucje,

i)  dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestéw, Swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzeh. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub
urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow (atestéw, dopuszczen, etc), wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badz do wystgpienia o akceptacje innego materiatu lub urzadzenia,
posiadajacego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia muszg by¢
réwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym,

j)  odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

k) wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg budowlang,

1)  kontrola istniejgcych linii rzednych wysokos$ciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysunkach z wymiarami
wystepujacymi w naturze,

m) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

n) uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym w fazie przygotowania i realizacji budowy,

o) dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu wykonawczego znajdujacego sie state w biurze budowy
wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania robét,

p) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

q) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokétéw
dokumentujgcych szkolenie,

r) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z planem
przegladow i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

s) oznaczenie sieci w terenie,

t)  uruchomienie instalacji, korekta parametréw na podstawie pomiaréw dziatajacej instalacji, doprowadzenie instalac;ji
do wymaganych parametréw pracy,

u) gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalaciji, jak i ich elementéw w catym okresie
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentéw urzadzen,

v) okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjne;j.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadny opis kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami technologicznymi na terenie targowiska,

b) szczegdtowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

¢) rysunkii inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji deszczowej z urzgdzeniami technologicznymi,

d) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw instalacji,

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych
elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodéw rurowych nalezy na
czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze przewodéw byto wolne
od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.
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Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz
zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowaé odpowiednie przejscia instalacyjne).
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi (w tym w
szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc), niezaleznie od pokrycia

odpowiednig powtoka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtoka malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne
kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do

rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajace, w

ktorych obszarach nalezy zastosowa¢ dodatkowe powtoki malarskie, na ktorych elementach instalacji oraz typ i kolor powtok

zostang przekazane na etapie wykonywania instalaciji.

1 Dla prowadzenia robét budowlano montazowych instalacji sanitarnych winien by¢ ustanowiony kierownik robét posiadajacy

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
Kierownik robét powinien wpisa¢ w dziennik budowy oswiadczenia o podjgciu swojej funkcji
Wykonawca roboét przedstawi do uzgodnienia generalnemu wykonawcy lub inwestorowi projekt organizacji robo6t
Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:
- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnosé, terminy i etapy jak rowniez metody, sposoby i technologie
wykonania
- harmonogram zatrudnienia pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostawy materiatow
5  Wykonawca robét powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub inwestora:
a) odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania materiatéw
b)  zasilanie placu budowy w energig elektryczng
c) tacznose telefoniczng

A WOWN

d) dokumentacje techniczno-prawng robét tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt, kosztorys, zezwolenie na budowe umowe

na zlecany zakres robét, harmonogram robét budowlano-montazowych uzgodniony z wszystkimi wykonawcami
6  Projektowang instalacje wykonac¢ z rur cisnieniowych PCW i PF HD SDR 11 PN 10.

3.6. Kontrola badania i odbior robét

1. Badanie szczelnosci zbiornikéw (Osadniki, separatory i przepompownie)
a) badanie szczelnos$ci nalezy wykonac¢ przy temperaturze powyzej 0°C
b) przed przystapieniem do badania szczelnos$ci nalezy zbiorniki napetni¢ woda na 72 godz. od rozpoczecia badania
szczelnosci,.

c) prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy napetnieniu zbiornikéw do wysokosci projektowanego poziomu sciekéw

deszczowych

d) wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 72 godzin nie nastgpito obnizenie poziomu wody

w zbiornikach.
2. Odbiory czesciowe

a) na zadanie nadzoru rob6t moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz przej$¢ przez przegrody

budowlane,
b)  odbiory cze$ciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych
c) po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét z podpisami wszystkich czionkéw komisji.
3. Odbidr koncowy
a)  odbioér koncowy dokonuje komisja sktadajaca sie z kierownika robé6t przedstawiciela generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika
b)  przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢:
- aktualng dokumentacje powykonawczg
- protokoty odbioréw czesciowych
- protokoty wykonania préb i badan
- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji
- zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw, armatury i urzadzen
c)  przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania robét z projektem
- zgodno$¢ wykonania z niniejszg specyfikacjg techniczng wykonania robot
- zgodnos$¢ wykonania z obowigzujacymi przepisami i normami
- poprawnos¢ dziatania instalacji, armatury i urzadzen,
d)  odbiér koncowy winien byé zakonczony spisaniem protokotu odbioru robét,

3.6.1. Zakres badan odbiorczych kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami technologicznymi (osadniki, separatory,

przepompownie)

Zakres badan odbiorczych uzalezniony jest od rodzaju i wielkosci kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami technologicznymi.
Szczegoétowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca.
Badania kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami technologicznymi powinny obejmowac co najmniej:

- badania odbiorcze szczelnosci zbiornikéw,

- badania wydajnos$ci pomp w przepompowniach,

- pomiary ochronne i skutecznosci zerowania urzagdzen elektrycznych w przepompowniach,

- izolacji przeciwwilgociowej zbiornikéw i studni kontrolnych,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia rurociggdéw wraz ze sprawdzeniem spadkoéw poszczegodlnych

kanatéw — potwierdzonych pomiarami geodezyjnymi .

3.6.2. Badanie odbiorcze szczelnosci zbiornikéw zelbetowych

Sprawdzenie szczelnosci zbiornikéw technologicznych nalezy wykona¢ przeprowadzajac prébe szczelnosci wodg zimna.

Warunki wykonania badania szczelno$ci:
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- badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zasypka zbiornikéw,
- badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji,
- podczas badania szczelnosci zabrania sie uzupetnienia wody w zbiornikach.

Uwaga:

1. W przypadku niespetnienia chociaz jednego z powyzszych warunkéw, wynik badania uznaje si¢ za negatywny. W takim przypadku
nalezy usung¢ przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykonaé¢ badania poczawszy od badania wstepnego.

2. Badanie gtéwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze szczelnosci, z wyjatkiem instalacji ktérych producent
wymaga przeprowadzenia dodatkowych badan. Badania uzupetniajace nalezy wykona¢ bezposrednio po badaniu gléwnym zakonczonym
wynikiem pozytywnym. Przebieg (czynnosci i czas trwania) oraz warunki uznania wynikéw badania za zakonczone wynikiem pozytywnym,
powinny by zgodne z wymaganiami producenta.

37. Obmiar roboét

3.7.1.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdinych elementdw instalacji sa: szt. - dla urzadzen; mb -dla rur; kpl. - dla zestawow; kg -
dla materiatéw masowych.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w
elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, potgczenia roztaczne, materiaty i elementy montazowe

i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia
miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, atestowane przejscia instalacyjne przez
elementy zelbetowe zbiornikéw, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,
materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogoélne, ktére moga mie¢ wptyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalaciji.

Wszelka armature, osprzet, zamocowania, izolacje (o ile nie zostaty oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢

w wycenie przewodow.

Podstawowym kryterium doboru poszczegodlnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych
poszczegodlnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

3.7.2. Odbiér robét instalacyjnych

3.8.1.0dbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli wykonania robé6t poprzedzajgcych zasadnicze roboty instalacyjne
wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych rodzajéw robot:
- montaz kanatéw deszczowych
- montaz studni inspekcyjnych, kontrolnych i potaczeniowych,
- montaz osadnikow,
- montaz separatoréw lamelowych,
- wykonanie przepompowni z armaturg, pompami i instalacjami elektrycznymi sterownia i regulacii,
- wykonanie wylotéw do rowu otwartego.
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy wykonaé protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonanych robét i ich przydatnosé do
prawidtowego wykonania instalacji. W razie negatywnej oceny jakos$ci wykonanych robét, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych i uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

3.8.2.0dbiér techniczny czesciowy

Odbiorowi technicznemu czesciowemu podlegajg te elementy lub czesci instalacji, do ktérych zanika dostep

w wyniku postepu robot.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy wykona¢ protokét stwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodno$¢ wykonania z
projektem oraz pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W razie negatywnej oceny jakosci wykonanych robét, w
protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych i uzupetniajacych.

Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

3.8.3.0dbioér techniczny koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i
uzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzg réowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

- przedstawiciel strazy pozarne;j.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly dokonane uprzednio, wéwczas
protokdty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokdtu koncowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢: zgodnos$¢ wykonania z projektem, zgodno$¢ wykonania z WTWiO. Przy odbiorze
koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie

budowy,
- Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
- protokéty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,
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- protokéty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajgcych odbiorom technicznym,
a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach. Ruch
prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koncowych. Podczas odbioru korncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych
urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koficowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglgdnieniem opisow
poszczegdlnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokét nalezy
podpisac¢ przez osoby prowadzace budowe.

3.8.4. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos$¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac¢ sprzet i urzadzenia instalacji.

3.9. Dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robot

3.9.1. Wymagania dotyczace rozliczenia robét

Oferent jest zobowiazany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odno$nie wszelkich
dokumentéw bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajgcej
wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetniaty wymagania inwestora i
reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku
jakichkolwiek niejasnosci nalezy sig skontaktowac z projektantem.

3.10. Dokumenty odniesienia stanowiace podstawe wykonania robét

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V-Instalacje sanitarne.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (Dz.U. Nr
72/01 poz. 747)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Warunki ptatnosci- Podstawa pfatnosci jest cena umowna ryczattowa zgodnie z zawarta umowa.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - PRZEPISY ZWIAZANE
- NORMY, INNE DOKUMENTY

5.1 Przepisy ogélne,
ustawa o zaméwieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119z 1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1),
Obowiazujace Polskie Normy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw bhp podczas wykonywania robét budowlanych

5.2 Przepisy wybrane - wyszczegolnione,

USTAWY
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Rozbudowa targowiska miejskiego w Wieluniu przy ul. Zielonej wraz z infrastrukturg i utwardzeniem terenu oraz oswietleniem
- odwodnienie terenu targowiska miejskiego(odprowadzenie woéd deszczowych z odwodnien liniowych)

z dnia 10.06.1994r. o zamoéwieniach publicznych
Dz. U. z 1998r. nr 119 poz. 773 — tekst jednolity
Dz. U. z 1999r. nr 45 poz. 437 - zmiany

z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane
Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 + zmiany

Dz. U. z 1996r. nr 100 poz. 465
Dz. U. z 1996r. nr 106 poz. 496
Dz. U. z 1996r. nr 146 poz. 680
Dz. U. z 1997r. nr 88 poz. 554
Dz. U. z1997r. nr 111 poz. 726
Dz. U. z 1998r. nr 106 poz. 668
Dz. U. z 1999r. nr 41 poz. 412
Dz. U. z 1999r. nr 49 poz. 483
ROZPORZADZENIA

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych
i terenéw
Dz. U. nr 92 poz. 460 +zmiany
Dz. U. nr 102 poz. 507
Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 04.03.1999r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
polskich norm i norm branzowych
Dz. U. z 1999r. nr 22 poz. 209
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higiena pracy
Dz. U. z 1997r. nr 129 poz. 844
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.02.1999r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego
- Dz. U. z 1999r. nr 26 poz. 239
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych
- Dz. U. z 1998r. nr 107 poz. 679
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno —
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
- Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 139
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia03.11.1998r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
- Dz. U. 2 1998r. nr 140 poz. 906

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 01.03.1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
- Dz. U. z 1999r. nr 22 poz. 206

Opracowat :

mgr inz. Mitostaw Tomala
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