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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót budowlanych 
rozbudowy targowiska miejskiego w Wieluniu przy ul. Zielonej wraz z infrasrukturၐ i utwardzeniem terenu oraz 
oᖰwietleniem – odwodnienie terenu targowiska miejskiego. 
  
Tematem opracowania jest – odwodnienie terenu targowiska miejskiego (odprowadzenie wód deszczowych  
z odwodnieᑀ liniowych ujᆐtych w Specyfikacji technicznej robót drogowych). 
 
Lokalizacja Wieluᑀ przy ul. Zielonej. 
 

1.2.           Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania, 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagaᑀ technicznych, okreᖰlajၐcych warunki i sposoby wykonania, 
kontroli, odbioru, obmiaru i pᐠatnoᖰci za roboty budowlane. 

                          
                          Specyfikacja techniczna jest dokumentem: 

• przetargowym, okreᖰlajၐcym zakres czynnoᖰci i robót umoៀliwiajၐcym prawidᐠowe ustalenie ceny przy opracowaniu 
oferty, przez oferenta uczestniczၐcego w przetargu,  

• umownym, stanowiၐcym zaᐠၐcznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej przez 
zamawiajၐcego i wykonawcᆐ (oferenta, który wygraᐠ przetarg),  

• wykonawczym, obowiၐzujၐcym z innymi dokumentami wykonawcᆐ i nadzór zamawiajၐcego przy wykonywaniu, kontroli 
i odbiorze robót.  

 
1.3  Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej. 

                Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepisów zawartych w: 
• ustawie o zamówieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1), stwierdzajၐcej, 

ៀe w odniesieniu do robót budowlanych przedmiot zamówienia okreᖰla siᆐ na podstawie dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  

• rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreᖰlenia metod i podstaw sporzၐdzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych okreᖰlonych w programie funkcjonalno-uៀytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalajၐcym, ៀe podstawၐ 
do sporzၐdzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  

• rozporzၐdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadaၰ drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. nr 43, poz. 430) ustalajၐcym, ៀe 
wbudowane materiaᐠy i wyroby majၐ speᐠniaၰ wymagania Polskich Norm i specyfikacji robót drogowych,  

• decyzjach Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych, w tym zawartych w zarzၐdzeniu w sprawie "Wytycznych 
zlecania robót, usᐠug i dostaw w drodze przetargu" (pierwsze wydanie w dniu 23 marca 1992 r.), wprowadzajၐcym 
stosowanie ogólnych i szczegóᐠowych specyfikacji technicznych oraz w opracowaniu pt. "Stadia i skᐠad dokumentacji 
projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadaᑀ", wprowadzonym zarzၐdzeniem nr 3 z 25 stycznia 2000 r., 
przewidujၐcym wykonanie specyfikacji w ramach projektu budowlanego.  

 
1.4  Zakres robót, 

 
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania niezbᆐdne do wykonania zadania pn. 
„odwodnienie terenu targowiska miejskiego (odprowadzenie wód deszczowych z odwodnieᑀ liniowych ujᆐtych  
w Specyfikacji technicznej robót drogowych)”. 
 

1.5  Okreᖰlenia podstawowe, 
 

Okreᖰlenia podstawowe uៀywane w niniejszym opracowaniu sၐ podstawowymi pojᆐciami i terminami budowlanymi 
uៀywanymi powszechnie w jᆐzyku technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach Oᖰrodka 
Wdroៀeᑀ Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o.  
 
„Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, a w szczególnoᖰci ilekroၰ jest mowa o: 
 

1.5.1.        obiekcie budowlanym — naleៀy przez to rozumieၰ 
a) budynek wraz z instalacjami i urzၐdzeniami technicznymi, 
b) budowlၐ stanowiၐcၐ caᐠoᖰၰ techniczno-uៀytkowၐ wraz z instalacjami i urzၐdzeniami, 
c) obiekt maᐠej architektury; 

1.5.2. budynku — naleៀy przez to rozumieၰ taki obiekt budowlany, który jest trwale zwiၐzany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocၐ przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — naleៀy przez to rozumieၰ budynek wolno stojၐcy albo budynek a 
zabudowie bliហniaczej, szeregowej lub grupowej, sᐠuៀၐcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiၐcy 
konstrukcyjnie samodzielnၐ caᐠoᖰၰ, w którym dopuszcza siᆐ wydzielenie nie wiᆐcej niៀ dwóch lokali mieszkalnych 
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uៀytkowego z powierzchni caᐠkowitej nie przekraczajၐcej 30% 
powierzchni caᐠkowitej budynku. 

1 .5.4.  budowli — naleៀy przez to rozumieၰ kaៀdy obiekt budowlany nie bᆐdၐcy budynkiem lub obiektem maᐠej architektury, 
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estaka y, tunele, sieci techniczne, wolnostojၐce maszty antenowe, wolno 
stojၐce trwale zwiၐzane z gruntem urzၐdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojၐce instalacje przemysᐠowe lub urzၐdzenia techniczne, oczyszczalnie ᖰcieków, 
skᐠadowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejᖰcia dla pie-
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szych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takៀe czᆐᖰci budowlane urzၐdzeᑀ 
technicznych (kotᐠów, pieców przemysᐠowych i innych urzၐdzeᑀ) oraz fundamenty pod maszyny i urzၐdzenia, jako 
odrᆐbne pod wzglᆐdem technicznym czᆐᖰci przedmiotów skᐠadajၐcych siᆐ na caᐠoᖰၰ uៀytkowၐ. 

1.5.5.  obiekcie maᐠej architektury — naleៀy przez to rozumieၰ niewielkie obiekty, a w szczególnoᖰci: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyៀe przydroៀne, figury, 
b) posၐgi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowej, 
c) uៀytkowe sᐠuៀၐce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzၐdku, jak: piaskownice, huᖰtawki, drabinki, ᖰmietniki. 

1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — naleៀy przez to rozumieၰ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
uៀytkowania w okresie krótszym od jego trwaᐠoᖰci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a takៀe obiekt budowlany nie poᐠၐczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaៀy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe powᐠoki pneumatyczne, urzၐdzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.7. budowie — naleៀy przez to rozumieၰ wykonanie obiektu budowlanego w okreᖰlonym miejscu, a takie odbudowၐ, 
rozbudowၐ, nadbudowၐ obiektu budowlanego 

1.5.8. robotach budowlanych — naleៀy przez to rozumieၰ budowᆐ, a takៀe prace polegajၐce na przebudowie, montaៀu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.9. remoncie — naleៀy przez to rozumieၰ wykonywanie w istniejၐcym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegajၐcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiၐcych bieៀၐcej konserwacji. 

1.5.10. urzၐdzeniach budowlanych — naleៀy przez to rozumieၰ urzၐdzenia techniczne zwiၐzane z obiektem budowlanym 
zapewniajၐce moៀliwoᖰၰ uៀytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyᐠၐcza i urzၐdzenia 
instalacyjne, w tym sᐠuៀၐce oczyszczaniu lub gromadzeniu ᖰcieków, a takៀe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 
i place pod ᖰmietniki. 

1.5.11. terenie budowy — naleៀy przez to rozumieၰ przestrzeᑀ w której prowadzone sၐ roboty budowlane wraz z przestrzeniၐ 
zajmowanၐ przez urzၐdzenia zaplecza budowy. 

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomoᖰciၐ na cele budowlane — naleៀy przez to rozumieၰ tytuᐠ prawny wynikajၐcy z 
prawa wᐠasnoᖰci, uៀytkowania wieczystego, zarzၐdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiၐzaniowego, przewidujၐcego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.5.13. pozwoleniu na budowᆐ — naleៀy przez to rozumieၰ decyzjᆐ administracyjnၐ zezwalajၐcၐ na rozpoczᆐcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niៀ budowa obiektu budowlanego. 

1.5.14. dokumentacji budowy — naleៀy przez to rozumieၰ pozwolenie na budowᆐ wraz z zaᐠၐczonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokóᐠy odbiorów czᆐᖰciowych i koᑀcowych, w miarᆐ potrzeby, rysunki i opisy sᐠuៀၐce realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i ksiၐៀkᆐ obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodၐ montaៀu — takៀe 
dziennik montaៀu. 

1.5.15. dokumentacji powykonawczej — naleៀy przez to rozumieၰ dokumentacjᆐ budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.5.16. terenie zamkniᆐtym — naleៀy przez to rozumieၰ teren zamkniᆐty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: 

a) obronnoᖰci lub bezpieczeᑀstwa paᑀstwa, bᆐdၐcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegᐠych Ministrowi 
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

b) bezpoᖰredniego wydobywania kopaliny ze zᐠoៀa, bᆐdၐcy w dyspozycji zakᐠadu górniczego. 
1.5.17. aprobacie technicznej — naleៀy przez to rozumieၰ pozytywnၐ ocenᆐ technicznၐ wyrobu. Stwierdzajၐcၐ jego 

przydatnoᖰၰ do stosowania w budownictwie. 
1.5.18. wᐠaᖰciwym organie — naleៀy przez to rozumieၰ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wᐠaᖰciwoᖰci. 
1.5.19. wyrobie budowlanym — naleៀy przez to rozumieၰ wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodnoᖰci, wytworzony w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwaᐠy w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poᐠၐczeniu 
stanowiၐcym integralnၐ czᆐᖰၰ uៀytkowၐ. 

1.5.20. organie samorzၐdu zawodowego — naleៀy przez to rozumieၰ organy okreᖰlone w ustawie a dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorzၐdach zawodowych architektów, inៀynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 22001 -. Nr 5, poz. 42 a 
póហn. Zm.). 

1.5.21. obszarze oddziaᐠywania obiektu — naleៀy przez to rozumieၰ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrᆐbnych, wprowadzajၐcych zwiၐzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. 

1.5.22. opᐠacie — naleៀy przez to rozumieၰ kwotᆐ naleៀnoᖰci wnoszonၐ przez zobowiၐzanego za okreᖰlone ustawၐ 
obowiၐzkowe kontrole dokonywane przez wᐠaᖰciwy organ. 

1.5.23. drodze tymczasowej (montaៀowej) — naleៀy przez to rozumieၰ drogᆐ specjalnie przygotowanၐ, przeznaczonၐ do 
ruchu pojazdów obsᐠugujၐcych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidzianၐ do usuniᆐcia po ich 
zakoᑀczeniu. 

1.5.24. dzienniku budowy — naleៀy przez to rozumieၰ dziennik wydany przez wᐠaᖰciwy organ zgodnie z obowiၐzujၐcymi 
przepisami, stanowiၐcy urzᆐdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeᑀ i okolicznoᖰci 
zachodzၐcych w czasie wykonywania robót. 

1.5.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcᆐ robót, upowaៀniona do kierowania robotami i do 
wystᆐpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszၐca ustawowၐ odpowiedzialnoᖰၰ za 
prowadzonၐ budowᆐ. 

1.5.26. rejestrze obmiarów — naleៀy przez to rozumieၰ — akceptowanၐ przez Inspektora nadzoru ksiၐៀkᆐ z ponumerowanymi 
stronami, sᐠuៀၐcၐ do wpisywania przez Wykonawcᆐ obmiaru dokonanych robot w formie wyliczeᑀ, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych zaᐠၐczników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegajၐ potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 

1.5.27. laboratorium — naleៀy przez to rozumieၰ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajၐcego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajၐcego, niezbᆐdne do przeprowadzania niezbᆐdnych badaᑀ 
prób zwiၐzanych z ocenၐ jakoᖰci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robot. 

1.5.28. materiaᐠach — naleៀy przez to rozumieၰ wszelkie materiaᐠy naturalne wytwarzano jak równieៀ róៀne tworzywa i 
wyroby niezbᆐdne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.5.29.        odpowiedniej zgodnoᖰci — naleៀy przez to rozumieၰ zgodnoᖰၰ wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeៀeli granice tolerancji nie zostaᐠy okreᖰlone — z przeciᆐtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
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rodzaju robót budowlanych. 
1.5.30.        poleceniu Inspektora nadzoru — naleៀy przez to rozumieၰ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczၐce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwiၐzanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.5.31.       projektancie — naleៀy przez to rozumieၰ uprawnionၐ osobᆐ prawnၐ lub fizycznၐ bᆐdၐcၐ autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.5.32. rekultywacji — naleៀy przez to rozumieၰ roboty majၐce na celu uporzၐdkowane i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.5.33.       przedmiarze robót — naleៀy przez to rozumieၰ zestawienie przewidzianych do wykonania robót wedᐠug 
technologicznej kolejnoᖰci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloᖰci robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 

1.5.34.        czᆐᖰci obiektu lub etapie wykonania — naleៀy przez to rozumieၰ czᆐᖰၰ obiektu budowlanego zdolnၐ do 
speᐠniania przewidywanych funkcji techniczno-uៀytkowych moៀliwၐ do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.5.35. ustaleniach technicznych — naleៀy przez to rozumieၰ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
specyfikacjach technicznych. 

 
1.6  Ogólne wymagania dotyczၐce robót, 

 
1.6.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za ich zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ projektowၐ, 

niniejszၐ specyfikacjၐ jak równieៀ poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, 
1.6.2 Zamawiajၐcy w terminie okreᖰlonym w dokumentach umowy przekaៀe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaៀe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. 

1.6.3 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
inspektora nadzoru stanowiၐ podstawᆐ do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieៀnoᖰci  w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiၐzuje kolejnoᖰၰ ich waៀnoᖰci: 1. Projekt, 2 Specyfikacja, 3 Inne 
dokumenty. Wykonawca nie moៀe wykorzystywaၰ bᐠᆐdów lub uchybieᑀ w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu 
powinien niezwᐠocznie powiadomiၰ inspektora nadzoru. 

1.6.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaᐠy majၐ byၰ zgodne z projektem i specyfikacjၐ technicznၐ, 
1.6.5 W przypadku gdy dostarczone materiaᐠy lub wykonane roboty nie bᆐdၐ zgodne z dokumentacjၐ projektowၐ lub 

specyfikacjၐ technicznၐ wykonania i odbioru robót i bᆐdၐ miaᐠy wpᐠyw na niezadowalajၐcၐ jakoᖰၰ elementu budynku, to 
takie materiaᐠy zostanၐ zastၐpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy,    

1.6.6        Wykonawca musi zabezpieczyၰ teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aៀ do zakoᑀczenia i odbioru 
ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bᆐdzie utrzymywaၰ tymczasowe urzၐdzenia zabezpieczajၐce, 
w tym: ogrodzenia, porᆐcze, oᖰwietlenie, sygnaᐠy i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne ᖰrodki niezbᆐdne 
do ochrony robót i bezpieczeᑀstwa zarówno dla pracowników jak i uៀytkowników przestrzeni publicznej. Zabezpieczone 
zostanၐ wszystkie wyjᖰcia z budynku i terenu budowy jak równieៀ czᆐᖰၰ chodnika od strony ulic ogólnodostᆐpnych oraz 
teren przylegᐠy do granicy od strony dziaᐠki sၐsiedniej.  

  Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrᆐbnej zapᐠacie i jest wᐠၐczony w cenᆐ umownၐ. 
1.6.7        Wykonawca ma obowiၐzek znaၰ i stosowaၰ w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczၐce ochrony 

ᖰrodowiska naturalnego. 
1.6.8        Wykonawca ma obowiၐzek znaၰ i stosowaၰ w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczၐce ochrony 

przeciwpoៀarowej. Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poៀarem wywoᐠanym na 
skutek realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.6.9        Wykonawca odpowiada za ochronᆐ instalacji i urzၐdzeᑀ zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 
takie jak rurociၐgi, kable itp. 

1.6.10      Wykonawca stosowaၰ siᆐ bᆐdzie do ustawowych przepisów dotyczၐcych BHP. 
1.6.11      Wykonawca zobowiၐzany jest znaၰ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji paᑀstwowej i samorzၐdowej, 

które sၐ w jakikolwiek sposób zwiၐzane z robotami i bᆐdzie w peᐠni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1.6.12     Wykonawca bᆐdzie mógᐠ korzystaၰ ze ហródeᐠ poboru energii elektrycznej i wody zlokalizowanych na terenie inwestycji, 
1.6.13      Ekipy wykonawcy bᆐdၐ mogᐠy przebywaၰ na terenie posesji przez wszystkie robocze dni tygodnia w godzinach 

uzgodnionych z zarzၐdcၐ budynku. 
1.6.14     Transport z wykorzystaniem podwórka bᆐdzie mógᐠ siᆐ odbywaၰ  w godzinach uzgodnionych z zarzၐdcၐ obiektu. 
1.6.15     Na terenie nieruchomoᖰci uៀytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecza socjalnego budowy, biura 

kierownika budowy i skᐠadowania materiaᐠów.      
 

1.7. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów, 
 
1.7.1 ថródᐠa uzyskania materiaᐠów  
 

Wykonawca przedstawi szczegóᐠowe informacje dotyczၐce proponowanego ហródᐠa wytwarzania zamawiania lub 
wydobywania materiaᐠów i odpowiednie ᖰwiadectwa badaᑀ laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca zobowiၐzany jest do prowadzenia badaᑀ w celu udokumentowania, ៀe materiaᐠy uzyskane z 
dopuszczalnego ហródᐠa w sposób ciၐgᐠy speᐠniajၐ wymagania specyfikacji technicznej w czasie postᆐpu robót. 
Pozostaᐠe materiaᐠy budowlane powinny speᐠniaၰ wymagania jakoᖰciowe okreᖰlone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w specyfikacjach technicznych. 

 
1.7.2 Pozyskiwanie materiaᐠów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleᑀ od wᐠaᖰcicieli i odnoᖰnych organów wᐠadzy na pozyskanie 
materiaᐠów z jakichkolwiek ហródeᐠ miejscowych, wᐠၐczajၐc w to ហródᐠa wskazane przez Zamawiajၐcego i jest 
zobowiၐzany dostarczyၰ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczᆐciem eksploatacji ហródᐠa. 

Wykonawca przedstawi dokumentacjᆐ zawierajၐcၐ raporty z badaᑀ terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowanၐ przez siebie metodᆐ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za speᐠnienie wymagaᑀ iloᖰciowych i jakoᖰciowych materiaᐠów z 
jakiegokolwiek ហródᐠa. 

Humus i nadkᐠad czasowo zdjᆐte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i ៀwiru bᆐdၐ 
formowane w haᐠdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoᑀczeniu robót. 

Z wyjၐtkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie bᆐdzie prowadziၰ ៀadnych 
wykopów w obrᆐbie terenu budowy poza tymi, które zostaᐠy wyszczególnione w dokumentach umowy. 
 

1.7.3. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skᐠadowane materiaᐠy, do czasu gdy bᆐdၐ one i potrzebne do robót, byᐠy 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaᐠy swojၐ jakoᖰၰ i wᐠaᖰciwoᖰci do robót i byᐠy dostᆐpne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego skᐠadowania materiaᐠów bᆐdၐ zlokalizowane w obrᆐbie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcᆐ. 

 
1.7.4 Wariantowe zastosowanie materiaᐠów. 
 

Jeៀeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujၐ moៀliwoᖰၰ zastosowania róៀnych 
materiaᐠów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiaᐠu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaᐠu nie moៀe byၰ póហniej 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
1.8. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu, 

 
Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania jedynie takiego sprzᆐtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpᐠywu 

na jakoᖰၰ wykonywanych robót. Sprzᆐt uៀywany do robot powinien byၰ zgodny a ofertၐ Wykonawcy i powinien 
odpowiadaၰ pod wzglᆐdem typów i iloᖰci wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleᑀ w takich dokumentach sprzᆐt powinien by 
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajnoᖰၰ sprzᆐtu bᆐdzie gwarantowaၰ przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami  okreᖰlonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowၐ. 

Sprzᆐt bᆐdၐcy wᐠasnoᖰciၐ Wykonawcy lub wynajᆐty do wykonania robót ma byၰ utrzymywany w dobrym stanie 
gotowoᖰci do pracy. Bᆐdzie on zgodny z normami, ochronၐ ᖰrodowiska i przepisami dotyczၐcymi jego uៀytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzajၐcych dopuszczenie sprzᆐtu do 
uៀytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeៀeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujၐ moៀliwoᖰၰ wariantowego uៀycia sprzᆐtu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacjᆐ przed uៀyciem sprzᆐtu. Wybrany sprzᆐt po akceptacji inspektora nie moៀe byၰ póហniej zmieniany bez jego 
zgody. 

Jakikolwiek sprzᆐt, maszyny, urzၐdzenia i narzᆐdzia nie gwarantujၐce zachowania warunków umowy zostanၐ 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Sprzᆐt powinien speᐠniaၰ wymagania BHP, jak przykᐠadowo osᐠony zᆐbatych i pasowych urzၐdzeᑀ 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne powinny byၰ specjalnie oznaczone. 

Sprzᆐt powinien podlegaၰ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsᐠugujၐce 
poszczególne maszyny lub urzၐdzenia powinny odpowiednio wczeᖰniej byၰ przeszkolone.  

 
1.9.      Ogólne wymagania dotyczၐce transportu, 
 

Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania jedynie takich ᖰrodków, które nie wpᐠynၐ niekorzystnie na jakoᖰၰ 
wykonywanych robót i wᐠaᖰciwoᖰci przewoៀonych materiaᐠów. 

Liczba ᖰrodków transportu bᆐdzie zapewniaၰ prowadzenie robót zgodnie z okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej, 
niniejszej specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bᆐdၐ speᐠniaၰ wymagania dotyczၐce przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciၐៀeᑀ na osie i innych parametrów technicznych. ᖠrodki transportu nie odpowiadajၐce 
warunkom dopuszczalnych obciၐៀeᑀ na osie mogၐ byၰ dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego uៀytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca bᆐdzie usuwaᐠ na bieៀၐco, na wᐠasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
1.10. Ogólne wymagania dotyczၐce wykonywania robót, 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót. Zgodnie z umowၐ oraz za jakoᖰၰ zastosowanych 

materiaᐠów i wykonywanych robót, za ich zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ projektowၐ, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz 
projektu organizacji robót i zaleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za peᐠnၐ obsᐠugᆐ geodezyjnၐ przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
okreᖰlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piᖰmie przez inspektora nadzoru. 

 
1.11. Ogólne wymagania dotyczၐce kontroli jakoᖰci i obmiaru, 
 

Do obowiၐzków Wykonawcy naleៀy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakoᖰci w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moៀliwoᖰci techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujၐce wykonanie robót zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ i specyfikacjၐ. 

 
1.12. Ogólne wymagania dotyczၐce odbioru robót. 
 

1.12.1 Kontrola jakoᖰci robót – zasady kontroli jakoᖰci robót, badania i pomiary (sposób i czᆐstotliwoᖰၰ), ocena 
wyników badaᑀ,\ 
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1.12.1.1. Program zapewnienia jakoᖰci, 

 
Do obowiၐzków wykonawcy naleៀy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru 

programu zapewnienie jakoᖰci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moៀliwoᖰci techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujၐce wykonanie robót zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ i specyfikacjၐ technicznၐ. 

Program ten powinien zawieraၰ: 
- Organizacjᆐ wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczególnych prac 
- Organizacjᆐ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- Plan bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia 
- Wykaz zespoᐠów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakoᖰၰ i terminowoᖰၰ wykonania poszczególnych elementów robót, 
- System (sposób i procedurᆐ) proponowanej kontroli i sterowania jakoᖰciၐ wykonywanych robót, 
- Wyposaៀenie w sprzᆐt i urzၐdzenia do pomiarów i kontroli (odpowiednie laboratorium), 
- Sposób oraz formᆐ gromadzonych wyników badaᑀ i proponowany sposób przekazywania ich inspektorowi nadzoru 
- Wykaz maszyn i urzၐdzeᑀ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 
- Rodzaje i iloᖰၰ ᖰrodków transportu oraz urzၐdzeᑀ do magazynowania i zaᐠadunku materiaᐠów spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp. 
- Sposób i procedurᆐ pomiarów i badaᑀ ( rodzaj i czᆐstotliwoᖰၰ pobierania próbek, legalizacja i sprawdzenie 

urzၐdzeᑀ itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaᐠów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót. 

 
1.12.1.2   Zasady kontroli jakoᖰci robót, 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za peᐠnၐ kontrolᆐ jakoᖰci robót i stosowanych materiaᐠów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli wᐠၐczajၐc w to personel, laboratorium, sprzᆐt, zaopatrzenie i wszystkie urzၐdzenia niezbᆐdne 
do pobierania próbek i badaᑀ materiaᐠów i robót. 

Wykonawca bᆐdzie przeprowadzaၰ pomiary i badania materiaᐠów oraz robót z czᆐstotliwoᖰciၐ zapewniajၐcၐ 
stwierdzenie, ៀe roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 
1.12.1.3       Próbki, badania i pomiary 

 
Próbki powinny byၰ pobierane losowo. Zaleca siᆐ stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, ៀe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogၐ byၰ z jednakowym prawdopodobieᑀstwem wytypowane do 
badaᑀ. 

Wszystkie badania i pomiary bᆐdၐ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
Przed przystၐpieniem do badaᑀ i pomiarów Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 

1.12.1.4     Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor nadzoru moៀe dopuᖰciၰ do uៀycia jedynie te wyroby i materiaᐠy, które: 
- posiadajၐ certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa wskazujၐcy, ៀe zapewniono zgodnoᖰၰ z kryteriami technicznymi 

okreᖰlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wᐠaᖰciwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporzၐdzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98) 

- posiadajၐ deklaracjᆐ zgodnoᖰci lub certyfikat zgodnoᖰci z: 
a)   Polskၐ Normၐ, 

  b)   Aprobatၐ technicznၐ, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeៀeli nie sၐ obiᆐte certyfikacjၐ okreᖰlonၐ w pkt. 1 i które speᐠniajၐ wymogi specyfikacji technicznej, 

- znajdujၐ siᆐ w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporzၐdzeniu MSWiA z 1998r.  
        (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiaᐠów, dla których ww. dokumenty sၐ wymagane przez SST, kaៀda ich partia dostarczona do 
robót bᆐdzie posiadaၰ te dokumenty, okreᖰlajၐce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiaᐠy nie speᐠniajၐce tych wymagaᑀ bᆐdၐ odrzucone. 
 

1.12.1.5 Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzᆐdowym obowiၐzujၐcym wykonawcᆐ i zamawiajၐcego w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koᑀca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy bᆐdၐ dokonywane na bieៀၐco i bᆐdၐ dotyczyၰ przebiegu robót, stanu bezpieczeᑀstwa 

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 Ksiၐៀka obmiarów stanowi dokument pozwalajၐcy na rozliczenie faktycznego postᆐpu kaៀdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza siᆐ sukcesywnie w jednostkach przyjᆐtych w kosztorysie. 
Dokumenty laboratoryjne – dzienniki, deklaracje zgodnoᖰci lub certyfikaty zgodnoᖰci materiaᐠów, orzeczenia o 

jakoᖰci materiaᐠów, recepty robocze i kontrolne wyniki badaᑀ wykonawcy bᆐdၐ gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakoᖰci. Dokumenty te stanowiၐ zaᐠၐczniki do odbioru robót i w zwiၐzku z powyៀszym powinny 
byၰ udostᆐpnione na kaៀde ៀyczenie inspektora nadzoru. 

Pozostaᐠe dokumenty: 
- pozwolenie na budowᆐ, 
- protokóᐠy przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokóᐠy odbioru robót, 
- protokóᐠy z narad i ustaleᑀ, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia, 
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Do obowiၐzków Wykonawcy naleៀy sporzၐdzenie Planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia na podstawie 
wytycznych BIOZ zawartych w czᆐᖰci opisowej dokumentacji technicznej, 

 
1.12.2 Obmiar robót – zasady obmiaru robót, jednostka obmiarowa, 
  

Ogólne zasady obmiaru robot: 
Obmiar robot bᆐdzie okreᖰlaᐠ faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ i 

specyfikacjၐ technicznၐ, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wydruki obmiaru bᆐdၐ wpisane do ksiၐៀki obmiarów. 
Jakikolwiek bᐠၐd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloᖰci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 

w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od obowiၐzku ukoᑀczenia wszystkich robót. Bᐠᆐdne dane zostanၐ poprawione wg 
ustaleᑀ Inspektora nadzoru na piᖰmie. Obmiar gotowych robót bᆐdzie przeprowadzony z czᆐstoᖰciၐ wymaganၐ do celu 
miesiᆐcznej pᐠatnoᖰci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreᖰlonym w umowie. 

 
Zasady okreᖰlania iloᖰci robót i materiaᐠów. 

Zasady okreᖰlania iloᖰci robot podane sၐ w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny byၰ zgodne z jednostkami okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy 
Wszystkie urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bᆐdၐ zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 
Urzၐdzenia sprzᆐt pomiarowy zostanၐ dostarczone przez Wykonawcᆐ. Jeៀeli urzၐ dzenia te lub sprzᆐt 

wymagajၐ badaᑀ atestujၐcych, to Wykonawca bᆐdzie posiadaၰ waៀne ᖰwiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urzၐdzenia pomiarowe bᆐdၐ przez Wykonawcᆐ utrzymywane w dobrym stanie, w caᐠym okresie 

trwania robót. 
Wagi i zasady wdraៀania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzၐdzenia wagowe odpowiadajၐce odnoᖰnym wymaganiom specyfikacji. 
Bᆐdzie utrzymywaၰ to wyposaៀenie, zapewniajၐc w sposób ciၐgᐠy zachowanie dokᐠadnoᖰci wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 

 
1.12. 4 Odbiór robót - zasady odbioru robót, odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu, odbiór  
             czᆐᖰciowy, koᑀcowy i ostateczny, 

 
Rodzaje odbiorów robót 

W zaleៀnoᖰci od ustaleᑀ specyfikacji technicznych roboty podlegajၐ nastᆐpujၐcym odbiorom: 
 

a)  odbiorowi robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu, 
b) odbiorowi czၐstkowemu, 
c)  odbiorowi ostatecznemu (koᑀcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu 

 
Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoᖰci wykonywanych robót oraz 

iloᖰci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegnၐ zakryciu. 
Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu bᆐdzie dokonany w czasie umoៀliwiajၐcym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postᆐpu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowoᖰၰ danej czᆐᖰci robót do odbioru zgᐠasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bᆐdzie przeprowadzony niezwᐠocznie, nie póហniej jednak niៀ w ciၐgu 3 dni 
od daty zgᐠoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakoᖰၰ i iloᖰၰ robót ulegajၐcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierajၐcych 
komplet wyników badaᑀ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjၐ 
projektowၐ, specyfikacjၐ technicznၐ i uprzednimi ustaleniami. 

 
Odbiór czᆐᖰciowy 

Odbiór czၐstkowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanych czᆐᖰci robót. Odbioru czᆐᖰciowego robót dokonuje siᆐ 
dla zakresu robót okreᖰlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
Odbiór ostateczny (koᑀcowy) 

Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (iloᖰci) oraz 

jakoᖰci. 
Caᐠkowite zakoᑀczenie robót oraz gotowoᖰၰ do odbioru ostatecznego bᆐdzie stwierdzona przez Wykonawcᆐ 

wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastၐpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczၐc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakoᑀczenia robót i przyjᆐcia dokumentów, o których mowa w punkcie „Dokumenty do odbioru 
ostatecznego”. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajၐcego w obecnoᖰci Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierajၐca roboty dokona ich oceny jakoᖰciowej na podstawie przedᐠoៀonych dokumentów, 
wyników badaᑀ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoᖰci wykonania robót z dokumentacjၐ projektowၐ i specyfikacjၐ 
technicznၐ wykonania i odbioru robót. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna siᆐ z realizacjၐ ustaleᑀ przyjᆐtych w trakcie odbiorów robót 
zanikajၐcych ulegajၐcych zakryciu oraz odbiorów czᆐᖰciowych, a zwᐠaszcza w zakresie wykonania robót uzupeᐠniajၐcych 
i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeᐠniajၐcych w poszczególnych 
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elementach konstrukcyjnych i wykoᑀczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoᖰci i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisjᆐ, ៀe jakoᖰၰ wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji z uwzglᆐdnieniem tolerancji i nie ma 
wiᆐkszego wpᐠywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszonၐ wartoᖰၰ wykonywanych robót w 
stosunku do wymagaᑀ przyjᆐtych w dokumentach umowy. 

 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koᑀcowe) 

 
Podstawowym dokumentem jest protokóᐠ odbioru ostatecznego robót, sporzၐdzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiajၐcego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiၐzany przygotowaၰ nastᆐpujၐce dokumenty: 

1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegóᐠowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeᐠniajၐce lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiၐៀki obmiarów (oryginaᐠ). 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaᑀ i oznaczeᑀ laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjၐ technicznၐ i programem 

zapewnienia jakoᖰci (PZJ), 
6. deklaracje zgodnoᖰci lub certyfikaty zgodnoᖰci wbudowanych materiaᐠów, certyfikaty na znak bezpieczeᑀstwa 

zgodnie ze specyfikacjၐ technicznၐ i programem zabezpieczenia jakoᖰci (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszၐcych (np. na przeᐠoៀenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oᖰwietlenia itp.) oraz protokoᐠy odbioru i przekazania tych robót wᐠaᖰcicielom urzၐdzeᑀ. 
8. geodezyjnၐ inwentaryzacjᆐ powykonawczၐ robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopiᆐ mapy zasadniczej powstaᐠej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglᆐdem przygotowania dokumentacyjnego nie bᆐdၐ gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcၐ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarzၐdzone przez komisjᆐ roboty poprawkowe lub uzupeᐠniajၐce bᆐdၐ zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiajၐcego. 

 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeᐠniajၐcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwiၐzanych z usuniᆐciem wad, które ujawnia siᆐ w 

okresie gwarancyjnym i rᆐkojmi. 
Odbiór pogwarancyjny bᆐdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglᆐdnieniem zasad opisanych 

w punkcie ,,Odbiór ostateczny robót”. 
 
2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ROBOTY ZEWNᆀTRZNE  
 

2.1. Roboty ziemne, 
 

2.1.1. Zakres robót, 
- Wykopy pod  kanalizacje deszczowa i urzၐdzenia technologiczne, 

 
2.1.2. Materiaᐠy – wymagania dotyczၐce poszczególnych materiaᐠów, ich przechowywania i skᐠadowania, 

 
2.1.2.1. ថródᐠa pozyskiwania gruntu i innych materiaᐠów miejscowych 
 

Zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi we wstᆐpie. 
 
Grunty - uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny byၰ przez Wykonawcᆐ wykorzystane w maksymalnym 

stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy mogၐ byၰ wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowiၐ 
nadmiar objᆐtoᖰci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Jeៀeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie bᆐdၐc nadmiarem objᆐtoᖰci robót ziemnych 
zostaᐠy za zgodၐ Inspektora nadzoru wywiezione poza teren budowy z przeznaczeniem innym niៀ wykonanie prac 
objᆐtych kontraktem, Wykonawca jest zobowiၐzany do dostarczenia równowaៀnej objᆐtoᖰci gruntów przydatnych ze 
ហródeᐠ wᐠasnych, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 

Kruszywo – powinno siᆐ charakteryzowaၰ staᐠoᖰciၐ cech fizycznych i jednorodnoᖰciၐ uziarnienia pozwalajၐcၐ na 
wykonanie partii betonu staᐠej jakoᖰci. Kruszywa grube powinny wykazywaၰ wytrzymaᐠoᖰၰ badanၐ na ᖰciskanie w 
cylindrze zgodnၐ z normami PN-B-06714.40. Kruszywem drobnym powinny byၰ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia 
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Piasek powinien speᐠniaၰ nastᆐpujၐce wymagania: 
- zawartoᖰၰ pyᐠów mineralnych – do 1,5% 
- zwiၐzki siarki do 0,2% 
- zanieczyszczenia obce do 0,25% 
- Zawartoᖰၰ zanieczyszczeᑀ organicznych – nie dajၐca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26, 
- W kruszywie drobnym nie dopuszcza siᆐ grudek gliny. 
 

2.1.2.2. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów. 
Zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi we wstᆐpie. 
 

Grunt - naleៀy przechowywaၰ w usypanych pryzmach, odpowiednio zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami i 
zlokalizowanych w miejscach nie wpᐠywajၐcych na dezorganizacje i utrudnienie prowadzonych prac oraz w bezpiecznych 
odlegᐠoᖰciach od krawᆐdzi wykopu zapewniajၐc bezpieczeᑀstwo zasypania pracowników. 

Kruszywo – Poszczególne frakcje kruszywa muszၐ byၰ na placu budowy skᐠadowane oddzielnie na umocnionym i 
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czystym podᐠoៀu w sposób uniemoៀliwiajၐcy wzajemne mieszanie siᆐ. 
 

2.1.3. Wymagania dotyczၐce stosowanego sprzᆐtu, 
2.1.3.1 Sprzᆐt do robót ziemnych 
 

Wykonawca przystᆐpujၐcy do wykonania robót ziemnych powinien wykazaၰ siᆐ moៀliwoᖰciၐ korzystania z 
nastᆐpujၐcego sprzᆐtu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzᆐdzia mechaniczne, mᐠoty pneumatyczne, zrywarki, ᐠadowarki, wiertaki 
mechaniczne itp.). 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (koparki koᐠowe, spycharki, zgarniarki, równiarki, urzၐdzenia do 
hydromechanizacji itp.) 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taᖰmociၐgi itp.) 
- sprzᆐtu zagᆐszczajၐcego (walce, ubijaki, pᐠyty wibracyjne itp.) 

 
 

2.1.4. Transport – wymagania dotyczၐce transportu stosowanych materiaᐠów i sposobu transportowania, 
Zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi we wstᆐpie. 
 

2.1.4.1 Transport gruntów 
 

Wybór ᖰrodków transportu oraz metod transportu powinien byၰ ᖰciᖰle dostosowany do kategorii gruntu 
(materiaᐠu), jego objᆐtoᖰci, technologii odspajania i zaᐠadunku oraz odlegᐠoᖰci transportu. Wydajnoᖰၰ ᖰrodków 
transportowych powinna byၰ ponadto dostosowana do wydajnoᖰci sprzᆐtu stosowanego do urabiania  i wbudowania 
gruntu (materiaᐠu). 

Zwiᆐkszenie odlegᐠoᖰci transportu ponad wartoᖰci zatwierdzone czy przyjᆐte w kosztorysie nie moៀe byၰ 
podstawၐ roszczeᑀ wykonawczy, dotyczၐcych dodatkowej zapᐠaty za transport, o ile zwiᆐkszone odlegᐠoᖰci nie zostaᐠy 
wczeᖰniej zaakceptowane na piᖰmie przez inspektora nadzoru. 

 
2.1.5.  Wymagania dotyczၐce wykonania robót,  

Zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi we wstᆐpie. 
 
Pod ᖰcianami projektowanego budynku naleៀy wykonaၰ ᐠawy  fundamentowe, ៀelbetowe, monolityczne zgodnie z 

projektem konstrukcji. ᐐawy zbrojone podᐠuៀnie czterema prᆐtami – szczegóᐠy w projekcie konstrukcji - wykonawczym. 
Pod ᐠawami wykonaၰ warstwᆐ chudego betonu marki 10 MPa gr. 10cm. 

 
2.1.5.1 Wykonanie robót ziemnych 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoᖰci wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzᆐdnymi okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piᖰmie przez 
Inspektora nadzoru. Nastᆐpstwa jakiegokolwiek bᐠᆐdu spowodowanego przez Wykonawcᆐ w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostanၐ, jeᖰli wymagaၰ tego bᆐdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcᆐ na wᐠasny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokoᖰci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialnoᖰci za ich dokᐠadnoᖰၰ. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczၐce akceptacji lub odrzucenia materiaᐠów i elementów robót bᆐdၐ oparte na 
wymaganiach sformuᐠowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji, a takៀe w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglᆐdni wyniki badaᑀ materiaᐠów robót. rozrzuty normalnie 
wystᆐpujၐce przy produkcji i przy badaniach materiaᐠów, doᖰwiadczenia z przeszᐠoᖰci, wyniki badaᑀ naukowych oraz inne 
czynniki wpᐠywajၐce na rozwaៀanၐ kwestiᆐ. Polecenia inspektora nadzoru bᆐdၐ wykonywane nie póហniej niៀ w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcᆐ, pod groហbၐ zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytuᐠu ponosi Wykonawca. 

 
2.1.5.2. Dokᐠadnoᖰၰ wyznaczenia i wykonania wykopu 
 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajၐce póហniejszemu zasypaniu naleៀy wyznaczyၰ przed 
przystၐpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków krawᆐdzi wykopów powinny 
byၰ wytyczone na ᐠawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie 
zasadniczych linii na ᐠawach powinno byၰ sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno byၰ wykonane z dokᐠadnoᖰciၐ do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów zaᐠamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byၰ wiᆐksze niៀ +/- 10cm. Róៀnica w 
stosunku do projektowanych rzᆐdnych robót ziemnych nie moៀe przekroczyၰ +1 cm i -3cm. 

Szerokoᖰၰ wykopu nie moៀe róៀniၰ siᆐ od szerokoᖰci projektowanej o wiᆐcej niៀ +1-10cm, a krawᆐdzie wykopu 
nie powinny mieၰ  wyraហnych zaᐠamaᑀ w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno róៀniၰ siᆐ od projektowanego o wiᆐcej niៀ 10% jego wartoᖰci wyraៀonej tangensem 
kၐta. Maksymalna gᐠᆐbokoᖰၰ nierównoᖰci na powierzchni skarp me powinna przekraczaၰ 10cm przy pomiarze kၐta ᐠatၐ 3-
metrowၐ. 

 
2.1.5.3. Odwodnienia robot ziemnych 
 

Niezaleៀnie od budowy urzၐdzeᑀ, stanowiၐcych elementy systemów odwadniajၐcych, ujᆐtych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajၐ tego warunki terenowe, wykonaၰ urzၐdzenia, które zapewniၐ 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyၰ grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. 

 Wykonawca ma obowiၐzek takiego wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawaၰ w caᐠym 
okresie trwania robót spadki, zapewniajၐce prawidᐠowe odwodnienie. 
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Jeៀeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnၐ nawodnieniu, które spowoduje ich dᐠugotrwaᐠၐ 
nieprzydatnoᖰၰ Wykonawca ma obowiၐzek usuniᆐcia tych gruntów i zastၐpienia ich gruntami przydatnymi na wᐠasny 
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opᐠat ze strony Zamawiajၐcego za te czynnoᖰci. jak równieៀ za wywieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejၐcych zbiorników naturalnych i urzၐdzeᑀ odwadniajၐcych musi byၰ poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 
2.1.5.4. Odwodnienie wykopów 
 

Technologia wykonania wykopu musi umoៀliwiaၰ jego prawidᐠowe odwodnienie w caᐠym okresie trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych naleៀy zachowaၰ odpowiedni spadek podᐠuៀny rowków odwadniajၐcych, umoៀliwiajၐcych szybki 
odpᐠyw wód z wykopu. ថródᐠa wody odsᐠoniᆐte przy wykonywaniu wykopów naleៀy ujၐၰ w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe naleៀy odprowadziၰ poza teren pasa robót ziemnych. 
 

3.         SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ODWODNIENIE TERENU 
TARGOWISKA 

 
3.1.  Przedmiot i zakres opracowania 
3.2.  Materiaᐠy  
3.3.  Sprzᆐt do wykonania robót 
3.4.  Transport i skᐠadowanie 
3.5.  Wymagania dotyczၐce wykonania robót  
3.6.  Kontrola badania i odbiór robót 
3.7.  Dokumenty odniesienia – stanowiၐce podstawᆐ wykonania robót 
 
3.1 Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania odwodnienia terenu targowiska miejskiego w Wieluniu przy ul. 
Zielonej . 
 
3.2 Materiaᐠy 
 
W celu odprowadzenia wód deszczowych z odwodnieᑀ liniowych naleៀy wykonaၰ: 
a) Kanaᐠ 0,16 PCW z rur i ksztaᐠtek kanalizacyjnych zewnᆐtrznych o ᖰrednicy 160 PCW - 37,30 mb, 
b) Kanaᐠ 0,20 PCW z rur i ksztaᐠtek kanalizacyjnych zewnᆐtrznych o ᖰrednicy 200 PCW - 72,59mb, 
c) Studnia inspekcyjna 420 mm – 3 kpl, 
d) Studzienka kontrolna Dn 1000 mm – 1 kpl, 
e) Studzienka poᐠၐczeniowa Dn 1200 mm  - 2 kpl, 
f) Osadnik Dn 2000 mm  0 2kpl, 
g) Separatora lamelowy  typu PSW 15/150 – 2 kpl, 
h) Przepompownia ᖰcieków deszczowych – 2 kpl, 
i) Wylot do rowu otwartego – 2 kpl 
 

Wykonawca zobowiၐzany jest do zachowania okreᖰlonych typów materiaᐠów, urzၐdzeᑀ oraz rozwiၐzaᑀ projektowych. 
Zorganizowanie dostawy materiaᐠów niezbᆐdnych do wykonania w/w odwodnieniaj, ich kontrola na placu budowy oraz 
wᐠaᖰciwe zabezpieczenie pod wzglᆐdem bezpieczeᑀstwa osób trzecich leៀy po stronie wykonawcy. Skᐠadowanie w/w 
materiaᐠów oraz urzၐdzeᑀ powinno odbywaၰ siᆐ zgodnie z zaleceniami producenta.   
Odwodnienie terenu naleៀy wykonaၰ zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm 
wprowadzonymi do obowiၐzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie wykonawczym, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaៀowych. Rurociၐgi z tworzyw sztucznych" oraz zgodnie 
ze sztukၐ budowlanၐ. Obowiၐzkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów 
zgodnoᖰci i atestów, aprobat technicznych, ᖰwiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiaᐠów i urzၐdzeᑀ. 
Wszelkie urzၐdzenia oraz narzᆐdzia muszၐ byၰ oznaczone znakiem bezpieczeᑀstwa, a w stosunku do urzၐdzeᑀ, które nie 
podlegajၐ obowiၐzkowi zgᐠaszania do certyfikacji na znak bezpieczeᑀstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest 
zobowiၐzany dostarczyၰ odpowiedniၐ deklaracjᆐ zgodnoᖰci tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiၐzkowego 
stosowania oraz wymaganiami okreᖰlonymi wᐠaᖰciwymi przepisami. Obowiၐzkiem Wykonawcy jest upewnienie siᆐ, ៀe 
zastosowane urzၐdzenia posiadajၐ aktualne certyfikaty zgodnoᖰci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogၐ byၰ dostarczone 
przez dostawców w wymaganym terminie. Wszelkie zmiany typów, wielkoᖰci urzၐdzeᑀ i materiaᐠów, przyjᆐtych rozwiၐzaᑀ w 
stosunku do Projektu wykonawczego wymagajၐ zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, których typ 
(producent) nie zostaᐠy okreᖰlone (np rury stalowe, materiaᐠy montaៀowe) muszၐ odpowiadaၰ aktualnym wydaniom Polskich 
Norm i speᐠniaၰ obowiၐzujၐce wymagania. Jakoᖰၰ montaៀu elementów instalacji (przewody rurowe etc.) podlega 
zatwierdzeniu przez Inwestora. 

 
3.3 Urzၐdzenia i sprzᆐt do wykonania robót 
 
Wszelkie prace zwiၐzane z obsᐠugၐ sprzᆐtu i maszyn uៀywanych na placu budowy muszၐ byၰ wykonywane przez osoby 
przeszkolone, a jeᖰli wymagajၐ tego przepisy, posiadajၐce uprawnienia. Urzၐdzenia, których ruch stwarza zagroៀenie  
dla zdrowia ludzkiego, mogၐ byၰ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeៀeniu osób znajdujၐcych siᆐ w ich bezpoᖰrednim 
sၐsiedztwie. Prace montaៀowe przy wykorzystaniu sprzᆐtu mechanicznego muszၐ speᐠniaၰ wymagania bhp i p. poៀ. 
 
 
Wykonawca robót winien dysponowaၰ: 
a) narzᆐdziami i elektronarzᆐdziami do ciᆐcia i fazowania rur PCW, 
b) narzᆐdziami rᆐcznymi do wykonania robót ziemnych, 
c) urzၐdzeniami do wykonywania masy betonowej, 
d) urzၐdzeniami do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej, 
e) sprzᆐtem ciᆐៀkim do wykonania robót ziemnych i montaៀowych, 
f) urzၐdzeniami do odwodnienia wykopów. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Rozbudowa targowiska miejskiego w Wieluniu przy ul. Zielonej wraz z infrastrukturၐ i utwardzeniem terenu oraz oᖰwietleniem  

- odwodnienie terenu targowiska miejskiego(odprowadzenie wód deszczowych z odwodnieᑀ liniowych) 
 

Projektowanie Architektoniczne Michaᐠ Otomaᑀski                                  listopad  2008 12 
   

g) sprzᆐt zabezpieczajၐcy bezpieczne wykonanie robót urzၐdzenia i sprzᆐt uៀywane na budowie powinny byၰ sprawne, 
posiadaၰ instrukcji obsᐠugi oraz waៀne dokumenty uprawniajၐce do uៀytkowania. 

 
3.4 Transport i skᐠadowanie 
 
Urzၐdzenia i materiaᐠy instalacyjne bᆐdၐ dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozᐠadunku elementów 
instalacji naleៀy zachowaၰ szczególnၐ ostroៀnoᖰၰ, aby ich nie uszkodziၰ, pamiᆐtajၐc jednoczeᖰnie o zachowaniu wszelkich 
wymagaᑀ bhp. Na terenie budowy przewiduje siᆐ transport rᆐczny oraz, tam gdzie jest to moៀliwe, wykorzystanie taczek.  
Transport i skᐠadowanie materiaᐠów i urzၐdzeᑀ naleៀy prowadziၰ zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2 niniejszej specyfikacji 
technicznej. 
 
3.5 Wymagania dotyczၐce wykonania robót 
 

Podstawᆐ do wykonania instalacji mogၐ stanowiၰ jedynie Projekty wykonawcze, opracowane przez uprawnionych 
projektantów instalacji sanitarnych zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami i normami oraz wymaganiami wskazanymi Umowie lub 
w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty wykonawcze muszၐ posiadaၰ komplet uzgodnieᑀ wᐠaᖰciwych 
rzeczoznawców (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczeᑀ przeciwpoៀarowych oraz do spraw BHP), 
potwierdzajၐcych ich zgodnoᖰၰ z obowiၐzujၐcymi przepisami. 
Projekty wykonawcze poszczególnych instalacji i ich czᆐᖰci skᐠadowych, w stosunku, do których wymagane sၐ dodatkowe 
uzgodnienia odpowiednich wᐠadz, instytucji (w tym dostawców mediów) muszၐ byၰ opatrzone takimi uzgodnieniami. 
Przed rozpoczᆐciem robót Projekty wykonawcze muszၐ zostaၰ zaakceptowane przez Inwestora.  
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie odwodnienia terenu  w pkt. 1.1 oraz prac zwiၐzanych z ich 
realizacjၐ, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiၐzujၐcych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, 
normami, przepisami, wymaganiami Projektu wykonawczego oraz sztukၐ budowlanၐ. 
Prace instalacyjne naleៀy wykonaၰ w taki sposób, aby ich dziaᐠanie speᐠniaᐠo wszelkie wymagania zawarte  
w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji naleៀy przestrzegaၰ 
wszelkich zaleceᑀ oraz wykorzystywaၰ wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie 
wymagania szczegóᐠowe majၐ za zadanie uᐠatwienie okreᖰlenia niezbᆐdnych prac i w ៀadnym wypadku nie ograniczajၐ 
wymagaᑀ ogólnych. W zakres prac wykonawcy wchodzၐ w szczególnoᖰci: 
a) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiaᐠów i urzၐdzeᑀ, niezbᆐdnych do wykonania instalacji oraz 

przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszၐcych (w tym dostawa wszelkich materiaᐠów eksploatacyjnych potrzebnych 
do rozruchu instalacji), 

b) zainstalowanie (montaៀ) wszelkich materiaᐠów i urzၐdzeᑀ, 
c) podᐠၐczenie do wszelkich urzၐdzeᑀ zasilania w energiᆐ elektrycznၐ, sterowania i automatycznej regulacji,  
d) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóᐠy odbiorów, wpisy 

do dziennika budowy), 
e) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiၐgniᆐcia wymaganych 

parametrów pracy), 
f) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokoᐠów Inwestorowi (w 

szczególnoᖰci pomiarów przepᐠywów, prób szczelnoᖰci zbiorników, poziomów gᐠoᖰnoᖰci), 
g) przeprowadzenie niezbᆐdnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wᐠadze lub instytucje - wraz 

z udokumentowaniem ich wyników, 
h) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wᐠadze i instytucje, 
i) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodnoᖰci i atestów, ᖰwiadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiaᐠów i urzၐdzeᑀ. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaᐠy lub 
urzၐdzenia nie posiadajၐ aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeᑀ, etc), wykonawca zobowiၐzany jest do 
uzyskania ich wᐠasnym kosztem i staraniem bၐdហ do wystၐpienia o akceptacjᆐ innego materiaᐠu lub urzၐdzenia, 
posiadajၐcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiaᐠy lub urzၐdzenia muszၐ byၰ 
równowaៀne z zastosowanymi w projekcie pod wzglᆐdem technicznym, jakoᖰciowym, estetycznym oraz kosztowym, 

j) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
k) wykonanie uszczelnieᑀ wszelkich przejᖰၰ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukၐ budowlanၐ, 
l) kontrola istniejၐcych linii rzᆐdnych wysokoᖰciowych oraz kontrola wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami 

wystᆐpujၐcymi w naturze, 
m) udziaᐠ w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych, 
n) uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym w fazie przygotowania i realizacji budowy, 
o) dokumentowanie na bieៀၐco na 1 egzemplarzu Projektu wykonawczego znajdujၐcego siᆐ staᐠe w biurze budowy 

wszelkich odstᆐpstw od projektu i uzupeᐠniajၐcych informacji dotyczၐcych instalacji oraz stanu zaawansowania robót, 
p) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 
q) przeprowadzenie szkolenia personelu uៀytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokóᐠów 

dokumentujၐcych szkolenie, 
r) opracowanie instrukcji obsᐠugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzၐdzeᑀ wraz z planem 

przeglၐdów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, 
s) oznaczenie sieci w terenie, 
t) uruchomienie instalacji, korekta parametrów na podstawie pomiarów dziaᐠajၐcej instalacji, doprowadzenie instalacji 

do wymaganych parametrów pracy, 
u) gwarancja prawidᐠowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w caᐠym okresie 

gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dᐠugoterminowej producentów urzၐdzeᑀ, 
v) okreᖰlenie kosztów obsᐠugi pogwarancyjnej. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraၰ w szczególnoᖰci: 

a) dokᐠadny opis kanalizacji deszczowej wraz z urzၐdzeniami technologicznymi na terenie targowiska, 
b) szczegóᐠowe specyfikacje zastosowanych materiaᐠów i urzၐdzeᑀ, 
c) rysunki i inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji deszczowej z urzၐdzeniami technologicznymi, 
d) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, 

Naleៀy zwróciၰ szczególnၐ uwagᆐ na to, aby w trakcie prac nie doszᐠo do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych 
elementów instalacji bၐdហ innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakoᑀczenia przewodów rurowych naleៀy na 
czas budowy zabezpieczyၰ odpowiednimi zaᖰlepkami lub osᐠonami. Naleៀy dopilnowaၰ, aby wnᆐtrze przewodów byᐠo wolne 
od wszelkich zanieczyszczeᑀ bၐdហ ciaᐠ obcych. 
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Wszelkie przejᖰcia przewodów przez przegrody budowlane naleៀy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelniၰ oraz 
zabezpieczyၰ przed przenoszeniem drgaᑀ i haᐠasów (naleៀy zastosowaၰ odpowiednie przejᖰcia instalacyjne). 
Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie sၐ fabrycznie pokryte ostatecznymi powᐠokami wykoᑀczeniowymi (w tym w 
szczególnoᖰci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc), niezaleៀnie od pokrycia 
odpowiedniၐ powᐠokၐ zabezpieczajၐcၐ, naleៀy pokryၰ powᐠokၐ malarskၐ w kolorze wskazanym przez Inwestora (róៀne 
kolory w róៀnych obszarach i w odniesieniu do róៀnych instalacji). Naleៀy zastosowaၰ powᐠoki malarskie odpowiednie do 
rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajၐce odpowiedniၐ trwaᐠoᖰၰ oraz estetykᆐ instalacji. Wytyczne okreᖰlajၐce, w 
których obszarach naleៀy zastosowaၰ dodatkowe powᐠoki malarskie, na których elementach instalacji oraz typ i kolor powᐠok 
zostanၐ przekazane na etapie wykonywania instalacji. 

 
1 Dla prowadzenia robót budowlano montaៀowych instalacji sanitarnych winien byၰ ustanowiony kierownik robót posiadajၐcy 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 
2 Kierownik robót powinien wpisaၰ w dziennik budowy oᖰwiadczenia o podjᆐciu swojej funkcji 
3 Wykonawca robót przedstawi do uzgodnienia generalnemu wykonawcy lub inwestorowi projekt organizacji robót  
4 Projekt organizacji robót powinien zawieraၰ: 

- harmonogram robót uwzglᆐdniajၐcy ich rodzaje, kolejnoᖰၰ, terminy i etapy jak równieៀ metody, sposoby i technologie 
wykonania 

- harmonogram zatrudnienia pracowników 
- zapotrzebowanie i plany dostawy materiaᐠów 

5 Wykonawca robót powinien mieၰ zapewnione przez generalnego wykonawcᆐ lub inwestora: 
a) odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrᆐbnione miejsca magazynowania materiaᐠów 
b) zasilanie placu budowy w energiᆐ elektrycznၐ 
c) ᐠၐcznoᖰၰ telefonicznၐ 
d) dokumentacjᆐ techniczno-prawnၐ robót tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt, kosztorys, zezwolenie na budowᆐ umowᆐ 

na zlecany zakres robót, harmonogram robót budowlano-montaៀowych uzgodniony z wszystkimi wykonawcami 
6 Projektowanၐ instalacjᆐ wykonaၰ z rur ciᖰnieniowych PCW i PF HD SDR 11 PN 10. 
 
3.6. Kontrola badania i odbiór robót 
 
1.   Badanie szczelnoᖰci zbiorników (Osadniki, separatory i przepompownie)  

a) badanie szczelnoᖰci naleៀy wykonaၰ przy temperaturze powyៀej 0°C  
b) przed przystၐpieniem do badania szczelnoᖰci naleៀy zbiorniki napeᐠniၰ wodၐ na 72 godz. od  rozpoczᆐcia badania 

szczelnoᖰci,. 
c) próbᆐ szczelnoᖰci naleៀy przeprowadziၰ przy napeᐠnieniu zbiorników do wysokoᖰci projektowanego poziomu  scieków 

deszczowych 
d) wyniki badania szczelnoᖰci naleៀy uznaၰ za pozytywne, jeៀeli w ciၐgu 72 godzin nie nastၐpiᐠo obniៀenie poziomu wody 

w zbiornikach. 
2. Odbiory czᆐᖰciowe 

a) na ៀၐdanie nadzoru robót moៀe byၰ przeprowadzone badanie prawidᐠowoᖰci poᐠၐczeᑀ rur oraz przejᖰၰ przez przegrody 
budowlane, 

b) odbiory czᆐᖰciowe przeprowadza siᆐ w trybie przewidzianym dla odbiorów koᑀcowych 
c) po dokonaniu odbioru czᆐᖰciowego naleៀy sporzၐdziၰ protokóᐠ z podpisami wszystkich czᐠonków komisji. 

3. Odbiór koᑀcowy  
a) odbiór koᑀcowy dokonuje komisja skᐠadajၐca siᆐ z kierownika robót  przedstawiciela generalnego wykonawcy, 

inwestora i uៀytkownika 
b) przy odbiorze koᑀcowym naleៀy przedᐠoៀyၰ: 

- aktualnၐ dokumentacjᆐ powykonawczၐ 
- protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych 
- protokoᐠy wykonania prób i badaᑀ 
- oᖰwiadczenie wykonawcy o zakoᑀczeniu robót i gotowoᖰci instalacji do eksploatacji 
- zaᖰwiadczenia o jakoᖰci materiaᐠów, armatury i urzၐdzeᑀ 

c) przy odbiorze koᑀcowym naleៀy sprawdziၰ: 
- zgodnoᖰၰ wykonania robót z projektem 
- zgodnoᖰၰ wykonania z niniejszၐ specyfikacjၐ technicznၐ wykonania robót 
- zgodnoᖰၰ wykonania z obowiၐzujၐcymi przepisami i normami 
- poprawnoᖰၰ dziaᐠania instalacji, armatury i urzၐdzeᑀ, 

d) odbiór koᑀcowy winien byၰ zakoᑀczony spisaniem protokoᐠu odbioru robót, 
 
 
3.6.1. Zakres badaᑀ odbiorczych kanalizacji deszczowej wraz z urzၐdzeniami technologicznymi (osadniki, separatory,      
przepompownie) 
 

Zakres badaᑀ odbiorczych uzaleៀniony jest od rodzaju i wielkoᖰci kanalizacji deszczowej wraz z urzၐdzeniami technologicznymi. 
Szczegóᐠowy zakres badaᑀ odbiorczych powinien zostaၰ ustalony w umowie pomiᆐdzy inwestorem i wykonawcၐ.  
Badania kanalizacji deszczowej wraz z urzၐdzeniami technologicznymi powinny obejmowaၰ co najmniej: 

− badania odbiorcze szczelnoᖰci zbiorników,  
− badania wydajnoᖰci pomp w przepompowniach, 
− pomiary ochronne i skutecznoᖰci zerowania urzၐdzeᑀ elektrycznych w przepompowniach, 
− izolacji przeciwwilgociowej zbiorników i studni kontrolnych, 
− sprawdzenie prawidᐠowoᖰci uᐠoៀenia rurociၐgów wraz ze sprawdzeniem spadków poszczególnych 

kanaᐠów – potwierdzonych pomiarami geodezyjnymi . 
 
3.6.2. Badanie odbiorcze szczelnoᖰci zbiorników ៀelbetowych  
 

Sprawdzenie szczelnoᖰci zbiorników technologicznych naleៀy wykonaၰ przeprowadzajၐc próbᆐ szczelnoᖰci wodၐ zimnၐ. 
  
Warunki wykonania badania szczelnoᖰci: 
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− badanie  szczelnoᖰci  naleៀy przeprowadzaၰ  przed  zasypkၐ zbiorników, 
− badanie   szczelnoᖰci  powinno  byၰ  przeprowadzone  wodၐ.   Podczas  odbiorów czᆐᖰciowych instalacji,   
− podczas  badania  szczelnoᖰci  zabrania  siᆐ uzupeᐠnienia wody w zbiornikach. 
 

Uwaga: 
 
1. W przypadku niespeᐠnienia chociaៀ jednego z powyៀszych warunków, wynik badania uznaje siᆐ za negatywny. W takim przypadku 
naleៀy usunၐၰ przyczynᆐ wyniku negatywnego i ponownie wykonaၰ badania poczၐwszy od badania wstᆐpnego. 
2. Badanie gᐠówne zakoᑀczone wynikiem pozytywnym koᑀczy badanie odbiorcze szczelnoᖰci, z wyjၐtkiem instalacji których producent 
wymaga przeprowadzenia dodatkowych badaᑀ. Badania uzupeᐠniajၐce naleៀy wykonaၰ bezpoᖰrednio po badaniu gᐠównym zakoᑀczonym 
wynikiem pozytywnym. Przebieg (czynnoᖰci i czas trwania) oraz warunki uznania wyników badania za zakoᑀczone wynikiem pozytywnym, 
powinny by zgodne z wymaganiami producenta.  

 
3.7. Obmiar robót 
 
3.7.1. Wymagania dotyczၐce przedmiaru i obmiaru robót 
 

Jednostkၐ obmiarowၐ dla poszczególnych elementów instalacji sၐ: szt. - dla urzၐdzeᑀ; mb -dla rur; kpl. - dla zestawów; kg - 
dla materiaᐠów masowych. 
W wycenie robót naleៀy uwzglᆐdniၰ wszystkie elementy potrzebne do prawidᐠowego funkcjonowania instalacji, w tym 
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w 
elementach budynku, przejᖰcia i przepusty instalacyjne, poᐠၐczenia rozᐠၐczne, materiaᐠy i elementy montaៀowe  
i uszczelniajၐce, izolacje, powᐠoki malarskie i zabezpieczajၐce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia 
miejsca robót, ksztaᐠtki, elementy ᐠၐczၐce i dostosowujၐce, osprzᆐt, filtry, atestowane przejᖰcia instalacyjne przez 
elementy ៀelbetowe zbiorników, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzၐdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, 
materiaᐠy eksploatacyjne potrzebne do napeᐠnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnoᖰci konieczne do 
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. 
Przy wycenie robót naleៀy zwróciၰ uwagᆐ na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogၐ mieၰ wpᐠyw na koszt 
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 
Wszelkၐ armaturᆐ, osprzᆐt, zamocowania, izolacje (o ile nie zostaᐠy oddzielnie wyspecyfikowane) naleៀy uwzglᆐdniၰ  
w wycenie przewodów. 
Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest speᐠnienie wymagaᑀ postawionych 
poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakoᖰciowych i iloᖰciowych okreᖰlonych w niniejszym 
opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 

 
3.7.2. Odbiór robót instalacyjnych 
 
3.8.1. Odbiór miᆐdzyoperacyjny 
 

Odbiory miᆐdzyoperacyjne sၐ elementem kontroli wykonania robót poprzedzajၐcych zasadnicze roboty instalacyjne 
wykonywane przez inne brygady lub przedsiᆐbiorstwa. Naleៀy je przeprowadzaၰ w stosunku do nastᆐpujၐcych rodzajów robót: 

− montaៀ kanaᐠów deszczowych 
− montaៀ studni inspekcyjnych, kontrolnych i poᐠၐczeniowych, 
− montaៀ osadników, 
− montaៀ separatorów lamelowych, 
− wykonanie przepompowni z armaturၐ, pompami i instalacjami elektrycznymi sterownia i regulacji, 
− wykonanie wylotów do rowu otwartego. 

Po dokonaniu odbioru miᆐdzyoperacyjnego naleៀy wykonaၰ protokóᐠ stwierdzajၐcy jakoᖰၰ wykonanych robót i ich przydatnoᖰၰ do 
prawidᐠowego wykonania instalacji. W razie negatywnej oceny jakoᖰci wykonanych robót, w protokóle naleៀy okreᖰliၰ zakres i termin 
wykonania prac naprawczych i uzupeᐠniajၐcych. Po wykonaniu tych prac naleៀy ponownie dokonaၰ odbioru miᆐdzyoperacyjnego.   
 
3.8.2. Odbiór techniczny czᆐᖰciowy 
 

Odbiorowi technicznemu czᆐᖰciowemu podlegajၐ te elementy lub czᆐᖰci instalacji, do których zanika dostᆐp  
w wyniku postᆐpu robót.  
Po dokonaniu odbioru czᆐᖰciowego naleៀy wykonaၰ protokóᐠ stwierdzajၐcy prawidᐠowe wykonanie robót, zgodnoᖰၰ wykonania z 
projektem oraz pozytywny wynik niezbᆐdnych badaᑀ odbiorczych. W razie negatywnej oceny jakoᖰci wykonanych robót, w 
protokóle naleៀy okreᖰliၰ zakres i termin wykonania prac naprawczych i uzupeᐠniajၐcych.  
Po wykonaniu tych prac naleៀy ponownie dokonaၰ odbioru czᆐᖰciowego.   

 
3.8.3. Odbiór techniczny koᑀcowy 
 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji naleៀy dokonaၰ komisyjnego odbioru koᑀcowego. 
W skᐠad komisji wchodzi kierownik robót montaៀowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i 
uៀytkownika; w przypadkach szczególnych w skᐠad komisji wchodzၐ równieៀ: 

− przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, 
− przedstawiciel Urzᆐdu Dozoru Technicznego, 
− przedstawiciel straៀy poៀarnej. 

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji  zainteresowanych  instytucji  zostaᐠy dokonane uprzednio, wówczas 
protokóᐠy tych odbiorów stanowiၐ zaᐠၐcznik do protokóᐠu koᑀcowego. 
Przy odbiorze koᑀcowym naleៀy sprawdziၰ: zgodnoᖰၰ wykonania z projektem, zgodnoᖰၰ wykonania z WTWiO. Przy odbiorze 
koᑀcowym naleៀy przedstawiၰ komisji nastᆐpujၐce dokumenty: 

− Dokumentacjᆐ technicznၐ z naniesionymi elementami zmian i uzupeᐠnieniami  dokonywanymi w trakcie 
budowy, 

− Dziennik budowy i ksiၐៀkᆐ obmiarów, 
− protokóᐠy odbiorów czᆐᖰciowych na roboty „zanikajၐce", 
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− protokóᐠy wykonanych prób i badaᑀ, 
− ᖰwiadectwa jakoᖰci, wydane przez dostawców urzၐdzeᑀ i materiaᐠów podlegajၐcych odbiorom technicznym,  

                     a takៀe decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
− Instrukcje obsᐠugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzၐdzeᑀ zastosowanych w instalacjach. Ruch 

próbny oraz uruchomienia instalacji naleៀy wykonywaၰ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem 
odbiorów koᑀcowych. Podczas odbioru koᑀcowego nastᆐpuje sprawdzenie dziaᐠania poszczególnych 
urzၐdzeᑀ i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego 
odbioru naleៀy sporzၐdziၰ protokóᐠ koᑀcowy z adnotacjၐ o jakoᖰci wykonania prac z uwzglᆐdnieniem opisów 
poszczególnych parametrów podlegajၐcych odbiorowi oraz zgodnoᖰci terminów realizacji. Protokóᐠ naleៀy 
podpisaၰ przez osoby prowadzၐce budowᆐ. 

 
3.8.4. Zobowiၐzania wykonawcy po zakoᑀczeniu robót 
 

Przedsiᆐbiorstwo wykonawcze bᆐdzie musiaᐠo zapewniၰ, po odbiorze, obecnoᖰၰ wykwalifikowanego technika, 
uczestniczၐcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majၐcego obsᐠugiwaၰ sprzᆐt i urzၐdzenia instalacji. 

 
3.9.  Dokumenty odniesienia – stanowiၐce podstawᆐ wykonania robót 
 
 
3.9.1. Wymagania dotyczၐce rozliczenia robót 
 

Oferent jest zobowiၐzany do zasiᆐgniᆐcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odnoᖰnie wszelkich 
dokumentów bᆐdၐcych podstawၐ przetargu. Obowiၐzkiem oferenta jest zᐠoៀenie ryczaᐠtowej oferty uwzglᆐdniajၐcej 
wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposób, aby speᐠniaᐠy wymagania inwestora i 
reprezentowaᐠy wymagany standard. Oferent jest zobowiၐzany do uwzglᆐdnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich 
informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku 
jakichkolwiek niejasnoᖰci naleៀy siᆐ skontaktowaၰ z projektantem. 

 
3.10. Dokumenty odniesienia stanowiၐce podstawᆐ wykonania robót 
 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaៀowych. Tom V-Instalacje sanitarne. 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
− Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).  
− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodᆐ i zbiorowym odprowadzaniu ᖰcieków (Dz.U. Nr 

72/01 poz. 747) 
− Rozporzၐdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagaᑀ dotyczၐcych jakoᖰci wody 

przeznaczonej do spoៀycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718) 
− Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpoៀarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138) 
− Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów sᐠuៀၐcych do ochrony 

przeciwpoៀarowej, które mogၐ byၰ wprowadzane do obrotu i stosowane wyᐠၐcznie na podstawie certyfikatu 
zgodnoᖰci. 

− Rozporzၐdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeᖰnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeᑀstwa i higieny pracy. 

− Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 
− Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeᑀstwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 
 

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzၐdzeᑀ i materiaᐠów. 
 

4.    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – PODSTAWA  PᐐATNOᖠCI  
 
Podstawၐ pᐠatnoᖰci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcᆐ za jednostkᆐ obmiarowၐ ustalonၐ  dla danej pozycji kosztorysu 
przyjᆐtၐ przez zamawiajၐcego w dokumentach umownych. 
Warunki  pᐠatnoᖰci -  Podstawၐ pᐠatnoᖰci jest cena umowna ryczaᐠtowa  zgodnie z zawarta umowၐ. 
 
 

5.      SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - PRZEPISY ZWI၀ZANE 
         - NORMY, INNE DOKUMENTY 
 

5.1    Przepisy ogólne, 
ustawa o zamówieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1), 
Obowiၐzujၐce Polskie Normy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z póហniejszymi zmianami.  
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej  
Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaၰ  
budynki i ich usytuowanie, 
Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montaៀu i rozbiórki tablicy  
informacyjnej oraz ogᐠoszenia zawierajၐcego dane dotyczၐce bezpieczeᑀstwa pracy i ochrony zdrowia. 
Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków bhp podczas wykonywania robót budowlanych 

 
5.2    Przepisy wybrane - wyszczególnione, 

 
USTAWY 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Rozbudowa targowiska miejskiego w Wieluniu przy ul. Zielonej wraz z infrastrukturၐ i utwardzeniem terenu oraz oᖰwietleniem  

- odwodnienie terenu targowiska miejskiego(odprowadzenie wód deszczowych z odwodnieᑀ liniowych) 
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z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych 
Dz. U. z 1998r. nr 119 poz. 773 – tekst jednolity 
Dz. U. z 1999r. nr 45 poz. 437 - zmiany 

z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane 
Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 + zmiany 
Dz. U. z 1996r. nr 100 poz. 465 
Dz. U. z 1996r. nr 106 poz. 496 
Dz. U. z 1996r. nr 146 poz. 680 
Dz. U. z 1997r. nr 88 poz. 554 
Dz. U. z 1997r. nr 111 poz. 726 
Dz. U. z 1998r. nr 106 poz. 668 
Dz. U. z 1999r. nr 41 poz. 412 

 Dz. U. z 1999r. nr 49 poz. 483 
 
 

ROZPORZ၀DZENIA 
 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie 
Ministra Spraw Wewnᆐtrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpoៀarowej budynków innych obiektów budowlanych 
i terenów 
Dz. U. nr 92 poz. 460 +zmiany 
Dz. U. nr 102 poz. 507 
Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 04.03.1999r.  w sprawie wprowadzenia obowiၐzku stosowania niektórych 
polskich norm i norm branៀowych 
Dz. U. z 1999r. nr 22 poz. 209 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeᑀstwa i higiena pracy 
Dz. U. z 1997r. nr 129 poz. 844 
Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 28.02.1999r. w sprawie metod i podstaw sporzၐdzania kosztorysu 

inwestorskiego 
- Dz. U. z 1999r. nr 26 poz. 239 

Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych 

- Dz. U. z 1998r. nr 107 poz. 679 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowaᑀ geodezyjno – 

kartograficznych oraz czynnoᖰci geodezyjnych obowiၐzujၐcych w budownictwie 
- Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 139 

Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia03.11.1998r. w sprawie szczegóᐠowego zakresu i formy projektu budowlanego 
 - Dz. U. z 1998r. nr 140 poz. 906 
 
Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 01.03.1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu 

budowlanego pod wzglᆐdem ochrony przeciwpoៀarowej 
- Dz. U. z 1999r. nr 22 poz. 206 
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