PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAt. OTOMANSKI
93-347 L6dz, ul. Leszczynskiej 20/17
tel. kom. 0-601-26-83-86, biuro tel. (042) 209-32-87, biuro fax.(0 42) 209 32 87, michalotomanski@architekci.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZBUDOWY TARGOWISKA MIEJSKIEGO
W WIELUNIU PRZY UL. ZIELONEJ WRAZ
Z INFRASRUKTURA | UTWARDZENIEM

TERENU ORAZ OSWIETLENIEM
- PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZYtACZA WODNEGO
ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA TERENIE TARGOWISKA
MIEJSKIEGO.

Inwestor: WIELUNSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI
98-300 WIELUN, ul. WOJSKA POLSKIEGO 38

Autor: mgr inz. Mirostaw Tomala
upr. bud. nr 122/97/WML

LIPIEC 2008r.

BIURO SPECJALIZUJE SIE W:

PROJEKTOWANIU BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE],
WIELORODZINNYCH, PRZEMYSEOWYCH, JEDNORODZINNYCH
OPRACOWANIACH Z ZAKRESU URBANISTYKI I ARCHITEKTURY,
PROJEKTOWANIU BUDYNKOW I ICH OTOCZENIA ORAZ
WYSTROJACH I STYLIZACJI WNETRZ.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Rozbudowa targowiska miejskiego w Wieluniu przy ul. Zielonej wraz z infrastrukturg i utwardzeniem terenu oraz o$wietleniem
- przebudowa istniejacego przytacza wodnego oraz budowa sieci wodociaggowej na terenie targowiska miejskiego.
- ZAWARTOSC SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ -

ZAWARTOSC SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

1. SP SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
WYMAGANIA OGOLNE
Przedmiot specyfikacji technicznej,
Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania,
Podstawy formalne stosowania specyfikaciji technicznej,
Zakres robot
Okreslenia podstawowe,
Ogdlne wymagania dotyczace robdt,
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow,
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu,
Ogdlne wymagania dotyczace transportu,
O Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot,
1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci i obmiaru,
1.12. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt,
2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY
ZEWNETRZNE — ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 Roboty ziemne, fundamentowe,
3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — SIEC
WODOCIAGOWA.
3.1. Przedmiot i zakres opracowania,
3.2. Materiaty,
3.3. Sprzet do wykonania robét,
3.4. Transport i sktadowanie,
3.5. Wymagania dotyczgce wykonania robdt,
3.6. Kontrola badania i odbioru robét,
3.7. Dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robét,
4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — PODSTAWA
PLATNOSC.

_—t e e A A A A A
44@@N@@%@N4

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —
INSTALACJE PRZEPISY ZWIAZANE — NORMY, INNE DOKUMENTY

5.1 Przepisy ogdine,
5.2 Przepisy wybrane - wyszczegdlnione,




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rozbudowa targowiska miejskiego w Wieluniu przy ul. Zielonej wraz z infrastrukturg i utwardzeniem terenu oraz oswietleniem
- przebudowa istniejacego przytacza wodnego oraz budowa sieci wodociaggowej na terenie targowiska miejskiego.

SIEC WODOCIAGOWA —

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - WYMAGANIA OGOLNE

1.1.

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
rozbudowy targowiska miejskiego w Wieluniu przy ul. Zielonej wraz z infrasrukturg,

i utwardzeniem terenu oraz o$wietleniem - przebudowa istniejacego przytacza wodnego oraz budowa sieci
wodociggowej na terenie targowiska miejskiego

Tematem opracowania jest przebudowa istniejacego przytacza wodnego oraz budowa sieci wodociggowej na

tere

Lok

1.2

nie targowiska miejskiego.
alizacja Wielun przy ul. Zielone;j.

Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania,

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okreslajacych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

1.3

1.4

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

przetargowym, okreslajgcym zakres czynnosci i robdt umozliwiajgcym prawidtowe ustalenie ceny przy opracowaniu
oferty, przez oferenta uczestniczacego w przetargu,

umownym, stanowigcym zatacznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej przez
zamawiajgcego i wykonawce (oferenta, ktéry wygrat przetarg),

wykonawczym, obowigzujacym z innymi dokumentami wykonawce i nadzér zamawiajacego przy wykonywaniu,
kontroli i odbiorze robét.

Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej.
Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepiséw zawartych w:
ustawie o zamoéwieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 2 1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1),
stwierdzajacej, ze w odniesieniu do rob6t budowlanych przedmiot zamoéwienia okresla sie na podstawie
dokumentac;ji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalajacym, ze
podstawg do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. nr 43, poz. 430) ustalajacym, ze
wbudowane materiaty i wyroby majg spetnia¢ wymagania Polskich Norm i specyfikacji robét drogowych,

decyzjach Generalnego Dyrektora Drég Publicznych, w tym zawartych w zarzadzeniu w sprawie "Wytycznych
Zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu" (pierwsze wydanie w dniu 23 marca 1992 r.), wprowadzajgcym
stosowanie ogolnych i szczegdtowych specyfikacji technicznych oraz w opracowaniu pt. "Stadia i sktad dokumentac;ji
projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan", wprowadzonym zarzadzeniem nr 3 z 25 stycznia 2000
r., przewidujacym wykonanie specyfikacji w ramach projektu budowlanego.

Zakres robot,

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania niezbedne do wykonania zadania pn.
~przebudowa istniejacego przytacza wodnego oraz budowa sieci wodociagowej na terenie targowiska miejskiego.

1.5

Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi pojgciami i terminami budowlanymi
uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach Osrodka
Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z o.0.

~Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, a w szczegdlnosci ilekro¢ jest mowa o:

1.5.1.

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowlg stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojacy albo budynek a
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego z powierzchni catkowitej nie przekraczajacej
30% powierzchni catkowitej budynku.

1.5.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,

jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estaka 'y, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekdw, skladowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
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budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢
uzytkowa.

1.5.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takie odbudowa,
rozbudowg, nadbudowg obiektu budowlanego

1.5.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

1.5.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

1.5.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.5.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.5.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokéty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzkg obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a)  obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.5.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu. Stwierdzajaca jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.5.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng czgs¢ uzytkowa.

1.5.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie a dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 -. Nr 5, poz.
42 a pézn. Zm.).

1.5.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.5.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.5.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

1.5.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.5.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.5.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne wytwarzano jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
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tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.5.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobeg prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.5.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowane i przywrécenie pierwotnych
funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

1.5.33. przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wediug

technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.5.34. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
1.5.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

specyfikacjach technicznych.
1.6 Ogoélne wymagania dotyczace robot,

1.6.1 Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
niniejszg specyfikacjg jak réowniez poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.6.2 Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety specyfikacji techniczne;.

1.6.3 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru stanowig podstawe do wykonania przedmiotu zaméwienia. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci: 1. Projekt, 2 Specyfikacja, 3 Inne
dokumenty. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uchybien w dokumentach kontraktowych a o ich
wykryciu powinien niezwtocznie powiadomic inspektora nadzoru.

1.64 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z projektem i specyfikacjg techniczna,

6.5 W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i beda miaty wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budynku,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy,

1.6.6 Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie
inne $rodki niezbgedne do ochrony robét i bezpieczenstwa zaréwno dla pracownikéw jak i uzytkownikéw przestrzeni
publicznej. Zabezpieczone zostang wszystkie wyjscia z budynku i terenu budowy jak réwniez cze$¢ chodnika od
strony ulic ogélnodostgpnych oraz teren przylegty do granicy od strony dziatki sgsiednie;.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wtaczony w cene umowna.

1.6.7 Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

1.6.8 Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na
skutek realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.9 Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp.

1.6.10 Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych przepiséw dotyczacych BHP.

1.6.11 Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore s w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

12 Wykonawca bedzie mogt korzystac ze zrédet poboru energii elektrycznej i wody zlokalizowanych na terenie inwestycji,

13 Ekipy wykonawcy beda mogty przebywaé na terenie posesji przez wszystkie robocze dni tygodnia w godzinach
uzgodnionych z zarzadca budynku.

1.6.14 Transport z wykorzystaniem podwdrka bedzie mogt sie odbywaé w godzinach uzgodnionych z zarzadcg obiektu.

1.6.15 Na terenie nieruchomosci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecza socjalnego budowy, biura
kierownika budowy i sktadowania materiatéw.

1.6.
1.6.

1.7. 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow,
1.7.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w specyfikacjach technicznych.

1.7.2 Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych organéw wiadzy na pozyskanie
materiatoéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
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zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

1.7.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one i potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wkasciwosci do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4 Wariantowe zastosowanie materiatéow.

1.8.

1.9.

1.10.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny a ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikaciji i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami, ochrong srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
poszczegdlne maszyny lub urzadzenia powinny odpowiednio wczes$niej by¢ przeszkolone.

Ogolne wymagania dotyczace transportu,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z okreslonymi w dokumentacji
projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

0Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét. Zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji
oraz projektu organizacji robét i zaleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci i obmiaru,
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakos$ci w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja.
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1.12. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot.

1.12.1 Kontrola jakosci robét — zasady kontroli jakosci robét, badania i pomiary (sposéb i czestotliwos¢), ocena
wynikéw badan,\

1.12.1.1. Program zapewnienia jakosci,

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
programu zapewnienie jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna.

Program ten powinien zawierac:

- Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczegdlnych prac

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robaét,

- System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (odpowiednie laboratorium),

- Sposéb oraz forme gromadzonych wynikéw badan i proponowany sposéb przekazywania ich inspektorowi
nadzoru

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

- Rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.

- Sposéb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwos$¢ pobierania prébek, legalizacja i sprawdzenie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

1.12.1.2 Zasady kontroli jakosci roboét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;.

1.12.1.3 Prébki, badania i pomiary

Probki powinny byé pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystapieniem do badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie przedstawiony inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

1.12.1.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98)

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma,
b) Aprobatg technicznag, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg obiete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi specyfikacji technicznej,
- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

1.12.1.5 Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym wykonawce i zamawiajacego w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne — dzienniki, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i w zwigzku z powyzszym powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
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Pozostate dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokdty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokéty odbioru robét,

- protokdly z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
wytycznych BIOZ zawartych w cze$ci opisowej dokumentaciji technicznej,

1.12.2 Obmiar robét — zasady obmiaru robét, jednostka obmiarowa,

0Ogolne zasady obmiaru robot:

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z doku dzenia projektows i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzo d w zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wydruki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i kosztorysowe;.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza dzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom specyfikacji.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposoéb ciagty zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

1.12. 4 Odbior robét - zasady odbioru robét, odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiér
czesciowy, koncowy i ostateczny,

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgstkowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbidr czastkowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robé6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ,Dokumenty do odbioru
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ostatecznego”.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, a zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowe;j i specyfikacji z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginat).

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjg techniczng i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie ze specyfikacja techniczng i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen.

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot”.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ROBOTY ZEWNETRZNE

2.1. Roboty ziemne,

211. Zakres robét,
- Wykopy pod wodociag,

2.1.2. Materiaty — wymagania dotyczace poszczegélnych materiatéw, ich przechowywania i sktadowania,
2.1.2.1. Zrédta pozyskiwania gruntu i innych materiatéw miejscowych
Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.

Grunty - uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robo6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objgtosci robét ziemnych
zostaty za zgodq Inspektora nadzoru wywiezione poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

Kruszywo — powinno sie charakteryzowa¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca
na wykonanie partii betonu statej jakosci. Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badana na Sciskanie w
cylindrze zgodng z normami PN-B-06714.40. Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm
pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- zawartos$¢ pytéw mineralnych —do 1,5%
- zwigzki siarki do 0,2%
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- zanieczyszczenia obce do 0,25%
- Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,
- W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

2.1.2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.

Grunt - nalezy przechowywaé w usypanych pryzmach, odpowiednio zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami
i zlokalizowanych w miejscach nie wptywajacych na dezorganizacje i utrudnienie prowadzonych prac oraz w
bezpiecznych odlegtosciach od krawedzi wykopu zapewniajac bezpieczenstwo zasypania pracownikow.

Kruszywo — Poszczegodlne frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy skiadowane oddzielnie na
umocnionym i czystym poditozu w spos6b uniemozliwiajgcy wzajemne mieszanie sie.

2.1.3. Wymagania dotyczace stosowanego sprzetu,
2.1.3.1 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, tadowarki, wiertaki
mechaniczne itp.).

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (koparki kotowe, spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizagciji itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

2.1.4. Transport — wymagania dotyczace transportu stosowanych materialéw i sposobu transportowania,
Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.

2.1.4.1 Transport gruntow

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ $cisle dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone czy przyjete w kosztorysie nie moze by¢
podstawg roszczen wykonawczy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

2.1.5. Wymagania dotyczace wykonania robét,
Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.

Pod scianami projektowanego budynku nalezy wykona¢ tawy fundamentowe, zelbetowe, monolityczne
zgodnie z projektem konstrukgji. Lawy zbrojone podtuznie czterema pretami — szczegdty w projekcie konstrukgcji -
wykonawczym. Pod tawami wykona¢ warstwe chudego betonu marki 10 MPa gr. 10cm.

2.1.5.1 Wykonanie robét ziemnych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robé6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w specyfikacji, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw robét. rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.1.5.2. Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robé6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzoér techniczny Inwestora i potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10cm. Réznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i -3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +1-10cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

10
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Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtgbokosc¢ nieréwnosci na powierzchni skarp me powinna przekracza¢ 10cm przy
pomiarze kata tatg 3-metrowa.

2.1.5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentac;ji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w
catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatnos¢ Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci. jak réwniez za wywieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

21.5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopdw nalezy uja¢ w rowy
i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — SIEC WODOCIAGOWA

3.1. Przedmiot i zakres opracowania

3.2. Materialy

3.3. Sprzet do wykonania robot

3.4. Transport i skladowanie

3.5. Wymagania dotyczace wykonania robét

3.6. Kontrola badania i odbior robét

3.7. Dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robot

3.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania Przbudowa targowiska miejskiego w Wieluniu przy ul.
Zielonej wraz z infrastrukturg i utwardzeniem terenu oraz oswietleniem - przebudowa istniejacego przytacza wodnego oraz
budowa sieci wodociggowej na terenie targowiska miejskiego.

3.2 Materiaty

Siec wodociggowa na terenie targowiska nalezy wykonac z:

a) ruri ksztattek o srednicy 110 PCW,

b)  krééce stalowe do montazu armatury,

c) rurizigczek z polipropylenu — podejscia do punktéw czerpalnych wody zimnej,

d) rury i ksztattki ocynkowane — punkty czerpalne wody zimnej,

e) armatura odcinajaca przy punktach czerpalnych — standardu $redniego

f)  armatura odcinajgca typowa wchodzaca w sktad systemu lub typowe zawory kulowe

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych typéw materiatéw, urzadzen oraz rozwigzan projektowych.
Zorganizowanie dostawy materiatéw niezbednych do wykonania w/w sieci wodnej, ich kontrola na placu budowy oraz
wilasciwe zabezpieczenie pod wzgledem bezpieczenstwa oséb trzecich lezy po stronie wykonawcy. Sktadowanie w/w
materiatéw oraz urzgdzen powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta.

Przebudowe istniejacego przytacza i wykonanie sieci wodnej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami
wskazanymi w Projekcie wykonawczym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Rurociagi z tworzyw sztucznych" oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Obowigzkiem wykonawcoéw instalacji jest
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestéw, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzgdzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi
przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sig, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty
zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie.
Wszelkie zmiany typéw, wielkosci urzadzen i materiatow, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu wykonawczego
wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktérych typ (producent) nie zostaty okreslone (np rury
stalowe, materialy montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace
wymagania. Jako$¢ montazu elementow instalacji (przewody rurowe etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3.3 Urzadzenia i sprzet do wykonania robét

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn uzywanych na placu budowy musza byé wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jesli wymagajq tego przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie
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dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujgcych sie w ich bezposrednim
sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetnia¢ wymagania bhp i p. poz.

Wykonawca robét winien dysponowac:

a) narzedziami do ciecia i gwintowania rur stalowych ocynkowanych

b) zestawem elektronarzedzi do taczenia rur z polipropylenu zgodnie z instrukcjg producenta rur

c) rusztowaniem do wykonania robét montazowych na wysokosci

d) sprzet zabezpieczajgcy bezpieczne wykonanie robot urzadzenia i sprzet uzywane na budowie powinny by¢ sprawne,
posiadac instrukcji obstugi oraz wazne dokumenty uprawniajgce do uzytkowania.

3.4 Transport i sktadowanie

Urzadzenia i materiaty instalacyjne beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementdw instalacji nalezy zachowa¢ szczegélng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczes$nie o zachowaniu
wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sig¢ transport reczny oraz, tam gdzie jest to mozliwe, wykorzystanie
taczek.

Transport i skladowanie materiatéw i urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2 niniejszej specyfikacji
techniczne;.

3.5 Wymagania dotyczace wykonania roboét

Podstawe do wykonania instalacji moga stanowi¢ jedynie Projekty wykonawcze, opracowane przez uprawnionych
projektantéw instalacji sanitarnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz wymaganiami wskazanymi Umowie
lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty wykonawcze muszg posiada¢ komplet uzgodnien
wiasciwych rzeczoznawcow (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do
spraw BHP), potwierdzajgcych ich zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami.

Projekty wykonawcze poszczegdlnych instalacji i ich czesci skladowych, w stosunku, do ktérych wymagane sg dodatkowe

uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytucji (w tym dostawcéw medidw) musza by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami.

Przed rozpoczeciem robét Projekty wykonawcze musza zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora. W zakres prac wykonawcy

instalacji wchodzi wykonanie przebudowy istniejacego przytacza oraz budowa sieci wodnej w pkt. 1.1 oraz prac

zwigzanych z ich realizacjg, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy
dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu wykonawczego oraz sztukg budowlanag.

Prace instalacyjne nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte

w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac

wszelkich zalecen oraz wykorzystywa¢ wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie

wymagania szczegétowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg
wymagan ogélnych. W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegolnosci:

a) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbgednych do wykonania instalacji oraz
przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych
do rozruchu instalaciji),

b) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i armatury,

c) podtaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energig elektryczna, sterowania i automatycznej regulacji,

d) przeprowadzenie wymaganych proéb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokéty odbioréw,
wpisy do dziennika budowy),

e) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiagniecia wymaganych
parametréw pracy),

f)  wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw Inwestorowi (w
szczegolnosci pomiaréw przeptywdw, cisnien, temperatur, pozioméw gtosnosci),

g) przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub instytucje -
wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

h) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i instytucje,

i)  dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestéw, swiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane
materiaty lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc), wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania ich wikasnym kosztem i staraniem bgdz do wystgpienia o akceptacje innego
materiatu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane
materiaty lub urzgdzenia muszg by¢ rownowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzglgdem technicznym,
jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym,

j)  odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

k) wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg budowlang,

1)  kontrola istniejacych linii rzgdnych wysokos$ciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysunkach z
wymiarami wystepujacymi w naturze,

m) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

n) uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym w fazie przygotowania i realizacji budowy,

o) dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu wykonawczego znajdujgcego sie state w biurze budowy
wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania
robot,

p) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

q) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokétow
dokumentujacych szkolenie,

r)  opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z planem
przegladow i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

s) oznaczenie sieci w terenie,

t)  uruchomienie instalacji, korekta parametrow na podstawie pomiaréw dziatajacej instalacji, doprowadzenie
instalacji do wymaganych parametréw pracy,

u) gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegélnych instalaciji, jak i ich elementéw w catym okresie
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gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentéw urzgdzen,

v) okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjne;j.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

doktadny opis sieci wodnej na terenie targowiska,

szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i armatury,

rysunki i inwentaryzacja powykonawcza sieci z usytuowanie armatury odcinajace;j,

certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw instalacji,
Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych
elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodéw rurowych nalezy na
czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze przewodoéw byto
wolne od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.
Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz
zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowaé odpowiednie przejscia instalacyjne).
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi (w tym w
szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc), niezaleznie od pokrycia
odpowiednig powtoka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtokg malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora
(rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie
odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne
okreslajace, w ktérych obszarach nalezy zastosowa¢ dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementach instalacji oraz
typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

Dla prowadzenia robét budowlano montazowych instalacji sanitarnych winien by¢ ustanowiony kierownik robot
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
Kierownik robét powinien wpisa¢ w dziennik budowy oswiadczenia o podjgciu swojej funkgcji
Wykonawca roboét przedstawi do uzgodnienia generalnemu wykonawcy lub inwestorowi projekt organizacji robét
Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:
- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy jak rowniez metody, sposoby i technologie
wykonania
- harmonogram zatrudnienia pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostawy materiatow
Wykonawca robé6t powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub inwestora:
a) odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania materiatéw
b)  zasilanie placu budowy w energie elektryczng
c) tacznos¢ telefoniczng
d) dokumentacje techniczno-prawng robét tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt, kosztorys, zezwolenie na budowe
umowe na zlecany zakres robét, harmonogram robét budowlano-montazowych uzgodniony z wszystkimi
wykonawcami
Projektowang instalacje wykona¢ z rur cisnieniowych PCW i PF HD SDR 11 PN 10.

3.6. Kontrola badania i odbior robét

1.

Badanie szczelnosci instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowe;j
a) badanie szczelnosci nalezy wykona¢ przy temperaturze powyzej 0°C
b) przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptukac
a nastepnie napetni¢ woda na 24 godz. przed rozpoczeciem badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ napetniona
woda i odpowietrzona, w tym okresie nalezy dokonac¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowanie szczelnosci przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.
c) probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu rownym 1,5 krotnej wartosci cinienia roboczego lecz nie
mniej niz 1,0 MPa
d) wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min; manometr nie wykaze spadku
ci$nienia oraz nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia szczegolnie na potaczeniach.
2. Odbiory czesciowe
a) na zadanie nadzoru rob6t moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur oraz armatury
b)  odbiory cze$ciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw kofncowych
c) po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét z podpisami wszystkich cztonkéw komisji.
3. Odbidr koncowy
a)  odbioér koncowy dokonuje komisja sktadajaca sie z kierownika rob6t przedstawiciela generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika
b) przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢:
- aktualng dokumentacje powykonawcza
- protokoty odbioréw czesciowych
- protokoty wykonania préb i badan
- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploataciji
- zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw, armatury i urzadzen
c)  przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania robét z projektem
- zgodno$¢ wykonania z niniejszg specyfikacjg techniczng wykonania roboét
- zgodnos$¢ wykonania z obowigzujgcymi przepisami i normami
- poprawnos¢ dziatania instalacji, armatury i urzadzen,
d)  odbioér koncowy winien byé zakonczony spisaniem protokotu odbioru robét,

3.6.1. Zakres badan odbiorczych instalacji wodociagowych

Zakres badan odbiorczych uzalezniony jest od rodzaju i wielko$ci instalacji wodociagowej. Szczegotowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca.
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Badania instalacji wodociggowej powinny obejmowac co najmniej:
- badania odbiorcze szczelnosci,
- zabezpieczenie przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami
skracajgcymi trwato$¢ instalacji,
- zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych.

3.6.2. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociagowej

Sprawdzenie szczelnosci instalacji wody zimnej nalezy wykona¢ przeprowadzajac probe szczelnosci wodg zimng lub sprezonym
powietrzem.
Warunki wykonania badania szczelno$ci:
- badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zasypka odociggu,
- badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem,
- podczas badania szczelno$ci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cinienia ponad warto$é
cisnienia prébnego.

3.6.3. Badanie szczelnosci wodociagu

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci wodociagu (lub jej cze$¢) podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie
wyptukana woda. Czynnos¢ te nalezy wykonywac¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrzne;j.
Po napetnieniu wodociggu wodg i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i
dfawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o
50 % wiekszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Wartos$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz
10 barow.

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng, instalacji wodociggowej wykonanej z przewodéw metalowych (ze stali
ocynkowanej, stali odpornej na korozje lub miedzi).

Potaczenia Przebieg badania
przewodow Nazwa czynnosci Czas trwania Warunki uznania wynikéw badania za pozytywne
Spawane, podniesienie ci$. w instal. do brak przeciekéw i roszenia, szczegdlnie na
lutowane, wartosci ci$. prébnego ) faczeniach i dtawnicach
zaciskane, obserwacja instalacji Y, godziny jow dt tr ni kaz dku cisnieni
komierzowe j-w. ponadto manometr nie wykaze spadku ci$nienia,
podniesienie cis. w instal. do brak przeciekéw i roszenia, szczegdlnie na
wartosci ci$. prébnego faczeniach i dfawnicach

gwintowane . o . .
j-w. ponadto ci$nienie na manometrze nie spadnie

- . . .

obserwacja instalacji Y2 godziny 36 niz 2%

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimna, instalacji wodociggowej wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego.

Przebieg badania

Nazwa czynnosci Czas trwania War.u.nkl zakonczenia badania
wynikiem pozytywnym

Badanie wstepne

podniesienie ci$. w instal. do wartosci cis.

probnego

obserwacja instalacji i podniesienie ci$. w instal. dc

wartosci Gis. probnego 10 min. b.r'ak‘ pr;eciekéwdi roszeqia,tspa:jek ‘
obserwacja instalacji i podniesienie cis. w instal. do . gllzgltezlzanzggiwo r‘;‘é";gﬁé‘s\?z";’\l}\’lgzzuz
wartosci ci$. probnego : X Yy ap A%
obserwacja instalaciji 10 min. sziucznego

podniesienie ci$. w instal. do wartosci cis.

probnego -

obserwacja instalacji % godziny brak przeciekdw i roszenia, spadek

ci$nienia nie wiekszy niz 0,6 bar
Badanie gtéwne

(do badania gtéwnego nalezy przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstgpnym zakonczonym wynikiem pozytywnym)
podniesienie ci$. w instal. do wartosci cis.
probnego

obserwacja instalacji 2 godziny

- brak przeciekéw i roszenia, spadek
ci$nienia nie wiekszy niz 0,2 bar

Uwaga:

1. W przypadku niespetnienia chociaz jednego z powyzszych warunkéw, wynik badania uznaje sie za negatywny. W takim przypadku
nalezy usung¢ przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ badania poczawszy od badania wstepnego.

2. Badanie gtéwne zakonczone wynikiem pozytywnym kofczy badanie odbiorcze szczelnosci, z wyjatkiem instalacji z tworzywa
sztucznego, ktérych producent wymaga przeprowadzenia dodatkowych badan. Badania uzupetniajace nalezy wykona¢ bezposrednio
po badaniu gléwnym zakofnczonym wynikiem pozytywnym. Przebieg (czynnosci i czas trwania) oraz warunki uznania wynikéw badania
za zakonczone wynikiem pozytywnym, powinny by zgodne z wymaganiami producenta przewoddéw z tworzywa sztucznego.
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3.6.4. Badanie szczelnosci sprezonym powietrzem

Badanie szczelnosci instalacji wody zimnej moze by¢ wykonane réwniez przy uzyciu sprezonego powietrza nie zawierajgcego oleju.
Warunki wykonania badania:
- warto$¢ cisnienia badania nie powinna przekraczac¢ 3 bar,
- do badania nalezy uzywaé cechowanego manometru tarczowego ($rednica tarczy minimum 150 mm) i o zakresie o 50% wiekszym od
ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar,
- sprezarka uzywana do badania powinna by¢ wyposazona w zawdr bezpieczenstwa, ktdry otworzy sie przy przekroczeniu ci$nienia
badania o nie wiecej niz 10 %,
- podczas badania szczelno$ci instalacji za pomocg sprezonego powietrza nalezy zwrécié uwage na zagrozenie bezpieczenstwa
wynikajace z mozliwosci wypchniecia elementéw instalacji przez sprezone powietrze,
- ewentualne nieszczelno$ci moga zostac lokalizowane akustycznie lub za pomocg roztworu pieniacego,
- temperatura otoczenia na pét godziny przed oraz w czasie odczytéw wskazan manometréw powinna by¢ stata (dopuszczalna réznica
temperatur +3K).
Wynik badania mozna uznac za pozytywny jesli nie stwierdzi sie nieszczelnosci oraz spadku cisnienia w instalacji.

3.6.5 Badanie odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody wodociagowej w instalacji oraz zmianami
skracajacymi trwatos$¢ instalaciji

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi
trwato$¢ instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnos¢ doboru materiatéw uzytych w instalacji wodociggowej, w
zaleznosci od jakosci wody wodociagowej, z kryteriami podanymi w ponizszej tablicy.

Przez instalacje wodociggowe rozumie sie instalacje stuzace do zaopatrywania w zimna i cieptg wode, spetniajacg wymagania
jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 203/02 poz. 1718).
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Wyszczegdlnienie branych Rodzaj materiatu z ktérego wykonano przewody, armature i urzagdzenia

L.p. pod uwage Jednostki Symbole i definicje Stal ocynkowana* Miedz i stopy miedzi Stal odporna na korozje
stezen i wskaznikéw - s L
Wartosci zalecane stezen i wskaznikow

1 2 3 4 5 6 7
1. Odczyn - pH - >7,0 -
2. Zasadowosc¢ ogdlna mol/m® Ar >2,0 >1,0 -
3. Stezenie jonéw wapiennych  mol/m® c(Ca™) >0,5 - - N
o 3 - A . . ) dla wody zimnej <6

4. Stezenie jondw chlorkowych mol/m C(CI) do obliczenia Sy i S, dla wody cieptej <1 5
5, Stezenie jonéw mol/m® (S04 %) do obliczenia S1i S, do obliczenia Ss -

siarczanowych
6. Stezenie jondw azotanowyct moI/3m3 c(NO3") <0,3% <0,5 -

Stezenie jonow g/m o(Cu®) <0,06 ) )

miedzi lub mg/I X
8. Wskaznik S ; g;(g' J¥2c(S04 )+ 6(NOs g 5 ) .

\T

9. Wskaznik S, - Ar/c(S0O, %) - >29 -

*? okresowe podgrzewanie wody do temperatury wyzszej niz 60° C, w celu dezynfekcji termicznej zapobiegajacej skazeniu, nie zwigksza ryzyka korozj,
A Powyzej tych stezen nalezy stosowac stale stopowe z dodatkiem molibdenu,

® Nie ogranicza sie stezenia jonéw azotanowych, jesli wskaznik S, = [c(Cl')+c(SO4 2')]/ ¢(NO; ) ma wartos¢ (S<1 lub S>3,

© Dopuszcza sie S3<2 gdy pH>7,5.

Tworzywa

sztuczne

8

Wartosci stezen i wskaznikow nie

ogranicza sie
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Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy
okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

37. Obmiar robot
3.7.1.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostkg obmiarowg dla poszczegdinych elementdw instalacji sa: szt. - dla urzadzen; mb -dla rur; kpl. - dla zestawow; kg -
dla materiatéw masowych.
W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w
elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potgczenia roztgczne, materiaty i elementy
montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i
zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, atestowane przejscia
instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy
regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci
konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robot nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogoélne, ktére moga mie¢ wptyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalaciji.
Wszelka armature, osprzet, zamocowania, izolacje (o ile nie zostaty oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzglednic w
wycenie przewodow.
Podstawowym kryterium doboru poszczegdélnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych
poszczegodlnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
3.7.2. Odbidr robét instalacyjnych
3.8.1.0dbiér miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli wykonania robét poprzedzajgcych zasadnicze roboty instalacyjne
wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych rodzajéw robot:
- montaz rurociggow
- montaz armatury odcinajacej,
- montaz hydrantow,
- montaz punktéw czerpalnych,
- wykonanie studzienek przy punktach czerpalnych,
- wykonanie blokéw oporowych.
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy wykonaé protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonanych robét i ich przydatnosé do
prawidtowego wykonania instalacji. W razie negatywnej oceny jakosci wykonanych robét, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych i uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.
3.8.2.0dbidr techniczny czesciowy
Odbiorowi technicznemu cze$ciowemu podlegaja te elementy lub czesci instalacji, do ktérych zanika dostep
w wyniku postepu robot.
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy wykona¢ protokot stwierdzajacy prawidiowe wykonanie robét, zgodnos$¢ wykonania z
projektem oraz pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W razie negatywnej oceny jakos$ci wykonanych robét, w
protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych i uzupetniajacych.
Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.
3.8.3.0dbiér techniczny koncowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i
uzytkownika; w przypadkach szczegdinych w sktad komisji wchodzg réowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

- przedstawiciel strazy pozarne;j.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wéwczas
protokdty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokétu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢: zgodnos$¢ wykonania z projektem, zgodno$¢ wykonania z WTWiO. Przy odbiorze
koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami  dokonywanymi w trakcie
budowy,

- Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokéty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

- protokéty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach. Ruch
probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych
urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacjg o jakos$ci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw
poszczegdlnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokét nalezy
podpisac¢ przez osoby prowadzgce budowe.

3.8.4. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robét
Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos$¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwa¢ sprzet i urzadzenia instalacji.

3.9. Dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robot
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3.9.1. Wymagania dotyczgce rozliczenia robét
Oferent jest zobowiazany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odnosnie wszelkich
dokumentéw bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajgcej
wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetniaty wymagania inwestora i
reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku
jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

3.10. Dokumenty odniesienia stanowiace podstawe wykonania robét

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V-Instalacje sanitarne.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. Nr
72/01 poz. 747)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Polskie Normy (wprowadzone do obowigzkowego stosowania):
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu wraz ze zmiang
PN-B-01706:1992/Az1:1999.
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.
Warunki ptatnosci- Podstawa pfatnosci jest cena umowna ryczattowa zgodnie z zawarta umowa.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - PRZEPISY ZWIAZANE
- NORMY, INNE DOKUMENTY

5.1 Przepisy ogélne,
ustawa o zaméwieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119z 1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1),
Obowiazujace Polskie Normy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw bhp podczas wykonywania robo6t budowlanych

5.2 Przepisy wybrane - wyszczegolnione,
USTAWY

z dnia 10.06.1994r. o zamoéwieniach publicznych
Dz. U. z 1998r. nr 119 poz. 773 — tekst jednolity
Dz. U. z 1999r. nr 45 poz. 437 - zmiany

z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane

Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 + zmiany
Dz. U. z 1996r. nr 100 poz. 465

Dz. U. z 1996r. nr 106 poz. 496

Dz. U. z 1996r. nr 146 poz. 680

Dz. U. z 1997r. nr 88 poz. 554

Dz. U. z1997r. nr 111 poz. 726

Dz. U. z 1998r. nr 106 poz. 668

Dz. U. z1999r. nr 41 poz. 412

Dz. U. z 1999r. nr 49 poz. 483
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ROZPORZADZENIA

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych
i terenéw
Dz. U. nr 92 poz. 460 +zmiany
Dz. U. nr 102 poz. 507
Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 04.03.1999r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
polskich norm i norm branzowych
Dz. U. z 1999r. nr 22 poz. 209
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higiena pracy
Dz. U. z 1997r. nr 129 poz. 844
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.02.1999r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego
- Dz. U. z 1999r. nr 26 poz. 239
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych
- Dz. U. z 1998r. nr 107 poz. 679
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno —
kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
- Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 139
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia03.11.1998r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
- Dz. U. z 1998r. nr 140 poz. 906

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 01.03.1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
- Dz. U. z 1999r. nr 22 poz. 206

Opracowat :

mgr inz. Mitostaw Tomala
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