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1.0   O P I S   T E C H N I C Z N Y. 
 
1.1 Podstawa  opracowania. 
 
Podstawą opracowania jest : 
-      zlecenie Inwestora – Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 98-300 Wieluń, ul. Wojska Polskiego 38, 
- obowiązujące przepisy i normy, wytyczne wykonania i odbioru instalacji, katalogów producenta itp. 
 
1.2 Zakres opracowania. 
 
       Przedmiotem opracowania  jest projekt budowlany rozbudowy targowiska miejskiego w Wieluniu przy ul. Zielonej wraz 
z infrastrukturą i utwardzeniem terenu oraz oświetleniem – odwodnienie terenu targowiska miejskiego. 
 
1.3  Ścieki deszczowe. 
 
      Ścieki deszczowe odprowadzane będą do rowu otwartego przebiegającego wokół obszaru targowiska miejskiego. 
Ścieki deszczowe pochodzić będą z terenów utwardzonych poprzez projektowane odwodnienia liniowe.  
      Przyjęto, że ilość wód opadowych kierowanych do rowu otwartego pochodzić będzie z powierzchni: 
 
Powierzchnia terenów utwardzonych              -  19 646 m2 

 
Qdr = 15 x 19,646 x 0,8  = 235,75 dm3/s 

 
      Teren targowiska podzielono spadkami na dwie zlewnie odprowadzające wody opadowe w dwóch miejscach do 
rowu otwartego.  
Ilość ścieków deszczowych z jednej zlewni: 

 
Qdr = 15 x (19,646 x 0,50) x 0,8  = 117,88 dm3/s 

 
 Przewiduje się montaż dwóch ciągów technologicznych wyposażonych w podobny zestaw urządzeń. 
      Oba ciągi technologiczna składać się będą z odwodnień liniowych typu ACO DRAIN S 200 K, studzienek inspekcyjnych, 
studzienek rewizyjnych połączeniowych,  osadnik Dn 2000 mm, separatora lamelowego PSW 15/150, przepompowni wód 
deszczowych, wylotu do rowu otwartego. 
      Przyjęto, że wszystkie ścieki deszczowe mogą posiadać zanieczyszczenia ropopochodne. Dlatego oczyszczane będą  
w separatorach typu PSW 15/150 o przepływie nominalnym Qnom  = 15,0 dm3/s i maksymalnym Qmax  = 150,0 dm3/s 
zamontowanego na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej (o średnicy Dz/Dw 1500/1200 mm).       
Zakłada się iż ścieki deszczowe odprowadzane będą po zatrzymaniu w separatorze do przepompowni i dalej poprzez 
studzienkę inspekcyjna i wylot do rowu otwartego.  
 
1.4. Opis projektowanych instalacji. 
            
1.4.1  Kanalizacja deszczowa  
       
      Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadzać będzie ścieki deszczowe z terenów targowiska. Projektowana 
kanalizacja deszczowa wykonana będzie z typowych rur i kształtek PCW firmy WAVIN o średnicy 0,16 m i 0,20 mm 
      Ścieki z odprowadzane będą z  terenu poprzez odwodnienia liniowe. Studzienki rewizyjnej wykonane będą z osadnikiem 
z kręgów żelbetowych Dn 1000 mm i Dn 1200 mm. Przewiduje się montaż studzienek inspekcyjnych systemu firmy WAVIN 
Ścieki deszczowe odprowadzane będą poprzez osadnik i separator do rowu otwartego. 
      Z uwagi na małe zagłębienie dna rowu otwartego i długie ciągi odwodnień liniowych projektuje się montaż 
przepompowni w studzience rewizyjnej.  
      
1.5 Roboty ziemne i montażowe. 
 
       Wszystkie roboty ziemne i montażowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano – montażowych i rozbiórkowych, normą PN  -B - 10736/1999 – Roboty ziemne.  Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz Zarządzeniem nr 60 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 
dnia 29.12.1970r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 
(Dz. Bud. nr 1 z dnia 15.03.1971r.) oraz Zarządzeniem nr 60 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 
dnia 29.12.1970r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 
(Dz. Bud. nr 1 z dnia 15.03.1971r.) i  warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych – Ministerstwo Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 1994r, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w dziedzinie 
gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu - Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa 1994r.  
W ww. przepisach określono warunki prawidłowego przeprowadzenia robót ziemnych i montażowych związanych z 
wykonaniem przyłącza tj sposoby zabezpieczenia ścian wykopów (w zależności od rodzaju gruntu) oraz ich odwodnienia.        
      Zgodnie z  Ustawą z dnia 1.07.1994 – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r. z późniejszymi zmianami),  
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do wykonania przyłącza można przystąpić po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę.  
      Zgodnie  z art. 41 i 43 Ustawa jw. rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie 
budowy tj miedzy innymi wykonanie wytyczenia geodezyjnego przyłącza. 
      Przed przystąpieniem do wykonania robót należy uzyskać zgodę na odprowadzenie wód deszczowych do rowu 
otwartego.  
      W miejscu włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej do rowu otwartego należy wykonać wyloty. Prace najlepiej 
wykona przy niskim stanie wody w rowie.    
      Projektowaną kanalizacje deszczową wraz z urządzeniami technologicznymi należy montować w wykopie na warstwie 
piasku (bez kamieni) uprzednio zagęszczonej. Przed przystąpieniem do zasypki  wykopu wszystkie elementy metalowe 
należy zabezpieczać antykorozyjnie przez oczyszczenie z brudu i rdzy oraz dwukrotne pomalowanie farbą przeciwrdzewną 
do gruntowania i nawierzchniową ogólnego stosowania a po wyschnięciu zaizolować warstwą taśmy DENSO. 
      Po zakończeniu prac zabezpieczających, rurociąg należy zasypać ręcznie warstwą piasku (bez kamieni) do wysokości 
20 cm ponad wierzch kanału z zagęszczeniem, a następnie ręcznie warstwami o grubości 20 cm ziemią z wykopu (także  
z zagęszczeniem). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku zagęszczenia należy przystąpić do robót związanych z odtworzeniem 
nawierzchni chodnika i jezdni.  
      
2.  Warunki wykonania i odbioru robót. 
 
      Roboty ziemne i montażowe należy wykonywać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta oraz obowiązującymi  
przepisami dotyczącymi wykonania i odbioru  robót budowlano montażowych  Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz 
warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy prowadzeniu ww.  robót.               W czasie prowadzenia 
ww. prac instalacyjno - montażowych należy przestrzegać postanowień wynikających  
z obowiązujących przepisów dotyczących zabezpieczenia ppoż. prac remontowo - budowlanych oraz postanowień 
wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Polityki Socjalnej   z dnia 29.09.2003r.   
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z dnia 28.08.2003r.)  
i w sprawie ochrony ppoż. budynków (DU 121 z dnia 11.07.2003r.). 
2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót instalacyjnych (BIOZ). 
 
2.1 Zakres i kolejność wykonywania robót instalacyjnych. 
2.1.1 Zakres robót instalacyjnych. 
2.1.1.1 Zewnętrzne instalacje sanitarne: 
 
- Roboty ziemne i montażowe kanalizacji odwodnień liniowych i kanalizacji deszczowej, 
- roboty ziemne i montażowe urządzeń technologicznych związanych z podczyszczaniem wód deszczowych, 
- wykonanie wlotów kanalizacji deszczowej do rowu otwartego, 
- odbiór i uruchomienie systemu odwodnienia terenu targowiska miejskiego. 
 
2.2 Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robót instalacyjnych.  
 
2.2.1 Roboty ziemne. 
 
-       przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przeszkolić pracowników w zakresie bezpiecznych  metod pracy na 

stanowisku, 
- rozpoczęcie robót ziemnych następuje z chwilą wykonanie wytyczenia kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami 

technologicznymi, 
- roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczna, 
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg istniejących instalacji podziemnych 

poprzez wykonanie ręcznych wykopów kontrolnych w celu lokalizacji ww. instalacji, 
- roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod 

bezpośrednim nadzorem kierownika robót, 
- ww. prace ziemne należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego przy pomocy narzędzi ręcznych na 

drewnianych trzonkach, 
- teren prowadzenia robót ziemnych przy budowie wodociągu powinien być wygrodzony i zaopatrzony w tablice 

ostrzegawcze, 
- wykopy winny być wygrodzone barierami usytuowanymi w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu, 
- po zakończeniu prac w danym dniu wykopy należy zakryć szczelnie balami, 
 
2.2.2 Roboty montażowe. 
 
- przed przystąpieniem do robót montażowych należy przeszkolić pracowników w zakresie bezpiecznych metod pracy na 

stanowisku, 
- roboty montażowe muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczna i wytycznymi producenta, 
- przed przystąpieniem do robót montażowych należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg projektowanych instalacji, 
- do wykonywania projektowanych instalacji przewiduje się wykorzystanie narzędzi ręcznych lub elektronarzędzi, 
- wykorzystanie elektronarzędzi jest możliwe poprzez podłączenie ich do instalacji elektrycznej placu budowy wykonanej 

przez pracowników posiadających stosowne uprawnienia energetyczne a instalacja elektryczna winna mieć wymagane 
zabezpieczenia przeciwzwarciowe i  przeciwporażeniowe, 
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- materiały stosowane do wykonania projektowanych instalacji winny mieć wymagane aprobaty techniczne, 
dopuszczenia lub certyfikaty, 

- materiały przewidziane do wykonania instalacji sanitarnych nie zawierają składników lub substancji stwarzających 
bezpośrednie zagrożenie zdrowia i bezpiecznej pracy dla pracowników wykonujących prace montażowe, 

-  pracownicy wykonujący prace montażowe winni posiadać odzież ochronną, kaski ochronne, rękawice robocze,    
- pracownicy wykonujący roboty montażowe winni posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające ich do prac 

budowlano – montażowych, 
- wszystkie prace budowlano – montażowe winny być wykonywane zgodnie z harmonogramem   
       realizacji prac w celu uniknięcia  równoczesnego wykonania robót  wzajemnie się wykluczających, 
-     zaplecze budowy winno być wyposażone w podręczna apteczkę zawierająca niezbędne środki opatrunkowe, 

dezynfekujące i przeciwbólowe.  
 
3.  Warunki wykonania i odbioru robót. 
 
      Roboty ziemne i montażowe należy wykonywać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta oraz obowiązującymi  
przepisami dotyczącymi wykonania i odbioru  robót budowlano montażowych  Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz 
warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy prowadzeniu ww.  robót.               W czasie prowadzenia 
ww. prac instalacyjno - montażowych należy przestrzegać postanowień wynikających z obowiązujących przepisów 
dotyczących zabezpieczenia ppoż. prac remontowo - budowlanych oraz postanowień wynikających z Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Polityki Socjalnej   z dnia 29.09.2003r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy  (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z dnia 28.08.2003r.).  
 
4. Wykaz materiałów podstawowych dla I etapu inwestycji. 
 
1. Wodociąg ø 110 PCW 
 
Lp Nazwa materiału Jednostka Ilość Uwagi 
 1  Odwodnienie liniowe typu ACO DRAIN S 200 K 

(59+77+93+25,7+18,70+15+71,90+67,50 = 427,80 mb) 
mb 427,80  

2  Kanał 0,16 PCW mb 37,30  
3 Kanał 0,20 PCW szt 72,59  
4 Studnia inspekcyjna 420 mm kpl 3  
5 Studzienka kontrolna Dn 1000 mm kpl 1  
6 Studzienka połączeniowa Dn 1200 mm  kpl 2  
7 Osadnik Dn 2000 mm  kpl 2  
8 Separatora lamelowy  typu PSW 15/150  kpl 2  
9 Przepompownia ścieków deszczowych kpl 2  
10 Wylot do rowu otwartego kpl 2  
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