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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Strona tytułowa

2. Opis techniczny

3.Plan BIOZ

4. Opis metody docieplania ścian zewnętrznych

5.Załączniki do projektu:

- oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane

- kopie uprawnień i zaświadczeń projektantów

- audyt energetyczny

6. Część rysunkowa

- Szkic sytuacyjny  terenu 1:500 rys. nr 0

- Rzut przyziemia 1:100 rys. nr 1

- Rzut piętra 1:100 rys. nr 2

- Rzut dachu 1:100 rys. nr 3

- Przekrój A-A 1:100 rys. nr 4

- Przekrój B-B 1:100 rys. nr 5

- Elewacje 1 1:100  rys. nr 6

- Elewacje 2 1:100  rys. nr 7

- Kolorystyka elewacji 1:100 rys. nr 8

- Mocowanie płyt styropianowych łącznikami 1:10 rys. nr D-1

- Dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojącej

  W naroŜnikach otworów okiennych 1:10 rys. nr D-2

- Docieplenie cokołu budynku 1:10 rys. nr D-3

- Docieplenie wypukłej krawędzi budynku 1:10 rys. nr D-4

- Docieplenie wklęsłej krawędzi budynku 1:10 rys. nr D-5

- Docieplenie ościeŜy okiennych 1:10 rys. nr D-6

- Docieplenie nadproŜa 1:10 rys. nr D-7

- Docieplenie muru podokiennego 1:10 rys. nr D-8

- Docieplenie ogniomuru 1:10 rys. nr D-9

- Połączenie z kratką wentylacyjną 1:10 rys. nr D-10

- Dylatacja naroŜna 1:10 rys. nr D-11
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II. OPIS TECHNICZNY

1.0.INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy docieplenia
budynku Przedszkola Publicznego nr4 w Wieluniu

1.2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

b)audyt energetyczny budynku
c)mapę do celów opiniodawczych w skali 1:500 
d)Ustawę – Prawo Budowlane – Dz. U. Nr 89 z 1994r. poz. 414 z późniejszymi
zmianami
e)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120 poz. 1133).

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje docieplenie ścian i stropów
istniejącego budynku przedszkola, wymianę stolarki okiennej piwnic, wymianę
parapetów oraz orynnowania i bróbek blacharskich. Przewiduje się równieŜ wymianę
drzwi zewnętrznych od wejść bocznych i ewakuacyjnych oraz wykonanie opaski z
płyt chodnikowych.
Projektuje się docieplenie: 
- ścian zewnętrznych parteru i piętra styropianem gr. 12 cm
- ścian zewnętrznych piwnic styropianem gr. 6 cm na głębokość 1m poniŜej
poziomu terenu
- stropodachu – styropian jednostronnie laminowany o gr. 18 cm FS20

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Z OMÓWIENIEM
PROJEKTOWANYCH ROZBIÓREK I ADAPTACJI.

3.1. Dane dotycz ące lokalizacji inwestycji.
Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w Wieluniu na osiedlu

Wyszyńskiego.
PowyŜsza działka jest własnością Inwestora.

3.2. Istniej ąca zabudowa naziemna i podziemna.
Działka  zabudowana  jest  budynkiem  Przedszkola  Publicznego,  częściowo

podpiwniczonym, przykrytym stropodachem wentylowanym. Ściany budynku wykonane
w są w technologii prefabrykowanej z częściowym wypełnieniem cegłą kratówką. Stropy
typu płyta Ŝerańska. Stolarka okienna PCV.

3.3. Omówienie projektowanych rozbiórek i adaptacji .
W  ramach  projektowanej  inwestycji   zachodzi  konieczność  wykonania  robót

rozbiórkowych rynien i  obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, opaski z płyt
betonowych chodnikowych, oraz częściowo chodników betonowych, stolarki  okiennej
piwnicznej.

3



4. INNE DANE CHARAKTERYZUJ ĄCE ZAGOSPODAROWANĄ DZIAŁKĘ

Zagospodarowany w ramach niniejszej inwestycji teren nie podlega ochronie na
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
wpływom szkód górniczych.

5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE.
 

5.1. Izolacje termiczne.
Ocieplenie stropodachu  – styropian jednostronnie laminowany gr. 18 cm FS-20
Izolacja termiczna ścian zewnętrznych  – styropian FS15 gr. 12,0 cm.
Izolacja termiczna ścian zewnętrznych piwnicznych– styropian FS20 gr.6,0 cm.
Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą lekko-mokrą. 

5.2. Elewacje.
Cokół  budynku  (od  poziomu  terenu  do  poziomu  parteru)  wykończony  tynkiem
mozaikowym  Ŝywicznym,  ściany  powyŜej  do  okapu  dachu  wykończone  tynkiem
strukturalnym akrylowym.

5.3. Obróbki dachu.
Obróbki dachu obejmują opierzenia kominów, wsporników antenowych oraz
orynnowanie. Zastosować obróbki dachowe systemowe lub wykonać indywidualnie
z blachy stalowej powlekanej.
Rynny i rury spustowe z PCV (alternatywnie z blachy powlekanej).
Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej. Parapety powinny wystawać 
4 cm poza lico ściany.

5.4. Okna.
Zastosować okna o współczynniku przenikania ciepła kmax<1,1 W/(m2K). Montować
okna  z  pcv,  które  są  wyposaŜone  w  nawiewniki  okienne  i  spełniają  wymagania
wentylacji  pomieszczeń  poprzez odpowiedni  współczynnik  infiltracji.  Kolor stolarki
okiennej biały.

5.5. Stolarka drzwiowa.
Stolarka drzwiowa zewnętrzna  typowa z pcv. 

5.6. Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic.
NaleŜy  wykonać  nową  izolację  przeciwwilgociową  ścian  piwnic  jako  powłokową
bitumiczną z Abizolu oraz foli kubełkowej.
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III. PLAN  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA.
1.1.     Zakres  robót.  
Zakres  robót  do  wykonania  w  ramach  projektowanego  zamierzenia
inwestycyjnego podano  w  punkcie  2 i 5.  opisu  technicznego  niniejszego  projektu.

1.2.Kolejno ść  realizacji  poszczególnych  robót
Proponuje  się  następującą  kolejność  realizacji  inwestycji:

a. urządzenie  zaplecza  dla  wykonawcy  z  zasilaniem  elektrycznym  i
wodnym

b. wykonanie robót  rozbiórkowych
c. wykonanie  zabezpieczenia  istniejących  przewodów  wod-kan ,

elektrycznych i c.o
d. wykonanie  robót  ogólnobudowlanych    i  instalacyjnych
e. wykonanie  robót  wykończeniowych
f. zlikwidowanie  zaplecza  wykonawcy

1.3. Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działk i  które  mog ą  stworzy ć
zagro Ŝenie  bezpiecze ństwa  i  zdrowia  ludzi.

Elementy zagospodarowania działki, które  mogą  stworzyć  zagroŜenie
bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  w  omawianej  inwestycji  nie  występują.

1.4. Wskazania  dotycz ące  przewidywanych  zagro Ŝeń  wyst ępujących
podczas  realizacji  robót  budowlanych  okre ślające  skale  i  rodzaje  zagro Ŝeń
, oraz  miejsce  i  czas  ich  wyst ąpienia.

Roboty wykonywane będą przy uŜyciu prostych narzędzi bez uŜycia sprzętu
cięŜkiego. W trakcie realizacji inwestycji nie będą wykonywane roboty, których
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko
powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

1.5.Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instrukta Ŝu  pracowników  przed
przyst ąpieniem  do  realizacji  robót.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  uprawniony  pracownik  Wykonawcy
winien  przeszkolić  pracowników  w  zakresie  obowiązujących  przepisów  BHP.

1.6.Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiega jących
niebezpiecze ństwom  wynikaj ącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w
strefach  szczególnego  zagro Ŝenia  zdrowia  lub  w jej  s ąsiedztwie , w  tym
zapewniaj ących  bezpieczn ą  i  sprawn ą  komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ące  szybka
ewakuacj ę  na  wypadek  po Ŝaru , awarii  i  innych  zagro Ŝeń.

a) przed  rozpoczęciem  realizacji  obiektu  wyznaczyć  strefy  niebezpieczne,
przejścia  i  dojścia , odpowiednio  je  oznakować,

b) wyposaŜyć  pracowników  w  odpowiednią  odzieŜ  roboczą, sprzęt  ochronny
osobisty

c) na  budowie  urządzić  punkt  pierwszej  pomocy  obsługiwany  przez
przeszkolonego  pracownika,

d) zapewnić  naleŜyty  dozór  techniczny,
e) wszelkie  prace  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  BHP, normami

i  sztuką  budowlaną.  Dopuszcza  się  stosowanie  materiałów  oraz  technologii
zamiennych  gwarantujące  załoŜone  w  projekcie  parametry,
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f) kaŜdorazowe  wprowadzenie  zmian  naleŜy  uzgodnić  z  projektantem  i
nanieść  zmiany  w  wykonanym  projekcie  architektoniczno – budowlanym
znajdującym  się  na  budowie,

g) roboty  budowlane  naleŜy  wykonać  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej.
Wykonawcy  przedmiotu  projektu  zobowiązani  są  do  przestrzegania
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  (Dz. U. nr 75  poz.
690, z  2002 r  z  późniejszymi  zmianami)  w sprawie  warunków  technicznych
jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  oraz  Rozporządzenie
Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r  (Dz. U. nr 129 poz.
844  z  1997 r  z  późniejszymi  zmianami)  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

h) w  realizacji  naleŜy  stosować  wyłącznie  materiały  posiadujące  atesty ,
aprobaty  techniczne, certyfikaty  i  dopuszczenia  w  budownictwie  ze
szczególnym  uwzględnieniem  materiałów  słuŜących  ochronie
przeciwpoŜarowej.

2. UWAGI  KOŃCOWE.

Wszystkie  roboty  budowlane  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  Warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano – montaŜowych.
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