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[I. OPIS TECHNICZNY

1.0.INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy docieplenia
budynku Przedszkola Publicznego nr4 w Wieluniu

1.2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
b)audyt energetyczny budynku
c)mape do celéw opiniodawczych w skali 1:500
d)Ustawe — Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 89 z 1994r. poz. 414 z pOzniejszymi
zmianami
e)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120 poz. 1133).

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje docieplenie scian i stropéw
istniejacego budynku przedszkola, wymiane stolarki okiennej piwnic, wymiane
parapetow oraz orynnowania i brébek blacharskich. Przewiduje sie rowniez wymiane
drzwi zewnetrznych od wejs¢ bocznych i ewakuacyjnych oraz wykonanie opaski z
ptyt chodnikowych.
Projektuje sie docieplenie:
- $cian zewnetrznych parteru i pietra styropianem gr. 12 cm
- §cian zewnetrznych piwnic styropianem gr. 6 cm na gtebokos¢ 1m ponizej
poziomu terenu
- stropodachu — styropian jednostronnie laminowany o gr. 18 cm FS20

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Z OMOWIENIEM
PROJEKTOWANYCH ROZBIOREK | ADAPTACJI.

3.1. Dane dotycz ace lokalizacji inwestyciji.

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w Wieluniu na osiedlu
Wyszynskiego.

Powyzsza dziatka jest wkasnoscig Inwestora.

3.2. Istniej gca zabudowa naziemna i podziemna.

Dziatka zabudowana jest budynkiem Przedszkola Publicznego, czesciowo
podpiwniczonym, przykrytym stropodachem wentylowanym. Sciany budynku wykonane
w sg w technologii prefabrykowanej z czesciowym wypetnieniem cegtg kratowka. Stropy
typu ptyta zeranska. Stolarka okienna PCV.

3.3. Omowienie projektowanych rozbidrek i adaptacji

W ramach projektowanej inwestycji zachodzi konieczno$¢ wykonania robot
rozbiérkowych rynien i obrébek blacharskich, parapetow zewnetrznych, opaski z piyt
betonowych chodnikowych, oraz czesciowo chodnikéw betonowych, stolarki okiennej
piwnicznej.



4. INNE DANE CHARAKTERYZUJ ACE ZAGOSPODAROWAN A DZIALKE

Zagospodarowany w ramach niniejszej inwestycji teren nie podlega ochronie na
podstawie ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
wptywom szkdd goérniczych.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE.

5.1. Izolacje termiczne.
Ocieplenie stropodachu — styropian jednostronnie laminowany gr. 18 cm FS-20
Izolacja termiczna scian zewnetrznych — styropian FS15 gr. 12,0 cm.
Izolacja termiczna scian zewnetrznych piwnicznych— styropian FS20 gr.6,0 cm.
Docieplenie scian zewnetrznych styropianem metodg lekko-mokra.

5.2. Elewacje.
Cokot budynku (od poziomu terenu do poziomu parteru) wykonczony tynkiem
mozaikowym zywicznym, sciany powyzej do okapu dachu wykonczone tynkiem
strukturalnym akrylowym.

5.3.  Obrobki dachu.
Obraébki dachu obejmujg opierzenia kominéw, wspornikow antenowych oraz
orynnowanie. Zastosowac¢ obrobki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualnie
z blachy stalowej powlekanej.
Rynny i rury spustowe z PCV (alternatywnie z blachy powlekanej).
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej. Parapety powinny wystawac
4 cm poza lico $ciany.

5.4. Okna.
Zastosowac okna o wspoétczynniku przenikania ciepta kmax<1,1 W/(m2K). Montowac¢
okna z pcv, ktore sg wyposazone w nawiewniki okienne i spetniajg wymagania
wentylacji pomieszczeh poprzez odpowiedni wspotczynnik infiltracji. Kolor stolarki
okiennej biaty.

5.5. Stolarka drzwiowa.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna typowa z pcv.

5.6. lzolacja przeciwwilgociowa s$cian piwnic.
Nalezy wykona¢ nowag izolacje przeciwwilgociowg sScian piwnic jako powilokowa
bitumiczng z Abizolu oraz foli kubetkowe,.



. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1.1. Zakres robdt.
Zakres robo6t do wykonania w ramach projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego podano w punkcie 2i5. opisu technicznego niniejszego projektu.

1.2.Kolejno $¢€ realizacji poszczegdlnych robot
Proponuje sie nastepujaca kolejnosc¢ realizacji inwestycji:
a. urzadzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i
wodnym
b. wykonanie robot rozbiérkowych
c. wykonanie zabezpieczenia istniejgcych przewodow wod-kan ,
elektrycznych i c.o
d. wykonanie rob6t ogolnobudowlanych i instalacyjnych
e. wykonanie robot wykonczeniowych
f. zlikwidowanie zaplecza wykonawcy

1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatk i ktére mog q stworzy €
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w omawianej inwestycji nie wystepuja.

1.4. Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych okre  $lajgce skale i rodzaje zagro zen
, oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.

Roboty wykonywane bedg przy uzyciu prostych narzedzi bez uzycia sprzetu
ciezkiego. W trakcie realizacji inwestycji nie bedg wykonywane roboty, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robot.

Przed przystgpieniem do realizacji robét uprawniony pracownik Wykonawcy
winien przeszkoli¢ pracownikébw w zakresie obowigzujgcych przepisow BHP.

1.6.Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiega  jacych
niebezpiecze astwom wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagro zenia zdrowia lub wjej s asiedztwie , w tym
zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn 3 komunikacj e, umo zliwiaj ace szybka
ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

a) przed rozpoczeciem realizacji obiektu wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,
przejscia i dojscia , odpowiednio je oznakowac,

b) wyposazy¢ pracownikbw w odpowiednig odziez roboczg, sprzet ochronny
osobisty

c) na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego pracownika,

d) zapewni¢ nalezyty dozor techniczny,

e) wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami
i sztukg budowlang. Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw oraz technologii
zamiennych gwarantujgce zatozone w projekcie parametry,



f) kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i
nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno — budowlanym
znajdujgcym sie na budowie,

g) roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 poz.
690, z 2002 r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r (Dz. U. nr 129 poz.
844 z 1997 r z pobzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

h) w realizacji nalezy stosowa¢ wylgcznie materialy posiadujgce atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze
szczegOlnym uwzglednieniem materiatdw stuzgcych ochronie
przeciwpozarowe;.

2. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.



