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  1.Nazwa zamówienia.
„Remont budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie

polegający na wymianie kotłów na biomasę w istniejącej kotłowni”
                                          Ruda ul. Długa 31  gmina  Wieluń

2.Przedmiot i zakres robót budowlanych.
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmuje czynności mające na celu wykonanie
wymiany zużytych kotłów opalanych biomasą na nowe również opalane biomasą w
istniejącej kotłowni zgodnie z dokumentacją projektową , co związane jest z
wykonaniem niżej wymienionych robót:

- roboty demontażowe
- roboty wewnętrzne (tynkarskie-naprawcze, malarskie)

Roboty instalacyjne:
- roboty demontażowe części istniejącej instalacji w obrębie kotłowni
- demontaż żeliwnych członowych kotłów
- demontaż podgrzewacza cwu
- demontaż starych zaworów grzejnikowych
-  roboty montażowe posadowienia i montażu nowych kotłów
- roboty montażowe nowej instalacji rurowej w obrębie kotłowni
- montaż armatury zabezpieczające kotły
- montaż armatury- zaworów termostatycznych, głowic termostatycznych,
- badania szczelności
- montaż izolacji cieplnej rurociągów
- wykonanie niezbędnych prac pomocniczych i towarzyszących
- uruchomienie regulacja kotłów  instalacji centralnego ogrzewania
- wykonanie dokumentacji powykonawczej

3.  W yszczególnienie i opis  prac tow arzyszących i  robót    tym czasow ych

N in ie jszy p rzed m io t zam ó w ien ia  związany jest  z  wykonanym pro jek tem b u do w lan y m , k tó ry  n ie
w y m ag a p o zw o len ia n a b u do w ę, w y m ag a u zgo dn ień  b ran żow y ch , w y m ag an e jes t w y s tąp ien ie z
w n iosk iem zg łasza jący m w yko n y w an ie ro b ó t b u d ow lan y ch .

.

4. Inform acje o terenie bu dow y.

4.1O rganizacja robót budow lanych.

W arun k i p rzy jm o w an ia, sk łado w an ia i tran sp o r tu m ateria łó w po w inn y by ć zg od n e
z po w szechn ie p rzy ję ty m i zasad am i i b rać p o d u w ag ę za lecen ia p rod u cen ta m ate ria łó w .

S posó b u ży tko w an ia m aszy n i n arzęd z i po w in ien by ć zg od n y z ogó ln ie p rzy ję ty m i zasad am i i
za lecen iam i p rod u cen ta .

4.2Zabezpieczen ie interesów osób trzecich .
W trak c ie w yk o n y w an ia p rac n a leży zw ró c ić b aczn ą uw ag ę n a o ch ro n ę e lem en tów
b u do w lan y ch i w yp osażen ia o b iek tu , czy nn e in s ta lacje n iezw iązan e z w y ko n y w an y m
zak resem ro bó t, u rząd zen ia u ży tko w an e w ob iek cie – do ty czy robó t w y ko ny w an y ch w pob liżu
b u dy n k ó w .

W przyp ad ku u szk o d zen ia lu b zn iszczen ia jak iego k o lw iek e lem en tu W y ko n aw ca ro bó t jest
zobo w iązan y do do p ro w ad zen ia d anego e lem en tu do s tan u sp rzed u szko d zen ia lu b w y m ian y
n a e lem en t n o w y oraz p o w iad o m ić Inw es to ra i W łaśc ic ie la ob iek tu .
D o tak ich czy nn ośc i p rzys tęp u je w y k o naw ca n iezw ło czn ie i n a w łasn y k osz t.
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4.3O chrona środow iska.
Z u ży te m ate ria ły i odp ady s tw arzające zag ro żen ie d la środ o w isk a , po w inn y by ć u ty lizo w an e
w au to ry zo w an y ch p un k tach u ty lizac ji po w stęp n ej seg reg ac ji – u ty lizac ja do ty czy zdemontowanej
izolacji  termiczne z instalacji  rurowej .

T y m czaso w e sk łado w an ie n a te ren ie p ro w ad zo n y ch p rac w ko n ten erach .

4.4 W arun ki bezpieczeństw a pracy.

N a teren ie w yko n y w an ia robó t na le ży b ezw zg lęd n ie p rzes trzeg ać zasad b ezp ieczn ego
w yko n y w an ia rob ó t.

B ezw zg lęd n ie k a żdy p raco w n ik w yk o nu jący p race p rzy u rząd zen iach i n a m aszy n ach
po w in ien pos iad ać św iad ec tw o k w alif ik ac ji do p u szczające G o do pracy p rzy i n a ty m
u rząd zen iu o raz m aszy n ie .

W ys tęp u jące p race w ysok ośc io w e n a le ży w yko n y w ać p rzez oso by pos iad a jące  do p u szczen ie d o p rac
n a w yso kośc iach .

K iero w n ik b u d o w y o b o w iązan y jes t p rzep ro w ad z ić w stęp n e szko len ie w zak resie p rzep isó w  b h p i
ppo ż. p rzed p rzys tąp ien iem do ro bó t.

4.5Z aplecze dla potrzeb W ykonaw cy.

Z lecen iod aw ca zap ew n i W yk o naw cy ro bó t po m ieszczen ie d la p o trzeb so c ja ln o -by to w y ch o raz  d la
sk łado w an ia częśc i m a te ria łó w , n arzęd z i i sp rzę tu n iezb ęd n ego d la rea lizac ji p rzed m io tu
zam ó w ien ia . Z am aw ia jący p rzek a że po m ieszczen ie lu b po m ieszczen ia n iezb ęd n e do
w yko n an ia zam ó w ien ia w d n iu p rzek azan ia p lacu b u d o w y.

4.6 W arun ki dotyczące organ izacji ruchu.
P ro w ad zo n e p race b ezw zg lęd n ie n ie m o g ą zak łó cać ruch u p ies zy ch i po jazd ów
w obręb ie ob iek tów Z am aw ia jącego .

W tok u p rac s to so w ać s ię d o p ro jek tu o rg an izac ji ruch u (n ie w y m ag an y ).

4.7O grodzen ie.
W yk o nać o g rod zen ie teren u p lacu b u do w y przed d o stęp em o sób n iep o w o łan y ch z
e lem en tów p refab ryk o w an y ch w g P lan u B u do w y (jeś li is tn ie je ko n ieczn ość w yko nan ia – n ie
zach o d zi ko n ieczn o ść).

4.8Z abezpieczenia chodników i jezdni.
W stref ie p ro w ad zo n y ch p rac zab ezp ieczy ć p o w ierzch n ie ch o d n ikó w oraz jezd n i p rzed
m ech an iczn y m u szk od zen iem oraz śro dk am i ch em iczn y m i. N in ie jsze do ty czy w y w o zu
sk łado w an y ch z ro zb ió rk i i d em o n ta żu elementów kotłów i instalacji rurowej n ie n ad a ją cy ch s ię do d a lsze j
eksp lo a tac ji.

5. N orm y i kody robót budow lanych objętych przedm iotem zam ów ien ia .
R ob o ty b u d o w lan e C P V – 45216100-5

a. W ybran e P o lsk ie N o rm y ob jęte p rzed m io tem zam ó w ien ia

W arun k i techn iczn e w y k o n an ia robó t ok reś la ją :
- P N -E N 442 :1999 – Grzejniki – Wymagania i warunki techniczne.
-      P N -E N 442 -1 :1999 /A 1 :2005 – Grzejniki – Wymagania i warunki techniczne
- P N -E N  215 :2005 /A 1 :2006 -T erm osta ty czn e zaw ory  g rze jn ikow e . W y m ag an ia i metody b ad ań .
-      P N -E N  215 -1 :2002 -T erm ostaty czn e zaw ory  g rze jn ikow e .-C zęść   1 : W y m ag an ia b ad an ia.
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- P N -E N -10 57 :1999 -M ied ż i s topy  m ied z i - R ury  m ied z ian e   b ez  szw u  do  w ody  i g azu
sto so w an e           w  in s ta lac jach  san ita rny ch  i o g rzew an ia .

-    P N  64 /B -1 040 0   U rząd zen ia  cen tra ln eg o  og rzew an ia  w  b udo w n ic tw ie  po w szechny m .
W y m ag an ia  i b ad an ia  tech n iczn e  p rzy  od b io rze

- P N -B -0 2 4 21 :199 9  O grzew n ic tw o  Izo lac ja  c iep ln a  p rzew odó w , arm atu ry  i u rząd zeń . W y m ag an ia .

6. W ym agania dotyczące w łaściw ości w yrobów .

6.1 W y m agania podstaw ow e.

S toso w ać m ate ria ły b u d o w lan e zgod n e z w y ty czn y m i zaw arty m i w art. 1 0 U staw y „P raw o
B u do w lan e” (tek s t jed n o lity D z. U . N r 20 7 z 2 003 ro k u , po z . 2 016 ze zm ian am i)

6.2 Przechow ywanie, transport, warunki dostaw y, składowanie i kontrola jakości.

M ateria ły tran spo r to w ać, sk łado w ać i m ag azy n o w ać zg od n ie z za lecen iam i i
w y m og am i p ro d ucen ta .

N a b u d o w ie m ateria ły sk ład o w ać w m ie jscu n ied os tęp n y m d la o sób n iepo w o łan y ch , tak b y
n ie k o lid o w ały z w ew n ę trzn y m u k ład em k o m un ik acy jn y m w g P lan u B u do w y . ( jeś li w ys tęp u je
ko n ieczn ość w y ko n an ia – n ie w ys tępu je) . N ie w y m ag an y . U śc iś len ie m ie jsca i n iezb ęd n y ch d o
rea lizac ji p rzed m io tu zam ó w ien ia po m ieszczeń ok reś lo ny zos tan ie z chw ilą  p ro to k o larn ego
p rzek azan ia p lacu b u do w y.

7. W ym agania dotyczące sprzętu i m aszyn.
W szy s tk ie m aszy n y i u rzą d zen ia w yk orzys ty w an e do rea lizac ji p rac po w inn y b y ć sp raw n e i do b ran e
do ch arak teru prac .
M aszy n y , u rząd zen ia i sp rzę t zm ech an izo w an y u ży w an e po d czas p rac po w inn y by ć u s taw io n e  zgod n ie z
w y m ag an iam i p rod u cen ta o raz sto so w an e zg o d n ie z ich p rzezn aczen iem .
U ży w an ie m aszyn i u rz ąd zeń u ży tk o w an y ch n a teren ie b u do w y , d op u szcza ln e jes t p od
w arun k iem pos iad an ia prz ez n ie w łaśc iw y ch certy f ik a tów d op u szczen ia ich do u ży tko w an ia . N a leży
je zab ezp ieczy ć przed m o żliw ośc ią u ru ch o m ien ia p rzez osoby n iepow o łan e .
P rzek raczan ie p aram e tró w techn iczn y ch ok reś lo n y ch d la m aszyn i u rząd zeń w trak c ie ich  p racy n a
b u do w ie jes t zab ro n io n e .

8. W ym agania dotyczące środków transportu
Ś rodk i i u rząd zen ia transpo r to w e p o w inn y by ć odp o w ied n io p rzys to so w an e d o tran spo rtu
m ate riałó w , e lem en tó w , k o n s tru k c ji, u rząd zeń , itp . n iezb ęd n y ch do w yk o n y w an ia d an ego  ro d z a ju
robó t. D otyczy  szczególnie transportu w ew nętrznego -w prow adzenia kotłów (robionych na
w ym iar)  do pom ieszczenia kotłow ni przez szyb zsypow y o w ym iarach w rzucie 1500x1500 m m .
K otły w prow adzane będą przez otw ór zsypow y w  pozycji pionow e j.
Ś rodk i tran sp o r tu po w inn y um o żliw iać b ezp ieczn y p rzew ó z p rzed m io tów w spo sób
zap ob ieg a jący p rzed ich n ieko n tro lo w an y m p rzem ieszczan iem .

9. W ym agania dotyczące w ykonania robót.
9.1 . W ym agania podstaw ow e .

P race w yko n ać zg od n ie ze sz tu k ą b u d o w lan ą , w ied zą techn iczn ą i p rzep isam i o raz P o lsk im i
N orm am i ob o w iązu jący m i w b u do w n ic tw ie, a tak że za lecen iam i p rod u c en tów i dos taw có w
u rząd zeń .
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9.2 . Sposób w ykończenia poszczególnych elem en tów :
T o leran c ja w y m iaro w an ia , szczegó ły techn o log iczn e o raz w y m ag an ia sp ec ja ln e w y ko n ać
zgod n ie z „W arun k am i techn iczn y m i w y ko n an ia i odb io ru rob ó t” , o p raco w an y m i p rzez
In s ty tu t T ech n ik i B u do w lane j i od po w ied n im i N o rm am i.

10. D ziałania kontrolne w naw iązaniu do dokum entów odniesienia .
10.1 Porów nanie w ykonanych prac z:dok um en tacją projektow ą .
p rzed m iarem ro b ó t, szk icam i ro zw iązań , od n ies ien iem b ęd zie za łączo n y do n in ie jszego

zam ó w ien ia  p rz ed m iar ro bó t o raz ko sz to ry s o fer to w y szczeg ó ło w y ,

d ok u m en tac ja p ro jek to w a.

10.2 Spraw dzenie zgodności zastosowanych m ateriałów i technologii w ykonania z
projektem , certyfikatam i, norm am i i aprobatam i techn icznym .

- W yko n aw ca w in ien p rzedk ład ać n in ie jszą dok um en tację p rzed w b u do w an iem m ateria łó w ,
p rzeds taw ia jąc d ok u m en tac ję p isem n ą zam aw ia jącem u ( n o rm y , cer ty f ik a ty , ap rob aty
techn iczn e)

10.3 W yko nanie badań spełn ienia norm dla poszczególnych insta lacji i urządzeń .

- w n in ie jszy m zam ó w ien iu n ie w y s tęp u ją

11. W ym agania dotyczące przedm iaru i obm iaru robót.
P rzed m iar ro b ó t po w in ien ob e jm o w ać w szys tk ie e lem en ty n iezb ęd n e do w yk o nan ia w y cen y  k osz tó w
ro bó t o raz w y k on an ia robó t.

C en a po d an a w o ferc ie , ob liczo n a n a po ds taw ie p rzed m iaru robó t, po w in n a zaw ierać
w szy s tk ie kosz ty zw iązan e z rea lizac ją p rzed m io tu zam ó w ien ia .

12. O dbiór robót budow lanych.

12.1 Postępowanie.
P os tęp o w an ie p rzy o db io rze rob ó t po w inn o by ć zgod n e z „W aru n k am i techn iczn y m i
C O B R IT  IN S T A L  Z eszy t 6 –  W arun k i techn iczn e w y k o nan ia i odb io ru instalacji
grzewczych, Wymagania techniczne C O B R IT  IN S T A L  Z eszy t 10 –  W y ty czn e s to sow an ia i
p ro jek to w an ia   z  ru r m ied z iany ch  (  w yd an ie  I , s ty czeń  2004 r.)  o raz  in s tru k c jam i p rodu cen tó w .
P rzy  o db io rze  k oń co w y m  p ow in ny  by ć  dos ta rczon e  n a stępu jące  d oku m en ty :

- dok u m en tac ja  p ro jek to w a( z  n an ies iony m i n a n ie j zm ian am i i u zup e łn ien iam i w p row ad zo ny m i
w     trak c ie  w y kon yw an ia  robó t)
- d oku m en ty  do ty c zące  jak ośc i w bud ow any ch  m ateria łów  (św iad ec tw a jako śc i)
- p ro to ko ły  odb io ró w  częśc iow y ch
- p ro to kó ł p rzep row ad zo n ej p róby  szcze ln ośc i ca łe j in s ta lac ji
P rzy  o db io rze  k oń co w y m  n a leży  sp raw d zić :
- zg odn ość  w yk on an ia  z  do ku m en tac ją  p ro jek tow ą o raz  ew en tu a lny m i zm ian am i
- p ro to ko ły  odb io ró w  częśc iow y ch  i pos tano w ień  do ty czący ch  u su n ięc ia  u s te rek
- ak tu a lność  dok u m en tac ji p ro jek to w ej (  czy  n an ies io n o  w szy s tk ie  zm ian y  i u zup e łn ien ia
- p ro to ko ły  b ad ań  szcze lno śc i in s ta lac ji

. W yko n aw ca z chw ilą zako ń czen ia rob ó t o bo w iązan y jes t d o  p is em n e go zw ró cen ia s ię d o
Z am aw ia jącego in fo rm u jąc o zak o ńczen iu p ro w ad zo n y ch p rac i w y znaczen iu te rm in u o d b io ru
ko ńco w ego
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12.2 M ateriały i dokum enty.

D la p rzep ro w ad zen ia od b io ru ko ń co w eg o ro b ó t W y ko naw ca po w in ien p rzed ło ży ć : A tes ty i

cer ty f ik a ty n a w b u do w an e i zasto so w an e m ateria ły .

2 . W y m ag an e p rzep isam i p o m iary i od b io ry in s ta la c ji o raz u rząd zeń techn iczn y ch –
w y m ag ane .

13. R ozliczenie robót tym czasow ych i prac tow arzyszących (jeżeli w ystępują).

N ie w ys tęp u ją .

14. D okum enty odniesienia.

14.1. D okum en tacja projektowa.
N orm y i ap rob a ty techn iczne.

W szy s tk ie o b o w iązu jące w d an y ch g ru p ach , k lasach i k a tego riach ro b ó t o b ję ty ch  zak resem
w yko n an ia .

-      P N -91 -/B -024 13 - O g rzew n ic tw o  i c iep ło w n ic tw o . Z ab ezp ieczen ie  og rzew ań  w odn y ch    sy s tem u
o tw arteg o . W y m ag an ia .
-     P N -B -024 14 :1 99 9 - O g rzew n ic tw o  i c iep ło w n ic tw o . Z ab ezp ieczen ie  o g rzew ań  w od ny ch       sy s tem u
zam k n ię tego . W y m ag an ia .
-     P N -82 /M -741 01 - A rm atu ra  p rzem y słow a. Z aw ory  b ezp ieczeń s tw a. W y m ag an ia  i b ad an ia .

- P N -E N 442 :1999 – Grzejniki – Wymagania i warunki techniczne.
-      P N -E N 442 -1 :1999 /A 1 :2005 – Grzejniki – Wymagania i warunki techniczne.

- P N -E N  215 :2005 /A 1 :2006 -T erm osta ty czn e zaw ory  g rze jn ikow e . W y m ag an ia i metody b ad ań .
-      P N -E N  215 -1 :2002 -T erm ostaty czn e zaw ory  g rze jn ikow e .-C zęść   1 : W y m ag an ia b ad an ia.
- P N -E N -1057 :1999 -M ied ż i s topy  m ied z i - R ury  m ied z ian e   b ez  szw u  do  w ody  i g azu

sto so w an e           w  in s ta lac jach  san ita rny ch  i o g rzew an ia .
- P N -B -0 24 21 :199 9  O grzew n ic tw o  Izo lac ja  c iep ln a  p rzew odó w , arm atu ry  i u rząd zeń . W y m ag an ia .
-

14.3. Inne dokum en ty i instrukcje.

C O B R IT  IN S T A L  Z eszy t 6 –  W arun k i techn iczn e w y k o nan ia i odb io ru instalacji
grzewczych, Wymagania techniczne C O B R IT  IN S T A L  Z eszy t 10 –  W y ty czn e  s to sow an ia  i
p ro jek to w an ia   z  ru r m ied z iany ch  (  w yd an ie  I , s ty cze ń  2004 r.)  o raz  in s tru k c jam i p rodu cen tó w

Załączniki do specyfikacji technicznej:

1. Projekt Budowlany„Remont budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie
polegający na wymianie kotłów na biomasę w istniejącej kotłowni”

  2. Kosztorysy
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