Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa i adres inwestycji: [ etap budowy cmentarza grzebalnego,
komunalnego w Wieluniu wraz z realizacjq niezbednych urzqdzen infrastruktury
technicznej  oraz  niezbednych  elementéow  zagospodarowania  terenu
zapewniajqcych prawidlowe funkcjonowanie obiektu. Zlokalizowany w Wieluniu,
ul. Roosevelta (dz. nr. ew.28/2, 29/2, 30/4, 42/1, 44/1, 22/2, 21/2 )

1.1.1.Nazwa i adres zamawiajacego: Gmina Wielun, 98-300 Wielun, Plac Kazimierza
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1.2.Przedmiot i zakres robot: W zakres robot wchodzq prace zwiqzane z niwelacjq
terenu do projektowanej rzednej oraz ogrodzenie terenu cmentarza ogrodzeniem o
wysokosci 1,50 m z siatki na stupkach metalowych z dwoma wejsciami i cokolem

betonowym.

1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymezasowych: Prace
fowarzyszqce:

- geodezyjne wyznaczenie obiektow w terenie

- geodezyjna inwentaryzacja powyvkonawcza elementow zewnetrznveh

Roboty tymczasowe:

- wykonanie i rozbiorka stemplowan i deskowan

- transport pionowy i poziomy materialéw na plac budowy i w obrebie placu budowy

- ukladanie, segregowanie i sortowanie materialow i wyrobéw na placu budowy lub w
miejscu skladowania w magazynie przyobiektowym

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstalych czasie wykonywania
robot

- Zorganizowanie stanowisk pracy

- roboty zwiqzane z wykonaniem elementéw zagospodarowania placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- sprzqtanie I utrzymywanie w nalezytym porzaqdku miejsca wykonvwania robot i placu
budowy

- roboty zwiqzane z zabezpieczeniem elementow przed zabrudzeniem i uszkodzeniem

- roboty pomiarowe.

1.4.Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia:



1.4.1.0rganizacji robot budowlanych: roboty beda prowadzone na terenie bedacym
we wiladaniu Inwestora. Zamawiajqcy udostepni teren w granicach opracowania
projektowego Wykonawey do wykonywania robot.

1.4.2.Zabezpieczenia intereséw osob trzecich: Wraz z przejeciem terenu budowy,
Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosc¢ z tvtutu szkod, ktore mogq zaistnie¢ w zwiqzku
ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosciq cywilng oraz od nastepstw
nieszczesliwych wypadkow, dotyezqcyeh pracownikow i 0sob trzecich, ktore to wypadki
mogq powsta¢ w zwiqzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z ruchem
pojazdow mechanicznych.

Przejety teren Wykonawca zobowigzuje sie wykorzystywac jedvnie w celu realizacyi
przedmiotu umowy, oznakuje go i zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami zabezpieczy
uwzgledniajqc specyfike robot oraz znajdujqce sie na nim obiekty, urzqdzenia
techniczne oraz podlegajqace ochronie elementy srodowiska przyrodniczego i
kulturowego, bedzie dbat o nalezyty stan i porzqdek na terenie budowy. Przejecie terenu
budowy bedzie udokumentowane protokolem spisanym pomiedzy Zamawiajgcym

( dvsponentem terenu ) a Wykonawcq.

1.4.3. Ochrony srodowiska: Podczas wykonywania robdt budowlanveh Wykonawea
winien przestrzegac wszelkie przepisy dotyvezqce ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.4.Warunkoéw bezpieczenistwa pracy: Podczas wykonywania robot budowlanych
nalezy przestrzegac wszystkich zalecen podanych w Rozporzqdzeniu Ministra
Infrastruktury z 06-02-2003r. ,, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych” ( Dz.U. Nr 47 z 2003r.)

W szezegdlnosci wykonawea ma obowiqzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznyeh, szkodliwyveh dla zdrowia oraz niespetniajqcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne
oraz sprzet | odpowiedniq odziez dla ochrony zvcia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypelnieniem wymagan okreslonvch powyzej
nie podlegajq odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.4.5.Zaplecza dla potrzeb Wykonawey: Wykonawca opracuje projekt
zagospodarowania placu budowy lub szkice planéw organizacji i ochrony placu budowy
uwzgledniajace obiekty zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, punkt poboru wody i energii
elektrycznej oraz miejsce do skiadowania materialow i ustawienia tymczasowych
obiektéw zagospodarowania placu budowy. Na punkcie poboru wody i energii
elektrycznej Wykonawca winien zainstalowac urzqdzenia pomiarowe i na podstawie ich
wskazan rozliczac sie z dostawcami. Koszty za zuzytq wode i energie obcigzaé beda
Wykonawce. Koszty za opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy oraz
wykonania elementow zagospodarowania placu budowy obcigzaé winny Wykonawce.



Dopuszcza sie inne mozliwosci finansowania robdt zwiqzanych z organizacjq placu
budowy po ich zamieszczeniu w umowie o wykonanie robotr. Dopuszcza sie mozliwosc
udostepnienia pomieszczen na potrzeby socjalne oraz pomieszczen higieniczno-
sanitarnvch w budynku, w ktdrvm bedg wykonywane w/w prace lub w sgsiednich
budynkach w bezposredniej bliskosci miejsca wykonywania robot na warunkach
okreslonych przez Zamawiajqcego bezposrednio przed terminem rozpoczecia robot.
W odniesieniu do udostepnianych pomieszczen Wykonawca winien zobowiqzac sie do
przesirzegania zasad okreslonych w pkt.1.4.2

1.4.6.Warunkéw dotyczacych organizacji ruchu: Wykonawca bedzie korzystal z
ogolnie dostepnych drog i dojazdow. Srodki transportowe bedq mogty by¢ parkowane
na placu budowy przez okres niezbedny do wykonania prac transportowych zwigzanych
z zatadunkiem i wyladunkiem materialow i sprzetu. Od miejsca postoju srodka
transportowego na miejsce wbudowania Wykonawca bedzie stosowal transport reczny.
Dla elementow, ktéryeh ciezar bedzie wwmagal zaangazowania do transportu recznego
wiecej niz dwdch oséb dopuszcza sie mozliwosé transportu srodkami transportowymi po
innych nawierzchniach do tego nieprzeznaczonych pod warunkiem doprowadzenia ich
do stanu pierwotnego. Koszty doprowadzenia do stanu pierwotnego w/w nawierzchni

bedzie ponosil Wykonawca.

1.4.7.0grodzenia — Wykonawca bedzie zobligowany do przedstawienia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajqcemu w ramach projektu zagospodarowania
placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy informacji
dotyczacych ogrodzenia ( jego rodzaju i wielkosci), a po uzyskaniu jego akceptacji do

ich wykonania i utrzymywania w nalezytym stanie.

1.4.8.Zabezpieczenia chodnikdw i jezdni — Wykonawca opracuje i uzgodni z
inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia jezdni.

1.5.Nazwy i kody: grup robét, klas robdt, kategorii robot:
- 45236300 - 3 Wyrownywanie terenu cmentarzy
- 45342000 — 6 Wznoszenie ogrodzen

1.6.0kreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie
wezesniej niezdefiniowanych, wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych: Plac budowy, teren budowy — obszar, na
ktorym bedq wykonywane roboty budowlane, ale takze miejsca udostepnione
Wykonawcy do uzytkowania, skiadowania materialéw, obszar, przez ktéry bedq
transportowane materiaty i urzqdzenia niezbedne do wykonania robot od srodka

[ransportowego.
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2.Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrola jakosci:

2.1.Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow: przy
wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajqcyeh prawidlowo zaprojektowanym i wykonanvm obiektom
budowlanym speilnienie wymagan podstawowvch, okresionych w art. 5 ust. I ustawy —
Prawo budowlane. Mozna stosowac tylko takie wyroby, ktére sq wprowadzone do
obrotu zgodnie z ustawq z dnial 6 — 04 - 2004r. ( Dz.U. 92 z 2004 roku ) ,, o wyrobach
budowlanych ,,. Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu materiatow okreslonych w
dokumentach okreslajacych przedmiot zamdowienia. W przypadku braku charakterystyki
materiatow w w/w dokumentach przy uzyciu materialow uzgodnionych z inspektorem
nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajqcego oraz Projektantem. Wiw uzgodnienie
winno by¢ dokonane w formie pisemnej.

2.2.Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw,
skladowania i kontroli jakosci materialéw i wyrobdw: Wykonawcea zapewni wiasciwe
sktadowanie i zabezpieczenie materialow na placu budowy. Wykonawca zabezpieczy
materialy przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami. Wykonawca zobowiqzany jest do
stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, kitére nie wplynq niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robat i wlasciwosci przewozZonych materialow. Wykonawea
zobowiqzany jest do transportu, skiadowania i przechowywania materiafow zgodnie z
wymaganiami producenta.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzqdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaly wymogom okreslonym w dokumentacji technicznej oraz
nadawaty sie do stosowania przy robotach budowlanych zgodnie z ustawgq z dnial6 — 04
- 2004r. ( Dz.U. 92 z 2004 roku ) ,, o wyrobach budowlanych,, . Dopuszczone do uzycia
zostang tylko te wyroby i materialy, ktore posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujgcy, Ie zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji
o ich istnieniu zgodnie z rozporzqdzeniem MSWid z 1998 r. (Dz. U. 99/98), lub
posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnaosci z: Polskq Normaq lub

aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dla kidrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjq oraz ktdre spetniajq wymogi ST. Takze te,

kiore znajdujq sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzqdzeniu MSWiA z

1998 r. (Dz. U. 98/99). Wykonawea uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego

lub przedstawicielem Inwestora sposob i termin przekazania informacji o
przewidvwanym uzyciu podstawowych materialéw do wykonania robar.



2.4.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom: Marterialy i elementy budowlane
dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, kiore nie nadajq sie do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych gdyz nie spetniajq wymagan okreslonych w ustawie z
dnial6 — 04 - 2004r., ( Dz.U. 92 z 2004 roku ) ,, o wyrobach budowlanyvch ,, lub nie
spelniajq wymagan okreslonych w umowie lub innych dokumentach, w kiorych zawarta
Jjest charakterystyka materiaiow i w zwiqzku z tvm nie uzyskajq akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, lub przedstawiciela Zamawiajqcego, powinny by¢ niezwlocznie
usuniete z placu budowy.

2.3.Wariantowe stosowanie materialow:, Jezeli przewiduje sie wariantowe stosowanie
materiatow i elementow budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela
Zamawiajqcego o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru lub przedstawiciel
Zamawiajgcego, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, podejmie odpowiedniq decyzje.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela
Zamawiajqcego material, element budowlany lub urzqdzenie nie moze by¢ ponownie
zmieniany bez jego zgody.

3.Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia: Wykonawcea jest
zobowiqzany do uZzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakosc wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy.
Wykonawca okaze si¢ Zamawiajqcemu dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4.Wymagania dotyczace srodkow transportu: Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i
Jakos¢ transportowanych materialow oraz nie spowodujq uszkodzen przewozonych
materiatow i elementéw oraz urzqdzen.

5.Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegolow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robat
budowlanych, przerw i ograniczen a takie wymagania specjalne: Robory nalezy
wykonywac zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej. Szczegdlowe
informacje dotyczqce technologii wykonania robdt i zasady wykonywania odbioru
zawarte sq w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych”, ( wydanie np.: 21989 roku Wyvdawnictwo Arkady), Polskich normach,
Branzowych normach, Aprobatach technicznych dotyczqcyeh uzywanych materiatow,
wytveznyeh, poradnikach opracowanych przez instytuty i jednostki naukowo badawcze
oraz producentéow materiatow.

5.1. Wymagania specjalne: nie przewiduje sie Zadnych wymagan specjalnych.



6.0pis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia: Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosé wyrobéw wbudowanych. Zamawiajqcy
bedzie wykonywal kontrole w zakresach i w sposob okreslony w ., Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych”, Polskich
normach, Branzowych normach, Aprobatach technicznych dotyezacych uzywanych
materiatow, wytveznych, poradnikach opracowanych przez instytuty i jednostki
naukowo badawcze oraz producentow materiatow.

7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:

7.1.0golne zasady obmiaru robdt i prowadzenia ksiazKki obmiarow: Obmiar robot
bedzie okreslaé faktyezny zakres robot wykonywanych w ustalonych jednostkach.
Ksigzka obmiardw stanowi dokument, w ktorym rejestruje sie rzeczywisty obmiar robot
wykonanych. Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposéb ciqgly kierownik budowy
lub przedstawiciel Wykonawcy. Obmiarow i przedmiarow nalezy dokonywac w sposob
analogiczny do zawartego w zasadach przedmiarowania umieszczonych w zalozeniach
szczegdlowyeh i ogélnych do katalogéw nakladow rzeczowyeh( KNR-rach). Inspektor
nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiajqcego bedzie potwierdzal obmiary
w ksigzce z czestotliwosciq niezbednq do zgodnego z umowq rozliczania Wykonawcy.
llosé robort ulegajqcych zakryceiu lub zanikajqcych Inspektor nadzoru inwestorskiego lub
przedstawiciel Zamawiajqcego powinien potwierdzi¢ przed ich zakryciem

( zaniknieciem ).

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materialow: [losci robot i materialow nalezy
okreslac w sposéb analogiczny do tego, w jaki sq okreslane w katalogach naktadow
rzeczowych ( KNR-rach ).

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy: Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanq
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajq
badan atestujqcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wazne swiadectwa.

7.4.Czas prowadzenia pomiardw: Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym
lub ostatecznym odbiorem odcinka robot, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej
przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajqcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot ulegajqgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupeinione
odpowiednimi szkicami dolqczonymi do ksiqzki obmiaréw, wzglednie umieszezonymi na
karcie obmiarowej.

8.0pis sposobu odbioru robat budowlanych:



8.1. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych: do podstawowyvch
obowiqzkow Wykonawcy bedzie nalezeé zglaszanie Zamawiajqcemu do odbioru robot
ulegajqcych zakryciu lub zanikajqcych.

Z czynnosci odbiorowych robdr zanikajgcych lub ulegajqcych zakryciu Inspektor
nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiajqcego z przedstawicielem
Wykonawcey ( kierownikiem robot) sporzqdzi protokol,

8.2. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych: Nie
przewiduje sie odbioru przewodow kominowyvch, instalacji i urzqdzen technicznych dla
zakresu robot objetego n/n specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych.

8.3.0dbidr czesciowy i odbiér etapowy: Dopuszcza sie mozliwos¢ podziatu zakresu
robot na nastepujqce etapy:

-roboty zwiqzane z wykonaniem niwelacji terenu

- roboty zwiqzane z wykonaniem ogrodzenia

Podzial na etapy podlegajqce odbiorowi i zaplacie reguluje szczegélowo umowa.
Odbioru poszczegolnych etapow robét dokonuje Inspektor nadzoru. Na Zyczenie
Inwestora odbioru moze dokonywac powolana przez niego komisja z udziatem
Inspektora nadzoru. Gotowos¢ danego etapu do odbioru zglasza Wykonawca w formie
pisemnej Inwestorowi i Inspektorowi nadzoru. Odbicr winien by¢ przeprowadzony w
terminie okreslonym umowgq ( w przypadku braku rakich ustalerr w umowie w terminie 3
dni roboczych od daty zgloszenia). Z czynnosci odbiorowych winien byé sporzqdzony
protokol, w ktérym zamieszcza ewentualne konieczne do wykonania robory dodatkowe i
uzupeiniajqce. W przypadku nie odebrania zgloszonego etapu robot Wykonawca po
wykonaniu robot poprawkowych i uzupetniajacvceh ponownie zglasza na pismie
gotowos¢ do odbioru danego etapu robot.

8.4. Rozruch technologiczny: Nie przewiduje sie rozruchu technologicznego dla
zakresu robot objetego n/n specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

8.5. Odbior koncowy: Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z
warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

Odbior polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w pordwnaniu do ilosci, jakosci i
wartosci okreslonych w umowie lub innych dokumentach okreslajacych przedmiot
zamowienia.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru bedzie zgloszona Zamawiajqcemu
przez Wykonawce na pismie z powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajqcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajqca roboty dokona ich oceny jakosciowej na



podstawie przediozonych dokumentow i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentami okreslajqcymi przedmiot zaméwienia.

W przypadkach niewykonania w wyznaczonym terminie ewentualnych robot
poprawkowych lub robot uzupeiniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegaolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja moze dokonac potrgcen, oceniajqc pomniejszonq wartosc
wykonywanyech robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umownych.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdl zawierajqcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonvch w tej dacie wad.
W przypadku, gdy dokumenty pod wzgledem przygotowania nie bedq gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweq wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

8.6. Odbior po okresie rekojmi: pod koniec okresu rekojmi Zamawiajqcy moze
organizowac odbior ,, Po okresie gwarancji ,,. O terminie odbioru Wykonawca
powiadamiany zostanie w formie pisemnej.

8.7.0dbior ostateczny — pogwarancyjny: polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub przy odbiorze
po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. O
terminie odbioru Wykonaweca powiadamiany zostanie w formie pisemnej.

8.8. Dokumentacja powyKkonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen:
Nie przewiduje sie.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego: do odbioru Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac odpowiednie dokumenty t.].

- dokumenty dotyczqce materialow budowlanych ( wytyezne producenta dotvezqce
montazu i stosowania, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty itp.)
- protokoty przekazania placu budowy

- protokoly edbioru robot ulegajqcych zakryciu i zanikajqcych

- protokoly z narad

- protokoly uzgodnien

- protokoly badan i sprawdzen

- szkice i protokoly z tyczenia obiektu

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

- dokumentacje powykonawczq obiektu zawierajacq wszelkie zmiany i uzupelnienia
dokumentacji technicznej

- dokumenty wynikajqce ze stosowania Prawa budowlanego.

9.0pis sposobu rozliczenia robaot tymezasowych i prac towarzyszacych:




naktady na :

- wyvkonanie i rozbicrka stemplowan i deskowan

- transport pionowy i poziomy materialow na plac budowy w obrebie placu budowy

- ukiadanie, segregowanie i sortowanie materialow i wyrobow na placu budowy lub w
miejscu sktadowania w magazynie przyobiektowym

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstalych w czasie
wykonywania robot

- zorganizowanie stanowisk pracy

- roboty zwigzane z wykonaniem elementéw zagospodarowania placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy
- sprzqtanie i utrzymywanie w nalezytvm porzadku miejsca wykonywania robot i placu
budowy

- roboty pomiarowe.
- roboty zwiqzane z zabezpieczeniem elementow przed zabrudzeniem i uszkodzeniem

niepodlegajq osobnej zaplacie - koszty te wehodzq w sklad kosztow Wykonawcey.

Rowniez oplata za skiadowanie smieci, materialow z rozbiorki i odpadow nie jest
przedmiotem osobnej zaplaty w/w oplata wchodzi w koszty Wykonawcy i go obcigza.

Natomiast:

- geodezyjne wyznaczenie obiektow w terenie

- geodezyjna inwentaryzacja powyvkonawcza elementow zewnetrznych
podlegajq osobnej zaplacie przez Zamawiajqcego.

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robot
budowlanvch, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

10.1.Jednostka autorska z adresem: Architektoniczna Pracownia Projektowa mgr inz.
Arch. Grzegorz Krysztofinski, tech. bud. Krzysztof Séjka spotka cywilna 98-300 Wielun

ul. Narutowicza 2.

10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej:

- Projekt budowlany- Cmentarz grzebalny, komunalny w Wieluniu ( I etap budowy )
- przedmiar robot budowlanych

- projekty budowlane w zakresie drig

- przedmiary robot w zakresie drég

10.3.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia

techniczne:
»  Ustawa z 07-07-1994r. Prawo Budowlane
= Ustawa z dnial6 — 04 - 2004r. ( Dz.U. 92 z 2004 roku ) ,, o wyrobach budowlanych,,.



Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity

tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dezorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,

poz. 627 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.

z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich ozhaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podeczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyech
wykonania [ odbioru robot budowlanyeh oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

. Warunki techniczne wykonania i odbioru roboér budowlano — montazowych”

( wydanie np.: 21989 roku Wydawnictwo Arkady)

Aprobaty techniczne zastosowanych materialow i systeméw

Polskie normy, Branzowe normy

Dostepne i opublikowane inne wydawnictwa i opracowania dotyczqce warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot.

Wytvezne producentéw materiatow.

Karty techniczne wyrobéw.




