Drop-Wielun

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzt

Kp

Uproszczone

RAZEM

11

Roboty przygotowawcze

1.2

Roboty ziemne

13

Podbudowa

1.4

Nawierzchnia

15

Kraw ezniki i obrzeza

1.6

Wijazdy bramowe

1.7

Chodniki

1.8

Roboty rézne

[EEY

ZADANIE 1

2.1

Roboty przygotowawcze

2.2

Roboty ziemne

2.3

Podbudowa

2.4

Nawierzchnia

2.5

Kraw ezniki i obrzeza

2.6

Wijazdy bramowe

2.7

Chodniki

2.8

Roboty rézne

N

ZADANIE 2

3.1

Roboty przygotowawcze

3.2

Roboty ziemne

3.3

Podbudowa

3.4

Nawierzchnia

3.5

Kraw ezniki i obrzeza

3.6

Wijazdy bramowe

3.7

Chodniki

3.8

Roboty rézne

w

ZADANIE 3

4.1

Roboty przygotowawcze

4.2

Roboty ziemne

4.3

Podbudowa

4.4

Nawierzchnia

4.5

Kraw ezniki i obrzeza

4.6

Wijazdy bramowe

4.7

Chodniki

4.8

Roboty rézne

S

ZADANIE 4

5.1

Oznakowanie pionowe

5.2

Oznakowanie poziome

[9)]

Zadanie 5

RAZEM

Stownie:
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia-| llosé Cena | Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
roboty drogowe Wielun
1 ZADANIE 1
1.1 Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe km 0,37
d.1,0111-01
1
2|KNNR 6 Rozebranie kragznikdw betonowych 15 x 30 cim 234,0d
d.1,0806-02
1
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni grudm 25 cm z ttuczniim?2 1044,0(
d.1,0802-02
1
4/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych m?2 323,00
d.1,0805-07
1
5/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu na odl. 10 km m3 544.,0(
d.1,1103-01 +
1/KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
6/KNNR 1 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) (m?2 3945,0(
d.1/0113-01 + |grubasci 20 cm
1/KNNR 1
0113-02
7/KNNR 1 Wywiezienie nadmiaru gruntu organicznego p¢m3 668,00
d.1/0206-04 + |teren budowy na odl. do 5 km
1/ KNNR 1
0208-021030
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
1.2 Roboty ziemne
8/KNR 2-01  |Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem z/m3 254,00
d.1/0311-02 w nasyp (kat.gr.111)
2
9/KNNR 1 Wykopy mechaniczne z wywiezienim urobku nm3 966,0d
d.1/0202-10 + |odkfad (odl. 5 km) spycharka i koparka
2/KNNR 1
0208-0210
Razem dziat: Roboty ziemne
1.3 Podbudowa
10/KNNR 6 Plantowanie i zagszczanie pod jezdnie i krga+ |m?2 3581,0(
d.1/0103-03 niki - wykonane mechanicznie
3
11 KNNR 6 Warstwy podsypkowe, przy grufim warstwy po |m2 3581,0(
d.1.,0106-05 zag:szczeniu: 10 cm - wykonywane z piasku
3
12/KNNR 6 Wzmocnienie podiza kruszywem stabilizowa- |m2 3581,0(
d.1/0111-02 nym cementem Rm=2,5MPa, o grdbiowarstwy
3 po zagszczeniu 15 cm
13[KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. Zm2 2864,0(
d.1,0113-02 cm
3
14/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. Im2 718,0d
d.1,0113-06 cm
3
15/KNNR 6 Zaklinowanie podbudowy z kruszywa tamanegt 184,00
d.1,1108-02 mas mineralno-bitumiczaw ilosci 70 kg/m2
3
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia-| llos¢é Cena | Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Razem dziat: Podbudowa
1.4 Nawierzchnia
16/KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skrofm?2 2635,0(
d.1/1005-04 + |nie asfaltem
4/KNNR 6
1005-07
17/KNNR 6 Warstwascieralna nawierzchni,wykonana z migm2 2635,0(
d.1/0309-0210 |szanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych,
4 0 grubdci warstwy po zagszczeniu: 5 cm
Krotnos¢ = 1,25
18 KNNR 6 Naw. z kostki brukowej betonowej rubinowej g m2 648,00
d.1/0502-04 8 cm na 4 cm podsypce z drobnegaru lub gru-
4 boziarnistego piasku
Razem dziat: Nawierzchnia
1.5 Kraw ezniki i obrzeza
19KNNR 6 Krawezniki betonowe wystace o wymiarach  |m 987,00
d.1/0403-03 + |15x30 cm ustawione na fawie bet. z oporem
5/KNR 2-31
0402-04
20/KNNR 6 Obrzeza trawnikowe o wymiarach 30x8 cm m 356,00
d.1,0404-03
5
Razem dziat. Krawezniki i obrzeza
1.6 Wijazdy bramowe
21/KNNR 6 Plantowanie zagszczanie koryt pod m?2 228,0d
d.1/0103-03 nawierzchng, wykonywane mechanicznie
6
22|KNNR 6 Warstwy podsypkowe, przy grufim warstwy po |m2 228,0d
d.1./0106-05 zag:szczeniu: 10 cm - wykonywane z piasku
6
23KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. Im2 228,0d
d.1,0113-06 cm
6
24/KNNR 6 Naw. z kostki brukowej betonowej grafitowej g m?2 228,00
d.1./0502-04 8 cm na 4 cm podsypce z drobnegaru lub gru-
6 boziarnistego piasku
Razem dziat. Wjazdy bramowe
1.7 Chodniki
25/KNNR 6 Plantowanie zagszczanie koryt pod m?2 928,0d
d.1/0103-03 nawierzchng, wykonywane mechanicznie
7
26|KNNR 6 Warstwy podsypkowe, przy grufim warstwy po |m2 928,0d
d.1.,0106-05 zag:szczeniu: 10 cm - wykonywane z piasku
7
27/KNNR 6 Podbudowy z tlucznia, przy grukm gornej wars{m? 928,0d
d.1/0113-04 twy po zagszczeniu: 8 cm
7
28 KNNR 6 Naw. z kostki brukowej betonowej rubinowej g m2 928,0d
d.1./0502-04 8 cm na 4 cm podsypce z drobnegaru lub gru-
7 boziarnistego piasku
Razem dziat: Chodniki
1.8 Roboty rézne
29 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych na kablach m 64,00
d.1,0705-01
8
30KNR 2-31 |Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych szt 9,00
d.1,1406-03
8
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Lp.

Podstawa
wyceny

Opis

Jedn. mia-
ry

llosé

Cena
zt

Warto s¢
zt
(5 x 6)

1

2

3

4

5

7

31KNR 2-31
d.1/1406-04

8

Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wi

dociagowych

szt.

14,00

32 KNNR 1
d.1,0507-01 +
8/KNNR 1
0507-02

Humusowanie z obsianiem, przy grdbiowarst-

wy 10 cm

m?2

1214,0(

Razem dziat: Roboty r&ne

Razem dziat: ZADANIE 1
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia-| llosé Cena | Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ZADANIE 2
2.1 Roboty przygotowawcze
33 KNNR 1 Roboty pomiarowe km 0,20
d.2,0111-01
1
34 KNNR 6 Rozebranie kragznikéw betonowych 15 x 30 cim 91,00
d.2,0806-02
1
35 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni grudm 25 cm z ttuczniim?2 1885,0(
d.2,0802-02
1
36/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych m?2 172,0d
d.2,0805-07
1
37/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu na odl. 10 km m3 884,00
d.2,1103-01 +
1 KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
38 KNNR 1 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) (m?2 479,00
d.2/0113-01 + |grubasci 20 cm
1/KNNR 1
0113-02
39 KNNR 1 Wywiezienie nadmiaru gruntu organicznego p¢m3 33,00
d.2/0206-04 + |teren budowy na odl. do 5 km
1/ KNNR 1
0208-021030
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2.2 Roboty ziemne
40KNR 2-01  |Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem z/m3 106,00
d.2/0311-02 w nasyp (kat.gr.111)
2
41/KNNR 1 Wykopy mechaniczne z wywiezienim urobku nm3 362,00
d.2/0202-10 + |odkfad (odl. 5 km) spycharka i koparka
2/KNNR 1
0208-0210
Razem dziat: Roboty ziemne
2.3 Podbudowa
42/KNNR 6 Plantowanie i zagszczanie pod jezdnie i krga+ |m?2 1717,0€
d.2/0103-03 niki - wykonane mechanicznie
3
43 KNNR 6 Warstwy podsypkowe, przy grufim warstwy po |m2 1717,0(
d.2/0106-05 zag:szczeniu: 10 cm - wykonywane z piasku
3
44 KNNR 6 Wzmocnienie podiza kruszywem stabilizowa- |m2 1717,0€
d.2/0111-02 nym cementem Rm=2,5MPa, o grdbiowarstwy
3 po zagszczeniu 15 cm
45KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. Zm2 1249,0(
d.2,0113-02 cm
3
46/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. Im2 347,00
d.2,0113-06 cm
3
47/ KNNR 6 Zaklinowanie podbudowy z kruszywa tamanegt 87,00
d.2/1108-02 mas mineralno-bitumiczaw ilosci 70 kg/m2
3

Razem dziat: Podbudowa
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia-| llos¢é Cena | Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.4 Nawierzchnia
48 KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skrofm? 1249,0(
d.2/1005-04 + |nie asfaltem
4/KNNR 6
1005-07
49/KNNR 6 Warstwascieralna nawierzchni,wykonana z mi¢m2 1249,0(
d.2/0309-0210 |szanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych,
4 0 grubgci warstwy po zagszczeniu: 5 cm
Krotnos¢ = 1,25
50 KNNR 6 Naw. z kostki brukowej betonowej rubinowej g/m? 296,0d
d.2/0502-04 8 cm na 4 cm podsypce z drobnegaru lub gru-
4 boziarnistego piasku
Razem dziat: Nawierzchnia
2.5 Kraw ezniki i obrzeza
51/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystace o wymiarach |m 489,00
d.2/0403-03 + |15x30 cm ustawione na fawie bet. z oporem
5/KNR 2-31
0402-04
52 KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach |m 84,00
d.2/0403-03 + |15x30 cm
5/KNR 2-31
0402-04
53 KNNR 6 Obrzeza trawnikowe o wymiarach 30x8 cm m 189,00
d.2,0404-03
5
Razem dziat. Krawezniki i obrzeza
2.6 Wijazdy bramowe
54 KNNR 6 Plantowanie zagszczanie koryt pod m?2 141,00
d.2/0103-03 nawierzchng, wykonywane mechanicznie
6
55/KNNR 6 Warstwy podsypkowe, przy grufim warstwy po |m2 141,00
d.2/0106-05 zag:szczeniu: 10 cm - wykonywane z piasku
6
56/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. Im2 141,00
d.2,0113-06 cm
6
57/KNNR 6 Naw. z kostki brukowej betonowej grafitowej g m?2 141,00
d.2/0502-04 8 cm na 4 cm podsypce z drobnegaru lub gru-
6 boziarnistego piasku
Razem dziat. Wjazdy bramowe
2.7 Chodniki
58 KNNR 6 Plantowanie zagszczanie koryt pod m?2 529,0d
d.2/0103-03 nawierzchng, wykonywane mechanicznie
7
59 KNNR 6 Warstwy podsypkowe, przy grufim warstwy po |m2 529,0d
d.2/0106-05 zag:szczeniu: 10 cm - wykonywane z piasku
7
60 KNNR 6 Podbudowy z tlucznia, przy grukm gornej wars{m? 529,0d
d.2/0113-04 twy po zagszczeniu: 8 cm
7
61/KNNR 6 Naw. z kostki brukowej betonowej rubinowej g m2 529,0d
d.2/0502-04 8 cm na 4 cm podsypce z drobnegaru lub gru-
7 boziarnistego piasku
Razem dziat: Chodniki
2.8 Roboty rézne
62/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych na kablach m 90,00
d.2,0705-01
8
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia-| llos¢é Cena | Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
63/KNR 2-31  |Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych szt 2,00
d.2,1406-03
8
64 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wiszt. 10,00
d.2/1406-04 dociagowych
8
65/KNNR 1 Humusowanie z obsianiem, przy grdbowarst- |m2 625,0d
d.2/0507-01 + |wy 10 cm
8/KNNR 1
0507-02

Razem dziat. Roboty ré&ne

Razem dziat: ZADANIE 2
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia-| llos¢é Cena | Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 ZADANIE 3
3.1 Roboty przygotowawcze
66/|KNNR 1 Roboty pomiarowe km 0,27
d.3,0111-01
1
67/KNNR 1 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) (m?2 2750,0(
d.3/0113-01 + |grubasci 20 cm
1/KNNR 1
0113-02
68 KNNR 1 Wywiezienie nadmiaru gruntu organicznego p¢m3 539,0d
d.3/0206-04 + |teren budowy na odl. do 5 km
1/ KNNR 1
0208-021030
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
3.2 Roboty ziemne
69/KNR 2-01  |Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem z/m3 50,00
d.3/0311-02 w nasyp (kat.gr.111)
2
70KNNR 1 Wykopy mechaniczne z wywiezienim urobku nm3 799,0d
d.3/0202-10 + |odkfad (odl. 5 km) spycharka i koparka
2/KNNR 1
0208-0210
Razem dziat: Roboty ziemne
3.3 Podbudowa
71/KNNR 6 Plantowanie i zagszczanie pod jezdnie i krga+ |m?2 1797,0(
d.3/0103-03 niki - wykonane mechanicznie
3
72/KNNR 6 Warstwy podsypkowe, przy grufim warstwy po |m2 1797,0(
d.3./0106-05 zag:szczeniu: 10 cm - wykonywane z piasku
3
73[KNNR 6 Wzmocnienie podiza kruszywem stabilizowa- |m2 1797,0(
d.3/0111-02 nym cementem Rm=2,5MPa, o grdbiowarstwy
3 po zagszczeniu 15 cm
74 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. Zm2 1797,0(
d.3,0113-02 cm
3
75/KNNR 6 Zaklinowanie podbudowy z kruszywa tamanegt 114,00
d.3./1108-02 mas mineralno-bitumiczaw ilosci 70 kg/m2
3
Razem dziat: Podbudowa
3.4 Nawierzchnia
76/KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skrofm? 1634,0(
d.3/1005-04 + |nie asfaltem
4/KNNR 6
1005-07
77/KNNR 6 Warstwascieralna nawierzchni,wykonana z mig m2 1634,0(
d.3/0309-0210 |szanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych,
4 0 grubdci warstwy po zagszczeniu: 5 cm
Krotnos¢ = 1,25
Razem dziat: Nawierzchnia
3.5 Kraw ezniki i obrzeza
78 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystagce o wymiarach |m 544,00
d.3/0403-03 + |15x30 cm ustawione na fawie bet. z oporem
5/KNR 2-31
0402-04
79 KNNR 6 Obrzeza trawnikowe o wymiarach 30x8 cm m 497,00
d.3,0404-03
5
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia-| llos¢é Cena | Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Razem dziat: Krawezniki i obrzeza
3.6 Wijazdy bramowe
80 KNNR 6 Plantowanie zagszczanie koryt pod m?2 125,00
d.3,/0103-03 nawierzchng, wykonywane mechanicznie
6
81 KNNR 6 Warstwy podsypkowe, przy grufm warstwy po jm2 125,00
d.3/0106-05 zag:szczeniu: 10 cm - wykonywane z piasku
6
82/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. Jm2 125,00
d.3/0113-06 cm
6
83 KNNR 6 Naw. z kostki brukowej betonowej grafitowej g/m? 125,00
d.3/0502-04 8 cm na 4 cm podsypce z drobnegaru lub gru-
6 boziarnistego piasku
Razem dziat. Wjazdy bramowe
3.7 Chodniki
84/ KNNR 6 Plantowanie zagszczanie koryt pod m?2 715,0d
d.3,/0103-03 nawierzchng, wykonywane mechanicznie
7
85 KNNR 6 Warstwy podsypkowe, przy grufm warstwy po jm2 715,0d
d.3/0106-05 zag:szczeniu: 10 cm - wykonywane z piasku
7
86/KNNR 6 Podbudowy z ttucznia, przy grutm gérnej warsim?2 715,0d
d.3/0113-04 twy po zagszczeniu: 8 cm
7
87/KNNR 6 Naw. z kostki brukowej betonowej rubinowej g/m2 715,0d
d.3/0502-04 8 cm na 4 cm podsypce z drobnegaru lub gru-
7 boziarnistego piasku
Razem dziat: Chodniki
3.8 Roboty rézne
88 KNNR 1 Humusowanie z obsianiem, przy grébiowarst- |m?2 110,00
d.3/0507-01 + |wy 10 cm
8/KNNR 1
0507-02

Razem dziat: Roboty ré&ne

Razem dziat: ZADANIE 3
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia-| llosé Cena | Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 ZADANIE 4
4.1 Roboty przygotowawcze
89 KNNR 1 Roboty pomiarowe km 0,08
d.4,0111-01
1
90 KNNR 6 Rozebranie kragznikéw betonowych 15 x 30 cim 108,00
d.4,0806-02
1
91/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni grudm 25 cm z ttuczniim?2 412,00
d.4,0802-02
1
92 KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych m?2 139,0d
d.4,0805-07
1
93 KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu na odl. 10 km m3 218,00
d.4,1103-01 +
1 KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
94 KNNR 1 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) (m?2 290,0d
d.4/0113-01 + |grubasci 20 cm
1/KNNR 1
0113-02
95 KNNR 1 Wywiezienie nadmiaru gruntu organicznego p¢m3 32,00
d.4/0206-04 + |teren budowy na odl. do 5 km
1/ KNNR 1
0208-021030
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
4.2 Roboty ziemne
96/KNR 2-01  |Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem z|m3 20,00
d.4/0311-02 w nasyp (kat.gr.111)
2
97/KNNR 1 Wykopy mechaniczne z wywiezienim urobku nm3 230,0d
d.4/0202-10 + |odkfad (odl. 5 km) spycharka i koparka
2/KNNR 1
0208-0210
Razem dziat: Roboty ziemne
4.3 Podbudowa
98 KNNR 6 Plantowanie i zagszczanie pod jezdnie i krga+ |m?2 564,00
d.4/0103-03 niki - wykonane mechanicznie
3
99 KNNR 6 Warstwy podsypkowe, przy grufim warstwy po |m2 564,00
d.4/0106-05 zag:szczeniu: 10 cm - wykonywane z piasku
3
100KNNR 6 Wzmocnienie podiza kruszywem stabilizowa- |m2 564,00
d.4/0111-02 nym cementem Rm=2,5MPa, o grdbiowarstwy
3 po zagszczeniu 15 cm
101KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. Zm2 564,00
d.4,0113-02 cm
3
102KNNR 6 Zaklinowanie podbudowy z kruszywa tamanegt 36,00
d.4,1108-02 mas mineralno-bitumiczaw ilosci 70 kg/m2
3

Razem dziat: Podbudowa

4.4

Nawierzchnia

Norma PRO Wersja 4.18

-10 -




Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia-| llos¢é Cena | Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
103KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skrofm? 512,00
d.4/1005-04 + |nie asfaltem
4/KNNR 6
1005-07
104 KNNR 6 Warstwascieralna nawierzchni,wykonana z miem2 512,0d
d.4/0309-0210 |szanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych,
4 0 grubaci warstwy po zagszczeniu: 5 cm
Krotnos¢ = 1,25
Razem dziat: Nawierzchnia
4.5 Kraw ezniki i obrzeza
105KNNR 6 Krawezniki betonowe wystace o wymiarach  |m 150,00
d.4/0403-03 + |15x30 cm ustawione na fawie bet. z oporem
5/KNR 2-31
0402-04
106 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystace, wraz z wykonaim 24,00
d.4/0403-0403 |niem taw betonowych z oporem, 0 wym. 20x30
5 cm
107 KNNR 6 Obrzera trawnikowe o wymiarach 30x8 cm m 34,00
d.4,0404-03
5
Razem dziat. Krawezniki i obrzeza
4.6 Wijazdy bramowe
108 KNNR 6 Plantowanie zagszczanie koryt pod m?2 32,00
d.4,/0103-03 nawierzchng, wykonywane mechanicznie
6
109 KNNR 6 Warstwy podsypkowe, przy grufm warstwy po jm2 32,00
d.4/0106-05 zag:szczeniu: 10 cm - wykonywane z piasku
6
110KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. Jm2 32,00
d.4,0113-06 cm
6
111KNNR 6 Naw. z kostki brukowej betonowej grafitowej g/m? 32,00
d.4/0502-04 8 cm na 4 cm podsypce z drobnegaru lub gru-
6 boziarnistego piasku
112KNNR 6 Krawezniki betonowe wystagce o wymiarach |m 11,00
d.4/0403-03 + |15x30 cm ustawione na fawie bet. z oporem
6 KNR 2-31
0402-04
Razem dziat. Wjazdy bramowe
4.7 Chodniki
113KNNR 6 Plantowanie zagszczanie koryt pod m?2 198,00
d.4/0103-03 nawierzchng, wykonywane mechanicznie
7
114KNNR 6 Warstwy podsypkowe, przy grufim warstwy po |m2 198,00
d.4/0106-05 zag:szczeniu: 10 cm - wykonywane z piasku
7
115KNNR 6 Podbudowy z tlucznia, przy grukm gornej wars{m? 198,00
d.4/0113-04 twy po zagszczeniu: 8 cm
7
116 KNNR 6 Naw. z kostki brukowej betonowej rubinowej g m2 198,00
d.4/0502-04 8 cm na 4 cm podsypce z drobnegaru lub gru-
7 boziarnistego piasku
Razem dziat: Chodniki
4.8 Roboty rézne
117KNR 2-31  |Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych szt 2,00
d.4,1406-03
8
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Lp.

Podstawa
wyceny

Opis

Jedn. mia-
ry

llosé

Cena
zt

Warto s¢
zt
(5 x 6)

1

2

3

4

7

118
d.4,
8

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wi

dociagowych

szt.

5,00

119
d.4.
8

KNNR 1
0507-01 +
KNNR 1
0507-02

Humusowanie z obsianiem, przy grdbiowarst-

wy 10 cm

m?2

255,00

Razem dziat: Roboty r&ne

Razem dzial: ZADANIE 4
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia-| llos¢é Cena | Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
5 Zadanie 5

5.1 Oznakowanie pionowe

120KNNR 6 Stupki do pionowych znakéw drogowych, szt 33,00

d.5/0702-01 stalowe, z rur dgrednicy 50 mm
1

121 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze mate |szt 6,00

d.5/0702-0530
1

122 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - informacyjne mate |szt 27,00

d.5/0702-0510
1

123 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tabliczki pod znakan szt 2,00

d.5/0702-0610
1

Razem dziat. Oznakowanie pionowe

5.2 Oznakowanie poziome

124 KNNR 6 Linie na skrzgowaniach i przdgiach dla pie- |m?2 84,00

d.5/0705-06 szych, malowane faghchlorokauczukow. - me-
2 chanicznie

Razem dziat. Oznakowanie poziome

Razem dzial: Zadanie 5

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.18

-13-




Drop-Wielun PRZEDMIAR
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia \ jm. | Poszcz| Razen
roboty drogowe Wielun
1 ZADANIE 1
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe km
d.1,01
1
0,37 km 0,37
RAZEM 0,37
2|KNNR 6 0806- |Rozebranie kragznikow betonowych 15 x 30 cm m
d.1,02
1
234 m 234,00
RAZEM 234,00
3|KNNR 6 0802-|Rozebranie nawierzchni grufim 25 cm z tlucznia m2
d.1,02
1
1044 m2 1 044,04
RAZEM 1 044,04
4/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych m2
d.1,07
1
323 m2 323,00
RAZEM 323,00
5|KNR 4-04 1103 Wywiezienie gruzu na odl. 10 km m3
d.1,01 + KNR 4-04
1/1103-04 + KNR
4-04 1103-05
544 m3 544,00
RAZEM 544,00
6|KNNR 1 0113-|Usunkicie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gridd@0 cm m2
d.1,01 + KNNR 1
1/0113-02
3945 m? 3945,0(
RAZEM 3945,0(
7/KNNR 1 0206- |\ Wywiezienie nadmiaru gruntu organicznego poza tbregtowy na |m3
d.1/04 + KNNR 1 |odl. do 5 km
1/0208-021030
668 m3 668,00
RAZEM 668,00
1.2 Roboty ziemne
8/KNR 2-01 0311Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w riaygr.( |m3
d.1,02 1)
2
254 m3 254,00
RAZEM 254,00
9/KNNR 1 0202- |\ Wykopy mechaniczne z wywiezienim urobku na odktdd5d&d) |m3
d.1/10 + KNNR 1 |[spycharka i koparka
2/0208-0210
966 m3 966,00
RAZEM 966,00
1.3 Podbudowa
10|KNNR 6 0103-|Plantowanie i zagszczanie pod jezdnie i kramniki - wykonane m(m?
d.1/03 chanicznie
3
3581 m? 3581,0(
RAZEM 3581,0(
11/ KNNR 6 0106- | Warstwy podsypkowe, przy grébowarstwy po zagszczeniu: 10 |m?2
d.1/05 cm - wykonywane z piasku
3
3581 m? 3581,0(
RAZEM 3581,0(
12/KNNR 6 0111-|Wzmocnienie podia kruszywem stabilizowanym cementem Rnjm?
d.1/02 2,5MPa, o grubgci warstwy po zagszczeniu 15 cm
3
3581 m? 3581,0(
RAZEM 3581,0(
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Drop-Wielun

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razer
13/KNNR 6 0113-|Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1,02
3
2864 m2 2 864,0(
RAZEM 2 864,0(
14/KNNR 6 0113-|Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1,06
3
718 m2 718,00
RAZEM 718,00
15/KNNR 6 1108- | Zaklinowanie podbudowy z kruszywa tamanegogmaseralno-bi-|t
d.1/02 tumiczmy w ilosci 70 kg/m2
3
184 t 184,00
RAZEM 184,04
14 Nawierzchnia
16|KNNR 6 1005-|Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienideasfa m2
d.1,04 + KNNR 6
4/1005-07
2635 m2 2 635,0(
RAZEM 2 635,0(
17/KNNR 6 0309- | Warstwascieralna nawierzchni,wykonana z mieszanek mineralrm?2
d.1,0210 asfaltowych modyfikowanych, o grébbwarstwy po zagszczeniu
4 5cm
Krotnosé = 1,25
2635 m2 2 635,0(
RAZEM 2 635,0(
18 KNNR 6 0502-|Naw. z kostki brukowej betonowej rubinowej gr. 8 cm sen4od- |m?2
d.1/04 sypce z drobnegitwiru lub gruboziarnistego piasku
4
648 m2 648,00
RAZEM 648,00
1.5 Krawezniki i obrzeza
19|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm ustawionm
d.1/03 + KNR 2-31|na tawie bet. z oporem
5/0402-04
987 m 987,00
RAZEM 987,0d
20/KNNR 6 0404- |Obrzea trawnikowe o wymiarach 30x8 cm m
d.1,03
5
356 m 356,00
RAZEM 356,00
1.6 Wijazdy bramowe
21|KNNR 6 0103- |Plantowanie zagszczanie koryt pod nawierzchnivykonywane mem?2
d.1,03 chanicznie
6
228 m2 228,00
RAZEM 228,00
22/KNNR 6 0106- |Warstwy podsypkowe, przy gruébbwarstwy po zagszczeniu: 10 |m2
d.1/05 cm - wykonywane z piasku
6
228 m2 228,00
RAZEM 228,00
23 KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1,06
6
228 m2 228,00
RAZEM 228,00
24/KNNR 6 0502- |Naw. z kostki brukowej betonowej grafitowej gr. 8 crd ean pod-|m?
d.1/04 sypce z drobnegitwiru lub gruboziarnistego piasku
6
228 m2 228,00
RAZEM 228,00
1.7 Chodniki

Norma PRO Wersja 4.18
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Drop-Wielun

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razer
25/KNNR 6 0103- |Plantowanie zagszczanie koryt pod nawierzchnivykonywane mem?2
d.1,03 chanicznie
7
928 m2 928,00
RAZEM 928,0(
26/KNNR 6 0106- |Warstwy podsypkowe, przy gruébbwarstwy po zagszczeniu: 10 |m2
d.1/05 cm - wykonywane z piasku
7
928 m2 928,00
RAZEM 928,0(
27|KNNR 6 0113- |Podbudowy z tlucznia, przy grumogornej warstwy po zagzcze- |m?2
d.1,04 niu: 8 cm
7
928 m2 928,00
RAZEM 928,0(
28 KNNR 6 0502- |Naw. z kostki brukowej betonowej rubinowej gr. 8 cm sen4od- |m?2
d.1/04 sypce z drobnegiwiru lub gruboziarnistego piasku
7
928 m2 928,00
RAZEM 928,0(
1.8 Roboty réne
29 KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych na kablach m
d.1,01
8
64 m 64,00
RAZEM 64,00
30/ KNR 2-31 1406Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych szt
d.1,03
8
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
31/KNR 2-31 1406Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw waggmivych szt.
d.1,04
8
14 szt. 14,00
RAZEM 14,09
32/KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem, przy gregiovarstwy 10 cm m2
d.1,01 + KNNR 1
8/0507-02
1214 m? 1 214,00
RAZEM 1214,0(
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Drop-Wielun PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz| Razer|
2 ZADANIE 2
2.1 Roboty przygotowawcze
33 KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe km
d.2|01
1
0,2 km 0,20
RAZEM 0,20
34/ KNNR 6 0806- |Rozebranie kragznikdw betonowych 15 x 30 cm m
d.2/02
1
91 m 91,00
RAZEM 91,00
35/ KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni grufm 25 cm z ttucznia m2
d.2/02
1
1885 m? 1 885,00
RAZEM 1 885,0(
36/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych m2
d.2|07
1
172 m2 172,00
RAZEM 172,0(
37|KNR 4-04 1103Wywiezienie gruzu na odl. 10 km m3
d.2,01 + KNR 4-04
1/1103-04 + KNR
4-04 1103-05
884 m3 884,00
RAZEM 884,00
38 KNNR 1 0113- |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gridd@0 cm m2
d.2/01 + KNNR 1
1/0113-02
479 m2 479,00
RAZEM 479,00
39/KNNR 1 0206- |Wywiezienie nadmiaru gruntu organicznego poza terefowy na |m3
d.2,04 + KNNR 1 |odl. do 5 km
1/0208-021030
33 m3 33,00
RAZEM 33,00
2.2 Roboty ziemne
40 KNR 2-01 0311 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w rasygr( |m3
d.2/02 1)
2
106 m3 106,00
RAZEM 106,0(
41/KNNR 1 0202- |Wykopy mechaniczne z wywiezienim urobku na odktdd&dn) |m3
d.2({10 + KNNR 1 |[spycharka i koparka
2/0208-0210
362 m3 362,00
RAZEM 362,00
2.3 Podbudowa
42/KNNR 6 0103- |Plantowanie i zagszczanie pod jezdnie i krazniki - wykonane m(m2
d.2/03 chanicznie
3
1717 m2 1717,00
RAZEM 1717,04
43 KNNR 6 0106- |Warstwy podsypkowe, przy grébbwarstwy po zagszczeniu: 10 |m?2
d.2/05 cm - wykonywane z piasku
3
1717 m2 1717,00
RAZEM 1717,04
44/ KNNR 6 0111- |Wzmocnienie podia kruszywem stabilizowanym cementem Rimm?2
d.2/02 2,5MPa, o grubgci warstwy po zagszczeniu 15 cm
3
1717 m2 1717,00
RAZEM 1717,04
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Drop-Wielun

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razer
45|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.2/02
3
1249 m2 1 249,00
RAZEM 1 249,04
46|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2/06
3
347 m2 347,00
RAZEM 347,00
47/KNNR 6 1108- |Zaklinowanie podbudowy z kruszywa famanegomaiseralno-bi-|t
d.2[02 tumiczmy w ilosci 70 kg/m2
3
87 t 87,00
RAZEM 87,00
2.4 Nawierzchnia
48/KNNR 6 1005- |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienitteaafa m2
d.2/04 + KNNR 6
4/1005-07
chodnik 1249 m2 1 249,0(
RAZEM 1 249,0(
49 KNNR 6 0309- |Warstwascieralna nawierzchni,wykonana z mieszanek mineralrm?2
d.2,0210 asfaltowych modyfikowanych, o grébbwarstwy po zagszczeniu
4 5cm
Krotnosé = 1,25
1249 m2 1 249,00
RAZEM 1 249,04
50|KNNR 6 0502- |Naw. z kostki brukowej betonowej rubinowej gr. 8 cm sen4od- |m?2
d.2/04 sypce z drobnegitwiru lub gruboziarnistego piasku
4
296 m2 296,00
RAZEM 296,00
2.5 Krawezniki i obrzeza
51/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm ustawionm
d.2/03 + KNR 2-31|na tawie bet. z oporem
5/0402-04
489 m 489,00
RAZEM 489,00
52/ KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm m
d.2,03 + KNR 2-31
5/0402-04
84 m 84,00
RAZEM 84,00
53 KNNR 6 0404- |Obrzea trawnikowe o wymiarach 30x8 cm m
d.2/03
5
189 m 189,00
RAZEM 189,0(
2.6 Wijazdy bramowe
54/KNNR 6 0103- |Plantowanie zagszczanie koryt pod nawierzchnivykonywane mem?2
d.2/03 chanicznie
6
141 m2 141,00
RAZEM 141,04
55/KNNR 6 0106- |Warstwy podsypkowe, przy gruébbbwarstwy po zagszczeniu: 10 |m2
d.2/05 cm - wykonywane z piasku
6
141 m2 141,00
RAZEM 141,04
56/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2,06
6
141 m2 141,00
RAZEM 141,04
57/KNNR 6 0502- |Naw. z kostki brukowej betonowej grafitowej gr. 8 crd an pod-|m?
d.2/04 sypce z drobnegiwiru lub gruboziarnistego piasku
6
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Drop-Wielun

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razer
141 m? 141,00
RAZEM 141,0d
2.7 Chodniki
58 KNNR 6 0103- |Plantowanie zagszczanie koryt pod nawierzchnivykonywane mem?2
d.2/03 chanicznie
7
529 m2 529,00
RAZEM 529,00
59/ KNNR 6 0106- |Warstwy podsypkowe, przy gruébbwarstwy po zagszczeniu: 10 |m2
d.2/05 cm - wykonywane z piasku
7
529 m2 529,00
RAZEM 529,00
60|KNNR 6 0113- |Podbudowy z tlucznia, przy grumogornej warstwy po zagzcze- |m?2
d.2,04 niu: 8 cm
7
529 m2 529,00
RAZEM 529,00
61/KNNR 6 0502- |Naw. z kostki brukowej betonowej rubinowej gr. 8 cm sen4od- |m?2
d.2/04 sypce z drobnegiwiru lub gruboziarnistego piasku
7
529 m2 529,00
RAZEM 529,00
2.8 Roboty réne
62 KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych na kablach m
d.2|01
8
90 m 90,00
RAZEM 90,00
63 KNR 2-31 1406Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych szt
d.2/03
8
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
64 KNR 2-31 1406Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wagpmivych szt.
d.2,04
8
10 szt. 10,00
RAZEM 10,09
65 KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem, przy gregiovarstwy 10 cm m2
d.2/01 + KNNR 1
8/0507-02
625 m? 625,00
RAZEM 625,00
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Drop-Wielun

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz| Razer|
3 ZADANIE 3
3.1 Roboty przygotowawcze
66/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe km
d.3/01
1
0,27 km 0,27
RAZEM 0,27
67/ KNNR 1 0113- |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gridd@0 cm m2
d.3/01 + KNNR 1
1/0113-02
2750 m2 2 750,0(
RAZEM 2 750,0(
68/ KNNR 1 0206- |Wywiezienie nadmiaru gruntu organicznego poza tbretowy na |m3
d.3/04 + KNNR 1 |odl. do 5 km
1/0208-021030
539 m3 539,00
RAZEM 539,0(
3.2 Roboty ziemne
69 KNR 2-01 0311 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w riaygr.( |m3
d.3/02 1))
2
50 m3 50,00
RAZEM 50,00
70/KNNR 1 0202- |Wykopy mechaniczne z wywiezienim urobku na odktdd5d&dn) |m3
d.3/10 + KNNR 1 |[spycharka i koparka
2/0208-0210
799 m3 799,00
RAZEM 799,0d
3.3 Podbudowa
71/KNNR 6 0103- |Plantowanie i zagszczanie pod jezdnie i kramniki - wykonane m¢(m?
d.3/03 chanicznie
3
1797 m2 1797,0C
RAZEM 1 797,04
72|KNNR 6 0106- |Warstwy podsypkowe, przy grébowarstwy po zagszczeniu: 10 |m?2
d.3/05 cm - wykonywane z piasku
3
1797 m2 1797,0C
RAZEM 1 797,04
73/[KNNR 6 0111- \Wzmocnienie podia kruszywem stabilizowanym cementem Rnjm?
d.3/02 2,5MPa, o grubgci warstwy po zagszczeniu 15 cm
3
1797 m2 1797,0C
RAZEM 1 797,04
74/ KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3/02
3
1797 m2 1797,0C
RAZEM 1 797,04
75/KNNR 6 1108- |Zaklinowanie podbudowy z kruszywa tamanegogmaseralno-bi-|t
d.3/02 tumiczry w ilosci 70 kg/m2
3
114 t 114,00
RAZEM 114,00
3.4 Nawierzchnia
76/KNNR 6 1005- |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropieniteasfa m2
d.3,/04 + KNNR 6
4/1005-07
1634 m?2 1 634,00
RAZEM 1 634,0(
77/KNNR 6 0309- |Warstwascieralna nawierzchni,wykonana z mieszanek mineralrm?2
d.3/0210 asfaltowych modyfikowanych, o grébowarstwy po zagszczeniu
4 5cm
Krotnasé¢ = 1,25
1634 m2 1 634,0¢
RAZEM 1 634,0(
3.5 Krawezniki i obrzeia
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Drop-Wielun

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razer
78 KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystafe o wymiarach 15x30 cm ustawionm
d.3/03 + KNR 2-31|na tawie bet. z oporem
5/0402-04
544 m 544,00
RAZEM 544,00
79 KNNR 6 0404- |Obrzea trawnikowe o wymiarach 30x8 cm m
d.3/03
5
497 m 497,00
RAZEM 497,00
3.6 Wijazdy bramowe
80|KNNR 6 0103- |Plantowanie zagszczanie koryt pod nawierzchnwykonywane mem?2
d.3/03 chanicznie
6
125 m? 125,00
RAZEM 125,0(
81/KNNR 6 0106- |Warstwy podsypkowe, przy grébowarstwy po zagszczeniu: 10 |m?2
d.3/05 cm - wykonywane z piasku
6
125 m2 125,00
RAZEM 125,0(
82/ KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3,06
6
125 m? 125,00
RAZEM 125,0(
83KNNR 6 0502- |Naw. z kostki brukowej betonowej grafitowej gr. 8 crd wan pod-|m?
d.3/04 sypce z drobnegiwiru lub gruboziarnistego piasku
6
125 m? 125,00
RAZEM 125,0(
3.7 Chodniki
84|KNNR 6 0103- |Plantowanie zagszczanie koryt pod nawierzchnivykonywane mem?2
d.3,03 chanicznie
7
715,0 m2 715,00
RAZEM 715,00
85/KNNR 6 0106- |Warstwy podsypkowe, przy gruébbwarstwy po zagszczeniu: 10 |m2
d.3/05 cm - wykonywane z piasku
7
715,0 m2 715,00
RAZEM 715,00
86|KNNR 6 0113- |Podbudowy z tlucznia, przy grumo gornej warstwy po zagzcze- |m?2
d.3,04 niu: 8 cm
7
715,0 m2 715,00
RAZEM 715,00
87|KNNR 6 0502- |Naw. z kostki brukowej betonowej rubinowej gr. 8 cm sen4od- |m?2
d.3/04 sypce z drobnegitwiru lub gruboziarnistego piasku
7
715,0 m2 715,00
RAZEM 715,00
3.8 Roboty réne
88 KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem, przy gregiovarstwy 10 cm m2
d.3/01 + KNNR 1
8/0507-02
110,0 m? 110,00
RAZEM 110,04
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Drop-Wielun PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz| Razer|
4 ZADANIE 4
4.1 Roboty przygotowawcze
89 KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe km
d.4/01
1
0,08 km 0,08
RAZEM 0,08
90 KNNR 6 0806- |Rozebranie kragznikdw betonowych 15 x 30 cm m
d.4,02
1
108,0 m 108,00
RAZEM 108,0(
91/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni grufm 25 cm z ttucznia m2
d.4,02
1
412,0 m? 412,00
RAZEM 412,00
92/ KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych m2
d.4,07
1
139,0 m2 139,00
RAZEM 139,0(
93|KNR 4-04 1103Wywiezienie gruzu na odl. 10 km m3
d.4,01 + KNR 4-04
1/1103-04 + KNR
4-04 1103-05
218,0 m3 218,00
RAZEM 218,00
94 KNNR 1 0113- |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gridd@0 cm m2
d.4,01 + KNNR 1
1/0113-02
290,0 m2 290,00
RAZEM 290,0(
95/KNNR 1 0206- |Wywiezienie nadmiaru gruntu organicznego poza terefowy na |m3
d.4,04 + KNNR 1 |odl. do 5 km
1/0208-021030
32,0 m3 32,00
RAZEM 32,00
4.2 Roboty ziemne
96|KNR 2-01 0311 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w riadygr.( |m3
d.4,02 1)
2
20,0 m3 20,00
RAZEM 20,00
97|KNNR 1 0202- |Wykopy mechaniczne z wywiezienim urobku na odktdd5d&ad) |m3
d.4/10 + KNNR 1 |[spycharka i koparka
2/0208-0210
230,0 m3 230,00
RAZEM 230,00
4.3 Podbudowa
98 KNNR 6 0103- |Plantowanie i zagszczanie pod jezdnie i kramniki - wykonane m¢m?
d.4,03 chanicznie
3
564,0 m2 564,00
RAZEM 564,00
99/KNNR 6 0106- |Warstwy podsypkowe, przy gruébbwarstwy po zagszczeniu: 10 |m?2
d.4/05 cm - wykonywane z piasku
3
564,0 m2 564,00
RAZEM 564,00
100 KNNR 6 0111- \Wzmocnienie podia kruszywem stabilizowanym cementem Rnjm2
d.4/02 2,5MPa, o grubgci warstwy po zagszczeniu 15 cm
3
564,0 m2 564,00
RAZEM 564,00
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razer
101 KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.4,02
3
564,0 m2 564,00
RAZEM 564,00
102 KNNR 6 1108- |Zaklinowanie podbudowy z kruszywa tamanegogmaseralno-bi-|t
d.4/02 tumiczrmy w ilosci 70 kg/m2
3
36.0 t 36,00
RAZEM 36,00
4.4 Nawierzchnia
103 KNNR 6 1005- |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienitieasfa m2
d.4,04 + KNNR 6
4/1005-07
512,0 m? 512,00
RAZEM 512,0(
104 KNNR 6 0309- |Warstwascieralna nawierzchni,wykonana z mieszanek mineralrm?2
d.4,0210 asfaltowych modyfikowanych, o grébbwarstwy po zagszczeniu
4 5cm
Krotnosé = 1,25
512,0 m2 512,00
RAZEM 512,00
4.5 Krawezniki i obrzeza
105KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm ustawionm
d.4/03 + KNR 2-31|na tawie bet. z oporem
5/0402-04
150,0 m 150,00
RAZEM 150,0(
106 KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystage, wraz z wykonaniem taw betono-m
d.4/0403 wych z oporem, o wym. 20x30 cm
5
24,0 m 24,00
RAZEM 24,00
107/ KNNR 6 0404- |Obrzea trawnikowe o wymiarach 30x8 cm m
d.4,03
5
34,0 m 34,00
RAZEM 34,00
4.6 Wijazdy bramowe
108 KNNR 6 0103- |Plantowanie zagszczanie koryt pod nawierzchpivykonywane mem?2
d.4,03 chanicznie
6
32 m2 32,00
RAZEM 32,00
109 KNNR 6 0106- |Warstwy podsypkowe, przy grdbbwarstwy po zagszczeniu: 10 |m2
d.4/05 cm - wykonywane z piasku
6
32 m2 32,00
RAZEM 32,00
110KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.4,06
6
32 m2 32,00
RAZEM 32,00
111 KNNR 6 0502- |Naw. z kostki brukowej betonowej grafitowej gr. 8 crd ean pod-|m?
d.4/04 sypce z drobnegitwiru lub gruboziarnistego piasku
6
32 m2 32,00
RAZEM 32,00
112 KNNR 6 0403- |Krawgzniki betonowe wystafe o wymiarach 15x30 cm ustawionm
d.4/03 + KNR 2-31|na tawie bet. z oporem
6/0402-04
11,0 m 11,00
RAZEM 11,09
4.7 Chodniki
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razer
113KNNR 6 0103- |Plantowanie zagszczanie koryt pod nawierzchpivykonywane mem?2
d.4,03 chanicznie
7
198 m2 198,00
RAZEM 198,04
114KNNR 6 0106- |Warstwy podsypkowe, przy grdbbwarstwy po zagszczeniu: 10 |m2
d.4/05 cm - wykonywane z piasku
7
198 m2 198,00
RAZEM 198,04
115KNNR 6 0113- |Podbudowy z thucznia, przy grumogornej warstwy po zagzcze- |m?2
d.4,04 niu: 8 cm
7
198 m2 198,00
RAZEM 198,04
116 KNNR 6 0502- |Naw. z kostki brukowej betonowej rubinowej gr. 8 cm sen4od- |m?2
d.4/04 sypce z drobnegiwiru lub gruboziarnistego piasku
7
198 m2 198,00
RAZEM 198,04
4.8 Roboty réne
117/KNR 2-31 1406Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych szt
d.4,03
8
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
118KNR 2-31 1406 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw waghpmivych szt.
d.4,04
8
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
119KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem, przy gregiovarstwy 10 cm m2
d.4,01 + KNNR 1
8/0507-02
255 m? 255,00
RAZEM 255,00
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5 Zadanie 5
5.1 Oznakowanie pionowe
120 KNNR 6 0702- |Stupki do pionowych znakéw drogowych, stalowe, z suednicy |szt
d.5/01 50 mm
1
33 szt 33,00
RAZEM 33,04
121 KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze mate szt
d.5/0530
1
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
122 KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - informacyjne mate szt
d.5/0510
1
27 szt 27,00
RAZEM 27,00
123 KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - tabliczki pod znakami szt
d.5/0610
1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
5.2 Oznakowanie poziome
124KNNR 6 0705- |Linie na skrzyowaniach i przejciach dla pieszych, malowane farm?2
d.5,06 chlorokauczukow. - mechanicznie
2
84 m2 84,00
RAZEM 84,00
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