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10.3. Inne dokumenty.  

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – zeszyt nr 9 
 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL; Warszawa 2003r.  

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z Tworzyw Sztucznych –
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej; War-
szawa 1996r.  

 
10.4. Akty prawne,  dokumenty i ustalenia techniczne.  
a) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego   
b) Decyzja nr 25/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – wydana przez 

Burmistrza Wielunia –   z dnia 28.11.2007r. 
c) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogą-

cego znacząco oddziaływać na środowisko– wydana przez Burmistrza Wielunia – pismo z 
dnia 28.01.2008r. 

d) Warunki techniczne  do projektowania sieci  kanalizacji deszczowej     – wydane przez   
Burmistrza Wielunia, pismo nr IR 7030/1/6/07/08  z dnia 07.07.2008r. 

e) Opinia  ZUDP nr 25/2009- wydana przez Starostwo Powiatowe  w Wieluniu 
f) Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód do rowu melioracyjnego– wydane przez 

Starostwo Powiatowe  w Wieluniu- decyzja z dn. 13 luty 2009r. 
g) Pozwolenie na budowę  – wydane przez Starostwo Powiatowe  w Wieluniu 
 

Opracowała:  
mgr inŜ. Anna Nowakowska 
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− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy 

− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych w przedmia-
rze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące powinny być uwzględnione w cenie ofer-
towej przedstawionej przez Wykonawcę. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności.  
Rozliczenia robót montaŜowych kanalizacji deszczowej moŜe być dokonane   jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomię-
dzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego.  
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wy-
konawca. Opłatę za zajęcie pasa drogowego na czas budowy ponosi Wykonawca.  
   
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  
Ogólne przepisy związane z realizacją przedmiotu zamówienia podano w  ST „Wymagania 
ogólne” p. 10.  
 
10.1. Dokumentacja projektowa. 
1. Projekt budowlany: „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej” autor projektu:  mgr inŜ. 

Anna Nowakowska; Biuro Usługowo-Projektowe „AKTE” Wieluń, Os. Stare Sady 46/18 
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   

autor:  mgr inŜ. Anna Nowakowska; Biuro Usługowo-Projektowe „AKTE” Wieluń, Os. 
Stare Sady 46/18 

3. Zamawiający przekazuje Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji Projektowej i 1 egz. Specyfi-
kacji Technicznej.   

 
10.2. Polskie Normy 
PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 752-1:2000 - Zewnętrzne systemy  kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
PN-EN 752-2:2000 - Zewnętrzne systemy  kanalizacyjne. Wymagania. 
PN-EN 1916:2005  - Betonowe i Ŝelbetowe rury kielichowe typu VIPRO 
PN-EN 1401-1:1999 -  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnie-

niowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu. 

PN-EN 1917:2004 - Studzienki kanalizacyjne.  
PN-64/H-74086 - Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych.  
PN-B-10736:1999  - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.  
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
W przypadku zaistnienia nieistotnych odstępstw od projektu budowlanego w rozumieniu 
ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 93, poz. 888), 
Wykonawca załącza projekt z odpowiednimi informacjami w formie rysunkowej i opisowej 
wniesione przez Projektanta.  
W przypadku zaistnienia istotnych odstępstw od projektu budowlanego w rozumieniu ww. 
ustawy, wprowadzający tę zmianę zobowiązany jest o wystąpienie i uzyskanie decyzji o 
zmianie pozwolenia na budowę własnym staraniem i na swój koszt,  przed jej wprowadze-
niem.  
 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi.   
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
- umowy o wykonaniu robót budowlanych 
- protokołu odbioru końcowego obiektu 
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końco-

wego obiektu (jeŜeli były zgłoszone wady) 
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad 
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 
8.6. Odbiór ostateczny-pogwarancyjny. 
Odbiór ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunię-
ciem wad  stwierdzonych przy odbiorze końcowym  lub/oraz przy odbiorze po okresie rękoj-
mi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
 
 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT.  
 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określone będą w umowie.  
Rozliczenie całego zakresu robót związanych z budową kanalizacji moŜe być dokonane: 

1. w oparciu o ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostkę obmia-
rową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu , przyjętą przez Zamawiającego w doku-
mentach umownych 

2. w systemie ryczałtowym – podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na  wykonanie sieci kanalizacyjnej, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej, tj.: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
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Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być  wpisane do Dziennika Budowy.  Z prze-
prowadzonego odbioru technicznego naleŜy spisać protokół odbioru, który stanowi podstawę 
do decyzji moŜliwości zasypania odebranego odcinka przewodu kanalizacyjnego.   
O wykonaniu odbioru technicznego – częściowego naleŜy dokonać wpisu do dziennika bu-
dowy.  
 
8.4. Odbiór  końcowy. 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz  jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru  końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych doku-
mentów. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 
końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów ro-
bót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,  zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wy-
znaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych ro-
bót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją pro-
jektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyj-
ne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wyma-
gań przyjętych w dokumentach umowy. Po zakończeniu wszystkich czynności związanych z 
odbiorem końcowym, komisja sporządzi „Protokół odbioru robót oraz zgłoszonych wad i 
usterek do usunięcia przez Wykonawcę”.  
 
Dokumenty do odbioru  końcowego 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projek-

tem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę , o doprowadzeniu do naleŜytego 
stanu i porządku terenu budowy, a takŜe – w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieru-
chomości, budynku lub lokalu 

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 
4) protokoły odbiorów częściowych 
5) dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały). 
6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST   
7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii te-

lefonicznej, energetycznej gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekaza-
nia tych robót właścicielom urządzeń 

8) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
9) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-

czej. 
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7.0. OBMIAR ROBÓT.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” p. 7.0. 
Jednostką obmiarową kanalizacji deszczowej jest 1 metr (m) rury dla kaŜdego typu średnicy. 
Jednostką obmiarową  studzienki jest 1 komplet (kpl) zamontowanej studzienki . 
Obmiary wykonywanych na budowie robót winny być dokonywane przez Wykonawcę w 
obecności Inspektora nadzoru i protokolarnie zapisywane.  
Z uwagi na fakt, Ŝe Zamawiający podpisuje z Wykonawcą umowę opartą o cenę ryczałtową, 
obmiar robót słuŜyć moŜe do kontroli  zakresu wykonanych robót.  
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” p. 8.0. 
 
8.1. Rodzaj odbiorów robót.  
 Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykony-
wanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikają-
cych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Gotowość danej części ro-
bót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powia-
domieniu Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jed-
nak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone po-
miary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- sposobu wykonania wykopów pod względem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed 
zalaniem wodą gruntową i wodą z opadów atmosferycznych 

- wykonania podłoŜa wzmocnionego (płyta betonowa), w tym jego grubości, usytuowa-
nia w planie , rzędnych i głębokości ułoŜenia 

- wykonania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 
- materiałów uŜytych do zasypu  
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, atestami producentów oraz normami przedmiotowymi 
- ułoŜenia przewodu na podłoŜu   
- długości i średnicy przewodów oraz szczelność  połączenia rur. 

 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-
ściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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W miejscach kolizji kanalizacji deszczowej  z kablami telefonicznymi i energetycznymi, na 
kable nałoŜyć dwudzielne rury ochronne typu AROT. Na trasie przebiegu kabli ułoŜyć folię 
ostrzegawczą. 
 
5.5. Likwidacja placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. 
 
5.6.  Prace towarzyszące 
5.6.1. Badanie stopnia zagęszczenia gruntu. 
W trakcie zasypywania wykopów naleŜy wykonywać badanie stopnia zagęszczenia gruntu.  
Wymagany stopień wskaźnika  zagęszczenia gruntu: I≥  0,98.  
5.6.2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 
Po zakończeniu prac ziemno-montaŜowych Wykonawca winien zlecić uprawnionemu geode-
cie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej kanalizacji sanitarnej.  
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” p. 6.0. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzana w 
czasie wszystkich faz robót ziemno-montaŜowych, zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 
1610:2002. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wy-
magania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie.  
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

1. sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową – polega na porównaniu wyko-
nywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów 

2. badania wykopów otwartych – obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowa-
nie warunków bezpieczeństwa pracy a ponadto obejmują sprawdzenie metod wyko-
nywania wykopów 

3. badanie podłoŜa  – przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym 
grubość podłoŜa naleŜy zbadać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka pod-
łoŜa z dokładnością do 1 cm. ;  badanie to obejmuje równieŜ usytuowanie podłoŜa w 
planie, rzędne podłoŜa i głębokość jego ułoŜenia 

4. badanie warstwy ochronnej (obsypki) – obejmuje pomiar jej wysokości ponad wierzch 
kanału , zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do obsypki oraz skontrolowa-
nie stopnia zagęszczenia piasku  

5. badanie zasypu przewodu – obejmuje sprawdzenie zagęszczenia gruntu nasypowego 
oraz jego wilgotności 

6. badanie materiałów uŜytych do budowy kanalizacji deszczowej – następuje poprzez 
porównanie ich cech, opisanych w dokumentach określających ich jakość,  z wymaga-
niami określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz bezpośrednio na budowie po-
przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne 

7. badania w zakresie ułoŜenia przewodów na podłoŜu – obejmuje badanie ułoŜenia 
przewodów w planie i w profilu oraz  sprawdzenie połączenia rur poprzez oględziny 
zewnętrzne. 
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ze spadkiem ustalonym w projekcie budowlanym. Spód wykopu wykonywanego ręcznie na-
leŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o ok. 5cm. Przy wykopie 
wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 cm wyŜszym od 
rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu. Pogłębienie  wykopu do projektowanej 
rzędnej naleŜy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem ławy betonowej..  
 
5.4.2. MontaŜ rurociągów. 
Rury kanalizacyjne typu VIPRO łączone są w kielichach z uszczelką gumową. Do montaŜu 
przewodów  rur VIPRO naleŜy stosować dźwigi o udźwigu odpowiednim dla rury oraz wy-
sięgu odpowiednim dla szerokości wykopu. Do transportu pionowego i poziomego rur naleŜy 
stosować zalecane w instrukcjach zawiesia oraz wciągarki dopasowane do odpowiadających 
im średnic. Rury w wykopie powinny być ułoŜone w osi montowanego przewodu.   
Przed przystąpieniem do montaŜu rur i kształtek z PVC naleŜy dokonać oględzin tych mate-
riałów. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, 
pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemoŜliwiającym 
spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1452-1÷5 : 2000.  
 
5.4.3. Obsypka i zasypka oraz  zagęszczenie gruntu. 
Obsypkę zmontowanego kanału deszczowego  naleŜy wykonać piaskiem.  Szerokość obsypki 
przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wysokości 30cm powyŜej gór-
nej krawędzi  rury.  Obsypkę naleŜy zagęszczać ubijakami ręcznymi, równomiernie po obu 
stronach przewodu. Zasypanie wykopu naleŜy wykonać gruntem przepuszczalnym (np. pia-
skiem). Zagęszczanie zasypki  naleŜy wykonać mechanicznie,  warstwami co 30 cm , na całej 
głębokości wykopu, do uzyskania  stopnia zagęszczenia gruntu I ≥ 0,98. Wyniki z pomiarów 
stopnia zagęszczenia zasypki Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi nadzoru.  
 
 5.4.4. MontaŜ studzienek kanalizacyjnych i wpustowych. 
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne  naleŜy wykonać z cegły kanalizacyjnej. Przejście rur Ŝel-
betowych i PVC przez ścianę komory roboczej naleŜy wykonać poprzez tuleję ochronną. Po-
krywę studzienki stanowi płyta Ŝelbetowa z Ŝeliwnym  włazem zatrzaskowym  ∅ 600mm.,  
klasy D400.   Włazy Ŝeliwne naleŜy montować nad spocznikiem o największej powierzchni. 
Studzienki naleŜy wyposaŜyć w Ŝeliwne stopnie złazowe . 
Studzienki ściekowe naleŜy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych: 

• wpust uliczny Ŝeliwny wg PN-88/H-74080/01 
• rury betonowe o średnicy 0,5m wg BN-83/8971-06.02 (część dolna z dnem) 

Powierzchnie przylegające i współpracujące kratek, korpusów i ramek dystansowych powin-
ny być dokładnie oczyszczone , wszelkie występy i nadlewki usunięte.  
 
5.4.5. MontaŜ separatora ropopochodnych. 
Separatory ropopochodnych naleŜy posadowić na Ŝelbetowej płycie fundamentowej. NaleŜy 
przestrzegać instrukcji montaŜu dostarczonej przez producenta urządzenia. Separatory naleŜy 
przymocować do fundamentu za pomocą obejm stalowych zakotwionych w fundamencie. 
 
5.4.6. Wylot kanału do rowu 
Wylot kanału deszczowego ∅ 1000mm do rowu melioracyjnego umocnić prefabrykowaną 
obudową betonową.  Dno i skarpy rowu umocnić pełnymi i aŜurowymi płytami Ŝelbetowymi.  
 
5.4.7. Rury ochronne typu AROT. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich  zgodność z dokumenta-
cją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów ro-
bót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące 
realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
W czasie wykonywania robót montaŜowych kanalizacji deszczowej naleŜy ściśle przestrzegać 
instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy. 
 
5.2. Czynności geodezyjne na budowie. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną , jeśli wymagać będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.   
Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie słuŜył równieŜ 
pomocą Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych. Wykonawca zapewni 
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci 
punktów odwzorowania. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne (sprawdzone przez geodetę)  
Wykonawca przekaŜe Inspektorowi nadzoru.  
 
5.3. Warunki przystąpienia do robót.  
Przed przystąpieniem do montaŜu sieci kanalizacyjnej naleŜy: 
− dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy kanału deszczowego – zgodnie z wykazem 

współrzędnych geodezyjnych zawartych w projekcie budowlanym 
− wykonać wykopy z  umocnieniem ścian  
− obniŜyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przy-

padku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych) 
− przygotować podłoŜe pod rurociąg - zgodnie z  projektem budowlanym. 
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
uzgodnień z gestorami sieci w zasięgu prowadzonych robót budowlano-montaŜowych.  W 
miejscach, gdzie moŜe zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania tymczasowych ogrodzeń od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczenia 
terenu  światłami. 
 
5.4. Prace ziemne i montaŜowe.  
5.4.1. Wykopy  

Wykopy pod kanał deszczowy naleŜy wykonać o ścianach pionowych,  mechanicznie 
lub ręcznie,  zgodnie z normą: PN-B-10736:1999. Szerokość wykopów liniowych wąskoprze-
strzenych –  2,0m.. Wykopywaną ziemię naleŜy wywieź poza teren budowy, na miejsce 
uzgodnione z Inwestorem. Grunt z wykopów jest własnością Inwestora Pas terenu wzdłuŜ 
krawędzi wykopu naleŜy stale oczyszczać z wyrzucanej ziemi. Ściany wykopów naleŜy 
umocnić szalunkiem pełnym lub aŜurowym. . Dno wykopu powinno być równe i wykonane 
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wiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC naleŜy 
przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

- przewóz rur moŜe być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojaz-
dami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m 

- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza (-) 5oC do (+) 30oC, przy 
czym powinna być zachowana szczególna ostroŜność przy temperaturach ujemnych,  z 
uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa 

- na platformie samochodu rury powinny leŜeć kielichami naprzemianlegle, na podkła-
dach drewnianych o szerokości co najmniej 10cm i grubości co najmniej 2,5cm ułoŜo-
nych prostopadle do osi rur 

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,0m 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej 

i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu 
- przy załadowaniu rur nie moŜna ich rzucać ani przetaczać po pochylni 
- przy długościach większych niŜ długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie moŜe prze-

kraczać 1,0m.  
Kształtki kanalizacyjne  naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostroŜności jak dla rur z PVC. 
 
4.3. Transport kręgów betonowych. 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopa-
dle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułoŜenia elementów oraz zabezpieczenia 
styku ze ścianami środka transportowego naleŜy stosować przekładki, rozpory i kliny z drew-
na, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zacze-
pów na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów naleŜy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia, 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.  
 
4.4. Transport włazów kanałowych. 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy  
naleŜy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu 
cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem.  
 
4.5. Mieszanka betonowa. 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie 
powinien powodować segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki oraz obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 
 
4.6. Transport piasku i kruszywa. 
Transport piasku powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu; 
piasek powinien być chroniony przed wpływami atmosferycznymi. Transport kruszywa po-
winien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. 
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wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m. 
Składowanie winno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedyn-
czych kręgów. 
2.2.4. Włazy kanałowe 
Składowanie włazów moŜe odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji 
działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 
2.2.5. Wpusty Ŝeliwne. 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, na paletach.  
2.2.6. Piasek, kruszywo.  
Składowisko piasku i kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego od-
cinka kanalizacji. PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim od-
wodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania 
i poboru. 
 
3. SPRZĘT.  
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w  ST „Wymagania ogólne” p. 3.0. 
Do wykonania prac związanych z wykonaniem  kanalizacji deszczowej naleŜy stosować je-
dynie taki  sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych ro-
bót.  
Rodzaj stosowanego sprzętu: 
- koparki podsiębierne o poj. łyŜki 0,25 – 1,2 m3, 
- samochód samowyładowczy 
- spycharki (ładowarki), 
- sprzęt  do zagęszczania gruntu, 
- ręczny sprzęt do odspajania gruntu i zasypywania wykopów oraz do zagęszczania gruntu. 

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zakresem i zasadami opisanymi w dokumentacji projektowej i ST oraz w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w do-
brym stanie i utrzymywany w gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego uŜytkowania.  
 
4. TRANSPORT 
 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w  ST „Wymagania ogólne” p. 4.0. Wszystkie 
przewoŜone materiały powinny być transportowane zgodnie z wytycznymi ich producentów.  
 
4.1. Transport rur Ŝelbetowych  
Rury betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpie-
czający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury naleŜy przewozić w pozycji poziomej 
wzdłuŜ środka transportu. Rury naleŜy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowar-
stwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o wię-
cej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać 
na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów 
naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym. 
 
4.2. Transport rur i kształtek  PVC. 
Rury  w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umoŜliwiająca zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować za-
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Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje się rury kielichowe o średnicy 1,0m i 0,8m. 
2.1.2. Rury z PVC-U. 
Rury z PVC-U – zgodnie z  normami: PN-EN 1401-1:1999 i PN-EN 1401-3:2002. 
Do budowy przykanalików stosuje się rury kielichowe  z rdzeniem litym o średnicy 200 mm.   
2.1.3. Studzienki połączeniowe,  rewizyjne   
Składają się z następujących elementów: 
1. komora robocza murowana  z  cegły kanalizacyjnej  
2. pokrywa Ŝelbetowa okrągła  z włazem Ŝeliwnym o średnicy 600mm i klasy  D400 (40T) 

wg PN-EN 124:2000 
3. stopnie złazowe – stosować stopnie Ŝeliwne montowane w kręgach fabrycznie, wg PN-

64/H-74086 
4. przejścia szczelne przez ścianki – wg zaleceń producenta rur. 
2.1.4. Studzienki wpustowe, ściekowe z osadnikiem 
Składają się z następujących elementów: 
2. komora robocza – wykonać z rur  betonowych o średnicy wewn. 500mm ,  zgodnie z  nor-

mą: PN-EN 1916:2005 
3.  wpust uliczny Ŝeliwny – wg normy PN-88/H-74080/01  
2.1.5. Wylot  
Wylot kanału deszczowego  ∅ 600mm umocnić obudową  betonową (prefabrykat) 
2.1.6. Pełne i aŜurowe płyty Ŝelbetowe 
Zastosować pełne płyty  Ŝelbetowe typu MON: 300cmx150cmx15cm 
Zastosować aŜurowe płyty Ŝelbetowe typu JOMB: 90cmx54cmx10cm 
2.1.7. Piasek 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur  - zgodnie z normą : PN-87/B-01100  
2.1.8. Beton 
Ławy betonowe pod rury kanalizacyjne wykonać z betonu klasy B10. 
Płyty fundamentowe pod separatory wykonać z betonu klasy B20 
2.1.9. Stal zbrojeniowa.  
 Zbrojenie płyt fundamentowych pod separatory wykonać z prętów ∅ 14mm, stal A-III 34 GS 
2.2. Magazynowanie materiałów 
2.2.1. Rury Ŝelbetowe  
Rury Ŝelbetowe mogą być składowane na wolnym powietrzu, na gruncie wyrównanym, nie-
utwardzonym, pod warunkiem, Ŝe nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Powierzchnia składowania rur powinna być zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opa-
dowych. W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na 
podkładach drewnianych.  
2.2.2. Rury PVC.   
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperaturą nie wyŜszą niŜ 400C i opadami atmosferycznymi. DłuŜsze składo-
wanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury z 
PVC nie wolno nakrywać w sposób uniemoŜliwiający przewietrzanie. Rury o róŜnych średni-
cach i grubościach winny być składowane osobno, a gdy nie jest to moŜliwe, rury o grubszej 
ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłoŜu 
na podkładach i przekładkach drewnianych a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5m. 
Sposób składowania nie moŜe powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację.  
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do  czyszczenia, itp.) powinny być skła-
dowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych środków ostroŜności.  
2.2.3. Kręgi betonowe, cegła kanalizacyjna 
Składowanie kręgów i cegły moŜe odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, 
pod warunkiem, Ŝe nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu 
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Wielkości określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelo-
we, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Ce-
chy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z okre-
ślonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane po-
nownie na koszt Wykonawcy.  
 
1.8. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określe-
niami przyjętymi w zeszycie nr 9 „WTWiO Sieci Kanalizacyjnych” , normami oraz określe-
niami podanymi w Specyfikacji Technicznej  Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt. 1.4.  
Ilekroć w ST jest mowa o : 
a) sieci kanalizacyjnej deszczowej– naleŜy przez to rozumieć  rurociągi i urządzenia  prze-

znaczone do odprowadzania wód opadowych i roztopowych 
b) studzience rewizyjnej – naleŜy przez to rozumieć studzienkę przystosowaną do wchodze-

nia i wychodzenia dla wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale 
c)  studzience wpustowej – naleŜy przez to rozumieć studzienkę nieprzystosowaną do 

wchodzenia i wyposaŜoną w Ŝeliwny wpust deszczowy 
 
1.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie  podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie  w  sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich dzia-
łaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 
 
 

2. MATERIAŁY. 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” p. 2.0.  
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny mieć oznakowanie 
znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana normą euro-
pejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawo-
wymi lub z : 

- deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producen-
ta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewiel-
kie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonymi przez Komisję Europejską 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ,Ŝe są to wyroby nie podlegające obo-
wiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Nor-
mą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

 Wykonawca uzyska, przed zastosowaniem wyrobu, akceptację Inspektora nadzoru.  
 
2.1. Rodzaje materiałów. 
2.1.1. Rury kielichowe  Ŝelbetowe typu VIPRO   
1. Rury kielichowe Ŝelbetowe typu VIPRO, łączone na uszczelkę  – zgodnie z  normą: PN-

EN 1916:2005– beton klasy B-55 
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zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.  Wyko-
nawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako re-
zultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 
1.5.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac  w pasie drogi gminnej i krajowej w spo-
sób zapewniający bezpieczne korzystanie z nich przez pojazdy i pieszych.  
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU NA 
CZAS BUDOWY.  
 
1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.. Koszt zabezpieczenia terenu bu-
dowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną.  
 
1.6. Dokumentacja robót montaŜowych kanalizacji deszczowej. 
Dokumentację robót montaŜowych sieci kanalizacyjnej stanowią: 

1. projekt budowlany , opracowany zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 
03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
z 2003r. Nr 120, poz.1133) 

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru , opracowana zgodnie z Rozp. Min. In-
frastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U z 2004r. Nr 202, poz.2072) 

3. dziennik budowy prowadzony zgodnie z  Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 
26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdro-
wia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami) 

4. dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych , zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) 

5. protokoły z odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających , z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych 

6. dokumentacja powykonawcza czy ww. części składowe dokumentacji robót z nanie-
sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art.3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r – tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 207, 
poz.2016 z późniejszymi zmianami).  

 
1.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z do-
kumentacja projektową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In-
spektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumenta-
cji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrakto-
wych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności 
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysun-
ków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją 
projektową i ST.  
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1.5.1. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , 
Dziennik Budowy oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i 1 komplet ST.  
Zamawiający wskaŜe oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i 
nadziemne oraz ew. repery geodezyjne.  
 
UWAGA: Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za uŜywane punkty pomiarowe i 
repety do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomia-
rowe i repety Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni te-
renu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca za-
pewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie 
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonaw-
ca będzie odpowiadać za wszelkie  spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego.  
W trakcie trwania robót Wykonawca nie moŜe uniemoŜliwiać uŜytkowania nieruchomości 
prywatnych i publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności nie moŜe unie-
moŜliwiać dojazdu do nieruchomości pojazdom słuŜb ratownictwa medycznego i p.poŜ.  
 
1.5.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy i 
normatywy z zakresu ochrony środowiska naturalnego.   
W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
c) będzie unikać szkodliwych działań , szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, 

wód gruntowych nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia 
czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych . 

 
1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpoŜarowej na budowie.  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek wykluczyć pracę personelu  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied-
nich wymagań sanitarnych.  Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wyma-
gań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umow-
nej. 
Kierownik budowy , zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane,  jest zobowiązany do 
sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , zwanego planem „bioz”. 
Wykonawca winien przestrzegać przepisy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, 
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Roboty odtworzeniowe-drogowe 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (warstwa dolna i górna) 
- wykonanie nawierzchni  asfaltowej (warstwa wiąŜąca i ścieralna) 
- wykonanie krawęŜników betonowych na ławie fundamentowej 
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej   

 
Prace towarzyszące: 

- geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej 
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 
- badanie stopnia zagęszczenia gruntu 
- geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza 

 
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ILOŚCI ROBÓT ZIEMNO-MONTAśOWYCH ZAWIERA 
„PRZEDMIAR ROBÓT”.  
 
1.4. Informacja o terenie budowy.  
 

W ulicach: Nowy Rynek – Zamenhofa - Wodna istnieje kanał deszczowy (o średni-
cach: 400mm, 800mm i 1000mm), który odprowadza wody opadowe i roztopowe z połu-
dniowo-zachodniej części miasta Wielunia do Kanału Wieluńskiego. Wylot kanału deszczo-
wego do Kanału Wieluńskiego znajduje się w sąsiedztwie przepustu dwururowego 2x1200  w 
ul. Wodnej.  Istniejąca kanalizacja deszczowa jest częściowo zamulona. W okresach inten-
sywnych opadów deszczu przepustowość kanalizacji jest niewystarczająca, co powoduje lo-
kalne podtopienia ulic. Wody opadowe spływają powierzchniowo ulicą Wodną powodując 
okresowe zalanie drogi i znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów samochodowych i pieszych.    
  
Na terenie objętym inwestycją  zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu: 

• kanalizacja sanitarna   
• kanalizacja deszczowa 
• kabel energetyczny eNN 
• kabel telefoniczny 
• przewód ciepłowniczy 
• napowietrzna linia energetyczna.  

 
UWAGA: Teren obj ęty inwestycją znajduje się częściowo w strefie wymagającej obser-
wacji archeologicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z : 

- dokumentacja projektową , ST 
- postanowieniami zawartymi w WTWiO dla sieci kanalizacyjnych (zeszyt nr 9) 
- poleceniami Inspektora nadzoru 
- sztuką budowlaną. 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu Umowy 
zawierać będzie następujące części: 
- projekt budowlano-wykonawczy w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do reali-

zacji robót budowlanych  
- ST wykonania i odbioru robót  
- przedmiary robót 
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach przebudowy kanalizacji desz-
czowej  w Wieluniu, w ulicach: Nowy Rynek, Zamenhofa, Wodna. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna  jest dokumentem przetargowym i kontraktowych przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem  kanalizacji deszczowej, zgodnie z p. 1.1.  
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: 

- karczowanie drzew i wywoŜenie drewna 
- rozbiórka nawierzchni asfaltowej 
- mechaniczna rozbiórka podbudowy z kruszywa kamiennego 
- mechaniczna rozbiórka podbudowy z brukowca 
- demontaŜ kanału deszczowego z rur Ŝelbetowych ∅400 
- demontaŜ kanału deszczowego z rur Ŝelbetowych ∅800 
- demontaŜ studzienek ściekowych ∅ 500 
- rozbiórka krawęŜników betonowych i ław z betonu 
- ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej   

Roboty tymczasowe: 
- wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruncie suchym i wilgotnym 
- umocnienie ścian wykopów    
- odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów o śr. 50mm, wpłukiwanych w grunt z 

obsypką. 
- wykonanie podłoŜa betonowego pod kanały 
- wykonanie płyt fundamentowych pod separatory ropopochodnych 
- wykonanie podłoŜa piaskowo-Ŝwirowego pod studnie kanalizacyjne 
- wykonanie obsypki piaskowej wraz z zagęszczeniem     
- zasypanie wykopów gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem     
- rozplanowanie humusu  

 
 
Roboty podstawowe: 

- wykonanie podłoŜa betonowego pod kanały 
- wykonanie płyt fundamentowych pod separatory ropopochodnych 
- montaŜ kanalizacji deszczowej  z rur Ŝelbetowych VIPRO o średnicy  ∅ 1000mm   
- montaŜ kanalizacji deszczowej  z rur Ŝelbetowych VIPRO o średnicy  ∅ 800mm   
- montaŜ kanalizacji deszczowej   z rur PVC o średnicy  ∅ 200mm  
- przewiert pod drogą krajową o długości L=30,0m 
- wykonanie studzienek murowanych z cegieł: ∅1500 mm; ∅1800 mm; ∅2000 mm; 

∅2500 mm 
- montaŜ betonowych studzienek wpustowych  ∅ 500 mm   
- montaŜ Ŝelbetowych  wylotów kanałów 2x∅1000 mm do rowu melioracyjnego         
- umocnienie dna i skarp rowu  płytami Ŝelbetowymi pełnymi 
- umocnienie  skarp rowu aŜurowymi płytami betonowymi   
- przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscach kolizji 
- przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscach kolizji 
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