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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Poprzecznej w Wieluniu.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej i przytaczy przeznaczonych do odprowadzania $ciekow socjalno-bytowych oraz

pompowni sieciowej z niezbednymi podtaczeniami elektrycznymi i rurociggiem ttocznym.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest czeScig sktadowa dokumentacii przetargowej i kontraktowej przy
Zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacie projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych wprowadzit do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robét,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktore sg niezbedne do
okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci kanalizacyjnych, przytaczy (przykanalikow) i rurociggdw ttocznych z tworzyw sztucznych
oraz pompowni sieciowej z niezbednymi podtaczeniami elektrycznymi, a takze roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy,
umocnienia $cian wykopéw, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociggéw w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza,
zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych
oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

Zakres rzeczowy roboét jest nastepujacy:

Charakterystyka sieci kanalizacyjnej:

- dtugos¢ catkowita sieci kanalizacyjnej ¢ 200 x 5,9 mm PCV -89,39m
- ilo$¢ studni rewizyjnych razem: -4 szt.
w tym @425 -2 szt.
@1000 zel.—bet. -2 szt
- zagtebienie na kanale @200 -0d. 1,91 do 2,60 m



Charakterystyka przytaczy kanalizacyjnych:

- ilo$¢€ przytaczy kanalizacyjnych - 2 szt.
- dtugos¢ catkowita przytaczy kanalizacyjnych @ 160 x 4,7mm PCV - 22,56 mb
- ilo$¢ studzienek rewizyjnych @315 PCV -2szt.,

Charakterystyka przewodow ttocznych:

- rodzaj materiatu przewodow - SDR 17PE100PN10
- dtugosc¢ rurociggdw tlocznych @ 90 x 5,4 PE -5,96m
- gteboko$¢ posadowienia przewodow ttocznych -1,4 m ppt.

Charakterystyka pompowni:

- ilo$¢ pompowni -1 szt

- wydajnos¢ maksymalna pompowni -1x6,30I/s

- rodzaj zbiornika pompowni - polimerobeton 0,80 m.
- catkowita gteboko$¢ zbiornika pompowni -3,80m

Roboty elekiryczne:

- montaz szafy sterowniczej z wytacznikiem S 303 C16 - szt.1

- linia kablowa WLZ. YKY 5x10 mm? -L=2,0mb

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie
wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowite] nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.5.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym cze$ci przedmiotdéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.5.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdInosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,



kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.
1.5.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.5.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.5.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.5.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.5.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gorniczego.

1.5.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.18. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

1.519. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.5.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z2001r. Nr 5, pdz. 42 z pdzn. zm.).

1.5.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.5.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.5.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z



obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzer i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.5.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.29. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.4.32. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.5.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.5.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.w sprawie WspoInego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.5.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robé6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$é czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.5.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniaC roboty budowlane.

1.5.39. normach europejskich - 0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy europejskie (EN)"
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z 0géInymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.5.40. przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i



odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.5.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.5.42. WspoInym Stowniku Zaméwiern - jest systemem klasyfikaciji produktdw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Ponadto okre$lenia uzyte w ST oznaczaja:

System kanalizacyjny - sie¢ rurociggdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania $ciekow i/lub wod powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacj.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napetnienia.
Sie¢ kanalizacyjna ogdlnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekow bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow opadowych.

Pompownia $ciekow — kompletny obiekt na sieci kanalizacyjnej sktadajacy sie ze zbiornika czerpalnego,
zespotu pompowego z niezbedng armaturg, osprzetem i instalacjg elektryczng oraz szafq sterujaca.
Rurociag ttoczny — przewdd bedacy pod ci$nieniem wytwarzanym przez pompe lub zespdt pomp
transportujacy Scieki od pompowni do studzienki rewizyjnej na kanalizacji grawitacyjnej lub komory
rozpreznej.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcii
monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej i komin
wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana jest
Z cegly.

Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania
czynno$ci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych
(czyszczenie kanatdw) oraz techniki video do przegladow kanatow.

Komora robocza - cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wiazowy - szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.




1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdirzedne
punktow gtownych obiektu, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji projektowej,
jeden komplet STWIORB i jeden egzemplarz informacji BIOZ..

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za uzywane punkty pomiarowe i repery do chwili odbioru
koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe i repery Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacija projektowa

Na dokumentacje projektowa zadania inwestycyjnego skfada sie:

a) ,Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Poprzecznej w Wieluniu”
opracowany przez Biuro Ustug Projektowych i Nadzoru Inwestycyjnego ,PROTECHSAN” w miesigcu
sierpniu 2008 r.,

b) przedmiar robot,

c) kosztorys $lepy,

d) opracowanie geodezyjne (dotaczone do zawarto$ci projektow budowlanych).

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy. Wymieniong powyzej dokumentacje dostarcza
Zamawiajacy.

Wykonawca dostarcza:

a) projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania na czas wykonywania robdt,

b) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw tzw. plan BIOZ.

1.6.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w
cene umowna,.

Koszt zajecia pasa drogowego, wykonania projektu organizaciji ruchu drogowego i 0znakowania terenu
budowy jak réwniez sporzadzenia planu BIOZ ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegaja zwrotowi
przez Zamawiajgceqo.




1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona intereséw 0sob trzecich.

Obowigzki wynikajace z prawa budowlanego dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, o
ktérych mowa w art. 5 ust. | pkt 6, to przede wszystkim:

* zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

+ ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze $rodkdw tacznosci oraz doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi,

« ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne,
promieniowanie,

+ ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby

Podczas budowy wszelkie ucigzliwosci dla otoczenia zwigzane z prowadzeniem rob6t budowlano -
montazowych bedg miaty charakter okresowy, krotkotrwaty spowodowany pracg maszyn i sprzetu
budowlanego. W trakcie tego okresu najbardziej ucigzliwym jest pierwszy etap - etap rob6t ziemnych,
powodujacy najwigcej hatasu poprzez prace cigzkich maszyn oraz zanieczyszczenia powierzchniowe
terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych. Kolejne etapy budowy, takie jak montaz
rurociggdw i studni rewizyjnych oraz wykonywanie podigczen technologicznych sg juz etapami
zdecydowanie mniej ucigzliwymi dla otoczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu

i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie



spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W czasie trwania robot Wykonawca nie moze uniemozliwia¢ uzytkowania nieruchomosci prywatnych i
publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie moze takze uniemozliwia¢ dojazdu do nieruchomosci
pojazdom stuzb ratownictwa medycznego i p.poz..

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnoSci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne
odnosne dokumenty.

1.7. Dokumentacja robdt montazowych.

Dokumentacje robét montazowych sieci kanalizacyjnych i przytaczy stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 .
,W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe oraz

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t , sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
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2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, péz.
953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, p6z. 881),

- protokoty odbiorow czesciowych, koricowych i robé6t zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 . - tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami) - o ile takie wystepuja.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej wykonania i
odbioru robo6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Roboty objete niniejszg specyfikacjg oznaczone sg kodem okreslonym zgodnie z rozporzadzeniem nr

2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z

16.12.2002 r. z pozniejszymi zmianami):

45231300- 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45232423-3 - Przepompownie Sciekow

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoéine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Materiaty zastosowane do wykonania robot przewidzianych ST powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg,
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sqg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za regionalny wyrob budowlany".

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do rob6t, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji muszg
spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.

2.2.2. Rury i ksztattki z polietylenu PE

Rury i ksztattki z PE musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201- 2 : 2004, PN-EN 12201- 3 :
2004 Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci wodociggowych sg nastepujace:

12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 710, 800, 900, 1000 mm.

2.2.3. Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza spetnia¢ warunki okreslone w
PN-EN 1852-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

2.2.4. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych. Zaleca sie:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

- kregi betonowe i zelbetowe tgczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki,

- cegte kanalizacyjng PN-76/B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku sciekow agresywnych nalezy zastosowac¢ odpowiednie materiaty chemoodporne lub
izolacje.

2.2.5.Materialy i osprzet do robot elekirycznych

a) piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymag. BN-87/6774-04.

b) folie ostrzegawczg stosowac dla oznaczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzy¢
folii kalandrowanej z uplastycznionego PVC koloru niebieskiego o grubosci 0,5 - 0,6 mm gat. |.
Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

c) w kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy stosowac kable NN, zgodne z dokumentacjg
projektowa,

d) osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany do typu kabla, jego napiecia znamionowego przekroju i
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liczby zyt oraz do mocy zwarcia w miejscu ich zainstalowania. Mufy i gtowice powinny by¢ zgodne
z postanowieniami PN-90/E-06401/01-03.
e) na oznacznikach kablowych umiesci¢ nalezy trwate napisy zawierajgce: a. symbol i nr ewidencyjny
kabla b. oznaczenie kabla c. znak uzytkownika d. rok utozenia kabla
f) zestaw pomiarowy oraz rozdzielnie elekiryczne
a. obudowa z materiatow izolacyjnych
b. klasa ochronnosci Il
c. IP-63
d. szafki, ztacza i ich wyposazenie powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa
e. elementy z tworzyw sztucznych z materiatbw samo gasnacych
f. napiecie znamionowe izolacji 660 V
g. napiecie robocze 3x 380/220 V

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacii
robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd korce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1
m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
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srodkdw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone
Scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytacznie materiatami niemetalowymi -
najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazddw przewozacych studzienki musza by¢ rowne i pozbawione ostrych lub wystajacych
krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementéw
prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatow
w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych
podktadach.

4.4, Skladowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
$wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1 -2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
Rury kielichowe ukfadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnigciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1 £2 m.

4.4.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowac nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byty narazone
na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C.
Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

4.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysoko$ci do 1,80 m.
Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewroceniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robét okre$lonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- wykona¢ wykopy z umocnieniem ich Scian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurociggi, studzienki i kable zgodnie z dokumentacja.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne (wykopy i zasypy) wykonuje sie pod rurociggi grawitacyjne, ttoczne, studnie rewizyjne,
zbiornik pompowni i kable elektryczne( linia w.l.z.).

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od gtebienia wykopow w najnizej potozonym punkcie rurociggu.

W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy wykop odwodnic.

Do odwodnienia wykopu pod posadowienie zbiornika pompowni przewiduje sie zastosowanie igtofiltréw
wptukiwanych do gtebokosci 6,0 m. bez obsypki filtracyjnej w ilosci 6 szt. Czasokres utrzymywania
depresji okre$lono na 4 doby.

Do odwodnienia wykopu pod posadowienie przewodu sieciowego ©200 PCV przewiduje sie
odwodnienie z zastosowaniem igtofiltrow wptukiwanych co 1,0 m jednorzedowo-tacznie 80 szt- bez
obsypki filtracyjnej do gtebokosci 4,0 m. Zaktada sie faczny czasokres pompowania 96 godz.

O potrzebie zastosowaniu dodatkowego odwodnienia zdecyduje Inspektor Nadzoru w trakcie trwania
robot.

Sposob odwodnienia, ilos¢ prac oraz efekt winien by¢ odnotowany przez kierownika budowy w dzienniku
budowy i dzienniku pompowania wodly .

Przy wykonawstwie sieci projektuje sie wykopy:

» waskoprzestrzenne o Scianach pionowych umocnionych o szerokosci 1.0 m. z odwozem urobku
na miejsce odktadu zlokalizowane w odlegtosci do 1 km bez wymiany gruntu na odcinkach: od
pompowni (P) do studni S3,

» Wykopy skarpowe o pochyleniu $cian 1:0,6 i szeroko$ci dna 0,60 m. z odktadem obok skarp
wykopu — na odcinku od SO do SR.

Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Zaleca sie stosowanie obudowy wykopu typu skrzynkowego ze wzgledu na wieksze bezpieczenstwo
robo6t. Wytrzymatos¢ tego typu obudowy nie powinna by¢ mniejsza niz 40 kN/m2.
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Przewiduje sie zasypke wykopow gruntem rodzimym.

Grunt przy zasypywaniu wykopow nalezy zageszcza¢ warstwami co 30 cm recznie w obrebie rury do
wskaznika Proktora nie mniej niz 0,95 a przy gtebokosci mniejszej niz 1,2 m — mechanicznie do wskaznika
zageszczenia 0,98. Wykopy zasypa¢ recznie i mechanicznie dopiero po wykonaniu préb technicznych i
odbioru technicznego zmontowanego rurociggu.

Przy wykonaniu przytaczy przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne umocnione o $cianach pionowych
szer. 0,90 m z odwozem urobku poza miejsce robét..

Wykopy pod posadowienie pompowni wykona¢ o $cianach pionowych z petnym umocnieniem Scian o
wymiarach w planie najmniej 2,20x2,20 m.

Wykop pod linig kablowag w.l.z. powinien mie¢ gtebokos¢ 0,80 m przy szerokosci min. 0,40 m.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob reczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny pod rurociggi
kanalizacyjne grawitacyjne i ttoczne prowadzi¢ do gtebokosci ok. 10 cm. ponad rzedng projektowg dna
wykopu. Pozostatg warstwe nalezy dokopaé recznie, zwracajac uwage aby nie przegtebi¢ wykopu.
Miejscowe przegtebienia wyrownywac¢ materiatem sypkim ( piasek, pospdtka) i doktadnie ubic.

5.3.1. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane o $cianach pionowych albo o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez
podparcia lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skatach lub gruntach nie nawodnionych, z wyjatkiem
ekspansywnych itbw gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie, pasie o szerokoSci réwne;
gtebokosci, naziom nie jest obcigzony, gteboko$¢ wykopu nie przekracza:

a) 4,0 m-w skatach litych odspajanych mechanicznie

b) 1,0 m-w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych

¢) 1,25 m-w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowq

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ wowczas, gdy nie sg spetnione
warunki j w. i gdy nie przewiduje sie podparcia lub rozparcia Scian.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen

skarp wykopow tymczasowych o glebokosci do 4 m:

a) 1:0,5-w itach i mieszaninach frakcji fowej z piaskowg i pytowa, zawierajacych powyzej 10% frakcii
itowej (zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym

b) |:1-w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych

c) |:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o Ip*10% (mato spoistych, takich jak piaski
gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajacych powyzej 2 %
frakcji itowej (gliniastych)

d) 1:1,5-w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym

Nachylenie skarp wykopu o gtebokosci wiekszej niz 4 m nalezy przyjmowaé na podstawie obliczen

stateczno$ci skarpy.

W przypadku wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byC spetnione nastepujace

wymagania:

a) w pasie przylegajagcym do goérnej krawedzi skarpy, o szerokoSci réwnej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umoZzliwiajace tatwy odptyw wody opadowej od
krawedzi wykopu

b) podnodze skarpy wykopow w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku srodka wykopu

) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy

d) stan skarp nalezy okresowo sprawdzaC w zaleznosci od wystepowania czynnikdw dziatajgcych
destrukcyjnie (opady, mréz, itp.).
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Nachylenie skarp wykopdw tymczasowych powinno wynosic:

Lp Kategoria |Skarpy przy szerokosci dna w m

8runtu g?g L [do 3

'V‘V?g’(‘,?r'ﬂ%d doe30 = V\sgn(;%u?aw . dob ponad 5
a b c d e f
1 -1 11,00 (1/1,25  (1/1,00 111,25
2 -1V 110,60  (1/0,71 1/0,43 110,60

Wieksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami statecznosci.
Statecznos¢ skarp i dna wykopu gtebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona obliczeniowo.

5.3.2. Wykopy obudowane

Jesli nie sg spetnione warunki dotyczace wykopow nieobudowanych, to $ciany wykopow nalezy zabezpieczy¢
przed osunigciem sie gruntu obudowg z podparciem lub rozparciem. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie
mozliwe oddziatywania i wptywy, ktdre moga naruszy¢ statecznos¢ Scian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢ zachowane nastepujace

wymagania:

a) gbme krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren co najmniej 10 cm ponad teren
dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow

b) rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajacy ich spadnigcie

c) powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu

d) w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu

e) w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowa¢ pomosty.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robot, od rozpoczecia wykopu i

konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego zapeinienia

wykopu i usunigcia obudowy.

Zaleca sie stosowanie obudowy wykopu typu skrzynkowego ze wzgledu na wieksze bezpieczenstwo

robot. Wytrzymatos¢ tego typu obudowy nie powinna by¢ mniejsza niz

40 kN/m2.

Ukopany grunt powinien by¢ niezwiocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkfad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku
wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona na dodatkowe obcigzenie odkiadem gruntu.

Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca sie zasypa¢ wykop gruntem uprzednio wydobywanym z tego
wykopu; materiat zasypki nie powinien by¢ zmarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, daminy, korzeni,
odpadkow budowlanych itp. materiatow).

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektow powinno by¢ dokonywane w taki
sposob, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowe, jesli taka
zostata wykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurocigg, to uzyty materiat i sposob zasypania nie
powinien spowodowaC uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej,
przeciwwilgociowej, cieplnej).
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Rozbiorka obudowy $cian lub skarp wykopow powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miare zasypywania
wykopu, poczynajac od dna.

Obudowe $cian wykopow mozna usung¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wieksza niz:

a) 0,5m-zwykopdw w gruntach spoistych

b) 0,3 m -z wykopdw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci jej
usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczeristwu pracy albo konstrukdji
wykonywanego lub sasiedniego obiektu.

Wykopy zasypa recznie i mechanicznie dopiero po wykonaniu  préb technicznych i odbioru
technicznego zmontowanego rurociggu.

Przewiduje sie zasypke wykopow gruntem rodzimym.

Grunt przy zasypce wykopow zageszcza¢ warstwami co 30 cm recznie w obrebie rury do wskaznika
Proktora nie mniej niz 0,95, a przy gtebokosci mniejszej niz 1,2 m - mechanicznie do wskaznika
zageszczenia 0,98 dla gornych warstw wykopu .

Sposob wykonania wykopu tymczasowego o gtebokosci ponad 4 metréw winien wynika¢ z opracowania
konstrukcyjnego.

5.3.3. Roboty ziemne w okresie mrozow

W okresie mrozow mozna wykonywa¢ tylko nasypy z gruntéw niespoistych, przy zachowaniu warunkéw
specjalnych, determinujgcych prawidtowe wykonanie nasypu o wymaganym zageszczeniu.

W okresie mrozow grunt nalezy odspaja¢ w sposéb ciggly, aby nie przemarzat. W przypadku dtuzszych
przerw (ponad 2 godziny) odstonigte powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte odpowiednim materiatem
ochronnym lub pozostawiong albo nasypang warstwa spulchnionego gruntu.

Teren na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopéw w okresie mrozéw, powinien by¢ zabezpieczony przed
przemarzaniem.

W okresie mrozéw nie powinno by¢ wykonywane wyréwnywanie skarp i dna wykopu w gruntach spoistych.

5.3.4. Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie, pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia

Przed rozpoczeciem realizacji kolektora nalezy wykona¢ odkrywke uzbrojenia przecinajacego
trase kolektora i ewentualnie skorygowac jego utozenie w pionie w stosunku do posadowienia
kolektora.

Skrzyzowania realizowanej sieci kanalizacyjnej z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowg i warunkami podanymi przez wiasciciela uzbrojenia w pismach
uzgadniajgcych , zataczonych do dokumentacji projektowe;.

Przy przekraczaniu drég metoda rozkopu realizacje sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z przywrdceniem nawierzchni jezdni wg uzgodnienia z zarzadca drogi.

Przy przekraczaniu rowdw, po zakoriczeniu prac przekroj poprzeczny rowu nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego, z doktadnym ubiciem gruntu oraz odtworzeniem istniejacych rodzajow
ubezpieczen.

W miejscach krzyzowania sie kolektorow z siecig drenarskg naprawy wykonywac na biezaco, w
odeskowaniu, z ubiciem ziemi i wymiang zniszczonych rurek drenarskich, tak aby ciggi drenarskie
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
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5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Montaz pompowni $ciekow.

Zbiornik przepompowni z polimerobetonu nalezy posadowi¢ na przygotowanym, ustabilizowanym
podtozu z ,chudego” betonu marki B10 grub. 15 cm. przy uzyciu dzwigu o udzwigu min. 10 t.
Montazu zbiornika na podtozu wraz z podtgczeniami do- i odptywowymi dokonaé zgodnie

z instrukcjg dostarczong przez producenta.

Montowana pompownia powinna odpowiada¢ parametrom:

Sieciowg pompownig zaprojektowano z uktadem jednopompowym z pompa z wirnikiem otwartym typu
Vortex o nastepujacych parametrach:

> typ zbiornika - polimerobeton o $rednicy 0,80 m

> maksymalna pojemnos¢ robocza -0,150 m3

> typ pompy zatapialnej - MS1-14L/Z METALCHEM

> wydajno$¢ nominalna -6,31/s,

> moc znamionowa -1,1 KW

> sterowanie - samoczynne, wylacznikami ptywakowymi lub sondg
hydrostatyczng

> sygnalizacja stanow alarm. - optyczna, pulsacyjna + powiadomienie telefoniczne
SMS

» wyposazenie techniczne - jak na rys. PG2308-09 projektu.

Producent pompowni w ramach umowy z Wykonawcg na jej dostawe, dokonuje montazu wyposazenia,
podtgczenia elekirycznego w zakresie zasilania i sterowania oraz uruchomienia pompowni. Roboty te
winny by¢ wkalkulowane w cene pompowni.

Szczegotowy zakres robot elektrycznych nalezacych do Wykonawcy podano w pkt.5.4.4.

Wykonanie pompowni winno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 752-6:2002 Zewnetrzne systemy
kanalizacyjne.Cz.6: Uktady pompowe.

5.4.2. Montaz przewodow kanalizacyjnych.

Wykonanie przewodow kanalizacyjnych powinno by¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002: Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych oraz PN-EN 1671:2001- Zewnetrzne systemy kanalizacii
ciSnieniowe;j.

Projektowany kanat sanitarny grawitacyjny wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV @200 x 5,9
mm fgczonych na uszczelki gumowe. Zalecana dtugos¢ rur 3,0 m.

Rury nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym, recznie wyréwnanym z zasypka z gruntu rodzimego. Po
utozeniu zasypac recznie piaszczystym gruntem rodzimym do wysokosci przynajmniej 30 cm ponad strop
kanatu. Podfoze jak i obsypke rury starannie zagesci¢ ubijakami recznymi, szczegolnie w pachwinach
kanatu.

Projektowane przytacza kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV @160 x 4,7 mm tgczonych na uszczelki
gumowe. Rury uktada¢ na recznie wyrdwnanym podtozu z gruntu rodzimego. Obsypke starannie
zagescic ubijakami recznymi, szczegolnie w pachwinach kanatu. Po utozeniu zasypac recznie
piaszczystym gruntem rodzimym do wysoko$ci przynajmniej 20 cm ponad strop kanatu. Projektowane
przytacza ¢ 160 PCV przytaczy¢ do kanatu sanitarnego poprzez zaprojektowane na odpowiedniej wysoko$ci
studnie rewizyjne.

Rurociag ttoczny wykonaé z rur ¢ 90 x 5,4 SDR17 PE100PN10 dostarczanych w zwojach na gteboko$ci
$r. 1,3 m. Przewdd tloczny wigczy¢ do projektowanej studzienki rozpreznej @ 425 PVC na kanale
sanitarnym o rzednych odpowiednio: 174,95/173,58 m npm.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC i PP nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
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zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci,
porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w
normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) korica rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
$rodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegbing uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, przy temperaturze powietrza od 5 do 30
0 C (z uwagi na kruchos¢ materiatu w temperaturach ujemnych).

+ Montaz nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, w przypadku rur PCV kielichami zwréconymi w
kierunku przeciwnym niz spadek kolektora, aby zapewni¢ lepsze uszczelnienie rur.

«  Wiloty rur powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez zaktadanie tymczasowych
korkow

+  Ultozenie przewodu na podtozu musi zapewni¢ oparcie przewodu na podiozu wzdtuz catej jego
dtugosci i co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do osi rury.

*  Przed wykonaniem obsypki rurociggu nalezy przeprowadzi¢ kontrole geodezyjng zachowania
spadku przez kazdy element kolektora, tj. zardwno studzienek, jak i kazdej rury kanalizacyjne;.

5.4.3. Montaz studzienk kanalizacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wykazem w Dokumentacji Technicznej:
Studzienki rewizyjne o $rednicy 1,0 m. wykonac z kregdw zelbetowych z dnem prefabrykowanym z wtazem
zeliwnym @600 klasy C 250. Kinety wyprofilowac na kierunek przysztej rozbudowy.
Zgodnie z warunkami technicznymi odbiorcy $ciekow w miejscach potaczenia przykanalikéw z
przewodem sieciowym projektuje sie dodatkowe studzienki rewizyjne na sieci (425 PCV z kinetg ¢200
z rurg trzonowg karbowang i nakrywg nosnosci 40 T.
Na przytaczach przewidziano studzienki rewizyjne z rurg trzonowg @315 mm i nakrywa zeliwng kwadratowg
klasy B125 na rurze teleskopowej @315 x 375 mm.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane
zgodnie z instrukcjami producentow.
Wykonanie studni rewizyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-B-10729:1999.

54.4. Montaz instalacii elektrycznych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zakresu rzeczowego lezgcego po stronie Wykonawcy fj.:

- linia kablowa w.l.z. YKY 5x10 mm? na odcinku od ZKP do skrzynki sterujacej -L=20m
- montaz szafy sterowniczej na przygotowanym fundamencie - szt.1
- montaz wytgcznika nadmiarowego w szafie sterowniczej S 303 C16 - szt.1

Specyfikacja techniczna nie obejmuje robét realizowanych przez Zaktad Energetyczny, a stanowigcych
zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylaczenia do miejsca dostarczania energii oraz roboét
zwigzanych z instalacjg elektryczng w pompowni Sciekbw wraz z wykonaniem szafy zasilajgco-
sterowniczej pomp dostarczong przez producenta pompowni jako typowy komplet.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
budowlang, ST i poleceniami Inwestora .

Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonane.

a) Rowy kablowe
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a. przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczenie
tras linii kablowych
b. gteboko$¢ wykopu 0,8 m
C. aszeroko$¢ wykopu 0,4 m
d. warstwa piasku 10 cm pod i 10 cm nad kablem
b) Ukfadanie kabli w rowie kablowym
a. przed przystgpieniem do montazu kabli i przewoddw sprawdzi¢ stan rowu
kablowego i podtoza dla przewoddow
b. kable uktada¢ w odlegto$ci 10 cm od siebie
c. kable zasypa¢ 10 cm warstwg piasku i 0znaczyc¢ folig niebieskg
d. skrzyzowanie z drogami i innymi ciggami wykonac nalezy w rurach z
tworzywa PVC  korice rur nalezy uszczelni¢ pakutami
c) Podtaczenie kabli
a. zarobione korice kabli nalezy oznaczy¢ barwami zgodnymi z PN-90/E-05023
b. do podigczenia nalezy stosowac koricdwki zaprasowywane
d) Montaz uziemienia
a. Bednarke uziemiajaca uktada¢ na gtebokosci min.0,6 m
b. Polaczenia wykonac jako spawane i przez zaciski uziemiajace
c. Wszystkie przewody uziemiajace zabezpieczy¢ przed korozjg i
mechanicznym uszkodzeniem
d. Rowy nalezy zasypac tak, aby w bezposrednim kontakcie z uziomem nie
byto kamieni, zwiru lub gruzu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badarn materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robét zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
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ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3.1. Badanie podtoza

* dopuszczalna grubo$¢ podtoza wzmocnionego nie moze by¢ zmniejszona w stosunku do podkreslonej w
dokumentacii technicznej wiecej niz 10 %

grubo$¢ podtoza nalezy sprawdzi¢ z doktadno$cig do | cm w 3 wybranych migjscach badanego odcinka.

badanie rzednych utozenia podtoza wzmocnionego wykonac nalezy z doktadnosci do | cm w odlegtosciach
co20m

* na kazdym badanym odcinku nalezy pobrac prébke podsypki i poddac jg kontroli laboratoryjnej dla
Zbadania uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia

*  badanie gebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia, w celu stwierdzenia zgodnosci z
wymaganiami w 3 wybranych miejscach badanego odcinka z doktadno$cig do | cm.

6.3.2. Badania w zakresie budowy przewodu i studzienek

. dopuszczalne odchylenie w planie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentadii
technicznej nie moze by¢ wieksze niz 2 cm.

* badanie rdznicy rzednych w profilu przewodu nalezy wykonywac¢ w dwoch kolejnych studzienkach,
z doktadnoscig do | cm i pordwnanie z rzednymi w dokumentacji projektowe;.

* badanie jednostajnosci spadku pomiedzy studzienkami z doktadnoscig do 1 cm.
6.3.3.. Badanie warstwy ochronnej zasypu

+ Badanie pomiaru wysokosci zasypu nalezy przeprowadzi¢ nad wierzchem rury w jej kluczu, co najmniej
w 3 dowolnie wybranych , charakterystycznych miejscach badanego odcinka, z doktadnoscig do | cm

+ Na kazdym badanym odcinku nalezy pobra¢ prébke zasypki i poddac jg kontroli laboratoryjnej dla
Zbadania uzyskanych wartosci wskaznika zageszczenia.

6.3.4. Badanie szczelnosci.

Obowigzkowym jest wykonanie badania na szczelno$¢ przewoddw wraz z podtaczeniami i studzienkami.
Nalezy je wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢
przeprowadzone z uzyciem wody (metoda W).

Wymagania dotyczace badania szczelnoSci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilo$¢ wody dodane;j
(podczas wykonywania badan) nie przekracza;

- 0,15 1/m2w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi,

- 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

gdzie powierzchnia wyrazona w m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.
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Badanie wskaznika zageszczenia gruntu wykonac nalezy ilosci: 1 pomiar na kazdym odcinku miedzy
studniami rewizyjnymi.
Koszt wymienionych badan ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania jakosci robét elektrycznych.
Celem kontroli jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonanych robdt. elekirycznych.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomic Inwestora o terminie i rodzaju badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan i protokotu pomiaréw do akceptacii
Inwestora.
Badaniu podlegaja;
a)  Rowy kablowe w zakresie:
a. trasy wykonanego wykopu
b. gtebokos¢ i szeroko$¢ wykopu
c. warstwa piasku na dnie wykopu, ktéra powinna wynosi¢ 10 cm
b)  Linie kablowe w zakresie:

a. glebokos¢ zakopania kabla
b. grubo$¢ warstwy piasku
c. odlegtosé folii ochronnej od kabla
d. odlegtos¢ przy skrzyzowaniach i zblizeniach
e. oznakowanie linii kablowych
Pomiary nalezy wykona¢ co 10 cm budowane; linii kablowej. Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia
gruntu pod kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
c)  Sprawdzenie ciggosci zyt
a. Sprawdzenie ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzaddw o napieciu nie przekraczajacym 24V, b.  Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za
dodatni jezeli poszczegolne zyty nie majg przerw oraz, jezeli poszczegolne fazy na obu
koncach linii 0znaczone sg identycznie.

d)  Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykonac za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV

Dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni
jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancii izolacji kabli
wykonywanych wg normy PN-93/E-90401.

e)  Pomiar skutecznosci ochrony przed porazeniem
Po wykonaniu sieci kablowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
szybkiego wytgczenia napiecia. Wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe).

f)  Szafki pomiarowej i rozdzielni elektrycznej
Przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ czy szafka kablowa, zlacza kablowe i ich czesci odpowiadajg tym

wymaganiom dokumentacji projektowej, ktdrych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez
demontazy narzedzi.

Sprawdzeniem nalezy ujg¢ jako$¢ wykonania i wykonczenia, a zwtaszcza:
a. stan pokry¢ antykorozyjnych
b. ciggtos¢ przewodow ochronnych iich podtaczenie do wszystkich elementow
metalowych mogacych sie znalez¢ pod napigciem
c. jakos¢ wykonania potaczen w obwodach giéwnych i pomocniczych

d. jako$¢ potaczen Srubowych pomiedzy fundamentem, a konstrukcjg szafy
e. jako$¢ potaczen kabli
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f. sprawdzenie skuteczno$ci kabli
g. zgodnos¢ schematu ze stanem faktycznym, schemat taki powinien by¢
zamieszczony
h. na widocznym miejscu wewnatrz szafki lub rozdzielni,
g)  Uziemienie
a. ogledziny czesci nadziemnej
b. pomiar rezystancji uziemienia, dla uziemienia roboczego nie moze
przekroczy¢ 30 Q
c. sprawdzenie ciagtosci potaczen
d. protokdt badan pomiaru rezystancji uziemienia

6.3.6. Ocena wynikow badan

Wyniki badan nalezy uzna¢ za prawidtowe, jesli zostaty spetnione wymagania normy i specyfikacji
technicznej. Jezeli przy odbiorze czesciowym lub koncowym ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
to nalezy uzna¢ sprawdzong faze robdt za wykonang nieprawidiowo. Po dokonaniu poprawek konieczne jest
ponowienie badan.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie¢ wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Koszt badan i pomiaréw dokonywanych przez Inspektora nadzoru w trakcie odbioru robot co do ktérych
nie stwierdzono niedopuszczalnych odchylen od normy, ponosi Inspektor nadzoru.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

+ Polskg Norma lub

* aprobatq techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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6.7. Dokumenty budowy

1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
*zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w" dokumentacji projektowe;,
+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
+ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
*wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatéw, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia- jezeli jest wymagany.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podfoza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robét nalezy przyja¢ takie same jak dla robdt ziemnych okreslone w odpowiednich
katalogach.

jednostkami obmiaru sg;

- wykopy i zasypka - m3

- umocnienie $cian wykopow - m?,

- wykonanie podtoza - m3 (lub m2 i grubo$¢ warstwy w m).

Wartosci nalezy podawac¢ po zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robo6t w oparciu o
KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuije sie z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich Srednice,

- rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

- gteboko$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
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- poziom wody gruntowe;.

Laczng dtugos¢ wykonanej sieci lub przytaczy kanalizacyjnych obmierza sie¢ w metrach wzdtuz osi rur do
osi studni i komor rewizyjnych.

Do dtugosci rur uzytych do budowy kanatéw nie wlicza sie $rednic badz dtugos$ci komér mierzac wzdtuz
osi rurociggow (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewodow o wigkszej Srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow — w metrach
szesciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sig do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach zaleznie od
Srednicy, rodzaju gruntow (dla studni wykonywanych metodg studniarska) i gtebokosci. Gtebokos¢ studni
okre$la sie jako roznice rzednych wiazu i dna studni.

Dhugo$¢ odcinkow kanatéw i kolektorow poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢ migedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robé6t. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czes$ciowego dla rob6t zanikajacych i
odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.4. Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ £2 cm. Dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ £1 cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacia,
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- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjne;j.

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczero$ci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwieficzen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego -czes$ciowego (zatacznik 1), ktdry stanowi podstawe do
decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — czes$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.5. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

- zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotow odbiorow prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych. Wyniki badan powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

- protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego (zatgcznik 1),

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

- protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej, nalezy przekazac inwestorowi wraz z
wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami pozwolenia
na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy i sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

W przypadku zaistnienia nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy o
zmianie ustawy Prawo budowlane z dn. 16 kwietnia 2004 ( Dz. U.Nr 93,p0z.888), Wykonawca zatacza
projekt z odpowiednimi informacjami w formie rysunkowej i opisowej wniesione przez Projektanta.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

28



Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST iw
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
korcowego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci i przytaczy kanalizacyjnych uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie robét ziemnych,

— wykonanie odwodnien wykopow,

— montaz rurociggdw i obiektéw sieciowych i urzadzen,

— wykonanie préb odbiorowych i sprawdzen,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego,

— koszt zajecia pasa drogowego, przejazdow, objazdow i organizacji ruchu drogowego,

— koszt obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacii
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— opfaty za zajecia terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazddw, przejazdow i organizacii ruchu obejmuie:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowarn pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

— utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidaciji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuie:
— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidaciji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
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Zamawiajacy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, pdz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, pbz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz. 1321 zpdzn.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z.
2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz. U. Nr 72, pdz. 747).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.
U. Nr 38, pdz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z.
1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, péz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. -w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, pdz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072).

10.3. Normy

1. PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogéine i definicje
3. PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
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4. PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PYC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaftek i systemu

5. PN-ENY 1401-3:2002 (V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacii
deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PYC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji

6. PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana
A1)

8. PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowe; i
sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

9. PN-EN 588-1:2000

Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do systemdw grawitacyjnych

10. PN-EN 588-2:2000

Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe

11. PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

12. PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

14. PN-B 12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

15. PN-EN 476:2001

Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;

16. PN-EN 1671:2001

Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;.

17.PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

18. PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

19. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.

20. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne . Wymagania ogdine.

21. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowo -kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

22. Normy na roboty elektryczne:

- PN-92/E-05009/41 ochrona przeciwporazeniowa

- PN-93/E-05009/61 sprawdzenie odbiorcze

- PN-90/E-05023 0znaczenia barw

- PN-76/E-05125 linie kablowe

- PN-92/E-05009/54 uziemienie i przewody ochronne
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9. Centralny O$rodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2003.
Wytyczne montazu opracowane przez Producenta.
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