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WYKAZ WŁA ŚCICIELI DZIAŁEK OBJĘTYCH INWESTYCJĄ 
  

 

Lp. Nr działki Wła ściciel 

 

1 

 

Dz. nr ewid. 131/3 – obręb 4 

Kanał Wieluński 

Właściciel:   

Skarb Państwa  

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Łodzi ,   Łódź , ul. Solna 4  

Zarządzający:    

Gmina Wieluń , Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1 

2 Dz nr ewid. 146/21 - obręb 4 

 

Gmina Wieluń ,  

98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1 

3 Dz nr ewid. 146/22 – obręb 4 

ul. Kochelskiego 

Gmina Wieluń ,  

98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1 

4 Dz nr ewid. 74 – obręb 4 

ul. Wodna 

Gmina Wieluń ,  

98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1 

5 Dz nr ewid. 2– obręb 7 

ul. Głowackiego 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  

Oddział w Łodzi, 90-056 Łódź, ul. Roosevelta 9 

6 Dz nr ewid. 468 – obręb 7 

ul. Wodna 

Gmina Wieluń , 

98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1 

7 Dz nr ewid. 573 – obręb 7 

ul. Zamenhofa 

Gmina Wieluń , 

98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1 

8 Dz nr ewid. 279 – obręb 7 

ul. Nowy Rynek 

Gmina Wieluń , 

98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1 
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. Wiadomości  wstępne. 

 
1.1.  Dane ogólne. 

Inwestycja:  Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej  

Lokalizacja:  WIELUŃ, ulice: Nowy Rynek-Zamenhofa-Wodna  

Inwestor: Gmina  Wieluń, 98-300  Wieluń, Plac Kazimierza Wlk. 1 

Jedn. projekt: Biuro Usługowo-Projektowe „AKTE”,  Nowakowska Anna ;  

  98-300 Wieluń, Os. Stare Sady 46/18, tel. 0-43 843-25-94 

  
1.2. Przedmiot opracowania . 

 Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejącej sieci kanalizacji deszczowej   

w ulicach: Nowy Rynek – Zamenhofa – Wodna w Wieluniu.  

 
1.3.  Podstawa  opracowania. 

Podstawą opracowania są: 

a) umowa nr 228/2007 z dnia 12 czerwca 2007r., zawarta  pomiędzy Gminą Wieluń, reprezento-

waną przez p. Mieczysława Majchera -  Burmistrza Wielunia, zwaną dalej Inwestorem a  p. 

Anną Nowakowską, właścicielem biura BU-P „AKTE” Wieluń 

b) mapy sytuacyjno-wysokościowe  w skali 1:500 

c) warunki techniczne do projektowania kanału deszczowego   

d) Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

e) Decyzja nr 25/07 o lokalizacji inwestycji celu publicznego – z dnia 28 listopada 2007r. 

f) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  - pismo nr 

GPR 6002/23/07/08 

g) Koncepcja pt. „Przebudowa Kanału Wieluńskiego na odcinku od rzeki Pyszny do ul. Wodnej 

w Wieluniu” opracowana przez „Pracownię Melioracyjną – MELIOPROJEKT” z Sieradza 

h) wizje lokalne w terenie , uzgodnienia  z Inwestorem   

i) obowiązujące przepisy i normy. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

   

W ulicach: Nowy Rynek – Zamenhofa - Wodna istnieje kanał deszczowy (o średnicach: 

400mm, 800mm i 1000mm), który odprowadza wody opadowe i roztopowe z południowo-

zachodniej części miasta Wielunia do Kanału Wieluńskiego. Wylot kanału deszczowego do Kana-
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łu Wieluńskiego znajduje się w sąsiedztwie przepustu dwururowego 2x1200  w ul. Wodnej.  Ist-

niejąca kanalizacja deszczowa jest częściowo zamulona. W okresach intensywnych opadów desz-

czu przepustowość kanalizacji jest niewystarczająca, co powoduje lokalne podtopienia ulic. Wody 

opadowe spływają powierzchniowo ulicą Wodną powodując okresowe zalanie drogi i znaczne 

utrudnienia w ruchu pojazdów samochodowych i pieszych.    

  

Na terenie objętym inwestycją  zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu: 

• kanalizacja sanitarna   

• kanalizacja deszczowa 

• kabel energetyczny eNN 

• kabel telefoniczny 

• przewód ciepłowniczy 

• napowietrzna linia energetyczna.  

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

W związku ze złym stanem technicznym istniejącej kanalizacji deszczowej,  projektuje się 

jej przebudowę  na całej długości, tj. w ulicach:  Nowy Rynek – Zamenhofa – Wodna. Dodatko-

wo, w celu zwiększenia przepustowości kanalizacji deszczowej projektuje się  wykonanie nowego 

kanału deszczowego o średnicy d=1000mm. ul. Wodnej. Funkcjonowanie dwóch równoległych 

kanałów deszczowych, kaŜdy o średnicy Dw=1000mm zapewni skuteczne odprowadzenie wód 

opadowych i roztopowych do odbiornika. Istniejące studzienki wpustowe zbierające wody z na-

wierzchni jezdni zostaną wymienione na nowe i podłączone  projektowanymi przykanalikami do  

studzienek rewizyjnych.  Istniejący kanał deszczowy w ulicy Wodnej zostanie całkowicie zdemon-

towany.  

 

UWAGA:   PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA NIE JEST PRZEWIDZIANA 

DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH. 

 

4. Zestawienie powierzchni. 

Projektowana kanalizacja deszczowa  stanowią infrastrukturę podziemną i nie ma wpływu 

na zestawienie powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania terenu, które pozostaje 

bez zmian.  
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5. Informacja o ochronie terenu objętego inwestycją.  

Zgodnie decyzją o lokalizacji inwestycji oraz z  Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego obszaru Starego Miasta i terenów przyległych , planowana inwestycja znajduje się: 

• poza zasięgiem obszarów chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody 

• w strefie wymagającej obserwacji archeologicznych. 

 

6. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej na teren objęty inwestycją.  

 Teren, na którym przewidziana jest inwestycja, znajduje się poza granicami terenu górni-

czego. Nie stwierdza się wpływu eksploatacji górniczej na teren inwestycji. 

 

7. Istniejące i przewidywane zagroŜenia dla środowiska.   

Na terenie objętym inwestycją  nie występują zagroŜenia dla środowiska naturalnego. 

Przebudowa kanalizacji deszczowej  nie spowoduje Ŝadnych nowych zagroŜeń dla środowiska  . 

Zastosowanie urządzeń (separatory ropopochodnych zblokowane z osadnikiem piasku) do pod-

czyszczania wód opadowych odprowadzanych do odbiornika poprawi jakość wód odprowadza-

nych do odbiornika oraz jakość wód płynących w Kanale Wieluńskim. 
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I I. OPIS TECHNICZNY 

1.   SYSTEM  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ.  

 
1.1.  Trasa kanalizacji deszczowej. 

 
Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowana będzie w pasie dróg gminnych – ul. 

Nowy Rynek , ul. Zamenhofa i ul. Wodna.  

Trasę kanalizacji deszczowej pokazano na rysunkach  nr: 1, 2, 3 i 4. 

Profile podłuŜne kanałów pokazano na rysunkach nr: 5 i 6.  

 

1.2. Parametry techniczne kanalizacji deszczowej . 

Projektowany układ kanalizacji deszczowej  obejmuje: 

− kanał z rur kielichowych Ŝelbetowych VIPRO ∅ 1000 x 110 mm  - L = 1022,80 m 

− kanał z rur kielichowych Ŝelbetowych VIPRO ∅ 800 x 90 mm - L =   381,70  m 

− przewiert pod drogą krajową       - L=30,0m 

− studnie rewizyjne murowane z cegieł o średnicach wewnętrznych:  

    ∅ 1500 mm          - 8 szt. 

    ∅ 1800 mm          - 18 szt. 

    ∅ 2000 mm          - 11 szt. 

   ∅ 2500 mm          - 1 szt. 

− studnie wpustowe z kręgów betonowych  ∅ 500 mm    -  8 szt. 

− przykanaliki z rur PVC ∅ 200 mm     - L = 90,0 m  

− separatory koalescencyjne z osadnikiem i by-pasem   - 2 szt.  

 

Charakterystykę  odcinków projektowanej kanalizacji deszczowej zawierają tabele nr: 1, 2 i 3.  

Charakterystykę  studzienek  projektowanej kanalizacji deszczowej zawierają tabele nr: 4, 5 i 6.  
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Tab. nr 1. Charakterystyka odcinków kanału deszczowego – ul. Wodna 

Odcinek Średnica 
wewn. 

Długość 
  

Spadek  
 

Uwagi 

 [ mm ] [ m ] [ % ]  
W2 – D0 1000 25,0 0,2 ---- 

D0 – SR2 1000 5,2 0,4 ---- 

SR2 – D1 1000 5,0 0,4 ---- 

D1 – D2 1000 34,0 0,2 kolizja z ks200 (bez przebudowy) 

kolizja z w160 (do przebudowy- wg rys. 15.1) 

D2 – D3 1000 53,2 0,2 ---- 

D3 – D4 1000 55,2 0,2 kolizja z kd200 – do likwidacji 

kolizja z ks-PE63 (bez przebudowy) 

kolizja z w40(do przebudowy–5,0m–wg rys. 15.6) 

D4 – D5 1000 45,0 0,2 kolizja z kablem eNN 

kolizja z w40 (do przebudowy–5,0m-wg rys.15.6) 

D5 – D6 1000 46,3 0,2 kolizja z w40 (do przebudowy–5,0m-wg rys.15.6) 

kolizja z w40  (do przebudowy–5,0m-wg rys.15.6) 

kolizja z ks160 (bez przebudowy) 

D6 – D7 1000 15,0 0,2 ---- 

D7 – D8 – D9 1000 --- --- Istniejący kanał deszczowy  
w pasie drogi krajowej nr 8  

( bez przebudowy ) 
D9 – D10 1000 37,4 0,2 kolizja z w300 (do przebudowy- wg rys.  15.2)  

kolizja z kablem telefonicznym 

D10 – D11 1000 44,7 0,2 kolizja z kablem eNN  

kolizja z kablem eNN  

kolizja z ks160 (do przebudowy- wg rys. nr 7.3) 

kolizja z w110 (do przebudowy- wg rys. nr 15.3) 

D11 – D12 1000 53,4 0,2 kolizja z ks160 (bez przebudowy) 

D12 – D13 1000 34,3 0,3 kolizja z w100 (do przebudowy - wg rys. nr 15.4) 

kolizja z kablem eNN 

D13 – D14 1000 43,8 0,4 kolizja z kablem eNN  
kolizja z kablem eNN  
kolizja z w110 (bez przebudowy) 

 Razem 497,5 m   

 



 
 

 10

Tab. nr 2. Charakterystyka odcinków kanału deszczowego  – ul. Wodna 

Odcinek Średnica  
wewn. 

Długość 
  

Spadek  
 

Uwagi 

 [ mm ] [ m ] [ % ]  
W1 – S0 1000 14,0 0,4 ---- 

S0 – SR1 1000 5,2 0,4 ---- 

SR1 – S1 1000 5,0 0,4 ---- 

S1 – S2 1000 40,0 0,2 kolizja z ks200 (bez przebudowy) 

kolizja z w160 (do przebudowy- wg rys. 15.1)   

S2 – S3 1000 22,1 0,2 kolizja z ks400 (do przebudowy - wg rys. 7.1) 

S3 – S4 1000 45,5 0,2 kolizja z kd200 – do likwidacji 

S4 – S5 1000 32,7 0,2 kolizja z w40 (do przebudowy–5,0m-wg rys.15.6) 

S5 – S6 1000 25,4 0,3 kolizja z kd200 – do likwidacji 

kolizja z kablem eNN 

S6 – S7 1000 62,9 0,2 kolizja z ks160 (bez przebudowy) 
kolizja z w40 (do przebudowy–5,0m-wg rys.15.6) 
kolizja z w40 (do przebudowy–5,0m-wg rys.15.6) 
kolizja z w40 (do przebudowy–5,0m-wg rys.15.6) 

S7 – S8 1000 14,0 0,2 kolizja z kd200 – do likwidacji 

S8 – S9 1000 38,0 0,5 Przewiert pod drogą krajową nr 8 

Stal. rura osłonowa (L=30,0m; D=1600mm) 

kolizja z kd200 – do likwidacji 

S9 – S10 1000 27,4 0,7 kolizja z w300  (do przebudowy- wg rys. 15.2) 

kolizja z kablem tel.(do przebudowy– 6,0m) 

S10 – S11 1000 54,0 0,2 kolizja z kd200 – do likwidacji  

kolizja z kabl. eNN (do przebudowy – 6,0m) 

kolizja z kabl. eNN (do przebudowy – 6,0m) 

kolizja z w110  (do przebudowy- wg rys. 15.3) 

S11 – S12 1000 65,0 0,7 kolizja z ks200 (bez przebudowy) 

kolizja z kd200 – do likwidacji  

kolizja z w110  (do przebudowy- wg rys. 15.4) 

S12 – S13 1000 74,1 0,2 kolizja z ks200 – do likwidacji  
kolizja z kablem eNN 
kolizja z kablem eNN 
kolizja z kablem eNN 
kolizja z w110 (bez przebudowy) 

 Razem 525,3 m   
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Tab. nr 3. Charakterystyka odcinków kanału deszczowego – ul. Zamenhofa, ul. Nowy Rynek 

Odcinek Średnica 
wewn. 

Długość 
  

Spadek  
 

Uwagi 

 [ mm ] [ m ] [ % ]  
S13 – S14 800 38,1 0,3 kolizja z kablem telefonicznym 

kolizja z kablem telefonicznym 

kolizja z w50 –do likwidacji 

S14 – S15 800 57,0 0,3 kolizja z kd200 – do likwidacji  

kolizja z ks200 (bez przebudowy) 

S15 – S16 800 48,8 0,2 kolizja z 2c x 139/225 

S16 – S17 800 49,3 0,2 kolizja z w40 –do likwidacji 

kolizja z kablem telefonicznym 

kolizja z kablem telefonicznym 

S17 – S18 800 53,0 0,3 kolizja z kd200  

kolizja z ks200 (bez przebudowy) 

S18 – S19 800 24,6 0,2 ---- 

S19 – S20 800 25,5 0,2 kolizja z ks160 (do przebudowy - wg rys. 7.2) 

S20 – S21 800 29,5 0,2 kolizja z w200 (bez przebudowy) 

kolizja z ks800 (bez przebudowy) 

kolizja z w50 (do przebudowy–6,0m-wg rys.15.6) 

S21 – S22 800 27,4 0,2 kolizja z w50 (bez przebudowy) 

S22 – S23 800 28,5 0,3 kolizja z w200  (do przebudowy- wg rys. 15.5) 

kolizja z kd200  

 Razem 381,7 m   

 



 
 

 12

1.3. Studzienki rewizyjne – „S” i „D”. 

Na trasie kanalizacji deszczowej projektuje się wykonanie  studzienek rewizyjnych, włazo-

wych o średnicach wewnętrznych:  

-    ∅ 1500 mm  - 8 szt. 

-    ∅ 1800 mm  - 18 szt. 

-    ∅ 2000 mm  - 11 szt. 

-    ∅ 2500 mm  - 1 szt. 

 

Projektuje się wykonanie studzienek murowanych z cegieł kanalizacyjnych. Studnie naleŜy wypo-

saŜyć w pokrywy Ŝelbetowe z otworem o średnicy ∅625mm. Wszystkie studzienki  naleŜy wypo-

saŜyć w Ŝeliwne włazy zatrzaskowe z zawiasami bocznymi o  klasie D400 (40 T) o średnicy 

∅600mm.  Przejścia rur kanalizacyjnych VIPRO i PVC  przez ścianę studzienki naleŜy wykonać 

w sposób elastyczny i zapewniający szczelność w stopniu uniemoŜliwiającym infiltrację i eksfil-

trację. Sposób wykonania studni rewizyjnej z cegieł pokazano na rys. nr 8. 

Uwaga: Dopuszcza się wykonanie studni z kręgów Ŝelbetowych. Otwory wlotowe do studni 

wykonać na placu budowy po wykonaniu odkrywki istniejący kanałów deszczowych. 

 

1.4. Studzienki   wpustowe. 

Na trasie istniejącej kanalizacji deszczowej występują studzienki wpustowe zbierające wodę z 

nawierzchni jezdni. W związku z przebudową kanalizacji deszczowej projektuje się wykonanie, w 

miejscu „starych” studni, nowych studzienek wpustowych z kręgów betonowych o średnicy 

d=500mm. Całkowita wysokość studzienki : H=ok.1,5m. Studzienki naleŜy wyposaŜyć w Ŝeliwne 

wpusty ściekowe, płaskie (400x600), klasy D400 z zawiasem. Dno rury wylotowej (przykanalika 

PVC 200mm)  ze studzienki wpustowej naleŜy umieścić na wysokości min. h=0,5m nad dnem 

studzienki – rzeczywiste zagłębienie przykanalika dostawać do istniejących kolizji oraz posado-

wienia kanalizacji deszczowej.  Studzienki naleŜy posadowić na podsypce piaskowo-Ŝwirowej o 

grubości 10cm. Schemat studzienki wpustowej pokazano na rys. nr  9. 

Ilość studzienek wpustowych - 11 sztuk. 

 
1.5. Przykanaliki deszczowe  

Projektuje się wykonanie  nowych przykanalików  z rur kielichowych PVC  ∅200mm, kla-

sa S (SDR 34; SN 8), łączonych na uszczelkę gumową. Przykanaliki naleŜy układać ze spadkiem 

 i min. =2%.  Przejścia rury PVC przez betonowe ściany studzienek  naleŜy uszczelnić materiałem 

trwale plastycznym.    

Całkowita długość przykanalików PVC 200mm wynosi: : 90,0 m.  
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Tab. nr 4. Charakterystyka studzienek rewizyjnych w ul. Wodnej 

Numer 
studni 

Średnica 
wewn.  

Rzędna 
terenu 

Rzędna 
dna studni 

Wysokość  Uwagi  

 [ mm ] [ m npm ] [ m npm ] [ m  ]   

 D0  2000 175,00 172,75 2,25 ---   

 D1  2000 175,00 173,04 1,96 --- 

 D2 2000 174,80 173,12 1,68 ---   

D3 1800 175,05 173,23 1,82 --- 

D4 1800 175,05 173,34 1,71 
przykanalik PVC200 (2,5m)  + SW  

wlot istn. kd 250 (z  „Papier Serwis”) 

 D5 1800 175,15 173,43 1,72 ---   

 D6 1800 175,20 173,53 1,67 przykanalik PVC200 (5,6m) + SW   

D7 1800 175,39 173,55 1,84 --- 

D8 --- --- --- --- studnia istniejąca w ul. Głowackiego  

 D9 1800 175,30 173,59 1,71  ---  

 D10 1800 175,50 173,95 1,55 wlot istn. kd 250 ( z  przedszkola) 

D11 1800 175,70 174,30 1,40 --- 

D12 1800 176,05 174,45 1,60 --- 

D13 1800 176,57 174,52 2,05 --- 

D14 2000 177,35 174,60 2,75 wlot istn. kd800 (z ul. Palestranckiej) 

 
 
SW – studzienka wpustowa z kręgów betonowych ∅ 500 – zgodnie z opisem w p. 1.4.
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Tab. nr 5. Charakterystyka studzienek rewizyjnych w ul. Wodnej 
Numer 
studni 

Średnica 
wewn.  

Rzędna 
terenu 

Rzędna 
dna studni 

Wysokość  Uwagi  

 [ mm ] [ m npm ] [ m npm ] [ m  ]   

S0 2000 175,00 172,75 2,25 --- 

 S1  2000 175,00 173,04 1,96   --- 

 S2 2000 174,80 173,12 1,68 ---   

S3 1800 174,85 173,16 1,69 --- 

S4 1800 175,00 173,23 1,77 --- 

 S5 1800 175,05 173,28 1,77   przykanalik PVC200 (4,5m) + SW   

 S6 1800 175,10 173,36 1,74   --- 

S7 1800 175,15 173,49 1,66 --- 

S8 2000 175,15 173,52 1,63 

przykanalik PVC200 (2,8m) + SW  

przykanalik PVC200 (22,2m) z istn. 

studzienki wpustowej W1-k  

 S9 1800 175,30 173,71 1,59 
  przykanalik PVC200 (22,2m) z istn. 

studzienki wpustowej W2-k 

 S10 2500 175,50 173,90 1,60 wlot istn. kd1000 (z ul. Prusa) 

S11 1800 175,70 174,01 1,69 --- 

S12 1800 176,20 174,45 1,75 --- 

S13 2000 177,30 174,60 2,70 --- 
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Tab. nr 6. Charakterystyka studzienek rewizyjnych w ul. Zamenhofa i Nowy Rynek 

Numer 
studni 

Średnica 
wewn.  

Rzędna 
terenu 

Rzędna 
dna studni 

Wysokość  Uwagi  

 [ mm ] [ m npm ] [ m npm ] [ m  ]   

S14 1500 176,85 174,70 2,15 
przykanalik PVC200 (7,0m) + SW 

przykanalik PVC200 (3,0m) + SW 

S15 1500 177,00 174,89 2,11 
przykanalik PVC200 (1,3m) + SW 

wlot istn. kd200 (z terenu plant) 

S16 1500 177,20 174,99 2,21 przykanalik PVC200 (4,1m) + SW 

S17 1500 177,40 175,09 2,31 przykanalik PVC200 (3,7m) + SW 

S18 1500 177,70 175,25 2,45 przykanalik PVC200 (3,3m) + SW 

S19 1500 177,70 175,30 2,40 wlot istn. kd200 (z dz. nr 266) 

S20 1500 178,15 175,35 2,80 
przykanalik PVC200 (2,0m) + SW 

wlot istn. kd300 (z ul. Augustiańskiej) 

S21 1500 178,30 175,41 2,89 --- 

S22 2000 178,30 175,47 2,83 --- 

S23 2000 178,45 175,55 2,90 
wlot istn. kd500 (z ul. Narutowicza) 

wlot istn. kd800 (z  terenu plant) 
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1.6. Wyloty kanalizacji deszczowej do  odbiornika – Kanału Wieluńskiego. 

 
Wylot „W1” 
Średnica wylotu:   -  ∅ 1000mm / rura Ŝelbetowa 

Rzędna dna wylotu    -   172,70 m npm 

Konstrukcja wylotu    - obudowa betonowa (prefabrykat) do rur ∅ 1000mm 

       L=1,65m ; B=2,0m ; H=1,65m;  

Wylot „W2” 
Średnica wylotu:   -  ∅ 1000mm/ rura Ŝelbetowa 

Rzędna dna wylotu    -   172,70 m npm 

Konstrukcja wylotu    - obudowa betonowa (prefabrykat) do rur ∅ 1000mm 

       L=1,65m ; B=2,0m ; H=1,65m 

 

Producentem obudów betonowych jest:  Zakład Materiałów Budowlanych „SPEC-BUD” Mako-

wiec. Schemat obudowy wylotu pokazano na rys. nr 11.  

Betonową obudowę wylotów naleŜy posadowić na  podsypce z pospółki stabilizowanej cementem 

– grubość warstwy 15 cm.   

 

Umocnienie dna i skarp Kanału Wieluńskiego.  

Dno rowu i skarpy do wysokości H=1,0m  wokół wylotów na długości 20,0m  naleŜy 

umocnić  płytami Ŝelbetowymi  typu: MON o wymiarach: 300cm x 150cm x 15cm.  

Powierzchnia umocnienia pełnymi płytami Ŝelbetowymi : P =  97,0 m2. 

Pozostałą powierzchnie skarp rowu (prawą i lewą) naleŜy umocnić  aŜurowymi płytami Ŝelbeto-

wymi  typu: JOMB o wymiarach: 90cm x 54cm x 10cm.  

Powierzchnia umocnienia aŜurowymi płytami Ŝelbetowymi  JOMB: P = 36,0 m2. 

Na połączeniu obudowy wylotu z płytą denną oraz na połączeniach płyt na dnie i na skar-

pach zastosować pasy włókniny o szerokości ok. 30cm.   
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2. ILOŚĆ i JAKO ŚĆ WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH ODPŁYWAJ ĄCYCH  DO 

ODBIORNIKA. 

 

Wody opadowe i roztopowe z terenu miasta ujmowane są z nawierzchni utwardzonych za 

pomocą wpustów ulicznych i odprowadzane są do odbiornika za pomocą kanalizacji deszczowej. 

Wody te traktowane są jako ścieki i podlegają wymaganiom określonym w obowiązujących w  

Rozporządzeniu Min. Środowiska z dn. 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodli-

wych dla środowiska wodnego. (Dz.U. z 2006r. Nr 137, poz.984).  

Zgodnie par. 19.1 ww. rozporządzenia :  

… wody opadowe i roztopowe pochodzące z  zanieczyszczonej powierzchni szczelnej miast , w ilo-

ści jaka powstaje z opadów o natęŜeniu co najmniej 15 dm3/s x ha,  wprowadzane do wód nie po-

winny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100mg/l zawiesin 

ogólnych oraz  15 mg/l  węglowodorów ropopochodnych.  

W celu spełnienia wymagań określonych przepisami, projektuje się zamontowanie na kana-

łach deszczowych, przed wylotem wód do odbiornika, urządzeń oczyszczających, tj. separatorów 

koalescencyjnych z by-passem i zintegrowanych z  osadnikiem piasku.  

Zastosowanie ww. urządzenia przed wylotem wód do odbiornika  zapewni uzyskanie wy-

maganej jakości wód  , tj.  

• stęŜenie zawiesin ogólnych    - poniŜej 100mg/l 

• stęŜenie węglowodorów ropopochodnych -  poniŜej 15 mg/l . 

Szczegółowe obliczenia ilości wód odprowadzanych do odbiornika przedstawiono w operacie 

wodno-prawnym.  

Inwestor posiada pozwolenie wodno-prawne na wykonanie wylotów oraz odprowadzanie 

wód do Kanału Wieluńskiego – w załączeniu.  

 

Tab. nr 7. Zestawienie ilości odpływów charakterystycznych   
 Odpływ  

max chwilowy 
Odpływ max 
godzinowy 

Odpływ średni 
dobowy 

Odpływ roczny 

 Q max chwil. Q max godz. Q śr. dob. Q r 

Wylot „W1” 

km 3+553 

1216,0 dm3/s 472,5 dm3/s 1212 m3/d 189 000 m3/a 

Wylot „W2” 

km 3+545   

850,0 dm3/s 

 

330,0 dm3/s 

 

769 m3/d 120 000 m3/a 

RAZEM 2066,0 dm3/s 802,5 dm3/s 1981,0 m3/d 309 000 m3/a 
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3. DOBÓR URZĄDZEŃ OCZYSZCZAJĄCYCH.   

Wymaganą wielkość urządzeń do oczyszczania wód opadowych dokonano dla przepływu  

występującego przy deszczu o natęŜeniu q=15 dm3/s x ha.  

Q d = F x ψ  x ϕ x q  [dm3/s] 

 

Wymagany przepływ nominalny separatora : 

     NG nom. =  1,1 x Q d  

Wymagany przepływ maksymalny separatora równy jest miarodajnemu odpływowi ze zlewni: 

     NG max =  Q m 

Wymagany pojemność piaskownika : 

     V piask. =  1,1 x 100 x Q d  

 

  F 

[ha] 

 ψψψψ   ϕϕϕϕ   q 

[dm3/s x ha] 

Q d   

 [dm3/s] 

NG nom.   

 [dm3/s] 

NG max   

 [dm3/s] 

V piask.   

 [dm3/s] 

 

Zlewnia nr I  

 

63,0  

 

0,5 

 

0,50 

 

15,0 

  

236,3 

  

260,0 

  

1216,0 

  

26 000,0 

 

Zlewnia nr II  

 

40,0  

 

0,5 

 

0,55 

 

15,0 

 

165,0 

 

181,5 

 

850,0 

 

18 150,0 

 

W celu oczyszczenia wód odprowadzanych do odbiornika projektuje się zamontowanie 

dwóch STALOWYCH SEPARATORÓW KOALESCENCYJNYCH  Z OSADNIKIEM I PIĘ-

CIOKROTNYM BY-PASSEM typu: AQUAFIX SKG 300 BP – nr katalogowy 182300.   

(prod. Hauraton Polska Sp. z o.o. Poznań, ul. Kasztelańska 37). 

 

 Parametry techniczne: 

• NG nom.   - przepływ nominalny   -   300 dm3/s 
• NG max    - przepływ maksymalny  - 1500 dm3/s 
• D   - średnica separatora   - 2900 mm 
• Vo  - pojemność osadnika   - 28 840 dm3 
• Vs  - pojemność separatora  - 33 350 dm3 
• DN  - średnica dopływu i odpływu - 1000 mm 
• L  - długość całkowita   - 16 500 mm 
• Hz   - wysokość dopływu   - 1900 mm 
• Ha  - wysokość odpływu   - 1650 mm 
• H  - wysokość całkowita zbiornika - 3050 mm 
• B   - szerokość całkowita   - 3600 mm 
• G  - masa (zbiornika pustego)  - 12 000 kg 
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Separator zintegrowany z osadnikiem piasku wykonany jest zgodnie z normą PN-EN 858. Stalowe 

ściany separatora pokryte są od wewnątrz powłoką olejoodporną wykonaną na bazie epoksydów a 

na zewnątrz powłoką antykorozyjną. Separator wyposaŜony jest w filtr koalescencyjny oraz w 

pływakowy zawór odcinający. Sterowanie by-passem odbywa się poprzez rzędną wysokości po-

ziomu lustra wody w komorze osadnika. Wlot do by-passu znajduje się w komorze osadnika, a po 

przejściu przez separator obydwa ciągi rurowe są ponownie prowadzone jako jeden element.  

W celu czyszczenia i kontroli pracy , separator wyposaŜony jest w dwa otwory rewizyjne o średni-

cy d=1000mm, nad którymi naleŜy zamontować stalowe nadstawki teleskopowe typu: ST-1 o 

wysokości h=1000mm (prod. HAURATON – nr katalogowy: 100-1). Nadstawki naleŜy 

wyposaŜyć we włazy Ŝeliwne o średnicy ∅600mm i klasy obciąŜenia: D400.  

Schemat separatora pokazano na rys. nr 10.1. 

3.1. Posadowienie separatorów. 

Na terenie lokalizacji separatorów występują istniejące zadrzewienia (21 szt. drzew), które naleŜy 

usunąć przed rozpoczęciem wykopów pod zbiorniki. MontaŜ separatorów naleŜy prowadzić zgod-

nie z instrukcją dostarczaną przez producenta. KaŜdy z separatorów ropopochodnych naleŜy posa-

dowić na płycie Ŝelbetowej o wymiarach: Lmin=15,7m; Bmin=3,9m. Odległość między płytami:  

L1 = 3,6m.  Grubość płyty oraz rodzaj podbudowy pod płytę wykonać zgodnie z jej projektem.  

Separator naleŜy przymocować do płyty za pomocą pasów kotwiących (po 6 sztuk na kaŜdy zbior-

nik). Wykop wokół zbiorników naleŜy zasypać piaskiem, zagęszczając go mechanicznie war-

stwami co 30cm. Górna warstwę zasypki naleŜy wykonać z humusu i obsiać trawą.  

Sposób posadowienia separatorów pokazano na rys. nr 10.2.  

 

4. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT W PASIE DROGI GMINNEJ.  

Wykonawca robót winien zapewnić bezpieczne warunki ruchu pojazdów mechanicznych i 

pieszych w rejonie prowadzonych robót.  Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji deszczowej  

w pasie drogi gminnej – Wykonawca robót winien uzyskać w UM w Wieluniu, decyzję na zajęcie 

pasa drogowego. Do wniosku  w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót  w pasie drogowym 

naleŜy załączyć  projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót.   

   W celu wykonania kanalizacji deszczowej naleŜy wykonywać wykopy liniowe o ścia-

nach pionowych z pełnym umocnieniem ścian. W celu uzyskania wymaganego stopnia zagęszcze-

nia gruntu projektuje się PEŁNĄ WYMIAN Ę GRUNTU w obrębie pasa drogowego.  

Wykopy otwarte  w jezdni i chodnikach naleŜy zasypywać gruntem przepuszczalnym (piaskiem), 

zagęszczając warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu wynoszącego min. 0,98. 

Wyniki z badań wskaźnika zagęszczenia gruntu dołączyć do dokumentów odbiorowych.  

Po zakończeniu robót w pasie drogowym,  teren budowy uporządkować. 
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5.  WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT  W PASIE DROGI KRAJOW EJ NR 8. 
 
5.1. Projektowany  kanał deszczowy  - odcinek S8-S9 
 
  Trasa projektowanego kanału deszczowego, na odcinku między studniami S8 i S9, prze-

biega w poprzek drogi krajowej nr 8, w granicach działki nr ewid. 468, obręb nr 7 Wieluń.  

 

UWAGA: Droga krajowa nr 8 (ul. B. Głowackiego) w obrębie skrzyŜowania z drogą gminną  

(ul. Wodna) znajduje się na działce nr 468, której właścicielem jest Skarb Państwa, a zarzą-

dzającym : Gmina Wieluń, Wielun, Pl. Kazimierza Wlk. 1. 

 

 Zarządzającym drogą krajową nr 8 jest: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w  Łodzi; 90-056 Łódź, ul. Roosevelta 9 

Rejon Dróg Krajowych w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 7. 

 

Parametry kanału deszczowego na odcinku: S8 ÷ S9: 

Materiał:   kielichowe rury  Ŝelbetowe  typu WIPRO. 

Średnica :   Dw = 1000 mm 

Długość odcinka:  L = 38,0 m  

Spadek dna kanału:  i =0,5 %  

 

UWAGA: Zastosowane do budowy rury  winny posiadać aprobatę techniczną stwierdzającą przy-

datność do stosowania ich w budownictwie.  

 

Przejścia poprzeczne kanału deszczowego pod drogą krajową nr 8  naleŜy wykonać metodą 

przewiertu  w stalowej rurze osłonowej, bez naruszenia struktury jezdni asfaltowej oraz wszelkie-

go rodzaju urządzeń podziemnych. Rurę przewodową naleŜy wprowadzać do rury osłonowej na 

płozach ślizgowych. Maksymalne odległość między ślizgami:1,5m. Końce rur osłonowych naleŜy 

zamknąć wypełnieniem z PU.     

Parametry stalowej rury osłonowej:  

Długość      L = 30,0 m 

Średnica     D wewn. = 1600mm 

Głębokość posadowienia H min. = 1,75 m  
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5.2. Istniejący  kanał deszczowy  - odcinek D7-D8-D9 

 
Istniejący kanał deszczowy kd 1000 na odcinku: D7-D8-D9 pozostanie bez przebudowy.  

W związku z projektowaną przebudową przykanalików od wpustów ulicznych W1-k i W2-k , wlot 

istniejącego przykanalika kd200 do studni D8 naleŜy „zaślepić” korkiem PVC 200mm. Istniejący 

przykanalik kd200 naleŜy wyłączyć z eksploatacji poprzez „zamulenie”.  

Wody opadowe ujmowane z pasa drogi krajowej za pomocą wpustów ulicznych : W1-k i W2-k 

odprowadzane będą do projektowanego kanału deszczowego kd 1000 za pomocą projektowanych 

przykanalików z rur kielichowych PVC 200mm.  

 Parametry przykanalików deszczowych:   

W1-k ÷÷÷÷ S8    ⇒ L = 22,2 m;  i = 1,5 % 

W2-k ÷÷÷÷ S9   ⇒ L = 28,0 m;  i = 1,5 % 

 

5.3. Warunki prowadzenia robót w pasie drogi krajowej. 
 

Przed przystąpieniem do budowy kanału deszczowego – przewiertu w pasie drogi krajowej 

nr 8 – Inwestor winien uzyskać w GDDKiA w Łodzi, Rejon w Wieluniu, decyzję na zajęcie pasa 

drogowego drogi krajowej nr 8 , w km 241+990.  Do wniosku  w sprawie zezwolenia na prowa-

dzenie robót  w pasie drogowym naleŜy załączyć informację o sposobie zabezpieczenia prowa-

dzonych robót (projekt organizacji ruchu na czas wykonywania przewiertu).  

Zakończenie robót w pasie drogi krajowej naleŜy zgłosić w GDDKiA w Łodzi, Rejon w 

Wieluniu wraz z kopią geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego kanału deszczo-

wego oraz z wynikami badań wskaźnika zagęszczenia gruntu  w miejscu wykonywanego prze-

wiertu.  

Przy wykonywaniu wykopów pod komory przewiertowe,  urobek naleŜy wywieźć poza te-

ren budowy, w miejsce uzgodnione z Inwestorem. Na czas wykonywania przewiertu,  wszystkie 

napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 Na czas prowadzenia robót w pasie drogi krajowej,  teren  naleŜy zabezpieczyć i oznako-

wać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace w obrębie pasa drogowego naleŜy 

prowadzić po uzgodnieniu z właścicielem drogi.   

 Odbudowę drogi naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 – Drogi samocho-

dowe „Roboty ziemne” – Wymagania i badania. Po zakończeniu przewiertu , wykop zasypać pia-

skiem o optymalnej wilgotności.  Piasek naleŜy zagęszczać mechanicznie warstwami o gr. 30cm. 

Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu : Is ≥1,03 – potwierdzony wynikiem badania laborato-

ryjnego. Konstrukcję drogi odbudować do stanu pierwotnego. Teren budowy uporządkować.  
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6.  TECHNOLOGIA ROBÓT  

 
UWAGA:  

1. Wszelkie prace ziemne związane z wykonywaniem wykopów i układaniem rurociągów naleŜy 

wykonywać zgodnie WTWiO Robót Budowlano-MontaŜowych, WTWiO Sieci kanalizacyj-

nych , z zachowaniem  przepisów BHP oraz pod nadzorem osób uprawnionych.  

2. Materiały odpadowe powstałe w trakcie wykonywania  robót , Inwestor winien zagospodaro-

wać zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62, 

poz. 628 z późn. zm.). 

 

6.1. Kolejność robót montaŜowych  

W celu zapewnienia ciągłości odpływu wód opadowych istniejącym kanałem deszczowym, 

proponuje się następującą kolejność robót montaŜowych.  

Budowa kanału deszczowego: S1 – S23 

ul. Wodna 

1. Wycinka drzew  (21 sztuk) w miejscu posadowienia separatorów – dz. nr 146/21  

2. OpróŜnienie istniejącego zagłębienia terenu na dz. nr 146/21 z zalegającej wody - w przy-

padku budowy w okresach wczesnej wiosny lub po długotrwałych opadach deszczu 

3. Budowa płyt fundamentowych nośnych pod separatory (wgłębne odwodnienie terenu za 

pomocą igłofiltrów) 

4. MontaŜ separatora ropopochodnych SR-2 

5. Budowa kanału kd1000 na odcinku: W2-D0-SR2-D1-D2 

- włączenie „starego” kd900 do studni D2 

6. Rozbiórka  „starego”  kd900 na odcinku: D2-wylot o długości L=19,0m 

7. MontaŜ  separatora ropopochodnych SR-1 

8. Budowa kanału kd1000 na odcinku: W1-S0-SR1-S1-S2 

9. Przebudowa kanału sanitarnego ks400 na odcinku: KS1-KS2-KS3 (zgodnie z rys. nr 7.1) 

10. Budowa kanału kd1000 na odcinku: S2-S3-S4-S5-S6-S7 

11. Przewiert pod drogą krajową nr 8 

12. Budowa kanału kd1000 na odcinkach: S7-S8 i S9-S10 

- budowa przykanalików w pasie drogi krajowej: W1k-S8 i W2k-S9 

13.  Budowa kanału kd1000 na odcinku: S9 – S10 

- włączenie istniejącego kanału kd1000 z ul. Prusa do studni S10 

- rozbiórka  „starego”  kd1000 na odcinku 8,0m 

14. Budowa kanału kd1000 na odcinku: S10 – S11 – S12 – S13 
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ul. Zamenhofa 

15. Budowa kanału kd800 na odcinku: S13 – S14 – S15 – S16 – S17 – S18 

16. Rozbiórka  „starego”  kd400 na odcinku o długości 50,0m 

17. Budowa kanału kd800 na odcinku: S18 – S19 

18. Przebudowa przykanalika sanitarnego ks160 (zgodnie z rys. nr 7.2) 

19. Budowa kanału kd800 na odcinku: S19 – S20 

- włączenie istniejącego kanału kd300 z ul. Augustiańskiej do studni S20 

 

ul. Nowy Rynek 

20. Rozbiórka  „starego”  kd400 na odcinku o długości 57,0m 

21. Budowa kanału kd800 na odcinku: S20 – S21 – S22 

- włączenie istniejącego kanału kd400 z ul. Św. Barbary 

22. Budowa kanału kd800 na odcinku: S22 – S23 

- włączenie istniejącego kanału kd800 z działki nr ewid. 404 oraz kd500 z ul. Narutowicza 

 

Budowa kanału deszczowego: D1 – D14 

ul. Wodna 

1. MontaŜ tymczasowej przepompowni wód - na czas budowy kanału : D1 – D14 naleŜy za-

montować pompę  w istniejącej studni zlokalizowanej na kanale kd800 przy skrzyŜowaniu 

ulic: Zamenhofa i Palestrancka. Napływające w sposób ciągły wody naleŜy przepompo-

wywać do nowowybudowanej studni S13.  

2. Rozbiórka piaskownika dwukomorowego zlokalizowanego na istniejącym kanale kd900  

3. Rozbiórka  „starego”  kd900 na odcinkami na trasie : D2  ÷ D7. 

4. Budowa kanału kd1000 na odcinku: D2 – D3 – D4 – D5 – D6 – D7 

5. Rozbiórka  „starego”  kd900 na odcinkami na trasie : D9 ÷ D14. 

6. Budowa kanału kd1000 na odcinku: D9 – D10 

7. Przebudowa przykanalika sanitarnego ks160 (zgodnie z rys. nr 7.3) 

8. Budowa kanału kd1000 na odcinku: D10 – D11 – D12 – D13 – D14 

- włączenie istniejącego kanału kd800 z ul. Palestranckiej do studni D14 

9. DemontaŜ „tymczasowej” przepompowni wód. 

 

W trakcie budowy kanałów deszczowych naleŜy sukcesywnie: 

- wymienić istniejące studzienki wpustowe i budować nowe przykanaliki 

- przebudowywać napotkane kolizje z uzbrojeniem terenu. 
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6.2 Roboty ziemne i montaŜowe. 

Dla projektowanych kanałów naleŜy wykonać mechanicznie wykopy liniowe wąsko prze-

strzenne o szerokości dna wykopu 2,0 m.  Urobek z wykopu naleŜy wywieźć poza pas drogowy  

na, uzgodnione z Inwestorem,  miejsce składowania ziemi. Ziemia z wykopu jest własnością In-

westora. W celu zabezpieczenia ścian wykopu przed osuwaniem naleŜy zastosować szalunek  peł-

ny.  Dno wykopu winno być równe i pozbawione elementów o ostrych krawędziach. Przy mecha-

nicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dopuścić do przekroczenia projektowanej rzędnej dna 

wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.   

W celu uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia gruntu projektuje się PEŁNĄ WY-

MIAN Ę GRUNTU w obrębie pasa drogowego. Wykopy otwarte  w jezdni i chodnikach naleŜy 

zasypywać gruntem przepuszczalnym (piaskiem), zagęszczając warstwami do uzyskania wskaźni-

ka zagęszczenia gruntu wynoszącego min. 0,98.  

Na czas prowadzenia robót w pasie drogi  teren wokół wykopów naleŜy zabezpieczyć i 

oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace w obrębie pasa drogowego 

naleŜy prowadzić po uzgodnieniu z właścicielem drogi.   

 

PodłoŜe pod przewody 

Rury kanalizacyjne typu VIPRO  naleŜy układać na ławie betonowej (beton B10) o grubości 

10cm i szerokości równej szerokości dna wykopu.    

 

Obsypka przewodów 

Obsypkę przewodu naleŜy wykonać z piasku. Szerokość obsypki przewodu powinna być 

równa szerokości wykopu i sięgać do wysokości 30cm ponad wierzch rury. Obsypkę naleŜy za-

gęszczać ubijakami ręcznymi, równomiernie po obu stronach przewodu.   

 

Zasypka przewodów 

Po ułoŜeniu przewodów i wykonaniu obsypki z piasku , naleŜy wykonać zasypkę główną 

gruntem przepuszczalnym (np. piaskiem). Zasypkę wykopu naleŜy prowadzić warstwami, z za-

gęszczeniem mechanicznym co 30cm  na całej głębokości wykopu, do uzyskania stopnia zagęsz-

czenia gruntu wynoszącego min. 0,98.  Wyniki z badań wskaźnika zagęszczenia gruntu dołączyć 

do dokumentów odbiorowych robót drogowych. 

 

Studzienki rewizyjne 

Studzienki rewizyjne  naleŜy posadowić na podsypce piaskowo-Ŝwirowej o grubości 15 cm. Prze-

strzeń wokół studzienki naleŜy przy zasypywaniu zagęszczać mechanicznie warstwami co 30 cm.  
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Studzienki wpustowe 

Studzienki wpustowe  naleŜy posadowić na podsypce piaskowo-Ŝwirowej o grubości 10 cm. 

 

Separator ropopochodnych 

MontaŜ separatora ropopochodnych wykonać zgodnie z opisem w p. 3.1.  

Na czas  wykonania płyt fundamentowych pod separatory przewiduje się odwadnianie wykopów 

za pomocą igłofiltrów wpłukiwanych w grunt w obsypce piaskowej.  

 

Wylot kanałów do odbiornika 

Obudowę wylotów kanałów deszczowych do odbiornika wykonać z prefabrykowanych elementów 

betonowych. Obudowy wylotów naleŜy posadowić na  podsypce z pospółki stabilizowanej cemen-

tem – grubość warstwy 15 cm.  Teren wokół wylotu uporządkować i obsiać trawą. 

Umocnienie dna i skarp Kanału Wieluńskiego wykonać zgodnie z opisem w p. 1.6. 

 

 

6.3. Odbudowa nawierzchni jezdni i chodników 

 

 

Odbudowę konstrukcji jezdni , na  szerokości prowadzonych wykopów, naleŜy  wykonać zgodnie 

z  nw. warunkami: 

• podbudowa  z tłucznia kamiennego 0-32mm       –  20 cm 

• skropienie podbudowy emulsją asfaltową 

• nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiąŜąca)  – 4cm 

• nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna) – 4cm 

  

 

Zdemontowany  w sąsiedztwie studni S23 chodnik, naleŜy odbudować do stanu pierwotnego, z 

wykorzystaniem  materiałów (betonowych płytek chodnikowych) pochodzących z jego rozbiórki.  
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7. KOLIZJE Z ISTNIEJ ĄCYM UZBROJENIEM TERENU. 

 

7.1 Kolizja z istniejącymi kablami energetycznymi i telefonicznymi. 

Napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów, krzyŜujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację - zgodnie z załączonym schematem. W miej-

scach kolizji oraz w ich pobliŜu wykopy naleŜy wykonywać ręcznie z zachowaniem naleŜytego 

bezpieczeństwa. W miejscach kolizji na kable nałoŜyć dwudzielne rury osłonowe typu AROT 

∅110mm , o długości L=1,0m. Końce rur uszczelnić materiałem trwale plastycznym. W trakcie 

zasypywaniu wykopów , na trasie istniejących kabli ułoŜyć taśmę ostrzegawczą.  

Zakres prac:  

Ilość kolizji - 18 szt.  

Przebudowa kabla energetycznego eNN - L = 2 x 6,0m = 12,0m  

Przebudowa kabla telefonicznego  - L = 6,0m 

 
7.2. Kolizja z istniejącą  siecią wodociągową.  

Na trasie projektowanej  kanalizacji deszczowej występują  kolizje z  istniejącą siecią wo-

dociągową w100, w200, w300, oraz przyłączami w40 i w50. Przed rozpoczęciem robót ziemnych 

naleŜy wykonać przekopy kontrolne celem zlokalizowania istniejących rur wodociągowych.  Wy-

kopy w miejscu kolizji wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostroŜności. Odsłonięte 

przewody  naleŜy zabezpieczyć na czas budowy przed uszkodzeniem.  

Termin i sposób wykonania przebudowy uzgodnić z właścicielem sieci wodociągowej (Przedsię-

biorstwo Komunalne w Wieluniu) oraz z właścicielami przyłączy wodociągowych.  

   Szczegółowy zakres przebudowy istniejącego wodociągu podano w pkt. 8.  

7.3. Kolizja z istniejącą  kanalizacją sanitarną.  

Na trasie projektowanej  kanalizacji deszczowej  występują  kolizje z  istniejącą kanalizacją 

sanitarną. Termin i sposób wykonania przebudowy uzgodnić z właścicielem kanalizacji sanitarnej, 

tj. Przedsiębiorstwem Komunalnym w Wieluniu oraz właścicielami prywatnych posesji.  

   Szczegółowy zakres przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej podano w pkt. 9.  

7.4 Kolizja z istniejącym  przewodem ciepłowniczym. 

Na trasie projektowanej  kanalizacji deszczowej, na odcinku między studniami: S15 i S16  

występuje  kolizja z  istniejącym przewodem ciepłowniczym : 2c 139/225. W miejscu kolizji  wy-

kopy naleŜy wykonywać ręcznie z zachowaniem naleŜytego bezpieczeństwa.  Odsłonięte przewo-

dy  naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniają-

cy ich eksploatację .  
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8. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU W MIEJSCACH KOLIZJI. 

 
8.1. Przebudowa sieci wodociągowej. 

Przebudowywane odcinki sieci wodociągowej wykonać z rur kołnierzowych z Ŝeliwa sfe-

roidalnego. Połączenia kołnierzowe rur naleŜy skręcać śrubami z podkładkami płaskimi i spręŜy-

stymi. Nowe rury wodociągowe naleŜy układać w stalowych rurach osłonowych. Końce rur osło-

nowych naleŜy uszczelnić materiałem trwale plastycznym. Na istniejących wodociągach , po obu 

stronach kanalizacji deszczowej, zamontować zasuwy klinowe, kołnierzowe z Ŝeliwa sferoidalne-

go. KaŜdą z zasuw wyposaŜyć w obudowę teleskopową i Ŝeliwną skrzynkę uliczną do zasuw. 

Skrzynkę zasuwy naleŜy „utrwalić” w gruncie za pomocą prefabrykowanej płyty betonowej z 

otworem. Lokalizację kaŜdej zasuwy naleŜy oznakować zgodnie z polską normą PN-86/B-09700. 

Tabliczkę  „Z”z domiarami zamontować  na słupku metalowym o wysokości 1,5m. Istniejące 

przewody wodociągowe połączyć z zasuwami za pomocą złączy rurowo-kołnierzowych z Ŝeliwa 

sferoidalnego.  

Zakres prac:  

a) Odcinek S1-S2 i D1-D2  – kolizja z w160   (przebudowa zgodnie z rys. nr 15.1) 

- rury Ŝeliwne, kołnierzowe  DN150          L=5,5m 

- zasuwa klinowa kołnierzowa DN150, PN16 z obudową i skrzynką Ŝeliwną  2 kpl.- 

stalowa rura osłonowa ∅ 355 x 11mm         L=5,0m  

- kolano dwukołnierzowe  90o,   DN150       4 szt.  

- złącze Ŝeliwne rurowo-kołnierzowe DN150      2 szt. 

- betonowy blok oporowy          4 szt. 

 

b) Odcinek S9-S10 i D9-D10 – kolizja z w300   (przebudowa zgodnie z rys. nr 15.2) 

- rury Ŝeliwne, kołnierzowe  DN300        L=9,0m 

- zasuwa klinowa kołnierzowa DN300, PN16 z obudową i skrzynką Ŝeliwną  2 kpl. 

- stalowa rura osłonowa ∅ 508 x 11mm         L=8,0m  

- kolano dwukołnierzowe  90o,   DN300       4 szt.  

- złącze Ŝeliwne rurowo-kołnierzowe DN300      2 szt. 

- betonowy blok oporowy          4 szt. 

 

c) Odcinek S10-S11 i D10-D11 – kolizja z w100   (przebudowa zgodnie z rys. nr 15.3) 

- rury Ŝeliwne, kołnierzowe  DN100        L=5,5m 

- zasuwa klinowa kołnierzowa DN100, PN16 z obudową i skrzynką Ŝeliwną  2 kpl. 

- stalowa rura osłonowa ∅ 324 x 11mm         L=5,5m  
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- kolano dwukołnierzowe  90o,   DN100       4 szt.  

- złącze Ŝeliwne rurowo-kołnierzowe DN100      2 szt. 

- betonowy blok oporowy          4 szt. 

 

d) Odcinek S11-S12 i D12-D13 – kolizja z w100   (przebudowa zgodnie z rys. nr 15.4) 

- rury Ŝeliwne, kołnierzowe  DN100        L=7,0m 

- zasuwa klinowa kołnierzowa DN100, PN16 z obudową i skrzynką Ŝeliwną  2 kpl. 

- stalowa rura osłonowa ∅ 324 x 11mm         L=5,5m  

- kolano dwukołnierzowe  90o,   DN100       4 szt.  

- złącze Ŝeliwne rurowo-kołnierzowe DN100      2 szt. 

- betonowy blok oporowy          4 szt. 

 

e) Odcinek S22-S23   – kolizja z w200    (przebudowa zgodnie z rys. nr 15.5) 

- rury Ŝeliwne, kołnierzowe  DN200        L=3,5m 

- zasuwa klinowa kołnierzowa DN200, PN16 z obudową i skrzynką Ŝeliwną  2 kpl. 

- stalowa rura osłonowa ∅ 406 x 11mm         L=1,2m  

- kolano dwukołnierzowe  90o,   DN100       4 szt.  

- złącze Ŝeliwne rurowo-kołnierzowe DN100      2 szt. 

- betonowy blok oporowy          4 szt. 

 
8.2. Przebudowa przyłączy wodociągowych. 

Przebudowywane przyłącza wodociągowe wykonać z rur polietylenowych (PE 80). Połą-

czenie rur istniejących z nowymi wykonać za pomocą złączek skręcanych. Załamanie przewodów 

wykonać za pomocą kolan 90o. Na załamaniu przewodów zamontować betonowe bloki oporowe.  

 

a) przyłącza w40 - na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej występują kolizje z ośmioma 

przyłączami wodociągowymi w40. Przewiduje się wykonanie przebudowy kaŜdego z przyłączy na 

odcinku L=5,0m. Całkowita długość przebudowywanych przyłączy z rur PE ∅ 40mm wynosi:  

L całk.  = 8 x 5,0m = 40,0m 

Nowe przewody wodociągowe naleŜy układać w stalowych rurach osłonowych D=90x3,6mm.  

 

b) przyłącze w50 - na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej (odcinek: S20-S21) występuje 

kolizja z przyłączem wodociągowym w50. Długość przebudowywanego przyłącza z rur polietyle-

nowych PE ∅ 50mm wynosi L=6,0m. Nowy przewód wodociągowy PE ∅ 50mm  naleŜy ułoŜyć 

wokół studzienki S21, na istniejącej głębokości.  
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9. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCACH KO-

LIZJI. 

 

Zakres prac:  

a) Odcinek S2-S3   – kolizja z ks400   (przebudowa zgodnie z rys. nr 7.1) 

- rury kielichowe PVC (SN8) ∅ 400mm        L=3,7m  

- stalowa rura osłonowa ∅ 610mm        L=2,0m  

- studzienka kanalizacyjna z kręgów betonowych D=1200mm ; H=2,60m 

   z włazem Ŝeliwnym klasy D400 – oznaczona na rys. nr 2 jako „KS2”  1 kpl.  

 

Uwaga: W istniejącej studni „KS3” naleŜy przebudować kinetę i wykonać nowy otwór wylo-

towy. Istniejący wylot ∅ 400 zamurować. W istniejącej studni „KS1” wykonać nowy otwór 

wlotowy. Istniejący wlot ∅ 400 zamurować.  

 

b) Odcinek S19-S20   – kolizja z ks160  (przebudowa zgodnie z rys. nr 7.2) 

- rury kielichowe PVC (SN8) ∅ 160mm        L=3,6m  

- stalowa rura osłonowa ∅ 250mm        L=2,0m  

- studzienka  tworzywowa D=425mm ; H=3,17m  z włazem Ŝeliwnym klasy D400 1 kpl. 

 

c) Odcinek D10-D11  – kolizja z ks160  (przebudowa zgodnie z rys. nr 7.3) 

- rury kielichowe PVC (SN8) ∅ 160mm        L=6,3m  

- stalowa rura osłonowa ∅ 250mm        L=2,0m  

- studzienka  tworzywowa D=425mm ; H=1,92m z włazem Ŝeliwnym klasy D400 1 kpl 
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10.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANO-MONTA śOWYCH. 

 
Przy odbiorze robót badaniu podlegają:  

- wyprofilowanie dna, podłoŜe w zakresie wymiarów i wskaźnika zagęszczenia 

- obsypka w zakresie zagęszczenia  i rodzaju uŜytych materiałów 

- spadki kanałów i ich szczelność 

- szczelność wykonania studni i przejść kanałów przez ścianę studni 

- zasypka wykopu w zakresie uŜytych materiałów i wskaźnika zagęszczenia gruntu określonego 

w warunkach uzgodnienia projektu.  

 

Podstawą do powyŜszego badania są obowiązujące w tym zakresie normy oraz STWiORB.  

 

11.  UWAGI  KOŃCOWE. 

 
1. Przed przystąpieniem do robót Inwestor winien wystąpić do  właścicieli drogi z wnioskiem o 

pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym. Do wniosku naleŜy dołączyć projekt or-

ganizacji ruchu na czas budowy.  

2. Przed rozpoczęciem robót ziemnych Inwestor winien zlecić uprawnionemu geodecie wytycze-

nie trasy obiektów sieci kanalizacyjnej według współrzędnych X i Y.  

3. Prace budowlano-montaŜowe naleŜy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami projektu i Warun-

kami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych ; pod nadzorem osoby 

uprawnionej. 

4. Przed rozpoczęciem robót ziemnych Inwestor winien  

- powiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  Delegatura w Sieradzu o terminie 

przystąpienia do prac ziemnych na 7 dni przed ich rozpoczęciem 

- zapewnić nadzór archeologiczny w trakcie prac ziemnych z moŜliwością przeprowadzenia (w 

przypadku odkrycia substancji zabytkowej) badań ratowniczych 

- zgłoszenia do WUOZ Delegatura w Sieradzu wybranej do przeprowadzenia powyŜszych ba-

dań osoby 

5. Przed zasypaniem wykopów Inwestor  zobowiązany jest do zlecenia  wykonania przez upraw-

nionego geodetę inwentaryzacji powykonawczej wykonanych kanałów deszczowych. 

 

 

Opracowała:  mgr inŜ. Anna Nowakowska 


