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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
 
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Poprzecznej w Wieluniu. 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST. 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnej i przyłączy przeznaczonych do odprowadzania ścieków socjalno-bytowych oraz  
pompowni sieciowej z niezbędnymi podłączeniami elektrycznymi i rurociągiem tłocznym. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest częścią składową dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy 
zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych wprowadził do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne do 
określenia ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
  
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montaŜu sieci kanalizacyjnych, przyłączy (przykanalików) i rurociągów tłocznych z tworzyw sztucznych 
oraz pompowni sieciowej z niezbędnymi podłączeniami elektrycznymi, a takŜe roboty tymczasowe oraz 
prace towarzyszące. 
 Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyŜej są: wykopy, 
umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montaŜu rurociągów w przypadku 
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoŜa,  
zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 
Do prac towarzyszących naleŜy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych  
oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 
 
 Zakres rzeczowy robót jest następujący: 
 
Charakterystyka sieci kanalizacyjnej: 
 
- długość całkowita sieci kanalizacyjnej φ 200 x 5,9 mm PCV   - 89,39 m 
- ilość studni rewizyjnych razem:      - 4 szt. 
                                                  w tym φ 425     - 2 szt. 
             φ 1000 Ŝel.–bet.   - 2 szt 
 
- zagłębienie na kanale φ 200        - od. 1,91 do 2,60 m  
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Charakterystyka przyłączy kanalizacyjnych: 
 
- ilość przyłączy kanalizacyjnych      - 2 szt. 
- długość całkowita przyłączy kanalizacyjnych φ 160 x 4,7mm PCV - 22,56 mb 
- ilość studzienek rewizyjnych φ 315 PCV       - 2 szt., 
 
Charakterystyka przewodów tłocznych: 
 
- rodzaj materiału przewodów     - SDR 17PE100PN10 
- długość rurociągów tłocznych ø 90 x 5,4 PE    - 5,96 m 
- głębokość posadowienia przewodów tłocznych    - 1,4 m ppt. 

Charakterystyka pompowni: 
- ilość pompowni      - 1 szt. 
- wydajność maksymalna pompowni    - 1 x 6,30 l/s 
- rodzaj zbiornika pompowni     - polimerobeton φ 0,80 m. 
- całkowita głębokość zbiornika pompowni   - 3,80 m 
 
Roboty elektryczne: 
- montaŜ szafy sterowniczej z wyłącznikiem S 303 C16  - szt.1 
- linia kablowa WLZ. YKY 5x10 mm2           - L= 2,0mb 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.5.1.  obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
a)   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c)   obiekt małej architektury; 
1.5.2.  budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.5.3.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie 
więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o 
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.5.4.   budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 
1.5.5. obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
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kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.5.7.   budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.5.9. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 
1.5.10. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.5.11. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
1.5.13. pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu 
budowlanego. 
1.5.14. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu. 
1.5.15. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.5.16. terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a)   obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b)  bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.5.17. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.5.18. właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,  
1.519. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
1.5.20. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
1.5.21. obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.5.22. opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.5.23. drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.5.24. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.5.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.5.26. rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.5.27. laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.5.28. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ 
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.5.29. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.5.31. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.5.33. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
1.5.34. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.5.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.5.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
1.5.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.5.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako „standardy europejskie (EN)" 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.5.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
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odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
1.5.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.5.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.5.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona 
do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 
Ponadto określenia uŜyte w ST oznaczają: 

 

System kanalizacyjny - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które słuŜą do 
odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego 
miejsca utylizacji. 
System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile cięŜkości, a 
przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia. 
Sieć kanalizacyjna ogólnospławna - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych, przemysłowych i opadowych. 
Sieć kanalizacyjna ściekowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i 
przemysłowych. 
Sieć deszczowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
Pompownia ścieków –  kompletny obiekt na sieci kanalizacyjnej składający się ze zbiornika czerpalnego, 
zespołu pompowego z niezbędną armaturą, osprzętem i instalacją elektryczną oraz szafą sterującą. 
Rurociąg tłoczny – przewód będący pod ciśnieniem wytwarzanym przez pompę lub zespół pomp 
transportujący ścieki od pompowni do studzienki rewizyjnej na kanalizacji grawitacyjnej lub komory 
rozpręŜnej. 
Studzienka monolityczna — studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji 
monolitycznej. 
Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin 
włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
Studzienka murowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej wykonana jest 
z cegły. 
Studzienka włazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania 
czynności eksploatacyjnych w kanale. 
Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) - studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania 
czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych 
(czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów. 
Komora robocza - część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych. 
Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia i 
wychodzenia obsługi. 
Kineta -  wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu,  przekaŜe dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej, 
jeden komplet STWiORB i jeden egzemplarz informacji BIOZ.. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za uŜywane punkty pomiarowe i repery  do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe i repery Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
 

Na dokumentację projektową zadania inwestycyjnego składa się: 
a) „Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Poprzecznej w Wieluniu” 
opracowany przez  Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Inwestycyjnego „PROTECHSAN” w miesiącu 
sierpniu 2008 r., 
b) przedmiar robót, 
c) kosztorys ślepy, 
d) opracowanie geodezyjne (dołączone do zawartości projektów budowlanych). 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Wymienioną powyŜej dokumentację dostarcza 
Zamawiający. 
Wykonawca dostarcza: 
a) projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania na czas wykonywania robót, 
b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników tzw. plan BIOZ. 
 
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
cenę umowną. 
 Koszt zajęcia pasa drogowego, wykonania projektu organizacji ruchu drogowego i oznakowania terenu 
budowy jak równieŜ sporządzenia planu BIOZ ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegają zwrotowi 
przez Zamawiającego. 
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1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a)   utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)   moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.6.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.6.7. Ochrona interesów osób trzecich. 

Obowiązki wynikające z prawa budowlanego dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, o 
których mowa w art. 5 ust. l pkt 6, to przede wszystkim: 

•    zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

•    ochrona przed pozbawieniem moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 
cieplnej oraz ze środków łączności oraz dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych 
na pobyt ludzi, 

•    ochrona przed uciąŜliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 
promieniowanie, 

•    ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby 

Podczas budowy wszelkie uciąŜliwości dla otoczenia związane z prowadzeniem robót budowlano - 
montaŜowych będą miały charakter okresowy, krótkotrwały spowodowany pracą maszyn i sprzętu 
budowlanego. W trakcie tego okresu najbardziej uciąŜliwym jest pierwszy etap - etap robót ziemnych, 
powodujący najwięcej hałasu poprzez pracę cięŜkich maszyn oraz zanieczyszczenia powierzchniowe 
terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych. Kolejne etapy budowy, takie jak montaŜ 
rurociągów i studni rewizyjnych oraz wykonywanie podłączeń technologicznych są juŜ etapami 
zdecydowanie mniej uciąŜliwymi dla otoczenia. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
 i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
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spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
W czasie trwania robót Wykonawca nie moŜe uniemoŜliwiać uŜytkowania nieruchomości prywatnych i 
publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie moŜe takŜe uniemoŜliwiać dojazdu do nieruchomości 
pojazdom słuŜb ratownictwa medycznego i p.poŜ.. 
 

1.6.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 

1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
1.7. Dokumentacja robót montaŜowych. 
Dokumentację robót montaŜowych sieci kanalizacyjnych i przyłączy stanowią: 
-   projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. 
„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 
dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz  
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
-   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072), 
—   dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
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2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 
953 z późn. zmianami), 
—   dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 92, póz. 881), 
-   protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
-   dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi 
zmianami) – o ile takie występują. 
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
 
1.8. Nazwy i kody: 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją oznaczone są kodem określonym zgodnie z rozporządzeniem nr 
2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 
16.12.2002 r. z późniejszymi zmianami): 
 45231300- 8  -  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania                                  

ścieków                
45232423-3  -    Przepompownie ścieków 
45315100-9  -   Instalacyjne roboty elektryczne 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania.  
 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia  badań określonych w ST w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 

Materiały zastosowane do wykonania robót przewidzianych ST powinny posiadać: 
-   oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
-   deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
-   oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany". 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania materiałów będą zlokalizowane w  obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji muszą 
spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999. 
Wymiary DN/OD rur i kształtek są następujące: 
110,  125,  160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm. 
2.2.2. Rury i kształtki z polietylenu PE 
Rury i kształtki z PE muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201- 2 : 2004, PN-EN 12201- 3 : 
2004 Wymiary DN/OD rur i kształtek do budowy sieci wodociągowych są następujące: 
12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 
630, 710, 800, 900, 1000 mm. 
2.2.3. Rury i kształtki z polipropylenu (PP) 
Rury i kształtki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji muszą spełniać warunki określone w 
PN-EN 1852-1:1999. 
Wymiary DN/OD rur i kształtek są następujące: 
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm. 
2.2.4. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999. 
Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się: 
-   beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi, 
-   kręgi betonowe i Ŝelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki, 
-   cegłę kanalizacyjną PN-76/B-12037, 
-   tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne. 
W przypadku ścieków agresywnych naleŜy zastosować odpowiednie materiały chemoodporne lub 
izolacje. 
2.2.5.Materiały i osprzęt do robót elektrycznych 

a)     piasek do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymag. BN-87/6774-04. 
b)    folię ostrzegawczą stosować dla oznaczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi. NaleŜy uŜyć 

folii kalandrowanej z uplastycznionego PVC koloru niebieskiego o grubości 0,5 - 0,6 mm gat. I. 
Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 

c)  w kablowych liniach elektroenergetycznych naleŜy stosować kable NN, zgodne z dokumentacją 
projektową. 

d)    osprzęt kablowy powinien być dostosowany do typu kabla, jego napięcia znamionowego przekroju i 
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liczby Ŝył oraz do mocy zwarcia w miejscu ich zainstalowania. Mufy i głowice powinny być zgodne 
z postanowieniami PN-90/E-06401/01-03. 

e)        na oznacznikach kablowych umieścić naleŜy trwałe napisy zawierające: a. symbol i nr ewidencyjny 
kabla b.  oznaczenie kabla c.   znak uŜytkownika d.   rok ułoŜenia kabla 

f)         zestaw pomiarowy oraz rozdzielnie elektryczne 
a.   obudowa z materiałów izolacyjnych 
b.   klasa ochronności II 
c.   IP-63 
d.   szafki,  złącza i ich wyposaŜenie powinny posiadać  certyfikat na znak 

bezpieczeństwa 
e.   elementy z tworzyw sztucznych z materiałów samo gasnących  
f.    napięcie znamionowe izolacji 660 V  
g.   napięcie robocze 3x 380/220 V 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU l MASZYN 
 
 Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz 
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie moŜe być później zmieniany bez 
jego zgody. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze względu na specyficzne cechy rur naleŜy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
—   rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuŜsze niŜ 1 
m, 
—   jeŜeli przewoŜone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie 
powinna przekraczać 1 m, 
—   podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
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środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu, 
—   podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą połoŜenia. Platforma samochodu 
powinna być ustawiona w poziomie. 
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. 
 
4.3. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 
 

4.3.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 
Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być ułoŜone 
ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami niemetalowymi - 
najlepiej taśmami parcianymi). 
Powierzchnie pojazdów przewoŜących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub wystających 
krawędzi. 
 

4.3.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementów 
prefabrykowanych 
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane naleŜy przewozić w pozycji ich wbudowania. Podczas 
transportu muszą być zabezpieczone przed moŜliwością przesunięcia się. Przy transporcie prefabrykatów 
w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one układane na elastycznych 
podkładach. 
 
4.4. Składowanie materiałów 
 

4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki naleŜy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłuŜej) rury powinny być chronione przed działaniem 
światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią 
nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. NaleŜy zapewnić cyrkulację powietrza pod 
powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur moŜna składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki 
moŜna składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, 
grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane 
wsporniki, zamocowane w odstępach co 1 -2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna 
przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o róŜnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 
Stos naleŜy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego 
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1 ±2 m. 
 
4.4.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych 
Składować naleŜy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie były naraŜone 
na uszkodzenia. Mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze poniŜej 40°C. 
Studzienki naleŜy chronić przed kontaktem z olejami i smarami. 
 
4.4.3. Składowanie studzienek prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane naleŜy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej 
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 m. 
Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. 
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5.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST,  projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
takŜe w normach i wytycznych. 
 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montaŜu sieci kanalizacyjnej naleŜy: 
-   dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
-   wykonać wykopy z umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
-   obniŜyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpienia 
wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
-   przygotować podłoŜe pod rurociągi, studzienki i kable zgodnie z dokumentacją. 
 
5.3.  Roboty ziemne. 
Roboty ziemne (wykopy i zasypy) wykonuje się pod rurociągi grawitacyjne, tłoczne, studnie rewizyjne, 
zbiornik pompowni i kable elektryczne( linia w.l.z.). 
 Roboty ziemne naleŜy rozpocząć od głębienia wykopów w najniŜej połoŜonym punkcie rurociągu.  
W przypadku wystąpienia wody gruntowej naleŜy wykop odwodnić.  
 Do odwodnienia wykopu pod posadowienie zbiornika pompowni przewiduje się zastosowanie igłofiltrów 
wpłukiwanych do głębokości 6,0 m. bez obsypki filtracyjnej w ilości 6 szt. Czasokres utrzymywania 
depresji określono na 4 doby. 
Do odwodnienia wykopu pod posadowienie przewodu sieciowego φ 200 PCV  przewiduje się 
odwodnienie  z  zastosowaniem igłofiltrów wpłukiwanych co 1,0 m jednorzędowo-łącznie 80 szt- bez 
obsypki filtracyjnej do głębokości 4,0 m. Zakłada się łączny czasokres pompowania 96 godz. 
 

O potrzebie zastosowaniu dodatkowego odwodnienia zdecyduje Inspektor Nadzoru w trakcie trwania 
robót.  

Sposób odwodnienia, ilość prac oraz efekt winien być odnotowany przez kierownika budowy w dzienniku 
budowy i dzienniku pompowania wody . 
 

Przy wykonawstwie sieci projektuje się wykopy: 
� wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnionych  o szerokości 1.0 m. z odwozem urobku 

na miejsce odkładu zlokalizowane w odległości do 1 km bez wymiany gruntu  na odcinkach: od 
pompowni (P) do studni S3, 

� Wykopy   skarpowe o pochyleniu ścian 1:0,6 i szerokości dna 0,60 m. z odkładem obok skarp 
wykopu – na odcinku od S0 do SR. 

Przy skrzyŜowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne naleŜy wykonywać ręcznie. 
Zaleca się stosowanie obudowy wykopu typu skrzynkowego ze względu na większe bezpieczeństwo 
robót. Wytrzymałość tego typu obudowy nie powinna być mniejsza niŜ 40 kN/m2.  
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Przewiduje się zasypkę wykopów gruntem rodzimym. 
Grunt przy zasypywaniu wykopów naleŜy  zagęszczać warstwami co 30 cm ręcznie w obrębie rury do 
wskaźnika Proktora nie mniej niŜ 0,95 a przy głębokości mniejszej niŜ 1,2 m – mechanicznie do wskaźnika  
zagęszczenia 0,98. Wykopy zasypać ręcznie i mechanicznie dopiero po wykonaniu  prób technicznych i 
odbioru technicznego zmontowanego rurociągu. 
Przy wykonaniu przyłączy przewiduje się  wykopy  wąskoprzestrzenne umocnione o ścianach pionowych 
szer. 0,90 m z odwozem urobku poza miejsce robót.. 

Wykopy pod posadowienie pompowni wykonać o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem ścian o 
wymiarach w planie najmniej 2,20x2,20 m. 

Wykop pod linię kablową w.l.z. powinien mieć głębokość 0,80 m przy szerokości min. 0,40 m. 

Roboty ziemne naleŜy prowadzić w sposób ręczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny  pod rurociągi 
kanalizacyjne grawitacyjne i tłoczne prowadzić do głębokości ok. 10 cm. ponad rzędną projektową dna 
wykopu. Pozostałą warstwę naleŜy dokopać ręcznie, zwracając uwagę aby nie przegłębić wykopu. 
Miejscowe przegłębienia wyrównywać materiałem sypkim ( piasek, pospółka) i dokładnie ubić. 

5.3.1. Wykopy nieobudowane 

Wykopy nieobudowane o ścianach pionowych albo o nachyleniu większym od bezpiecznego, bez 
podparcia lub rozparcia mogą być wykonywane w skałach lub gruntach nie nawodnionych, z wyjątkiem 
ekspansywnych iłów gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie, pasie o szerokości równej 
głębokości, naziom nie jest obciąŜony, głębokość wykopu nie przekracza: 
a) 4,0 m - w skałach litych odspajanych mechanicznie 
b) l ,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skałach spękanych 
c) 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową 

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu naleŜy wykonywać wówczas, gdy nie są spełnione 
warunki j w. i gdy nie przewiduje się podparcia lub rozparcia ścian. 

JeŜeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń 
skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m: 

a)   l : 0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyŜej 10% frakcji 
iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym 

b)   l : l - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych 
c)   l : 1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip*10% (mało spoistych, takich jak piaski 

gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierających powyŜej 2 % 
frakcji iłowej (gliniastych) 

d)   l : 1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym 

Nachylenie skarp wykopu o głębokości większej niŜ 4 m naleŜy przyjmować na podstawie obliczeń 
stateczności skarpy. 

W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być spełnione następujące 
wymagania: 
a)   w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej głębokości 

wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umoŜliwiające łatwy odpływ wody opadowej od 
krawędzi wykopu 

b)  podnóŜe skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed rozmoczeniem 
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku środka wykopu 

c)   naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, powinno 
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w kaŜdym punkcie skarpy 

d)  stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania czynników działających 
destrukcyjnie (opady, mróz, itp.). 
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Nachylenie skarp wykopów tymczasowych powinno wynosić: 

Skarpy przy szerokości dna w m 
do 3  do 3 
Głębokość wykopu w m 

Lp 
 

Kategoria 
gruntu 
0 
normalnej 
wilgotności 
 

do 3 
 

ponad 3 
 

do 5 
 

ponad 5 
 

a 
 

b 
 

c 
 

d 
 

e 
 

f 
 

1 
 

l -II 
 

1/1,00 
 

1/1,25 
 

1/1,00 
 

1/1,25 
 

2 
 

III - I V  
 

1/0,60 
 

1/0,71 
 

1/0,43 
 

1/0,60 
 

Większe nachylenie skarp naleŜy uzasadnić obliczeniami stateczności. 

Stateczność skarp i dna wykopu głębszego niŜ 6 m zawsze powinna być sprawdzona obliczeniowo. 

5.3.2. Wykopy obudowane 

Jeśli nie są spełnione warunki dotyczące wykopów nieobudowanych, to ściany wykopów naleŜy zabezpieczyć 
przed osunięciem się gruntu obudową z podparciem lub rozparciem. NaleŜy przy tym uwzględnić wszystkie 
moŜliwe oddziaływania i wpływy, które mogą naruszyć stateczność ścian wykopu i ich obudowy. 

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny być zachowane następujące 
wymagania: 
a)   górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 10 cm ponad teren 

dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów 
b)  rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemoŜliwiający ich spadnięcie 
c)  powinny być zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia z dna wykopu 
d)  w kaŜdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu 
e)  w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku naleŜy w pionie zbudować pomosty. 

Stateczność obudowy musi być zapewniona w kaŜdym stadium robót, od rozpoczęcia wykopu i 
konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do całkowitego zapełnienia 
wykopu i usunięcia obudowy. 
Zaleca się stosowanie obudowy wykopu typu skrzynkowego ze względu na większe bezpieczeństwo 
robót. Wytrzymałość tego typu obudowy nie powinna być mniejsza niŜ  
40 kN/m2.  

Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkład 
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. 

Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku 
wykopu obudowanego, gdy obudowa została obliczona na dodatkowe obciąŜenie odkładem gruntu. 

Jeśli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca się zasypać wykop gruntem uprzednio wydobywanym z tego 
wykopu; materiał zasypki nie powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, 
odpadków budowlanych itp. materiałów). 

Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliŜu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki 
sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jeśli taka 
została wykonana. 

JeŜeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to uŜyty materiał i sposób zasypania nie 
powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, 
przeciwwilgociowej, cieplnej). 
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Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzona etapowo, w miarę zasypywania 
wykopu, poczynając od dna. 

Obudowę ścian wykopów moŜna usunąć za kaŜdym razem na wysokość nie większą niŜ: 
a)   0,5 m - z wykopów w gruntach spoistych 
b)  0,3 m - z wykopów w innych gruntach. 

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych moŜliwości jej 
usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraŜa bezpieczeństwu pracy albo konstrukcji 
wykonywanego lub sąsiedniego obiektu. 
Wykopy zasypać ręcznie i mechanicznie dopiero po wykonaniu  prób technicznych i odbioru 
technicznego zmontowanego rurociągu. 

 

 Przewiduje się zasypkę wykopów gruntem rodzimym. 
  

 Grunt przy zasypce wykopów zagęszczać warstwami co 30 cm ręcznie w obrębie rury do wskaźnika 
Proktora nie mniej niŜ 0,95, a przy głębokości mniejszej niŜ 1,2 m -  mechanicznie  do wskaźnika  
zagęszczenia 0,98 dla górnych warstw wykopu . 

 Sposób wykonania wykopu tymczasowego o głębokości ponad 4 metrów winien wynikać z opracowania 
konstrukcyjnego. 

5.3.3.  Roboty ziemne w okresie mrozów 

W okresie mrozów moŜna wykonywać tylko nasypy z gruntów niespoistych, przy zachowaniu warunków 
specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie nasypu o wymaganym zagęszczeniu. 

W okresie mrozów grunt naleŜy odspajać w sposób ciągły, aby nie przemarzał. W przypadku dłuŜszych 
przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze powinny być przykryte odpowiednim materiałem 
ochronnym lub pozostawioną albo nasypaną warstwą spulchnionego gruntu. 

Teren na którym przewiduje się wykonanie wykopów w okresie mrozów, powinien być zabezpieczony przed 
przemarzaniem. 

W okresie mrozów nie powinno być wykonywane wyrównywanie skarp i dna wykopu w gruntach spoistych. 

5.3.4. Roboty ziemne w obrębie skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

•    Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego naleŜy wykonać ręcznie, pod 
nadzorem właściciela uzbrojenia 

•    Przed rozpoczęciem realizacji kolektora naleŜy wykonać odkrywkę uzbrojenia przecinającego 
trasę kolektora i ewentualnie skorygować jego ułoŜenie w pionie w stosunku do posadowienia 
kolektora. 

•    SkrzyŜowania realizowanej sieci kanalizacyjnej z uzbrojeniem podziemnym naleŜy wykonać zgodnie 
z dokumentacją projektową i warunkami podanymi przez właściciela uzbrojenia w pismach 
uzgadniających , załączonych do dokumentacji projektowej. 

•    Przy przekraczaniu dróg metodą rozkopu realizację sieci kanalizacyjnej naleŜy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową, z przywróceniem nawierzchni jezdni wg uzgodnienia z zarządcą drogi. 

•    Przy przekraczaniu rowów, po zakończeniu prac przekrój poprzeczny rowu naleŜy doprowadzić do 
stanu pierwotnego, z dokładnym ubiciem gruntu oraz odtworzeniem istniejących rodzajów 
ubezpieczeń. 

•    W miejscach krzyŜowania się kolektorów z siecią drenarską naprawy wykonywać na bieŜąco, w 
odeskowaniu, z ubiciem ziemi i wymianą zniszczonych rurek drenarskich, tak aby ciągi drenarskie 
przywrócić do stanu pierwotnego. 
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5.4. Roboty montaŜowe. 

5.4.1. MontaŜ pompowni ścieków. 

Zbiornik przepompowni z polimerobetonu naleŜy posadowić na przygotowanym, ustabilizowanym 
podłoŜu z „chudego”  betonu marki B10 grub. 15 cm. przy uŜyciu dźwigu o udźwigu min. 10 t. 
MontaŜu zbiornika na podłoŜu wraz z podłączeniami do- i odpływowymi dokonać zgodnie  
z instrukcją dostarczoną przez producenta.  

 

Montowana pompownia powinna odpowiadać parametrom: 

Sieciową pompownię zaprojektowano z układem jednopompowym z pompą z wirnikiem otwartym typu 
Vortex o następujących parametrach: 

> typ zbiornika  - polimerobeton o średnicy 0,80 m 
> maksymalna pojemność robocza  - 0,150 m3 
> typ pompy zatapialnej  - MS1-14L/Z METALCHEM 
> wydajność nominalna  - 6,3 l/s, 
> moc znamionowa  - 1,1 KW 
> sterowanie  - samoczynne, wyłącznikami pływakowymi lub sondą     
                                                                                 hydrostatyczną                                                                             
> sygnalizacja stanów alarm.          - optyczna, pulsacyjna + powiadomienie telefoniczne  
                                                                              SMS 
� wyposaŜenie techniczne  - jak na rys. PG2308-09 projektu. 

 

Producent pompowni w ramach umowy z Wykonawcą na jej dostawę, dokonuje montaŜu wyposaŜenia, 
podłączenia elektrycznego w zakresie zasilania i sterowania oraz uruchomienia pompowni. Roboty te 
winny być wkalkulowane w cenę pompowni. 
Szczegółowy zakres robót elektrycznych naleŜących do Wykonawcy podano w pkt.5.4.4. 
 

Wykonanie pompowni winno spełniać wymagania normy PN-EN 752-6:2002 Zewnętrzne systemy 
kanalizacyjne.Cz.6: Układy pompowe. 

5.4.2. MontaŜ przewodów kanalizacyjnych. 

Wykonanie  przewodów kanalizacyjnych powinno być zgodnie z normą PN-EN 1610:2002: Budowa i 
badania przewodów kanalizacyjnych oraz PN-EN 1671:2001- Zewnętrzne systemy kanalizacji 
ciśnieniowej. 
 

Projektowany kanał sanitarny grawitacyjny wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV φ 200 x 5,9 
mm łączonych na uszczelki gumowe. Zalecana długość rur 3,0 m. 
Rury  naleŜy układać na gruncie rodzimym, ręcznie wyrównanym z zasypką z gruntu rodzimego. Po 
ułoŜeniu zasypać ręcznie piaszczystym gruntem rodzimym do wysokości przynajmniej 30 cm ponad strop 
kanału. PodłoŜe jak i obsypkę rury starannie zagęścić ubijakami ręcznymi, szczególnie w pachwinach 
kanału. 
Projektowane przyłącza kanalizacyjne wykonać z rur PCV φ 160 x 4,7 mm  łączonych  na  uszczelki  
gumowe.  Rury układać na ręcznie wyrównanym podłoŜu z gruntu rodzimego. Obsypkę starannie 
zagęścić ubijakami ręcznymi, szczególnie w pachwinach kanału. Po ułoŜeniu zasypać ręcznie 
piaszczystym gruntem rodzimym do wysokości przynajmniej 20 cm ponad strop kanału. Projektowane 
przyłącza φ 160 PCV przyłączyć do kanału sanitarnego poprzez zaprojektowane na odpowiedniej wysokości 
studnie  rewizyjne. 
 

Rurociąg tłoczny wykonać z rur φ 90 x 5,4 SDR17 PE100PN10 dostarczanych w zwojach na głębokości 
śr. 1,3 m. Przewód tłoczny włączyć do projektowanej studzienki rozpręŜnej ø 425 PVC na kanale 
sanitarnym o rzędnych odpowiednio: 174,95/173,58 m npm. 
 

Przed montaŜem rur i kształtek z PVC i PP naleŜy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i  
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zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówności, 
porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań określonych w 
normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004. 
MontaŜ połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich. 

Przewody kanalizacyjne naleŜy układać w odwodnionym wykopie, przy temperaturze powietrza od 5 do 30 
o C (z uwagi na kruchość materiału w temperaturach ujemnych). 

•    MontaŜ naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu, w przypadku rur PCV kielichami zwróconymi w 
kierunku przeciwnym niŜ spadek kolektora, aby zapewnić lepsze uszczelnienie rur. 

•    Wloty rur powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez zakładanie tymczasowych 
korków 

•    UłoŜenie przewodu na podłoŜu musi zapewnić oparcie przewodu na podłoŜu wzdłuŜ całej jego 
długości i co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do osi rury. 

•    Przed wykonaniem obsypki rurociągu naleŜy przeprowadzić kontrolę geodezyjną zachowania 
spadku przez kaŜdy element kolektora, tj. zarówno studzienek, jak i kaŜdej rury kanalizacyjnej. 

5.4.3. MontaŜ studzienk kanalizacyjnych. 

Studzienki kanalizacyjne naleŜy wykonać zgodnie z wykazem w Dokumentacji Technicznej: 
Studzienki rewizyjne o średnicy 1,0 m. wykonać z kręgów Ŝelbetowych z dnem prefabrykowanym z włazem 
Ŝeliwnym φ 600 klasy C 250. Kinety wyprofilować na kierunek przyszłej rozbudowy.  
Zgodnie z warunkami technicznymi odbiorcy ścieków w miejscach połączenia przykanalików z 
przewodem sieciowym projektuje się dodatkowe studzienki rewizyjne na sieci φ 425 PCV z kinetą φ 200  
z rurą trzonową karbowaną i nakrywą nośności 40 T. 
  Na przyłączach przewidziano studzienki rewizyjne z rurą trzonową  φ 315 mm i  nakrywą  Ŝeliwną kwadratową 
klasy B125 na rurze teleskopowej φ 315 x 375 mm. 
 

Elementy prefabrykowane studzienek, a takŜe studzienki z tworzyw sztucznych powinny być montowane 
zgodnie z instrukcjami producentów. 
Wykonanie studni rewizyjnych powinno odpowiadać normie PN-B-10729:1999. 
 
5.4.4. MontaŜ  instalacji elektrycznych. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie zakresu rzeczowego leŜącego po stronie Wykonawcy tj.: 
- linia kablowa w.l.z. YKY 5x10 mm2 na odcinku od ZKP do skrzynki sterującej  - L=2,0 m 
- montaŜ szafy sterowniczej na przygotowanym fundamencie    - szt.1 
- montaŜ wyłącznika nadmiarowego w szafie sterowniczej S 303 C16   - szt.1 

Specyfikacja techniczna nie obejmuje robót realizowanych przez Zakład Energetyczny, a stanowiących 
zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca dostarczania energii oraz robót 
związanych z instalacją elektryczną w pompowni ścieków wraz z wykonaniem szafy zasilająco-
sterowniczej pomp dostarczoną przez producenta pompowni jako typowy komplet. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
budowlaną, ST i poleceniami Inwestora . 

Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonane. 

a)  Rowy kablowe 
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a.   przed przystąpieniem do robót naleŜy przeprowadzić geodezyjne wytyczenie 
tras linii kablowych 

b.   głębokość wykopu 0,8 m  
c.   a szerokość wykopu 0,4 m 
d.   warstwa piasku 10 cm pod i 10 cm nad kablem 

b)  Układanie kabli w rowie kablowym 
a.   przed przystąpieniem do montaŜu kabli i przewodów sprawdzić stan rowu 

kablowego i podłoŜa dla przewodów  
b.   kable układać w odległości 10 cm od siebie 
c.   kable zasypać 10 cm warstwą piasku i oznaczyć folią niebieską  
d.   skrzyŜowanie z drogami i innymi ciągami wykonać naleŜy w rurach z 

tworzywa PVC   końce rur naleŜy uszczelnić pakułami 
c)  Podłączenie kabli 

a.   zarobione końce kabli naleŜy oznaczyć barwami zgodnymi z PN-90/E-05023  
b.   do podłączenia naleŜy stosować końcówki zaprasowywane 

d)  MontaŜ uziemienia 
a.   Bednarkę uziemiająca układać na głębokości min.0,6 m 
b.   Połączenia wykonać jako spawane i przez zaciski uziemiające 
c.   Wszystkie    przewody    uziemiające     zabezpieczyć    przed    korozją    i 

mechanicznym uszkodzeniem  
                    d.   Rowy naleŜy zasypać tak, aby w bezpośrednim kontakcie z uziomem nie 

było kamieni, Ŝwiru lub gruzu 
 
6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
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ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

6.3.1. Badanie podłoŜa 

•    dopuszczalna grubość podłoŜa wzmocnionego nie moŜe być zmniejszona w stosunku do podkreślonej w 
dokumentacji technicznej więcej niŜ 10 % 

•    grubość podłoŜa naleŜy sprawdzić z dokładnością do l cm w 3 wybranych miejscach badanego odcinka. 

•    badanie rzędnych ułoŜenia podłoŜa wzmocnionego wykonać naleŜy z dokładności do l cm w odległościach 
co 20 m 

•    na kaŜdym badanym odcinku naleŜy pobrać próbkę podsypki i poddać ją kontroli laboratoryjnej dla 
zbadania uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia 

•    badanie głębokości ułoŜenia przewodu i wielkości przykrycia, w celu stwierdzenia zgodności z 
wymaganiami w 3 wybranych miejscach badanego odcinka z dokładnością do l cm. 

6.3.2. Badania w zakresie budowy przewodu i studzienek 

•    dopuszczalne odchylenie w planie osi ułoŜonego przewodu od ustalonego w dokumentacji 
technicznej nie moŜe być większe niŜ 2 cm. 

•    badanie róŜnicy rzędnych w profilu przewodu naleŜy wykonywać w dwóch kolejnych studzienkach, 
z dokładnością do l cm i porównanie z rzędnymi w dokumentacji projektowej. 

•    badanie jednostajności spadku pomiędzy studzienkami z dokładnością do 1 cm. 

6.3.3.. Badanie warstwy ochronnej zasypu 

•    Badanie pomiaru wysokości zasypu naleŜy przeprowadzić nad wierzchem rury w jej kluczu, co najmniej 
w 3 dowolnie wybranych , charakterystycznych miejscach badanego odcinka, z dokładnością do l cm 

•    Na kaŜdym badanym odcinku naleŜy pobrać próbkę zasypki i poddać ją kontroli laboratoryjnej dla 
zbadania uzyskanych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

6.3.4. Badanie szczelności.   
Obowiązkowym jest wykonanie badania na szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami. 
NaleŜy je wykonać zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być 
przeprowadzone z uŜyciem  wody (metoda W). 
Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeŜeli ilość wody dodanej 
(podczas wykonywania badań) nie przekracza; 
- 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 
- 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 
- 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 
gdzie powierzchnia wyraŜona w  m2  odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilŜonej rur i studzienek. 
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Badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu wykonać naleŜy ilości: 1 pomiar na kaŜdym odcinku między 
studniami rewizyjnymi. 
 Koszt wymienionych badań ponosi Wykonawca. 

6.3.5.  Badania jakości robót elektrycznych. 
Celem kontroli jest stwierdzenie załoŜonej jakości wykonanych robót. elektrycznych. 

Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o terminie i rodzaju badania. 

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań i protokołu pomiarów do akceptacji 
Inwestora. 

Badaniu podlegają: 

a)        Rowy kablowe w zakresie: 
a.   trasy wykonanego wykopu 
b.   głębokość i szerokość wykopu 
c.   warstwa piasku na dnie wykopu, która powinna wynosić 10 cm 

b)        Linie kablowe w zakresie: 

a. głębokość zakopania kabla 
b. grubość warstwy piasku 
c. odległość folii ochronnej od kabla 
d. odległość przy skrzyŜowaniach i zbliŜeniach 
e. oznakowanie linii kablowych 

Pomiary naleŜy wykonać co 10 cm budowanej linii kablowej. Ponadto naleŜy sprawdzić stopień zagęszczenia 
gruntu pod kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi. 

c)         Sprawdzenie ciągłości Ŝył 
a.   Sprawdzenie ciągłości Ŝył oraz zgodności faz naleŜy wykonać przy uŜyciu 

przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V, b.   Wynik sprawdzenia naleŜy uznać za    
dodatni jeŜeli poszczególne Ŝyły nie mają przerw oraz, jeŜeli poszczególne fazy na obu 
końcach linii oznaczone są identycznie. 

 
d)        Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar naleŜy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niŜ 2,5 kV 

Dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. Wynik naleŜy uznać za dodatni 
jeŜeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli 
wykonywanych wg normy PN-93/E-90401. 

e)        Pomiar skuteczności ochrony przed poraŜeniem 
Po wykonaniu sieci kablowej naleŜy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia 
szybkiego wyłączenia napięcia. Wyniki pomiarów naleŜy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 
przeciwporaŜeniowej. 

f)         Szafki pomiarowej  i rozdzielni elektrycznej 
Przed zastosowaniem naleŜy sprawdzić czy szafka kablowa, złącza kablowe i ich części odpowiadają tym 
wymaganiom dokumentacji projektowej, których spełnienie moŜe być stwierdzone bez uŜycia narzędzi i bez 
demontaŜy narzędzi. 

Sprawdzeniem naleŜy ująć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza:  

a.   stan pokryć antykorozyjnych 

b.   ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich elementów 
metalowych mogących się znaleźć pod napięciem  

      c.   jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych  
     d.  jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem, a konstrukcją szafy  
    e.   jakość połączeń kabli  
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    f.   sprawdzenie skuteczności kabli  
    g.   zgodność  schematu ze  stanem faktycznym,  schemat taki powinien być 

zamieszczony 
   h.   na widocznym miejscu wewnątrz szafki lub rozdzielni,  
g)        Uziemienie 

a.   oględziny części nadziemnej 
b.   pomiar   rezystancji   uziemienia,   dla   uziemienia   roboczego   nie   moŜe 

przekroczyć 30 Ώ 
c.   sprawdzenie ciągłości połączeń  
d.   protokół badań pomiaru rezystancji uziemienia 

6.3.6. Ocena wyników badań 

Wyniki badań naleŜy uznać za prawidłowe, jeśli zostały spełnione wymagania normy i specyfikacji 
technicznej. JeŜeli przy odbiorze częściowym lub końcowym którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
to naleŜy uznać sprawdzoną fazę robót za wykonaną nieprawidłowo. Po dokonaniu poprawek konieczne jest 
ponowienie badań. 
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Koszt  badań i pomiarów dokonywanych przez Inspektora nadzoru w trakcie odbioru robót co do których 
nie stwierdzono niedopuszczalnych odchyleń od normy, ponosi Inspektor nadzoru. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 
2.  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
•    Polską Normą lub 
•    aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 
objęte certyfikacją  i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy na jego koszt. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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6.7. Dokumenty budowy 
1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
•    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
•    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
•    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
•    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
•    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
•    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
•    zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
•    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
•    stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
•    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w" dokumentacji projektowej, 
•    dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
•    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
•    dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 
•   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
•    inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w ST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
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[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- jeŜeli jest wymagany. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
Robotami tymczasowymi przy montaŜu sieci wodociągowych są roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich 
pionowych ścian, wykonanie podłoŜa pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady 
obmiaru tych robót naleŜy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich 
katalogach. 
jednostkami obmiaru są: 
-   wykopy i zasypka – m3 , 
-   umocnienie ścian wykopów - m2, 
-   wykonanie podłoŜa - m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 
 

Wartości naleŜy podawać po zaokrągleniu do dwóch miejsc  po przecinku 
 
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robót w oparciu o 
KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje się z uwzględnieniem podziału na: 
- rodzaj rur i ich średnice, 
- rodzaj wykopu — o ścianach pionowych lub skarpowych, 
- głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
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- poziom wody gruntowej. 
Łączną długość wykonanej sieci lub przyłączy kanalizacyjnych obmierza się w metrach wzdłuŜ osi rur do  
osi studni i komór rewizyjnych.  
 Do długości rur uŜytych do budowy kanałów nie wlicza się średnic bądź długości komór mierząc wzdłuŜ 
osi rurociągów (licząc ich wymiar wewnętrzny). 
ZwęŜki zalicza się do przewodów o większej średnicy. 
PodłoŜa pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów — w metrach 
sześciennych zuŜytego betonu. 
Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. 
Studni rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych określa się w kompletach zaleŜnie od 
średnicy, rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych metodą studniarską) i głębokości. Głębokość studni 
określa się jako róŜnicę rzędnych włazu i dna studni. 
Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności naleŜy mierzyć między osiami 
studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)  odbiorowi częściowemu, 
c)  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d)   odbiorowi po upływie okresu gwarancji 
e)  odbiorowi po upływie okresu rękojmi. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badań 
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zaleŜne są od rodzaju odbioru technicznego robót. 
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i 
odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 
 
8.4. Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
-   zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w 
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm. Dopuszczalne odchylenie 
rzędnych ułoŜonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ±1 cm, 
-   zbadaniu podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 
podłoŜa naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
-   zbadaniu podłoŜa wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 
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-   zbadaniu materiału ziemnego uŜytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
-   zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla 
kanalizacji grawitacyjnej. 
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez 
okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do 
poziomu terenu. Ciśnienie to nie moŜe być mniejsze niŜ 10 kPa i większe niŜ 50 kPa, licząc od poziomu 
wierzchu rury. 
Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczerości 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 
deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, 
studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłoŜony podczas 
spisywania protokołu odbioru technicznego -częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do 
decyzji o moŜliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest takŜe dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze technicznym — częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
8.5. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
-   zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
-   zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
-   zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
-   zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. Wyniki badań powinny 
być wpisane do dziennika budowy, który z: 
-   protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego (załącznik 1), 
-   projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
-   wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
-   inwentaryzacją geodezyjną, 
-   protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej, naleŜy przekazać inwestorowi wraz z 
wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 
końcowym złoŜyć oświadczenia: 
-   o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia 
na budowę, 
-   o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe — w razie korzystania — 
ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 
 
 W przypadku zaistnienia nieistotnych odstępstw od projektu budowlanego  w rozumieniu  ustawy o 
zmianie ustawy Prawo budowlane z dn. 16 kwietnia 2004 ( Dz. U.Nr 93,poz.888),  Wykonawca załącza  
projekt z  odpowiednimi informacjami w formie rysunkowej i opisowej wniesione przez Projektanta. 
 
9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
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Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
•    robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
•    wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
•    wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
•    koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
•    podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót  moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montaŜowe sieci i przyłączy kanalizacyjnych  uwzględniają: 
— przygotowanie stanowiska roboczego, 
— dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
— obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
— przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
— wykonanie robót ziemnych, 
— wykonanie odwodnień wykopów, 
— montaŜ rurociągów i obiektów sieciowych i urządzeń, 
— wykonanie prób odbiorowych i sprawdzeń, 
— usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
— doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego, 
— koszt zajęcia pasa drogowego, przejazdów, objazdów i organizacji ruchu drogowego, 
— koszt obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 

9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
—   opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót 
—   ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
—   opłaty za zajęcia terenu, 
—   przygotowanie terenu, 
—   konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
—   tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
—   oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
—   utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
—   usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
—   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
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Zamawiający. 
 
10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Ustawy 
-   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zm.). 
-   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
-   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
-   Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, póz. 1229). 
-   Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 zpóźn.zm.). 
-   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.). 
-   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz. 
2086). 
-   Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, póz. 747). 
 
10.2.  Rozporządzenia 
-   Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. 
U. Nr 38, póz. 455). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 
1779). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 
-   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. -w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 
—   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 
1126). 
—   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
póz. 2041). 
—   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042). 
—   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. — w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 
 
10.3.  Normy 
1.     PN-EN 1610:2002 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2.     PN-EN 752-1:2000 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
3.     PN-EN 752-2:2000 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
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4.     PN-EN 1401-1:1999 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PYC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu 
5.     PN-ENY 1401-3:2002 (U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PYC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące 
wykonania instalacji 
6.     PN-EN 1852-1:1999 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
7.     PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu (Zmiana 
A1) 
8.     PN-ENV 1852-2:2003 
Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 
9.     PN-EN 588-1:2000 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów grawitacyjnych 
10.   PN-EN 588-2:2000 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i niewłazowe 
11.   PN-EN 124:2000 
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
12.   PN-64/H-74086 
Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
13.   PN-B 10729:1999 
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
14.   PN-B 12037:1998 
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
15.   PN-EN 476:2001 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 

16.   PN-EN 1671:2001 

Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 
17.PN-EN 681-1:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających. Część 1: Guma 
18.   PN-EN 681-2:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 

19.   PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

20.    PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne . Wymagania ogólne. 

21.  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowo -kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 

22. Normy na roboty elektryczne: 
      -    PN-92/E-05009/41 ochrona przeciwporaŜeniowa 

-    PN-93/E-05009/61 sprawdzenie odbiorcze 
-    PN-90/E-05023 oznaczenia barw 
-    PN-76/E-05125 linie kablowe 

     -   PN-92/E-05009/54 uziemienie i przewody ochronne 
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10.4.  Inne dokumenty i instrukcje 
-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 
-   Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9. Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2003. 

Wytyczne montaŜu  opracowane przez Producenta. 
 
 
 
 


