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WYKAZ WA SCICIELI DZIALEK OBJETYCH INWESTYCHA

Lp. Nr dziatki Wia sciciel
Wiasciciel:
1 Dz. nr ewid. 131/3 — obb 4 |Skarb Pastwa
Kanat Wieluski Wojewddzki Zarad Melioracji i Urzadzen Wodnych
w todzi, Lod, ul. Solna 4
Zarzadzajacy:
Gmina Wielwh , Wielua, Pl. Kazimierza WIk. 1
2 Dz nr ewid. 146/21 - obb 4 |Gmina Wielu ,
98-300 Wieluh, Pl. Kazimierza Wik. 1
3 Dz nr ewid. 146/22 — oblb 4 |Gmina Wielu ,
ul. Kochelskiego 98-300 Wieluh, PI. Kazimierza WIk. 1
4 Dz nr ewid. 74 — oleb 4 Gmina Wielw ,
ul. Wodna 98-300 Wieluh, Pl. Kazimierza Wik. 1
5 Dz nr ewid. 2— oleb 7 Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
ul. Glowackiego Oddziat w todzi, 90-056 44 ul. Roosevelta 9
6 Dz nr ewid. 468 — obb 7 Gmina Wielw ,
ul. Wodna 98-300 Wieluh, Pl. Kazimierza Wik. 1
7 Dz nr ewid. 573 — obb 7 Gmina Wielw ,
ul. Zamenhofa 98-300 Wieluh, Pl. Kazimierza Wik. 1
8 Dz nr ewid. 279 — obb 7 Gmina Wielw ,

ul. Nowy Rynek

98-300 Wieluh, PIl. Kazimierza Wik. 1




|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wiadomaéci wstgpne.

1.1. Dane ogolne.

Inwestycja:  Przebudowa sieci kanalizacji deszczowe

Lokalizacja: WIELWN, ulice: Nowy Rynek-Zamenhofa-Wodna

Inwestor: Gmina Wielfy, 98-300 Wiela, Plac Kazimierza WIk. 1

Jedn. projekt: Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTE”, oMakowska Anna ;
98-300 Wielw, Os. Stare Sady 46/18, tel. 0-43 843-25-94

1.2. Przedmiot opracowania .
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowyemcej sieci kanalizacji deszczowej

w ulicach: Nowy Rynek — Zamenhofa — Wodna w Wieluni

1.3. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania$

a) umowa nr 228/2007 z dnia 12 czerwca 2007r., gampomedzy Gmira Wielun, reprezento-
wam przez p. Mieczystawa Majchera - Burmistrza Wigizwarn, dalejinwestorema p.
Anna Nowakowslg, wiascicielem biura BU-P ,AKTE” Wielu

b) mapy sytuacyjno-wysokoiowe w skali 1:500

c) warunki techniczne do projektowania kanatu deseego

d) Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodaroadrzestrzennego

e) Decyzja nr 25/07 o lokalizacji inwestycji celulghcznego — z dnia 28 listopada 2007r.

f) Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigacgeds¢wziccia - pismo nr
GPR 6002/23/07/08

g) Koncepcja pt. ,Przebudowa Kanatu Wigskiiego na odcinku od rzeki Pyszny do ul. Wodnej
w Wieluniu” opracowana przez ,PracowriMelioracyjra — MELIOPROJEKT” z Sieradza

h) wizje lokalne w terenie , uzgodnienia z Inwesto

i) obowiazujace przepisy i normy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W ulicach: Nowy Rynek — Zamenhofa - Wodna istnkgeat deszczowy (érednicach:
400mm, 800mm i 1000mm), ktéry odprowadza wody opaoroztopowe z potudniowo-

zachodniej cgci miasta Wielunia do Kanatu Wialakiego. Wylot kanatu deszczowego do Kana-
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tu Wielunskiego znajduje siw sisiedztwie przepustu dwururowego 2x1200 w ul. Wodiet-
niejaca kanalizacja deszczowa jest@dowo zamulona. W okresach intensywnych opadéw-desz
czu przepustow& kanalizacji jest niewystarczgja, co powoduje lokalne podtopienia ulic. Wody
opadowe sptywajpowierzchniowo ulig Wodm powodujc okresowe zalanie drogi i znaczne

utrudnienia w ruchu pojazdoéw samochodowych i pielszy

Na terenie olejtym inwestycy zlokalizowane jest nagiujace uzbrojenie terenu:

+ kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

kabel energetyczny eNN

kabel telefoniczny

przewdd cieptowniczy

napowietrzna linia energetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W zwiazku ze ztym stanem technicznym istaagj kanalizacji deszczowej, projektuje si
jej przebudow na catej diuggri, tj. w ulicach: Nowy Rynek — Zamenhofa — WodbBadatko-
wo, w celu zwgkszenia przepustowoi kanalizacji deszczowej projektuje siwykonanie nowego
kanatu deszczowegosoednicy d=1000mm. ul. Wodnej. Funkcjonowanie dwdnhinolegtych
kanatéw deszczowych, kdy osrednicy Dw=1000mm zapewni skuteczne odprowadzedi w
opadowych i roztopowych do odbiornika. Istaeg studzienki wpustowe zbiesgag wody z na-
wierzchni jezdni zostarwymienione na nowe i pagizone projektowanymi przykanalikami do
studzienek rewizyjnych. Istnigjy kanat deszczowy w ulicy Wodnej zostanie catkesvalemon-

towany.

UWAGA: PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA NIE JES PRZEWIDZIANA
DO ODPROWADZANIASCIEKOW SANITARNYCH.

4. Zestawienie powierzchni.
Projektowana kanalizacja deszczowa stanamfrastruktue podziemi i nie ma wptywu
na zestawienie powierzchni poszczegoélnych elementi@spodarowania terenu, ktére pozostaje

bez zmian.



5. Informacja o ochronie terenu obgtego inwestycj.
Zgodnie decyz o lokalizacji inwestycji oraz z Miejscowym Planefagospodarowania
Przestrzennego obszaru Starego Miasta i terendyleptych , planowana inwestycja znajduje: si
+ poza zasigiem obszaréw chronionych na podstawie przepis@ehoonie przyrody

« W strefie wymagaicej obserwacji archeologicznych.

6. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej na éren objety inwestycja.
Teren, na ktérym przewidziana jest inwestycjajduija st poza granicami terenu gorni-

czego. Nie stwierdzagivptywu eksploatacji gérniczej na teren inwestycji.

7. Istniejace i przewidywane zagraenia dlasrodowiska.

Na terenie olgtym inwestycj nie wystpuja zagraenia dlasrodowiska naturalnego.
Przebudowa kanalizacji deszczowej nie spowodagiych nowych zaggen dlasrodowiska .
Zastosowanie unzlzer (separatory ropopochodnych zblokowane z osadnikiesku) do pod-
czyszczania wod opadowych odprowadzanych do odkepoprawi jaké¢ wod odprowadza-

nych do odbiornika oraz jakéwod ptyracych w Kanale Wieltiskim.



| I. OPIS TECHNICZNY
1. SYSTEM KANALIZACJI DESZCZOWESJ.

1.1. Trasa kanalizacji deszczowe.

Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowagkie w pasie drog gminnych — ul.
Nowy Rynek , ul. Zamenhofa i ul. Wodna.
Tras; kanalizacji deszczowej pokazano na rysunkachl,z; 3 i 4.

Profile podhine kanatow pokazano na rysunkach nr: 51 6.

1.2. Parametry techniczne kanalizacji deszczowe) .
Projektowany uktad kanalizacji deszczowej obejmuje
- kanat z rur kielichowyclielbetowych VIPRQJ 1000 x 110 mm -L=1022,80 m

- kanat z rur kielichowyclelbetowych VIPRQJ 800 x 90 mm -L= 381,70 m
- przewiert pod drogkrajowa - L=30,0m
- studnie rewizyjne murowane z cegietrednicach wewgtrznych:
0 1500 mm - 8 szt.
0 1800 mm - 18 szt.
0 2000 mm - 11 szt.
0 2500 mm - 1 szt.
- studnie wpustowe z &goéw betonowychld 500 mm - 8 szt
- przykanaliki z rur PVQ] 200 mm -L=90,0m
- separatory koalescencyjne z osadnikiem i by-pasem - 2 szt.

Charakterystyk odcinkow projektowanej kanalizacji deszczowej iegmja tabele nr: 1, 21 3.

Charakterystyk studzienek projektowanej kanalizacji deszczavegyieraj tabele nr: 4,51 6.



Tab. nr 1. Charakterystyka odcinkéw kanatu deszczowgo — ul. Wodna

Odcinek Srednica | Dlugosé | Spadek Uwagi
wewn.
[mm] | [m] | [%]

W2 - DO 1000 25,0 0,2

DO - SR2 1000 5,2 0,4 —-

SR2 - D1 1000 5,0 0,4

D1 -D2 1000 34,0 0,2| kolizja z ks200 (bez przebugo
kolizja z w160(do przebudowy-wg rys. 15.1)

D2 - D3 1000 53,2 0,2 -—--

D3 - D4 1000 55,2 0,2 | kolizja z kd200 — do likwiglac
kolizja z ks-PE63 (bez przebudowy)
kolizja z w4Qdo przebudowy-5,0m-wg rys. 15.6

D4 — D5 1000 45,0 0,2 | kolizja z kablem eNN
kolizja z w40(do przebudowy—5,0m-wg rys.15.6
D5 - D6 1000 46,3 0,2| kolizja z w4680 przebudowy-5,0m-wg rys.15.6

kolizja z w40 (do przebudowy-5,0m-wg rys.15.6
kolizja z ks160 (bez przebudowy)

D6 - D7 1000 15,0 0,2 -

D7 - D8 - D9 1000 Istniejacy kanat deszczowy
w pasie drogi krajowej nr 8
(bez przebudowy )

D9 - D10 1000 37,4 0,2| kolizjaz w3Qfo przebudowy-wg rys. 15.2)

kolizja z kablem telefonicznym

D10-D11 1000 447 0,2| kolizja z kablem eNN

kolizja z kablem eNN

kolizja z ks16Qdo przebudowy-wg rys. nr 7.3)
kolizja z w110(do przebudowy-wg rys. nr 15.3)

D11 -D12 1000 53,4 0,2| kolizja z ks160 (bez prrieowy)

D12 - D13 1000 34,3 0,3| kolizja z wiQdb przebudowy -wg rys. nr 15.4)

kolizja z kablem eNN

D13-D14 1000 43,8 0,4| Kkolizja z kablem eNN
kolizja z kablem eNN
kolizja z w110 (bez przebudowy)

Razem [497,5 m




Tab. nr 2. Charakterystyka odcinkéw kanatu deszczowgo — ul. Wodna

Odcinek | Srednica | Dlugosé | Spadek Uwagi
wewn.
[mm ] [m] [%]
W1 -S0 1000 14,0 0,4
SO0 -SR1 1000 5,2 0,4
SR1-S1 1000 50 0,4
S1-S2 1000 40,0 0,2| kolizja z ks200 (bez przebwilo
kolizja z w160(do przebudowy-wg rys. 15.1)
S2-S3 1000 22,1 0,2 kolizja z ks4@@ przebudowy - wg rys. 7.1)
S3-54 1000 45,5 0,2| kolizja z kd200 — do likwjdac
S4-S5 1000 32,7 0,2| Kkolizja z wldb przebudowy-5,0m-wg rys.15.6
S5-S6 1000 25,4 0,3| kolizja z kd200 — do likwjdac
kolizja z kablem eNN
S6 - S7 1000 62,9 0,2 kolizja z ks160 (bez przelwllo
kolizja z w40(do przebudowy-5,0m-wg rys.15.6
kolizja z w40(do przebudowy—5,0m-wg rys.15.6
kolizja z w40(do przebudowy—5,0m-wg rys.15.6
S7 - S8 1000 14,0 0,2| kolizja z kd200 — do likwjdac
S8 -S9 1000 38,0 0,5 | Przewiert pod droga krajow a nr 8
Stal. rura ostonowa (L=30,0m; D=1600mm)
kolizja z kd200 — do likwidacji
S9-S10 1000 27,4 0,7| kolizja z w3@80o przebudowy-wg rys. 15.2)
kolizja z kablem te(do przebudowy— 6,0m)
S10-S11 1000 54,0 0,2 | kolizja z kd200 — do likwidaciji
kolizja z kabl. eNN(do przebudowy — 6,0m)
kolizja z kabl. eNN(do przebudowy — 6,0m)
kolizja z w110 (do przebudowy-wg rys. 15.3)
S11-S12 1000 65,0 0,7 kolizja z ks200 (bez przebudowy)
kolizja z kd200 — do likwidacji
kolizja z w110 (do przebudowy-wg rys. 15.4)
S12-S13 1000 74,1 0,2 | kolizja z ks200 — do likwidacji
kolizja z kablem eNN
kolizja z kablem eNN
kolizja z kablem eNN
kolizja z w110 (bez przebudowy)
Razem | 525,3m
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Tab. nr 3. Charakterystyka odcinkéw kanatu deszczowgo — ul. Zamenhofa, ul. Nowy Rynek

Odcinek | Srednica | Dlugosé¢ | Spadek Uwagi
wewn.
[mm ] [m] [%]

S13-S14 800 38,1 0,3| kolizja z kablem telefornyozn

kolizja z kablem telefonicznym

kolizja z w50 —do likwidacji

S14 - S15 800 57,0 0,3 kolizja z kd200 — do likwjda
kolizja z ks200 (bez przebudowy)

S15-S16 800 48,8 0,2| kolizja z 2c x 139/225

S16 — S17 800 49,3 0,2| kolizja z w40 —do likwidacji

kolizja z kablem telefonicznym

kolizja z kablem telefonicznym

S17 - S18 800 53,0 0,3| kolizja z kd200
kolizja z ks200 (bez przebudowy)

S18 - S19 800 24,6 0,2
S19 - S20 800 25,5 0,2| kolizja z ks160 przebudowy - wg rys. 7.2)
S20 - S21 800 29,5 0,2 kolizja z w200 (bez przetmydio

kolizja z ks800 (bez przebudowy)
kolizja z w50(do przebudowy—6,0m-wg rys.15.6)

S21 - S22 800 27,4 0,2 kolizja z w50 (bez przebydlow

S22 — S23 800 28,5 0,3 kolizja z w2Q@o przebudowy-wg rys. 15.5)
kolizja z kd200

Razem |381,7m
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1.3. Studzienki rewizyjne - ,S”i,D".
Na trasie kanalizacji deszczowej projektujewsykonanie studzienek rewizyjnych, wiazo-
wych osrednicach wewgtrznych:
. 0J 1500 mm - 8 szt.
. 0J 1800 mm - 18 szt.
. 0J 2000 mm - 11 szt.
. 0J 2500 mm - 1 szt.

Projektuje s§ wykonanie studzienek murowanych z cegiet kanajipgreh. Studnie naley wypo-
sazy¢ w pokrywyzelbetowe z otworem grednicyd1625mm. Wszystkie studzienki najewypo-
sazy¢ w zeliwne wlazy zatrzaskowe z zawiasami bocznymi asie D400 (40 T) érednicy
[(0600mm. Przdgia rur kanalizacyjnych VIPRO i PVC przéaare studzienki nalgy wykona
w sposoéb elastyczny i zapewnigy szczelné¢ w stopniu uniemdiwiajacym infiltracje i eksfil-
tracig. Sposob wykonania studni rewizyjnej z cegiet pakexna rys. nr 8.

Uwaga: Dopuszczasiwykonanie studni z &gow zelbetowych. Otwory wlotowe do studni

wykona na placu budowy po wykonaniu odkrywki istqigj kanatléw deszczowych.

1.4. Studzienki wpustowe.

Na trasie istniejcej kanalizacji deszczowej wygtuja studzienki wpustowe zbiergje wod z
nawierzchni jezdni. W zwrku z przebudowkanalizacji deszczowej projektuje svykonanie, w
miejscu ,starych” studni, nowych studzienek wpustolwz kegdéw betonowych érednicy
d=500mm. Catkowita wysoko studzienki : H=ok.1,5m. Studzienki nayewyposay¢ w zeliwne
wpustysciekowe, ptaskie (400x600), klasy D400 z zawiaseno rury wylotowej (przykanalika
PVC 200mm) ze studzienki wpustowe] ngl@miesci¢ na wysokéci min. h=0,5m nad dnem
studzienki — rzeczywiste zafpienie przykanalika dostawalo istniegcych kolizji oraz posado-
wienia kanalizacji deszczowej. Studzienki aglposadowé na podsypce piaskowavirowej o
grubasci 10cm. Schemat studzienki wpustowej pokazangysanr 9.

llos¢ studzienek wpustowych 1-1 sztuk.

1.5. Przykanaliki deszczowe

Projektuje st wykonanie nowych przykanalikéw z rur kielichoun®VC 0200mm, kla-
sa S (SDR 34; SN 8xrdzonych na uszczeflgumows. Przykanaliki nalgy uktada ze spadkiem
I min.=2%. Przejcia rury PVC przez betonoweiany studzienek natg uszczelni materialem
trwale plastycznym.
Catkowita dtugéc przykanalikéw PVC 200mm wynosi90,0 m.
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Tab. nr 4. Charakterystyka studzienek rewizyjnych wul. Wodnej

Numer

Srednica

Rzedna

Rzedna

studni | wewn. | terenu | dna studni| VYSOK®¢ Uwagi
[mm] |[mnpm] [mnpm] | [m ]
DO 2000 175,00 172,75 2,25
D1 2000 175,00 173,04 1,96
D2 2000 174,80 173,12 1,68
D3 1800 175,05 173,23 1,82
przykanalik PVC200 (2,5m) + SW
D4 1800 175,05 173,34 1,71 . _ .
wlot istn. kd 250 (z ,Papier Serwis’
D5 1800 175,15 173,43 1,72
D6 1800 175,20 173,53 1,67 przykanalik PVC200r(g,6 SW
D7 1800 175,39 173,55 1,84
D8 studnia istnigga w ul. Gtowackiegq
D9 1800 175,30 173,59 1,71
D10 1800 175,50 173,95 1,55 wilot istn. kd 250rzedszkola)
D11 1800 175,70 174,30 1,40
D12 1800 176,05 174,45 1,60
D13 1800 176,57 174,52 2,05
D14 2000 177,35 174,60 2,75 wilot istn. kd800 (Zallestranckiej)

SW - studzienka wpustowa zegrow betonowychl 500 — zgodnie z opisem w p. 1.4.
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Tab. nr 5. Charakterystyka studzienek rewizyjnych wul. Wodnej

Numer

Srednica

Rzedna

Rzedna

-

studni | wewn. | terenu | dna studni| VYSOK®¢ Uwagi
[mm] | [mnpm] [mnpm] [m]
SO 2000 175,00 172,75 2,25
S1 2000 175,00 173,04 1,96
S2 2000 174,80 173,12 1,68 ---
S3 1800 174,85 173,16 1,69
S4 1800 175,00 173,23 1,77
S5 1800 175,05 173,28 1,77 przykanalik PVC205n@ + SW
S6 1800 175,10 173,36 1,74
S7 1800 175,15 173,49 1,66
przykanalik PVC200 (2,8m) + SW|
S8 2000 175,15 173,52 1,63 | przykanalik PVC200 (22,2m) z istr.
studzienki wpustowej W1-k
przykanalik PVC200 (22,2m) z istn.
S9 1800 175,30 173,71 1,59 o _
studzienki wpustowej W2-k
S10 2500 175,50 173,90 1,60 wilot istn. kd1000.(Pwsa)
S11 1800 175,70 174,01 1,69
S12 1800 176,20 174,45 1,75
S13 2000 177,30 174,60 2,70
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Tab. nr 6. Charakterystyka studzienek rewizyjnych wul. Zamenhofa i Nowy Rynek

Numer | Srednica | Rzedna | Rzedna Wysokaié Uwagi
studni |  wewn. terenu | dna studni| 'Y 9
[mm] [[mnpm] [mnpm] | [m ]
przykanalik PVC200 (7,0m) + SW
S14 1500 176,85 174,70 2,15 _
przykanalik PVC200 (3,0m) + SW
przykanalik PVC200 (1,3m) + SW
S15 1500 177,00 174,89 2,11 .
wlot istn. kd200 (z terenu plant)
S16 1500 177,20| 174,99 2,21 | przykanalik PVC200 (4,1m) + SW
S17 1500 177,40 175,09 2,31 przykanalik PVC200n{3;¥ SW
S18 1500 177,70 175,25 2,45 przykanalik PVC200n{3,8 SW
S19 1500 177,70 175,30 2,40 wilot istn. kd200 (zd266)
przykanalik PVC200 (2,0m) + SW
S20 1500 178,15 175,35 2,80 _ o
wilot istn. kd300 (z ul. Augustiekiej)
S21 1500 178,30 175,41 2,89
S22 2000 178,30 175,47 2,83
wlot istn. kd500 (z ul. Narutowicza)
S23 2000 178,45 175,55 2,90

wlot istn. kd800 (z terenu plant)
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1.6. Wyloty kanalizacji deszczowej do odbiornika Kanatu Wielunskiego.

Wylot ~W1”

Srednica wylotu: -0 1000mm / ruraelbetowa

Rzedna dna wylotu - 172,70 m npm

Konstrukcja wylotu - obudowa betonowa (prefalatyldo rurc] 27000mm
L=1,65m ; B=2,0m ; H=1,65m;

Wylot ~W2"

Srednica wylotu: -0 1000mm/ ruraelbetowa

Rz¢dna dna wylotu - 172,70 m npm

Konstrukcja wylotu - obudowa betonowa (prefalatyldo rurc] 27000mm

L=1,65m ; B=2,0m ; H=1,65m

Producentem obudéw betonowych jest: Zaktad Mdtavi@udowlanych ,SPEC-BUD” Mako-
wiec. Schemat obudowy wylotu pokazano na rys. nr 11
Betonowa obudowe wylotow naley posadowt na podsypce z pospoiki stabilizowanej cementem

— gruba¢ warstwy 15 cm.

Umocnienie dna i skarp Kanatu Wieluiskiego.

Dno rowu i skarpy do wysokoi H=1,0m wokdt wylotéw na dtugei 20,0m nalgy
umocni ptytamizelbetowymi typu: MON o wymiarach: 300cm x 150crh5cm.
Powierzchnia umocnienia petnymi plytagibetowymi : P = 97,0 fn
Pozostat powierzchnie skarp rowu (praw lewa) nalezy umocné azurowymi ptytamizelbeto-
wymi typu: JOMB o wymiarach: 90cm x 54cm x 10cm.
Powierzchnia umocnieniaarowymi ptytamizelbetowymi JOMB: P = 36,0 m

Na pohczeniu obudowy wylotu z ptytdenm oraz na paiczeniach piyt na dnie i na skar-
pach zastosowgpasy wtdkniny o szerokai ok. 30cm.
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2. 1LOSC i JAKO SC WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH ODPLYWAJ ACYCH DO

ODBIORNIKA.

Wody opadowe i roztopowe z terenu miasta ujmowarerawierzchni utwardzonych za

pomoa wpustow ulicznych i odprowadzangdo odbiornika za pomadkanalizacji deszczowej.

Wody te traktowaneagakoécieki i podlegag wymaganiom okrdonym w obowazujacych w

Rozporzdzeniu MinSrodowiska z dn. 24 lipca 2006r. w sprawie warunkjakie naley speiné

przy wprowadzanisiciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substaaczegolnie szkodli-
wych dlasrodowiska wodnego. (Dz.U. z 2006r. Nr 137, poz.984)
Zgodnie par. 19.1 ww. rozpaidzenia :

... wody opadowe i roztopowe pochgoizz zanieczyszczonej powierzchni szczelnej nviaisb-

sci jaka powstaje z opadéw o m&tniu co najmniej 15 difs x ha, wprowadzane do wéd nie po-

winny zawierd substancji zanieczyszczeych w ilgciach przekraczagcych 100mg/l zawiesin

ogolnych oraz 15 mg/l aglowodoréw ropopochodnych.

W celu spetnienia wymagabkreslonych przepisami, projektujecstamontowanie na kana-

tach deszczowych, przed wylotem wod do odbiornikzadzen oczyszczajcych, tj. separatorow

koalescencyjnych z by-passem i zintegrowanychadmkiem piasku.

Zastosowanie ww. ugglzenia przed wylotem wod do odbiornika zapewnskapie wy-

maganej jakéci wod | tj.

+ stezenie zawiesin ogoélnych

« stezenie weglowodoréw ropopochodnych

- paej 100mg/l

- paej 15 mg/l .

Szczegotowe obliczenia Hoi wod odprowadzanych do odbiornika przedstawionaperacie

wodno-prawnym.

Inwestor posiada pozwolenie wodno-prawne na wykonaa wylotow oraz odprowadzanie

wod do Kanatu Wielunskiego — w zagczeniu.

Tab. nr 7. Zestawienie iléci odptywow charakterystycznych

Odptyw Odptyw max Odptyw sredni Odptyw roczny
max chwilowy godzinowy dobowy
Q max chwil. Q max godz. Q $r. dob. Q r
Wylot ,W1” 1216,0 dnVs 472,5 dis 1212 nVd 189 000 nYa
km 3+553
Wylot ,W2” 850,0 dni/s 330,0 dni/s 769 n/d 120 000 nYa
km 3+545
RAZEM 2066,0 dn/s 802,5 dns 1981,0 n¥d 309 000 nYa
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3. DOBOR URZADZEN OCZYSZCZAJACYCH.

Wymagan wielkos¢ urzadzen do oczyszczania wéd opadowych dokonano dla pragpty

wystepujacego przy deszczu o raeniug=15 dnt/s x ha.
Qu=Fxy xpxq [dnr/s]

Wymagany przeptyw nominalny separatora :
NGnom_: 1,1 X Qd

Wymagany przeptyw maksymalny separatoradwny jest miarodajnemu odptywowi ze zlewni:

NGmax= Qm
Wymagany pojemnda¢ piaskownika :

F lIJ ¢ q Q d NG nom. NG max \ piask.

[ha] [dm*s x ha]| [dm%s] | [dm¥s] | [dm%s] | [dm®/s]
Zlewnianr! | 63,0 0,5 | 0,50 15,0 236,3 260,0 1216,0 | 26 000,0
Zlewnianrll | 40,0 | 0,5 | 0,55 15,0 165,0 181,5 850,0 | 18 150,0

W celu oczyszczenia wod odprowadzanych do odbiarpikjektuje si zamontowanie
dwoch STALOWYCH SEPARATOROW KOALESCENCYJNYCH Z OSADNIKM | PIE-

CIOKROTNYM BY-PASSEM typu AQUAFIX SKG 300 BP — nr katalogowy 182300.

(prod. Hauraton Polska Sp. z 0.0. Pagznd. Kasztelaska 37).

Parametry techniczne:

* NG om. - przeptyw nominalny - 300 dits

« NGmax - przeplyw maksymalny - 1500 dfs

« D - $rednica separatora - 2900 mm
- Vo - pojemné¢ osadnika - 28 840 dim
- Vs - pojemné¢ separatora - 33350 dm
+ DN - srednica doptywu i odptywu - 1000 mm
. L - dlugas¢ catkowita - 16 500 mm
+ Hz - wysoka@¢ doptywu - 1900 mm

+ Ha - wysok@é¢ odptywu - 1650 mm

- H - wysoka¢ catkowita zbiornika - 3050 mm

+ B - szeroké&¢ catkowita - 3600 mm

« G - masa (zbiornika pustego) - 12 000 kg
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Separator zintegrowany z osadnikiem piasku wykonestyzgodnie z norsmPN-EN 858. Stalowe
sciany separatora pokryte ed wewntrz powtoka olejoodporia wykonam na bazie epoksydow a
na zewatrz powtolky antykorozyja. Separator wyposgany jest w filtr koalescencyjny oraz w
ptywakowy zawOr odcinagy. Sterowanie by-passem odbywambdprzez rzdnag wysokaci po-
ziomu lustra wody w komorze osadnika. Wlot do bggaaznajduje siw komorze osadnika, a po
przegciu przez separator obydwagi rurowe § ponownie prowadzone jako jeden element.

W celu czyszczenia i kontroli pracy , separator @sgony jest w dwa otwory rewizyjne @edni-
cy d=1000mm, nad ktérymi nadg zamontowa stalowe nadstawki teleskopowe typu: ST-1 0
wysokasci h=1000mm (prod. HAURATON — nr katalogowy: 10Q-Madstawki naley

wyposay¢ we wtazyzeliwne osrednicy1600mm i klasy obaizenia: D400.

Schemat separatora pokazano narys. nr 10.1.

3.1. Posadowienie separatorow.

Na terenie lokalizacji separatorow wystija istnieace zadrzewienia (21 szt. drzew), ktére pple
usuryé przed rozpoagxiem wykopdw pod zbiorniki. Monfaseparatoréw naky prowadzé zgod-
nie z instrukcj dostarczasmprzez producenta. Key z separatorow ropopochodnych mglposa-
dowi¢ na ptyciezelbetowej o wymiarach: §i,=15,7m; Bnin=3,9m. Odlegté¢ miedzy ptytami:

L; = 3,6m. Grub& ptyty oraz rodzaj podbudowy pod piyvykona zgodnie z jej projektem.
Separator nafy przymocowa do ptyty za pomagpaséw kotwicych (po 6 sztuk na key zbior-
nik). Wykop wokot zbiornikow naley zasypa piaskiem, zagszczagc go mechanicznie war-
stwami co 30cm. Gorna warsfwasypki naley wykona z humusu i obstatrawa.

Sposob posadowienia separatoréw pokazano na r¢f.2r

4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGI GMINNEJ.

Wykonawca robot winien zapewnbezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych i
pieszych w rejonie prowadzonych robét. Przed pgapysniem do budowy kanalizacji deszczowej
w pasie drogi gminnej — Wykonawca robdét winien kagsv UM w Wieluniu, decyzj na zagcie

pasa drogowego. Do wniosku w sprawie zezwoleniproavadzenie rob6t w pasie drogowym

nalezy zahczy¢ projekt czasowej zmiany organizacji ruchu droggavea czas trwania robot

W celu wykonania kanalizacji deszczowej nglerykonywa wykopy liniowe oscia-
nach pionowych z petnym umocnienignian. W celu uzyskania wymaganego stopniagacge-
nia gruntu projektuje siPELNA WYMIAN E GRUNTU w obrbie pasa drogowego.
Wykopy otwarte w jezdni i chodnikach natg zasypywa gruntem przepuszczalnym (piaskiem),
zag:szczagc warstwami do uzyskania wskaka zagszczenia gruntu wynoszego min. 0,98.
Wyniki z bada& wskanika zagszczenia gruntu dgt¢zy¢ do dokumentéw odbiorowych.

Po zakaczeniu robot w pasie drogowym, teren budowy ugdiawat.
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5. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGI KRAJOW EJNR 8.
5.1. Projektowany kanat deszczowy - odcinek S8-S9

Trasa projektowanego kanatu deszczowego, na kaaniedzy studniami S8 i S9, prze-

biega w poprzek drogi krajowej nr 8, w granicackatkz nr ewid. 468, olygb nr 7 Wielth.

UWAGA: Droga krajowa nr 8 (ul. B. Gtowackiego) w olr ¢bie skrzyzowania z droga gminnag
(ul. Wodna) znajduje sk na dziatce nr 468, ktorej wigcicielem jest Skarb Pastwa, a zara-

dzajacym : Gmina Wielun, Wielun, Pl. Kazimierza WIk. 1.
Zarzadzapcym drog krajowa nr 8 jest:
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oadlzv todzi; 90-056 £.64, ul. Roosevelta 9

Rejon Drég Krajowych w Wieluniu, 98-300 Widluul. Fabryczna 7.

Parametry kanatu deszczoweqgo na odcinku: S8:

Materiat: kielichowe ruryzelbetowe typu WIPRO.
Srednica : [ = 1000 mm

Dlugas¢ odcinka: L=38,0m

Spadek dna kanatu: i1=0,5%

UWAGA: Zastosowane do budowy rury winny posiadarobat techniczm stwierdzagca przy-

datna¢ do stosowania ich w budownictwie.

Przegcia poprzeczne kanatu deszczowego podgkogjowa nr 8 naley wykona& metod,
przewiertu w stalowej rurze ostonowej, bez narogzstruktury jezdni asfaltowej oraz wszelkie-
go rodzaju urzdzen podziemnych. Rurprzewodowi nalezy wprowadza do rury ostonowej na
ptozachslizgowych. Maksymalne odlegté migdzy slizgami:1,5m. Kdice rur ostonowych natg
zamkry¢ wypetnieniem z PU.

Parametry stalowej rury ostonowej:

Dlugasc¢ L=30,0m
Srednica Dvewn. = 1600mm
Glebokas¢ posadowienia Fhin. = 1,75 m
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5.2. Istniejacy kanat deszczowy - odcinek D7-D8-D9

Istniejacy kanat deszczowy kd 1000 na odcinku: D7-D8-D9gstanie bez przebudowy.
W zwiazku z projektowam przebudow przykanalikow od wpustéw ulicznych W1-k i W2-k low
istniejacego przykanalika kd200 do studni D8 rglgzaslepi¢c” korkiem PVC 200mm. Istniagy
przykanalik kd200 nalsy wytaczy¢ z eksploatacji poprzez ,zamulenie”.
Wody opadowe ujmowane z pasa drogi krajowej za mamgustow ulicznych : W1-k i W2-k
odprowadzanedula do projektowanego kanatu deszczowego kd 1000 @eoppprojektowanych
przykanalikow z rur kielichowych PVC 200mm.
Parametry przykanalikbw deszczowych:
W1-k + S8 =L=222m; i=1,5%
W2-k + S9 =L =28,0m; i=1,5%

5.3. Warunki prowadzenia robot w pasie drogi krajowej.

Przed przysipieniem do budowy kanatu deszczowego — przewiemasve drogi krajowej
nr 8 — Inwestor winien uzyskav GDDKIA w todzi, Rejon w Wieluniu, decygjna zagcie pasa
drogowego drogi krajowej nr 8 , w km 241+990. Doiesku w sprawie zezwolenia na prowa-
dzenie rob6t w pasie drogowym nateahczy€ informacg o sposobie zabezpieczenia prowa-
dzonych rob6t (projekt organizacji ruchu na czakamywania przewiertu).

Zakaaczenie robot w pasie drogi krajowej nglegtost w GDDKIA w todzi, Rejon w
Wieluniu wraz z kopi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonankgnatu deszczo-
wego oraz z wynikami badavskanika zagszczenia gruntu w miejscu wykonywanego prze-
wiertu.

Przy wykonywaniu wykopow pod komory przewiertowapbek naley wywiez¢ poza te-
ren budowy, w miejsce uzgodnione z Inwestorem. Nes evykonywania przewiertu, wszystkie
napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym maleabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Na czas prowadzenia rob6t w pasie drogi krajoejen nalgy zabezpieczyi oznako-
wa¢ zgodnie z obowizujacymi przepisami. Wszelkie prace w @bie pasa drogowego naie
prowadz¢ po uzgodnieniu z wigicielem drogi.

Odbudow drogi naley wykona zgodnie z norm PN-S-02205:1998 -Brogi samocho-
dowe ,Roboty ziemne” — Wymagania i badania. Po #iekeniu przewiertu , wykop zasyppia-
skiem o optymalnej wilgotrigi. Piasek naley zag:szcz& mechanicznie warstwami o gr. 30cm.
Wymagany wskanik zag:szczenia gruntu : 181,03 — potwierdzony wynikiem badania laborato-

ryjnego. Konstruke drogi odbudowéado stanu pierwotnego. Teren budowy updkowet.
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6. TECHNOLOGIA ROBOT

UWAGA:

1. Wszelkie prace ziemne z@ane z wykonywaniem wykopow i uktadaniem ruagéw naley
wykonywa: zgodnie WTWiO Robo6t Budowlano-Mordawych, WTWIO Sieci kanalizacyj-
nych , z zachowaniem przepiséw BHP oraz pod nazasdb uprawnionych.

2. Materialy odpadowe powstate w trakcie wykonyvaamdbot , Inwestor winien zagospodaro-
wat zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z Anilawietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62,
poz. 628 z pgn. zm.).

6.1. Kolejnas¢ robot montazowych
W celu zapewnienia ggtosci odptywu wod opadowych istnigym kanatem deszczowym,
proponuje si nastpujaca kolejnas¢ robét montaowych.
Budowa kanatu deszczowego: S1 — S23
ul. Wodna
1. Wycinka drzew (21 sztuk) w miejscu posadowiesgiparatoréw — dz. nr 146/21
2. Opr@nienie istniejcego zagibienia terenu na dz. nr 146/21 z zalegej wody - w przy-
padku budowy w okresach wczesnej wiosny lub poatiuwgptych opadach deszczu
3. Budowa ptyt fundamentowych §roych pod separatory (wgdne odwodnienie terenu za
pomoa igtofiltrow)
4. Monta separatora ropopochodnych SR-2
Budowa kanatu kd1000 na odcinku: W2-D0O-SR2-D1-D2
- whaczenie ,starego” kd900 do studni D2
6. Rozbiérka ,starego” kd900 na odcinku: D2-wydadtugaci L=19,0m
7. Monta separatora ropopochodnych SR-1
8. Budowa kanatu kd1000 na odcinku: W1-S0-SR1-S1-S2
9. Przebudowa kanatu sanitarnego ks400 na odciKRU:KS2-KS3 (zgodnie z rys. nr 7.1)
10. Budowa kanatu kd1000 na odcinku: S2-S3-S4-S556
11. Przewiert pod dragkrajowa nr 8
12. Budowa kanatu kd1000 na odcinkach: S7-S8 i 89-S
- budowa przykanalikow w pasie drogi krajowej: W38-i W2k-S9
13. Budowa kanatu kd1000 na odcinku: S9 — S10
- wiaczenie istnigjcego kanatu kd1000 z ul. Prusa do studni S10
- rozbidérka ,starego” kd1000 na odcinku 8,0m
14. Budowa kanatu kd1000 na odcinku: S10 — S112-S313
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ul. Zamenhofa
15. Budowa kanatu kd800 na odcinku: S13 — S14 —S356 — S17 — S18
16. Rozbidrka ,starego” kd400 na odcinku o dkgy®0,0m
17. Budowa kanatu kd800 na odcinku: S18 — S19
18. Przebudowa przykanalika sanitarnego ks160 (agadrys. nr 7.2)
19. Budowa kanatu kd800 na odcinku: S19 — S20
- wiaczenie istnigjcego kanatu kd300 z ul. Augusigkiej do studni S20

ul. Nowy Rynek
20. Rozbiodrka ,starego” kd400 na odcinku o diay®7,0m
21. Budowa kanatu kd800 na odcinku: S20 — S21 — S22
- Whaczenie istniejcego kanatu kd400 z w. Barbary
22. Budowa kanatu kd800 na odcinku: S22 — S23

- wiaczenie istnigjcego kanatu kd800 z dziatki nr ewid. 404 oraz kds@0. Narutowicza

Budowa kanatu deszczowego: D1 — D14
ul. Wodna

1. Monta tymczasowej przepompowni wod - na czas budowytdanal — D14 nalgy za-
montowa& pomg; w istniepcej studni zlokalizowanej na kanale kd800 przy gkmavaniu
ulic: Zamenhofa i Palestrancka. Naptywag w sposéb agty wody naley przepompo-
wywat do nowowybudowanej studni S13.
Rozbidrka piaskownika dwukomorowego zlokalizoegm na istnieicym kanale kd900
Rozbiérka ,starego” kd900 na odcinkami naira®2 + D7.
Budowa kanatu kd1000 na odcinku: D2 — D3 — 25— D6 — D7
Rozbidérka ,starego” kd900 na odcinkami naira$9+ D14.
Budowa kanatu kd1000 na odcinku: D9 — D10
Przebudowa przykanalika sanitarnego ks160 (agadrys. nr 7.3)
Budowa kanatu kd1000 na odcinku: D10 — D11 - B3 - D14

- wiaczenie istnigjcego kanatu kd800 z ul. Palestranckiej do studri D1

© N o 0 bk w DN

9. Demonta ,tymczasowej” przepompowni wod.
W trakcie budowy kanatow deszczowych naley sukcesywnie:

- wymienié istniejace studzienki wpustowe i budow&nowe przykanaliki

- przebudowywat napotkane kolizje z uzbrojeniem terenu.
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6.2 Roboty ziemne i montaowe.

Dla projektowanych kanatow nalewykona mechanicznie wykopy liniowe agko prze-
strzenne o szeroko dna wykopu 2,0 m. Urobek z wykopu nalavywiez¢ poza pas drogowy
na, uzgodnione z Inwestorem, miejsce skladowasiaizZiemia z wykopu jest wiasiaa In-
westora. W celu zabezpieczet@an wykopu przed osuwaniem najeastosowaszalunek pet-
ny. Dno wykopu winno hyréwne i pozbawione elementow o ostrych kgdwiach. Przy mecha-
nicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dofmic do przekroczenia projektowanegdnej dna
wykopu i haruszenia gruntu rodzimego.

W celu uzyskania wymaganego stopniaggagzenia gruntu projektujegdPELNA WY-
MIAN E GRUNTU w obrbie pasa drogowegiVykopy otwarte w jezdni i chodnikach natg
zasypywaé gruntem przepuszczalnym (piaskiem), &agzagc warstwami do uzyskania wsha-
ka zagszczenia gruntu wynoszego min. 0,98.

Na czas prowadzenia rob6t w pasie drogi teren Wwokkopow naley zabezpieczyi
oznakowa zgodnie z obowazujacymi przepisami. Wszelkie prace w obie pasa drogowego

nalezy prowadzé po uzgodnieniu z wigicielem drogi.

Podtaze pod przewody

Rury kanalizacyjne typu VIPRO naleuktad& na tawie betonowej (beton B10d grubdci

10cm i szeroksci rownej szerokéci dna wykopu.

Obsypka przewodow

Obsypk: przewodu natey wykona z piasku. Szerokd obsypki przewodu powinna by
rowna szerok&ri wykopu i segat do wysokaci 30cm ponad wierzch rury. Obsypkalery za-

geszcza ubijakami ecznymi, rbwnomiernie po obu stronach przewodu.

Zasypka przewodow

Po ut@eniu przewoddw i wykonaniu obsypki z piasku , apleykona zasyplk gtowm
gruntem przepuszczalnym (np. piaskiem). Zagypykopu naley prowadz¢ warstwami, z za-
geszczeniem mechanicznym co 30c¢ra catej gkbokosci wykopu, do uzyskania stopnia zgsz-
czenia gruntu wynoazego min. 0,98. Wyniki z badavskanika zagszczenia gruntu dggzy¢

do dokumentow odbiorowych robét drogowych.

Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne nahy posadowt na podsypce piaskowawirowej o grubdci 15 cm. Prze-

strzeh wokot studzienki nabey przy zasypywaniu zagzcza& mechanicznie warstwami co 30 cm.
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Studzienki wpustowe

Studzienki wpustowe nalg posadowd na podsypce piaskowavirowej o grubgci 10 cm.

Separator ropopochodnych

Montaz separatora ropopochodnych wykérgodnie z opisem w p. 3.1.
Na czas wykonania ptyt fundamentowych pod separgizewiduje si odwadnianie wykopéw
za pomog igtofiltrow wptukiwanych w grunt w obsypce piaskejv

Wylot kanatéw do odbiornika

Obudowe wylotéw kanatow deszczowych do odbiornika wykémgrefabrykowanych elementow
betonowych. Obudowy wylotoéw nadg posadowd na podsypce z pospétki stabilizowanej cemen-
tem — grubé&¢ warstwy 15 cm. Teren wokoét wylotu upadkowa i obsia trawa.

Umocnienie dna i skarp Kanatu Wiékkiego wykoné zgodnie z opisem w p. 1.6.

6.3. Odbudowa nawierzchni jezdni i chodnikéw

Odbudowe konstrukcji jezdni , na szerod@ prowadzonych wykopow, natg wykona zgodnie
z nw. warunkami:
» podbudowa z tlucznia kamiennego 0-32mm -€rd0
« skropienie podbudowy emuisasfaltova
« nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychlésivych (warstwa wizaca) — 4cm

« nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychlésivych (warstwdcieralna) — 4cm

Zdemontowany wasiedztwie studni S23 chodnik, nayeodbudowad do stanu pierwotnego, z
wykorzystaniem materiatow (betonowych ptytek chdwych) pochodzcych z jego rozbidrki.
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7. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU.

7.1 Kolizja z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi.

Napotkane przewody podziemne na trasie wykonywangdopow, krzyujace sg lub
biegrace rownolegle z wykopem nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesé w sposob zapewniggy ich eksploatagj- zgodnie z zatzonym schematem. W miej-
scach kolizji oraz w ich polidu wykopy naley wykonywa recznie z zachowaniem nalgego
bezpieczéstwa. W miejscach kolizji na kable nayé dwudzielne rury ostonowe typu AROT
(0110mm , o diugéci L=1,0m. Kace rur uszczeldimateriatlem trwale plastycznym. W trakcie
zasypywaniu wykopéw , na trasie istagjch kabli utay¢ taéme ostrzegawcg
Zakres prac:
llos¢ kolizji - 18 szt.

Przebudowa kabla energetycznego eNN -L=2x6;a8,0m
Przebudowa kabla telefonicznego -L=6,0m

7.2. Kolizja z istniejaca siech wodochgows.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowejtepyga kolizje z istniejca siech wo-
dociagowa w100, w200, w300, oraz przgzami w40 i w50. Przed rozpagzem roboét ziemnych
nalezy wykona przekopy kontrolne celem zlokalizowania istaggich rur wodocigowych. Wy-
kopy w miejscu kolizji wykonywarecznie, z zachowaniem szczegolnej agtaci. Odstongte
przewody nalgy zabezpieczyna czas budowy przed uszkodzeniem.

Termin i sposob wykonania przebudowy uzgédnwiacicielem sieci wodoagowej (Przedst

biorstwo Komunalne w Wieluniu) oraz z wacielami przyhczy wodociagowych.
Szczegobtowy zakres przebudowy istiejgo wodocigu podano w pkt. 8.

7.3. Kolizja z istniejaca kanalizacja sanitarna.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowejstgpuja kolizje z istniejca kanalizacy
sanitarn. Termin i sposob wykonania przebudowy uzgédnwitaicicielem kanalizacji sanitarnej,
tj. Przedsgbiorstwem Komunalnym w Wieluniu oraz wtacielami prywatnych posesji.

Szczegobtowy zakres przebudowy istiej kanalizacji sanitarnej podano w pkt. 9.
7.4 Kolizja z istniejacym przewodem cieptowniczym.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowejodeinku medzy studniami: S15i S16
wystepuje kolizja z istnigjicym przewodem cieptowniczym : 2c 139/225. W miejkolizji wy-
kopy naley wykonyw& recznie z zachowaniem nalgego bezpieczestwa. Odstorite przewo-
dy naley zabezpieczyprzed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiessposob zapewnigj

cy ich eksploatag;.
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8. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO WODOCIAGU W MIEJSCACH KOLIZJI.

8.1. Przebudowa sieci wodoggowe;.

Przebudowywane odcinki sieci wodagowej wykona z rur kotnierzowych zeliwa sfe-
roidalnego. Pajczenia kotnierzowe rur nalg skrecat srubami z podktadkami ptaskimi i sgy-
stymi. Nowe rury wodoagowe naley uktad& w stalowych rurach ostonowych. Kee rur osto-
nowych naley uszczelni materialem trwale plastycznym. Na ista@jch wodocigach , po obu
stronach kanalizacji deszczowej, zamontowasuwy klinowe, kotnierzowezzliwa sferoidalne-
go. Kazda z zasuw wyposg/¢ w obudowve teleskopow i zeliwna skrzynle uliczrng do zasuw.
Skrzynke zasuwy nalgy ,utrwali¢” w gruncie za pomagprefabrykowanej ptyty betonowej z
otworem. Lokalizagj kazdej zasuwy naley oznakowd zgodnie z polsknormy PN-86/B-09700.
Tabliczke ,Z’z domiarami zamontow@a na stupku metalowym o wysod@ 1,5m. Istniegjce
przewody wodogigowe podczy¢ z zasuwami za pomeaiaczy rurowo-kotnierzowych zeliwa
sferoidalnego.

Zakres prac:

a) Odcinek S1-S2 i D1-D2 — kolizja z w160 (przebuda@ zgodnie z rys. nr 15.1)
- rury zeliwne, kotnierzowe DN150 L=5,5m
- zasuwa klinowa kotnierzowa DN150, PN16 z obudowskrzynlky zeliwna 2 kpl.-
stalowa rura ostonowid 355 x 11mm L=5,0m
- kolano dwukotnierzowe 90 DN150 4 szt.
- zlaczezeliwne rurowo-kotnierzowe DN150 2 szt.
- betonowy blok oporowy 4 szt.
b) Odcinek S9-S10i D9-D10 — kolizja z w300 (przebowa zgodnie z rys. nr 15.2)
- rury zeliwne, kotnierzowe DN300 L=9,0m
- zasuwa klinowa kotnierzowa DN300, PN16 z obudowskrzynk zeliwna 2 kpl.
- stalowa rura ostonowd 508 x 11mm L=8,0m
- kolano dwukotnierzowe 90 DN300 4 szt.
- Ztaczezeliwne rurowo-kotnierzowe DN300 2 szt.
- betonowy blok oporowy 4 szt.

c) Odcinek S10-S11iD10-D11 - kolizja z w100 (przetowa zgodnie z rys. nr 15.3)

- rury zeliwne, kotnierzowe DN100 L=5,5m
- zasuwa klinowa kotnierzowa DN100, PN16 z obudowskrzynlky zeliwna 2 kpl.
- stalowa rura ostonowa 324 x 11mm L=5,5m
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- kolano dwukotnierzowe 80 DN100 4 szt.
- Ztaczezeliwne rurowo-kotnierzowe DN100 2 szt.

- betonowy blok oporowy 4 szt.

d) Odcinek S11-S12iD12-D13 - kolizja z w100 (przetowa zgodnie z rys. nr 15.4)

- rury zeliwne, kotnierzowe DN100 L=7,0m

- zasuwa klinowa kotnierzowa DN100, PN16 z obudowskrzynlky zeliwna 2 kpl.

- stalowa rura ostonowda 324 x 11mm L=5,5m

- kolano dwukotnierzowe 90 DN100 4 szt.

- zlaczezeliwne rurowo-kotnierzowe DN100 2 szt.

- betonowy blok oporowy 4 szt.
e) Odcinek S22-S23 — kolizja z w200 (przebudowgadnie z rys. nr 15.5)

- rury zeliwne, kotnierzowe DN200 L=3,5m

- zasuwa klinowa kotnierzowa DN200, PN16 z obudowkrzynk zeliwna 2 kpl.

- stalowa rura ostonowd 406 x 11mm L=1,2m

- kolano dwukotnierzowe 90 DN100 4 szt.

- zlaczezeliwne rurowo-kotnierzowe DN100 2 szt.

- betonowy blok oporowy 4 szt.

8.2. Przebudowa przyiyczy wodocagowych.
Przebudowywane przytza wodocigowe wykonad z rur polietylenowych (PE 80). Pet
czenie rur istnieicych z nowymi wykonéza pomosg ztaczek skecanych. Zatamanie przewodow

wykona: za pomog kolan 96. Na zatamaniu przewodoéw zamont@setonowe bloki oporowe.

a) przytacza w40- na trasie projektowanej kanalizacji deszczowggtgpuja kolizje z dmioma
przytaczami wodocigowymi w40. Przewiduje siwykonanie przebudowy kdego z przydczy na
odcinku L=5,0m. Catkowita dtugoé przebudowywanych przyézy z rur PEJ 40mm wynosi:

L ca. =8 x 5,0m =40,0m

Nowe przewody wodoagowe naley uktad& w stalowych rurach ostonowych D=90x3,6mm.

b) przytacze w50 na trasie projektowanej kanalizacji deszczofwdrinek: S20-S21wystpuje
kolizja z przyhczem wodocigowym w50. Dtugéc¢ przebudowywanego przygza z rur polietyle-
nowych PEJ 50mm wynosi L=6,0m. Nowy przewod wodsegowy PEC] 50mm naley utozy¢
wokot studzienki S21, na istnigiej gkbokasci.
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9. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCACH KO-
LIZJI.

Zakres prac:

a) Odcinek S2-S3 — kolizja z ks400 (przebudowa zgyoie z rys. nr 7.1)
- rury kielichowe PVC (SN8)J 400mm L=3,7m
- stalowa rura ostonowa 610mm L=2,0m

- studzienka kanalizacyjna zegggdw betonowych D=1200mm ; H=2,60m

z wtazemzeliwnym klasy D400 — oznaczona na rys. nr 2 jak&2K 1 kpl.

Uwaga: W istniepcej studni ,KS3” naley przebudowakinete i wykonat nowy otwoér wylo-
towy. Istniepcy wylot 0 400 zamurowa W istniepcej studni ,KS1” wykon& nowy otwor

wlotowy. Istniepcy wiot [0 400 zamurowa

b) Odcinek S19-S20 — kolizja z ks160 (przebudowaadnie z rys. nr 7.2)
- rury kielichowe PVC (SN8)J 160mm L=3,6m
- stalowa rura ostonowa 250mm L=2,0m

- studzienka tworzywowa D=425mm ; H=3,17m z wrazeliwnym klasy D400 1 kpl.

c) Odcinek D10-D11 — kolizja z ks160 (przebudowa zdaie z rys. nr 7.3)
- rury kielichowe PVC (SN8)] 160mm L=6,3m
- stalowa rura ostonowa 250mm L=2,0m

- studzienka tworzywowa D=425mm ; H=1,92m z wtaz@&twnym klasy D400 1 kpl
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10. ODBIOR ROBOT BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH.

Przy odbiorze rob6t badaniu podlegaj

wyprofilowanie dna, podie w zakresie wymiarow i wskaika zagszczenia

obsypka w zakresie zeggczenia i rodzajuaytych materiatow

spadki kanatéw i ich szczelfo

szczelné¢ wykonania studni i przéf kanatéw przezciang studni

zasypka wykopu w zakresieytych materiatow i wskanika zagszczenia gruntu okénego

w warunkach uzgodnienia projektu.

Podstaw do powy:szego badaniaa®bowirzujace w tym zakresie normy oraz STWIORB.

11. UWAGI KONCOWE.

Przed przygpieniem do robot Inwestor winien wypi¢ do wi&cicieli drogi z wnioskiem o
pozwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowymwhiosku naley dofaczy¢ projekt or-
ganizacji ruchu na czas budowy.

Przed rozpoeziem robot ziemnych Inwestor winien zléciprawnionemu geodecie wytycze-
nie trasy obiektow sieci kanalizacyjnej wedtug wspgdnych X i Y.

Prace budowlano-moritawe naley prowadzé zgodnie z uzgodnieniami projektu i Warun-
kami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanabigjnych ; pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

Przed rozpoeziem robot ziemnych Inwestor winien

- powiadomi¢ Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow Delegatura w Sieradzu o terming
przystapienia do prac ziemnych na 7 dni przed ich rozpogziem

- zapewnt nadzor archeologiczny w trakcie prac ziemnych zliwoscia przeprowadzenia (w
przypadku odkrycia substancji zabytkowej) badatowniczych

- zgtoszenia do WUOZ Delegatura w Sieradzu wybrdogprzeprowadzenia powszych ba-
dan osoby

Przed zasypaniem wykopéw Inwestor zolaamy jest do zlecenia wykonania przez upraw-
nionego geodetinwentaryzacji powykonawczej wykonanych kanatow dezczowych.

Opracowata: mgr ih Anna Nowakowska
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