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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét mdowlanych w dalszej cegsci
opracowania nazywana jest specyfikagjtechniczm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00. Wymagania ogolne
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznemg/magania techniczne dotyee wykonania i odbioru robét
w zwiazku z przebudowPlacu Wolnéci w Dziatoszynie.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaobét
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot ehjch ST.
1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikadjejonup wymagania ogolne wspolne dla robot gipgh nizej
wymienionymi Specyfikacjami:

D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktow wysakowych
D.02.01.01. Roboty ziemne

D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa

D.04.01.01. Profilowanie i zagszczenie podia
D.04.02.01. Podsypka piaskowa

D.04.04.02. Ociepleniezizla wielkopiecowego

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naléy rozumie nasgpujaco :

(1) Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdhcy budynkiem stanowty catac¢ techniczno-gytkowa (drog)
albo jego czi¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus ziemny,
wezel).

(2) Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ddsungty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

(3) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczonyrutthu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

(4) Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie zalizujacymi przepisami, stanouty urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzekolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robot,

(5) Jezdnia - e&¢ korony przeznaczona do ruchu pojazdow.

(6) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Whdwe;, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

(7) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikazatokami, pasami awaryjnymi i pasami daogimi
jezdnie.

(8)Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawienzicraz ze sposobem ich pokenia.

(9) Korpus drogowy - nasyp lub taesz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

(10) Koryto - element uformowany w korpusie drogoww celu utgenia w nim konstrukcji nawierzchni.

(11) Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kaszs lepy.

(12) Kosztorysslepy - opis rob6t w kolejniei technologicznej ich wykonania.

(13) Ksikga obmiardw - akceptowany przezyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych robot w formie wyliggzeszkicow i ewentualnych dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez hyniera.

(14) Laboratorium - drogowe lub inne laboratoriuatdbwcze, zaakceptowane przez Zamawejo. niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

(15) Materialy - wszelkie tworzywa niegiine do wykonania robot, zgodne z DokumentaBjrojektova

i Specyfikacjami, zaakceptowane przezymera.

(16) Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzsgtych do przejmowania i rozkladania abin od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémxnio dziataniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizqca - warstwa znajdaca sé miedzy warstvy $cieralm i podbudowvi. zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrownawcza warstwa stdaca do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istnigrej
nawierzchni.

d) Podbudowa -dolna czs¢ nawierzchni stca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sklada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
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e) Podbudowa zasadniczagérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w nawierzchni. Mie ona sktada
sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocniczadolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu iprzanikm castek podiga. Maze zawierd warstve
mrozoochrona, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochronavieezchni przed dziataniem
mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniettiwienia przenikania cgtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powye;.

i) Warstwa odgczajpca - warstwa stzaca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

(17) Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczynie pionowego przekroju osi drogi lub
obiektu mostowego.

(18) Odpowiednia (bliska) zgodfio - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjamijesli
przedziat tolerancji nie zostat okteny z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo
rodzaju rob4t budowlanych.

(19) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicggjmi pas terenu przeznaczony do umieszczenia wdnagi
oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy imsardwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzeh chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

(20) Pobocze - e#¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymaii pojazdéw. umieszczenia udzen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszychzagda jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

(21) Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy zgey pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

(22) Podiae ulepszone - wierzchnia warstwa podiplezaca bezpérednio pod nawierzchaiulepszon w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaeiwego wykonania nawierzchni.

(23) Polecenie lryniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpinspektora nadzoru i przedstawiciela
inwestora , w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawsazanych z prowadzeniem
budowy.

(24) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fimgcledaca autorem Dokumentacji Projektowej.

(25) Rysunki - cgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligacharakterystyk i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

(26) Zadanie budowlane - €& przedstwziecia budowlanego, stanoyga odebng calcs¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych furteghniczno - gytkowych.

Zadanie mee polegé na wykonywaniu rob6t zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochran
budowli drogowej lub jej elementu.

(27) Projekt organizacji ruchu — opracowany zgednRozporadzeniem Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.10.200% sprawie szczego6towych warunkéw zatzania ruchem
na drogach (Dz.U. Nr 90 poz. 1006).

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodidaz Dokumentagj Projektowvs,
ST i poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okr&onym w dokumentach umowy przedea Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspohzdne punktéw
gldwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oramdegzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa kagtypl
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaétioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robd6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowactizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty,

pozwalajice na okrélenie lokalizacji i charakteru robét i wystarcaeg do

wykonania robot.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodojght organizacji ruchu na czas budowy oraz opeacu;j
geodezyjn dokumentag powykonawca.

Jeeli w trakcie wykonywania rob6t oka st konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowejegazanej
przez Zamawiacego, Wykonawca spatdzi brakujce rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egz. i przegige
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodné&: robot z DokumentagjProjektova i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyn@ntekazane przez Awpniera Wykonawcy stanowi
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @dhpjednym z nich sobowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej Dokumentaciji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw ohowe kolejndé¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy”.




Jezeli w ,,0goinych warunkach umowy” nie ma takiego &apobowizuje nasfpujaca kolejnd¢ ich waznaosci:
Umowa

Pismo Akceptujce

Oferta Wykonawcy

Dane Kontraktowe

Warunki Kontraktu

Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje Techniczne

Kosztorys

inne dokumenty wymienione w Danych Kontraktowy@tkqg stanowice czs¢ Kontraktu.

Wykonawca nie mge wykorzystywd bigddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieaosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjalzgodne z DokumentacProjektovs i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedny uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdwaneéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektows lub ST i wplynie to
na niezadowalafa jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasipione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjzgcly i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwd w sposéb okiony

w Projekcie Organizacji Ruchu w okresie trwanialira&ji kontraktu, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi do odbioru oznakowanie i zabezpieczenie
robét w okresie trwania budowy w oparciu o wWarej opracowany i zatwierdzony Projekt Organizajichu.
W zaleznosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienétaktualizowany przez Wykonawc
na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i kdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewggajv ten sposéb
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczoiow dziex i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge kxda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicigah okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych,
ktorych treé¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice informacyjneeda utrzymywane przez Wykonawav
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
umown.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcagbizie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesto przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
wlasndci spotecznej i innych, a wynikgych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pastivie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bkdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahyw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.
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Materialy tatwopalne &da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamerem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza si uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot bda miaty aprobat techniczia wydary przez uprawnionjednostk,
jednoznacznie okgajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.
Materiaty, ktdre g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, azpkiciczeniu rob6t ich szkodlivég zanika
(np. materiaty pylaste) magoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawii@j powinien otrzymézgod: na wycie tych materiatéw od
wihasciwych organdéw administracji patwowe;.
Jezeli Wykonawca uyt materiatébw szkodliwych dla otoczenia zgodnie 3eecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj
1.5.8. Ochrona wtasKoi publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za udzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadzldeych wigcicielami tych urzdzear potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawizgo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zape wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemingtdiaciji i uradzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére may by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzer nadziemnych i podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma robé6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpowiadomi Irzyniera i zainteresowane wtadze oraziie
Z nimi wspotpracowat dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzktia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonygelprzez Zamawiagego.
1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw
Wykonawca stosowasig bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie materialow
i wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo ftadunkéw i w sposOlagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatZzyniera.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment
budowy w obebie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z polecenianiyniera.
1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczistwa i higieny pracy.
W szczegdblnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremob6t i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od
daty rozpocgcia do daty zak@czenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakaenia przez likyniera).
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoveqmo by prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy v zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien rozpogz
roboty utrzymaniowe nie giej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centraiméjscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposéb zvgzane z robotami idulizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyoHqzas prowadzenia robot.
Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypeitnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposob aity bedzie
informowa® Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY



2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym vwggstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informadptycace proponowanegdrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpedviie Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przezayniera.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danegwdia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrodta uzyska zatwierdzenie.
Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczonegarddia w sposaéb egly spetniaj wymagania ST w czasie pegt robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozw#ae wiscicieli i odnadnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiczapc w to zrédla wskazane przez Zamawieggo i jest
zobowhzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpggem eksploatacjirédia.
Wykonawca przedstawi dokumentacyawierajca raporty z bada terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za spetnienie wymagailosciowych ijakdciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zw@ane
z dostarczeniem materiatdw do robét.
Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopOw, ukopOw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po uki@czeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykomawerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyela wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymaga
umowy lub wskaza Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyiniera, Wykonawca nie edzie prowadz zadnych
wykopdéw w obebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w dokumentach umowy.
Eksploatacjazrédet materialéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgujacymi na
danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow
Wytwornie materialtdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodnb
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdhateriatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wynik tych kontroli kkdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow
pod wzgtdem jakdci.
W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytworni, beda zachowane nagiujace
warunki:
a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizatiowy.
2.4. Materialy nie odpowiadge wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowyadl
zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na zycie tych
materialtdw do innych robot, hite dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychteriatdw zostanie
przewartdciowany przez layniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykeaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane mhatedo czasu gdydala one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhemaija jakos¢ | wkasciwosé do robot i byly dosipne
do kontroli przez layniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéydabzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawc
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdupozliwos¢ wariantowego zastosowania danego rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca priads Inzynierowi do wyboru co najmniej 3
propozycje materiatowe na co najmniej 3 tygodmized wyciem materiatu, albo w okresie dizym, jgli
bedzie to wymagane dla bati@rowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie maze by pézniej zmieniany bez zgody tgniera.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowdany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na j@karykonywanych rob6t. Spe
wywany do robot powinien lgyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien
odpowiadapod wzgédem typdéw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ,
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projekcie organizacji robét, zaakceptowarpmez Irzyniera; w przypadku braku

ustalé w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany

przez layniera.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkrgmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyliniera w terminie przewidzianym umaw
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.
Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigluinozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawkyhierowi do wyboru co najmniej 2 propozycje
sprztowe i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spr&t, po akceptacji lzyniera, nie
moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiclodkoéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wkciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dilzie zapewni& prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dere/mi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetni@ wymagania dotyexe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giei na osie i innych parametréw technicznyShodki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych opein na osie mog by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnagytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

Wykonawca odpowiada za drogi dojazdowe do terehdtrev czasie ich trwania,

a wszelkie ich uszkodzenia naprawi na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodéha Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniamiyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie WwgSoi
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramiedreymi okréglonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na finie przez layniera.
Nastpstwa jakiegokolwiek lidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego kedzie Inzynier, poprawione przez Wykonagnoa wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wy$okprzez Iryniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.
Decyzje Iryniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i element@ydt keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, UDodntacji Projektowej i w ST, a tak
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajfiyhier uwzgedni wyniki bada materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wysgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywege na rozwzam kwestk.
Polecenia Inyniera keda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytplonosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jadod ( PZJ)
Do obowikzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyiiera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposo6b wykeayia robot, maiwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie robét zgodnie z Dokumengadfrojektova, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przezymiera.
Program zapewnienia jas@ bedzie zawieré:
a) cz$¢ 0golm opisupca:
— organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaebot,
— organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,



- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za j&ka terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,

— system (sposéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaahego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

— spos6b oraz formgromadzenia wynikdéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wyckhganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesiehriologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informacji #gnierowi;

b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i uetzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposaeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedaltia wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedarmpomiardw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wayzania mieszanek iwykonywania
poszczegdblnych elementéw robét,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakai rob6t

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazorg jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefkontrok robét i jakdci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezidne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolkyinier maze zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materialtdw oraz rob6t zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynilekumentacji Projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznypyazapewni
wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy mynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okéjacych procedury
bada.

Inzynier kedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach dotyczcych
urzadzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu udtod badawczych. i
niedocigniecia te keda tak powane,ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laniateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probglartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moly¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mie zapewniona mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostarzez Wykonawe usunéte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitevek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaudgj

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez myniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvcdo badé wykonywanych przez byniera lgda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przagmiera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji layniera.



6.5. Raporty z bada
Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaikb.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priaego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przezyniera
Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia probek i
badania materiatow zrodta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrobbiot prowadzonego przez Wykonaydxdzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawyaikdw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéd
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to kynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludatkowych bada albo oprze si wytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodhomateriatéw i rob6t z DokumentacjProjektows i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkotwybada i pobierania prébek poniesione zostgrzez
Wykonawe.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
certyfikat na znak bezpieargtwa wykazuicy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okénymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyche omtaciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnxi z:
— Polsks Normg lub
— aprobad techniczia, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPaolskiej Normy, jeeli nie @
objete certyfikacj okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywg/magane przez ST, kda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, ok&tajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badbeda
dostarczone przez Wykonaginzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridaych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykodica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ola@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpiesgiva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatisaap
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowidkatmwego. Zapisy ¢da czytelne, dokonane trwatechnil,
w porzzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem anika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kryniera.
Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datk przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw robét,
— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robdét,
— przebieg robdét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyrzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lzyniera,
— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowe;j,
— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,
— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,
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— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przediadone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesi
Decyzje Irkyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagjpig zaznaczeniem ich przgja lub
Zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.
(2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza i sposob cigty w jednostkach przyych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfslykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jak@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny ky
udostpnione na kade zyczenie lyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach 1.5.3. rasface dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy é&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla ldyniera i przedstawiane do wglu na zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét hdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Drakntacy Projektova i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmigniu Ireyniera o zakresie obmierzanych roboét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgmMminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych vélepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich robét. Bine dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pgimie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z eztoicia wymagarm do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okgtania iloci robot i materiatdw

Diugosci i odlegtasci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej.

Jeili ST whasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone

w m?® jako diugd¢ pomnaona przezredni przekréj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo lub afipsciowo, keda wazone w tonach,

kilogramach lub litrach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprzt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgtlabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie uradzenia pomiarowedaa przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaan
robot.

7.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amizenia wagowe odpowiada@ge odnénym wymaganiom ST &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aiglty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, akze
w przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeegrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzéeda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Kazdy obmiar uzupetniony duzie odpowiednimi szkicami i wyliczeniami umieszogmi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mday¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru
obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu
Odbidr rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu.
Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umlowiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robét.
Odbioru robot dokonuje kynier.
Gotowas¢ danej czsci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doeBaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadenia o tym fakcie lkyniera.
Jaka¢ i ilo$¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawigrgich komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmiaw konfrontacji z Dokumentagj
Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiob6t dokonuje trynier.
8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznegotr
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéapgo wykonania robdt w odniesieniu do ichidio jakasci
i wartosci.
Catkowite zakdczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegcedrzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadceni@m na gimie o tym fakcie Iayniera.
Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zak@czenia robot i przgicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagz@nzez Zamawiagego w obecri@i Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z Dokumentacj
Projektow i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozaa sealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rohaupetniagcych i robét
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pegoavych lub robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykt@zeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komispe jaka¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentd®jojektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzeéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wyméagazyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robot jest protokdt odbioru ostatecznego trobo
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowéanastpujace dokumenty:
dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy, szczegblowe specyfikatpchniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupeniagce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
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wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batl@ oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikdw bada pomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wicicielom uradzen,

geodezyjn inwentaryzagj powykonawca robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z VWhgees wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zargdzone przez komisgjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania rob4t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydior@wihzanych z usurciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dgizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbio6r ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Glowng podstaw ptatngci stanowi wypetnionylepy kosztorys. Kosztorys ten zostat podzielonypodstawowe
asortymenty robot, efe w tabed elementow rozliczeniowych. Ceny jednostkowe, pedari'Tabeli elementow
rozliczeniowych", § cenami obejmuacymi wszystkie koszty wykonywania rob6t oraz zysiayko.
9.1.1. Koszty bezgoednie, w skitad ktérych wchoglz
- robocizna bezpoednia — R,
- wartg¢ zuzytych materiatéw do wykonania jednostki obmiarodapej roboty — M,
- koszty zakupu materiatéw, obejmog rownie dowéz materiatéw bezgrednio lub pérednio poprzez
magazyn z miejsca zakupu do stanowiska roboczegtagsbudowy — K
- wartas¢ pracy sprztu stosowanego przy wykonywaniu danej jednostki iabowej robét wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sghz na plac budowy i z powrotem, moatademonta na miejscu
pracy) — S.
9.1.2. Koszty pérednie (Kp), w skiad ktérych wchosgtz
- koszty og6ine budowy:
a) ptace personelu budowy nie zaliczane do ptazpdseednich (m. in. ptace kierownictwa,
magazynierow, spataczek, obstugi itp.);
b) ptace pracownikéw dozoru, laborantow;
c) narzuty na ptace (podatek, ZU®jadczenia);
d) wynagrodzenia bezosobowe;
e) monta i demonta zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytutu jegydia,;
f)  wyposaenie zaplecza w #hie uradzenia (drogi tymczasowe swietlenie, agregaty grzewcze,
zwzycie paliwa na cele grzewcze);
g) amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiegazgp budowlanego, zycie przedmiotow
nietrwatych oraz naezdzi wzytkowanych na budowie;
h) wydatki dotycace bhp: zuaycie odziey i obuwia ochronnego oraz udzer zwiazanych
z zabezpieczeniem miejsca pragypdkow higieniczno-sanitamych i leczniczych;
i) koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowypinzejazdéw do miejsca pracy i inne wydatki
wynikajace z uktadu zbiorowego;
i)  optaty zuycia materiatdw oraz energii na cele administragyjndowy;
k) zuwycie barakowozéw oraz innych przedmiotow nietrwhiyazytkowanych na cele ogélne;
)  koszty podréy stuzbowych;
m) ustugi obce na rzecz budowy;
n) optaty na dzielawe chodnikéw, placow, bocznic zytkowanych przez budayy
0) ekspertyzy dot. badanateriatéw, wykonanych robét, elementow;
p) ubezpieczenie mgkowe budowy,
- koszty zarzdu jednostki gospodarczej:
a) place i narzuty na ptace personelu aduiz
b) koszty delegaciji i przejazdy;
c) eksploatacja sthowych samochoddéw osobowych;
d) zakup materiatdw biurowych i utrzymanie ob@ktogélnego przeznaczenia,
e) prace badawcze oraz wydatki zméne z usprawnieniem metod wykonania robét i organji
zarzdzania;
f)  koszty finansowe jak: obstuga kredytow, pro@ibankowe i inne optaty;
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g) utrzymanie stotdwek, bufetow, domoéw wypoczywigoh oraz innych ustug;

h) inne wydatki oraz porady prawne.
9.1.3. Zysk kalkulacyjny (2), ktéry uwzginia ewentualne ryzyko.
9.1.4. Podatek obrotowy {Pobliczony zgodnie z obowazujacymi przepisami.
Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty ponuszmzez Wykonawc- wymienione powyej -oraz inne
wydatki, ktére mog wystpi¢ w czasie wykonywania robot.
9.2. Koszt dostosowaniagsdo wymaga Warunkow Kontraktu | Wymaga Ogoélnych zawartych w ST
D.00.00.00 obejmapy wszystkie warunki okéone w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w largstie
nalezy uwzgkdni¢ w kosztach pgednich (Kp).
9.3. Koszty wybudowania, utrzymania i likwidagientualnych objazdéw i przejazdow rigleuwzgkdni¢
w Projekcie Organizacji Ruchu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budaw/l@ekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. @0Zmiany:

Dz. U. 2 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz. 881, Rrf®z. 888)

10.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogachigarhyich (Tekst jednolity Dz.U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086)

10.3. Rozporgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim jpowy odpowiada drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1899

10.4. Ustawa z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjnetoleaficzne (Dz.U. Nr 100 poz. 1086
z2000r.)

10.5. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r

10.6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane
dotycace bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 po23Z 2002 r.)

10.7. Rozporgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwacz dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opraspgeodezyjno-kartograficznych oraz
czynnéci geodezyjnych obowrujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25 poz. 133
z1995r.)

10.8. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznyehz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz.679 z 1998 r

10.9. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygmatyogowych oraz ugdzen
bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmogach (Dz. U.

z 2003 r. Nr 220 poz. 2181)

10.10. Rozporgzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wiréa 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw zagizania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zagrzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177poz. 1729)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktdw wysokoiowych
CPV: 45111200-0
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejstjewyznaczenie trasy ipunktow wysdk@wych
w przekrojach poprzecznych i podhych w zwihzku 2z budow kanalizacji deszczowej odprowadzzgj wody
deszczowe i roztopowe z ul. Poprzecznej, KochelgkieSejmu Czteroletniego w Wieluniu.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokaikentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realis rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t oftiych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyamyznaczenia trasy i punktow wysakiowych na trasie
kanalizacji deszczowej i obejmj

-wytyczenie robot

pomiary geodezyjne robét do odbioréveg@owych i ostatecznego,

odtworzenie kolidujcych z robotami punktow osnowy geodezyjnej

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasmkby kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.
1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgodétoz Dokumentagj Projektova ST
i poleceniami layniera.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00 " Wymagania ogtlne
Roboty pomiarowe zwgzane z wyznaczeniem osi trasy i wyznaczeniem pwnki/sokaciowych wykona
Wykonawca przez uprawnionego geadet

2.MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST D.00.00.00 "Wymaganidrajo

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy najestosowa paliki drewniane z gwalziem, pety stalowe, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,80 metra.

Paliki drewniane umieszczone poza granicbét ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ srednie od 0,15 do 0,20 m i dlugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08m i diugm okoto
0,50m, a dla punktéw utrwalanych w istaiggj nawierzchni bolce stalovéeednicy 12 mm i diugéei od 0,04 do
0,05 m.

»Swiadki” powinny mi& dtugai¢ okoto 0,50m i przekroj prostatny.

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne"
3.2. Sprzt geodezyjno-pomiarowy powinien gwarant@weyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.
sprat:
teodolity lub tachymetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki, taty,
taSmy stalowe, szpilki.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotygz transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania
Ogolne".

4.2. Materialy i sprg mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawi dynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmognam rob6t uwzghniajace
wszystkie warunki w jakichdula wykonywane, wg ST D.00.00.00

5.2.  Zakres wykonywanych robét, wg Dokumentacjifiréczne;.

15



5.2.1.Prace pomiarowe powinny dywykonywane przez osoby posiagizd@ odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia. Wyznaczenie punktéw gtéwnych ossyrawyznaczenie przekrojow poprzecznych, wykonyeani
pomiaréw bigacych w miae postpu robét, zgodnie z DokumentacProjektows. Zastabilizowanie punktow
w sposéb trwaly i ich ochr@nprzed zniszczeniem i oznakowanie w sposéb utadeyapdszukanie i ewentualne
odtworzenie. Wykonawca zobayziany jest do naniesienia zmian na mapie zasadniczej

Wykonawca odpowiada za wszystkie punkty osnoegdgzyjnej znajdgge st w obrebie robét. W przypadku
ich uszkodzenia lub konieczéw przebudowy Wykonawca odtworzy je lub przebuchgentasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogollne zasady kontroli jékbrobot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogalne"

Sprawdzenie tyczenia i gdnych wysokéciowych zgodnie z przyfa w pracach geodezyjnych procegur
opierajca sie na instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien prgejod Zamawiagicego dane zawiergje lokalizacg

i wspOtrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia

i pomiary geodezyjne niezline do szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiaatag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformaw#nzyniera o wszelkich ktach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczychedy te powinny by usunete na koszt Zamawiggego.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w Dokumentacji Projektowejaszgodne
z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #ia si¢ od
rzednych okrélonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien padomi o tym Irnzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno bymieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikae z rénic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostapwykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie
powiadomienia lnayniera oznaczae roboty dodatkowe w takim przypadku afigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdpy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez byniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i puniggérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyeay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
0znaczé powinny by zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatae czasie trwania
robd6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawisgo zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jestidmane do dalszego prowadzenia robot, to zastame
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dkawidtowej realizacji robét nala do obowizkdw
Wykonawcy.

6.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnychrasiyti punktéw wysokiciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne momy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a#aldowhzane do punktéw pomocniczych, pzdmych poza granic
robot ziemnych.

6.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o DokumentagjProjektows oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji nigtwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w Dokumentacji Projektowej.

0§ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachirpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leigzrzadziej ni co 20 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejmasiyt w stosunku do Dokumentacji Projektowe] niezenby¢
wieksze nk 3cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy nalewyznaczy z doktadnécia do 1cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w Dokumentacji Projektowej.Do utrwalenia dsisy w terenie nahy uzy¢
materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza gaanioo6t.

6.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopéw na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robot), zgodnie z DokumentadProjektove oraz w miejscach wymaggajych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdmiejscach zaakceptowanych przezyimera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowé w przypadku nasypow o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopéw gbszych ni 1 metr.
Odlegtas¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do uksztattowania terenu.
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7.  OBMIAR ROBOT.
7.1. 0Ogllne zasady obmiaru robét podano w ST DMOM "Wymagania Ogdélne".
Jednostl obmiaru jest km diugi wyniesionej i zastabilizowanej trasy w terenie.

8.0DBIOR ROBOT.

8.1. OgobIne zasady odbioru robét podano w ST D@OM "Wymagania ogolne". Odbidr rob6t zméanych
z odtworzeniem trasy w terenie ngsije na podstawie szkicéw geodezyjnych, map, palfidageodezyjnych, lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawmraedktada Iaynierowi.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne wymagania dotyze ptatnéci okreslone s w ST D.00.00.00.
Cena za cakg robot jest cemryczattowy i nie podlega dalszym negocjacjom.
9.2. Cena jednostkowa obejmuije :
- wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i pidmkwysokaciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami wysaikowymi,
wyznaczenie niezanych ilasci przekrojow poprzecznych,
wykonywanie pomiaréw bigcych w miae postpu robét,
ochrona przed zniszczeniem ista@j osnowy geodezyjnej, przebudowa w mipotrzeb istnigjcych
punktéw geodezyjnych ich odpowiednie oznakowaniatwibjace odszukanie iewentualne ich
odtworzenie
pomiary geodezyjne ikei rob6t do odbioréw egciowych i odbioru ostatecznego
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
Ptatng¢ - za km diugéci trasy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa z 17.05.1989 r — Prawo geodezykaetograficzne (Dz.U.Nr 100 poz. 1086
z2000r.),
Instrukcja Techniczna 0 -1 Ogoélne zasady wykonpréa geodezyjnych,
Instrukcja Techniczna G - 3 Geodezyjna obstuga styefi, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G -1 Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.
Instrukcja techniczna G -2 Wysadlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G -4 Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G - 3.1 Osnowy realizacyjne G#J1983.
Wytyczne techniczne G - 3.2 Pomiary realizacyjnd K 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.01.01 Roboty ziemne w gr. kat. I-ll
CPV: 45111200-0

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreps/magania dotycce wykonania i odbioru robét ziemnych
w zwigzku zwhzku z budow kanalizacji deszczowej odprowadmzgj wody deszczowe i roztopowe z ul.
Poprzecznej, Kochelskiego i Sejmu Czteroletniegd/ieluniu.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktikemtraktowy i przetargowy, przy zlecaniu i reali# robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot oblych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz

- wykonania wykopow pod kanat deszczowy, przykanaldtudzienki rewizyjne i patzeniowe oraz

wpusty uliczne z transportem urobku na odlégido 5 km

- wykonania wykopéw pod rury ostonowe z transporteobliu na odlegia do 1 km

- zasypanie wykopow pod rury kanalizacyjne i ostonowe

- odwoz nadmiaru gruntu z wykopu na odlégté km

- mechanicznego przemieszczenia mas ziemnych —nasyp

- plantowanie powierzchni nasypow (obrobienie na &Bys
1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w grumgiez gruntu naturalnego lub z gruntu antropogeregnp
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta&zwykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoké& nasypu lub gihokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i radnej robo6t ziemnych, wyznaczonych
w osi hasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysék@@st mniejsza @il m.
1.4.5. Nasypredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wys@kprzekracza 3 m.
1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop giboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.15.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowdodwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonyiaa
wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéweanaych prac zwizanych z trasdrogows.
1.4.16.Wskanik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélmna wg wzoru:

| = &
Pus gdzie:
Qs - Qestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 (My/m
Pss - Maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&md optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgodito z Dokumentag
Projektows, SST i poleceniami ltyniera.
0Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00. " Wymagania agbln
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca wykona podstawowe baddaboratoryjne okéajace
przydatné¢ urobku z wykopéw do ponownego wbudowania w nasypy.
2. MATERIALY.
2.1. Grunty i materiaty do nasypow
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipoy spetnig wymagania okrdone w PN-S-02205
11998 .
GOrmg warstwe nasypu o grub@i co najmniej 0,5 m naly wykona& z gruntdw, dla ktérych wskaik
réznoziarnistéci gruntéw 5, a wspdtczynnik filtracji k>6x10° m/s zgodnie z ustaleniami normy PN-S-02205
:1998. Pozostatczes¢ nasypu mena wykong z gruntow
dla ktérych wskanik réznoziarnistéci gruntéw U3, a wspétczynnik filtracji k<x10° m/s.
Srednica ziaren gruntu nie ro® przekracza200um.
Nie wolno wywa¢ do budowy nasypow gruntow:
-organicznych, tj. takich gruntow rodzimych, w ktoh zawarté¢ czesci organicznych przekracza 2%
-gruntéw i materiatéw gczniepcych, dla ktérych gcznienie po 4 dobach przekracza 4%
-grunt(’);/rv? niezagszczalnych, dla ktérych maksymalngstps¢ objetosciowa szkieletu gruntowego jest mniejsza od
1,5Mg/
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-rozpadowycheuzli wielkopiecowych i innychruzli metalurgicznych
-gruntow spoistych o granicy ptyném powyzej 65%.

3. SPRZET.

3.1. Ogoblne wymagania dotygz sprztu.

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.2.

3.2.Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézsie mozliwoscia korzystania

Z nas¢pujacego sprztu do:

- odspajania i wydobywania gruntdow (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akbip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{gpycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradgtskrzyniowe, tamociagi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT.

4.1. Ogllne wymagania dotygz transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymaganiali@y.

4.2. Dowolny srodek transportu ze wskazaniem na jednostki sarmamuylikowe przy wywozie gruntu,
zaakceptowany przezdyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdélne wymagania dotygze wykonania robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagagidlne" pk 5

5.2. Doktadné¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinnydwicksze nk + 10
cm. Ré&nica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 0 cmi -2 cm.
Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie o@r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réeio
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzenr, stanowicych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w dokumentac;ji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymaga@go warunki terenowe, wykofharzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza abealadt ziemnych tak, aby zabezpie¢zyrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma olhaek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewgtiajprawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowrek usunjcia tych gruntdw i zasgpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat steony Zamawiaicego za te czynsoi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikéw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustivia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trvearmbét
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgsbwa: w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie robo6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinienébmniejszy nk 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy 8o
w przypadku gruntéw niespoistych. Naje uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejn&i i sposobu odspajania
gruntbw oraz terminbw wykonywania innych robdt npetlsienie wymaga dotyczcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie pggtl robot ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopoéw, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalgy odprowadz poza teren pasa robét ziemnych.

we sktadowanie odspojonych gruntéw, aglge odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.
5.5. Wymagania dotyaze zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraiemnych powinno spetriavymagania, dotycze
minimalnej wartdci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét nigrh

Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa innych drég
korpusu i
P kategoria ruchu KR3-KR6 katlggit:?l:;gchu
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd
powierzchni robét ziemnych 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyth spetniai wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utgeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ osiagnigte przez bezpwednie
zag:szczanie gruntdw rodzimych, to najepodpa¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podé& umaliwiajacego
uzyskanie wymaganych wagtm wskanika zagszczenia. Mgiwe do zastosowanigrodki, o ile nie g okreslone
w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akcéipitazynierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nasnosé warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych negtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-S-02205:1998,£68220 MPa).

5.6. Zagszczenie gruntu i foos¢ w podtazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w strefie podiza
nasypu, do gbokadsci 0,5 m od powierzchni terenu. zédi wartai¢ wskanika zagszczenia jest mniejszazni
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ oshgnicte przez bezpwednie
zag;szczanie podiea, to naley podpé srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajace uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni

terenu
Minimalna wartd¢ | dla:
o v’;lya}s?)ylfgci, innych drog
m kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Do 2 0,97 0,95
Ponad 2 0,97 0,95

5.7.Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynnd¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie
spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikagych z niedotrzymania podanych pawy warunkéw
obciaza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jad@ robot podano w ST D.00.00.00.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na lkdoivaniu zgodnéci z wymaganiami ok&onymi
w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Pildjmvej. W czasie kontroli szczegaluwag; nalezy
zZwrocié na :

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogassyach wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczéw skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robgoiich zakéczeniu,
d) doktadné¢ wykonywania wykopoéw,
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie
6.3. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje bada pomiaréw
SzczegOla uwag; nalezy zwrdck na:

a) badania przydatrici gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtow&ei wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,

¢) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu
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6.3.2. Badania przydatéa gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatrigi gruntdw do budowy nasypu powinnydgrzeprowadzone na probkach pobranych

z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig, pochodgcej z nowegaroédia, jednak nie rzadziej

niz jeden raz na 30003 kazdym badaniu nalsy okresli¢ nastpujace wagciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 ,

— zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotnaos¢ naturaln, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotnos¢ optymalry i maksymali gestas¢ objgtosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988

- granic; ptynndsci, wg PN-B-04481:1988

- kapilarng¢ bierry, wg PN-B-04493:1960

- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01

— wspotczynnik filtracji wg PN-76/8950-03 (dla warsgérnych).

6.3.3. Badania kontrolne prawidtovad wykonania poszczeg6inych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidtowaici rozmieszczenia gruntéw oadych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadi nie rzadziej ni
jeden raz na 500 Twarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazekreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycych wbudowania gruntéw w okresie
deszczéw i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zeggczenia nasypu oraz pogdéonasypu

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 ,

alternatywnie oznaczenie modutéw odksztatcenia uwgedbormy PN-S-02205:1998

Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okéenia wartdci I,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 warstwy w przypadku okéenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zag:szczenia robét Wykonawca powinien wpisywalo dokumentéw laboratoryjnych.

Prawidlowad¢ zag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigod nasypem powinna dyotwierdzona

przez Irryniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmu§ontrok:

— prawidtowdsci wykonania skarp,

— szerokdci korony korpusu.

7.  OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DAOOM® "Wymagania Ogolne".
7.2. Obgtosci rob6t ziemnych &da obliczone przez Wykonawav m® (metrach szgiennych);

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady obioru ok&ono w ST D.00.00.00

Do odbioréw naley dolczy¢ odpowiednie szkice z wyliczeniami $ilad rob6t potwierdzonymi przez
uprawnionego geodet

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Warunki ogélne ptatsoi podano w ST D.00.00.00. p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1fwykopéw obejmuije:

-prace pomiarowe w trakcie wykonania wykopéw i ciddw obmiarowych,

-badania laboratoryjne oldlajace przydatn& urobku z wykopéw do wbudowania w nasypy,
-przeprowadzenie bafiatopnia zagszczenia gruntu rodzimego po wykonaniu wykopow,
-oznakowanie rob6t Zaviattami pulsugcymi,

-wykonanie wykopOw mechanicznegtene,

-wykonanie korytowania pod nawierzchnie drog, zatok cagami pieszo-jezdnymi, poszerzeniami i parkingami
(tacznie z drogami manewrowymi)

-zatadunek i przetransportowanie gruntu przeznasgomo wbudowania w nasypy,
-zatadunek i wywo6z gruntu nie przydatnego do wbuaaoia w nasypy,

-koszty wysypiska,

-odwodnienie wykopéw,

-plantowanie powierzchni nasypdw — obrobienie ngstx

-uporzidkowanie miejsc prowadzonych robét.
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Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:

-prace pomiarowe,

-oznakowanie robdt,

-pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego ogspe i zatadunek né&rodki transportowe,
-transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsémiglowania,

-wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

-zag:szczenie gruntu,

-profilowanie powierzchni nasypu i skarp,

-wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

-rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

-odwodnienie terenu robdét,

-wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpast ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez
Cena wykonania 1 fiplantowania powierzchni nasypéw (obrobienie nast@yobejmuije:
-prace pomiarowe,

-oznakowanie robdt,

-$cinanie wypuktdci oraz zasypanie weien z ubiciem powierzchni plantowanej skarpy
-sprawdzenie prawidtovéoi wykonania rob6t za pomadréjkata skarpiarskiego lub taty
-uporaidkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robk@gnne. Wymagania i badania.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Qdtemia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgy.
BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntu do celdéagdwych i lotniskowych.
BN-76/8950-03 Obliczenie wspétczynnika filtracfugtéw niespoistych
na podstawagarnienia i porowatei.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskeka zagszczenia gruntu.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.02.01. Budowa kanalizacji deszczowej wraz zowstami deszczowymi
CPV: 45232452-5

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Siflwymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwigzanych zwazku z budow kanalizacji deszczowej oraz budoimvykonaniem wpustéw ulicznych
odprowadzajcej wody deszczowe i roztopowe z ul. Poprzecznegh€lskiego i Sejmu Czteroletniego w
Wieluniu.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizaogimontach drég.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - éikanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzagiakow
opadowych.

1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona donggacyjnego odprowadzandaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagrenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgjwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona dtrédd

i prawidtowej eksploatacji kamh@w.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajima zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamip| na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptastyc

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortaatenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzikakalizacyjna maga dodatkowy przewod pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru enerdiciekow, sptywajcych z wyej potazonego kana doptywowego do
nizej padozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Wyloticiekéw - element na keou kanatu odprowadzgegoscieki A) odbiornika
1.4.3.6. Wpust deszczowy - yozenie do odbioréciekdw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczeséstudzienki lub komory przeznaczona do czyuneksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegiopomidzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdma spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb paizeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory roboczej.

| .4.4.3. Piyta przykrycia studaiki lub komory - ptyta przykrywaga komoe robocz.

| .4.4.4. Whaz kanatowy - eleme#liwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stegizk rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, unitiwiajacy dostp do uradzei kanat izacyjnych

| .4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stueizki, przeznaczony do przeptywu w nigiekow.

| .4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub &oykanalizacyjnej pomidzy kinet, asciam komory robocze;.
1.4.5.Pozostée okrélenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagaogolne"

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
0Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST-D0.00.00 ,Wymagania ogélhe

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow
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Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padarST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne".

2.2. Rury kanatowe

2.2. Rury PP HD dwicienne
Do budowy kanatu zastosoweaury PP HD dwécienne csrednicy 0,30 + 0.40 m, zgodne z PN-ENV 1046

2.2.2. Rury PP dwéigienne kielichowe énieniowe
Do budowy przykanalikdw zastosoéveury PP dwecienne kielichowe énieniowe osrednicy 0,2 m ,
zgodne z PN-EN -1456

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powsj wefcia kanatow) powinna iywykonana z:
- kregow betonowych lulzelbetowych odpowiadagych wymaganiom PN-EN 1917:2004 ,

2.3.2 Komin wtazowy
Komin wtazowy powinien b§ wykonany z cegty kanalizacyjnej petnej wymurowanpostaci okggu o
srednicy 0,80 m odpowiadgjych wymaganiom PN-EN 1917:2004

2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego odetavosciach podanych w
pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe naley wykonywa jako:
- wlazy zeliwne typu cg¢zkiego odpowiadaice wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w ksigpdrogi,

2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadaice wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.6. Studzienkisciekowe

2.6.1. Wpusty uliczneeliwne
Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04
[13].

2.6.2. Kegi betonowe prefabrykowane
Na studzienksciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe dgrednicy 50 cm, wysokei 30
cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2 p[g2].

2.6.3. Piegcieniezelbetowe prefabrykowane
Pierscieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny kiywykonane z betonu wibrowanego

klasy B 20 zbrojonego stab5tOS.

2.6.4. Piytyzelbetowe prefabrykowane
Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny raigrubgé¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stal StOS.

2.6.5. Piyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadauba¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy B 15.

2.6.6. Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z tlucznia lupwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], 41111 [3], PN-B-11112 [4].

2.7.Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovéadvymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagdaymaganiom PN-B-14501 [7].
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2.9. Sktadowanie materiatéw
2.9.1. Rury kanatowe

Rury mazna skltadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojcej.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdéi opadowych.
W przypadku skltadowania poziomego pieravearstve rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych nafeuktada& wyroby w pozycji staicej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedlug poszczegdlnych grup, wieskoi gatunkdéw w sposéb
zapewnigjcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2. Keqi
Kregi mozna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkigmnacisk kggéw przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa-
Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysgksktadowania nie powinna przekra¢za8 m.
Sktadowanie powinno umbwia¢ dostp do poszczegdinych stoséw wyrobow lub pojedynciyehow.

2.9.3. Cegta kanalizacyjna
Cegta kanalizacyjna nie by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzatwardzonej z odpowiednimi
spadkami umdiwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych,
Cegly w miejscu sktadowania powinnyduytozone w sposob uposdkowany, zapewniagy tatwas¢ przeliczenia.
Cegtly powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosdloh pryzmach.
Jednostki tadunkowe madpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachcznkj wysokéci nie
przekraczajcej 3,0 m.
Przy skltadowaniu cegiet luzem maksymalna wys6élgtosow i pryzm nie powinna przekra¢Za2 m.

2.9.4. Wihazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgkladowane z dala od substancji dzigggh korodujce. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wdds. Powierzchnia sktadowania powinng bwardzona i odwodniona.

2.9.5. Wpustyeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysokoi
maksimum | ,5 m.

2.9.6. Kruszywo
Kruszywo naezy sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine"

3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agé sie mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsbiemych,
- spycharek kotowych lubagienicowch,
- sprztu do zagszczania gruntu
- wciagarek mechanicznych.
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnejé
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4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zar6wno kamionkowe jak i betonowe, magy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb

zabezpieczatry je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomegtuz srodka transportu, z wyjkiem rur betonowych o
stosunkuwrednicy nominalnej do dtugoi, wigckszej nz 1,0 m, ktére naley przewozt w pozycji pionowe;j i tylko
w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzagem pod
wplywem sit bezwladnéei wyskpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa maze przewysza sciansrodka transportu o wtej niz
1/3 srednicy zewatrznej wyrobu (rury kamionkowe nie ugj niz 2 m).

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych $zaoszczeg6line warstwy w
miejscach stykaniasiwyrobdéw naley przeklada materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport keggdw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadig@alzyciji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw. Wykonawca dokona ich usztywnieriaz
zastosowanie przektadetozporow i klinbw z drewnagumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniedow osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodméaprykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nie by przewa:ona dowolnymirodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub

luzem.

Jednostki tadunkowe nate uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem najeuktad& nasrodkach przewozowycitisle jedne obok drugich, w jednakowej

liczbie warstw na powierzchérodka transportu.

Wysokas¢ tadunku nie powinna przekracézaysokaci burt.
Cegtly luzem mogby¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienostasia spinek.
Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowgowinien si odbywa mechanicznie za pomgpc
urzadzer wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek yladunek wyrobow
przewaonych luzem powinien odbywasi¢ recznie przy ayciu przyrzdéw pomocniczych.

4.5. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyréiodkami transportw sposobzabezpieczony przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cgzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigleiktada na paletach po 10 szt.

i taczy¢ tasma stalowva,

4.6. Trans port wpustowzeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniempsdczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowe;j
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktére nie spowodluj
segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszankijexyszczenia mieszanki i obenia temperatury
przekraczajcej granig okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w spos6b zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MMMymagania ogolne".
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5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczerniavale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkéw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdt reperéw statych. Wykonawca wbuduje repery tyrsozee (z rgdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw izetre przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaato- wykopu (gcznie lub
mechanicznie) powinny lBydostosowane do gokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprztu mechanicznego.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowaiti@n i uszczelnienie stykow. Deskowagigan naley prowadzé w miar
jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonawecna odktad.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuginteojektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie 8gym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné ykonane bezpwednio przed ulkeniem przewoddw
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposdb uzgodniony zymierem.

5.4. Przygotowanie podida

Podiaze naley wykona z warstwy tlucznia o gru§oi 20 cm, naspnie utary¢ warstwe piasku o grubgei 10 cm
Z tacznie z utagonym gczkiem odwadniajcym, wykonanym z rury perforowanej 100 mm Zsarzenie podia
powinno by zgodne z okrdonym w ST i wynosi 1,0.

5.5. Roboty montaowe
Spadki i gtbokas¢ posadowienia ruroggju wykon& zgodnie z projektem technicznym.
5.5.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe typu PVC dwaienne uktada sizgodnie z norm PN-ENV 1046 ,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesgavody isciekdw na zewstrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziemad ziema" [2].

Poszczegolne ubmne rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierrpdku dtuggci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita paaia do czasu wykonania uszczelnienigzy. Uszczelnienia ztézy rur
kanatowych meéna wykona:

- specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi
Kat zawarty m¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbaego powinien zawieézsig
w granicach od 45 do 90°.
Rury naley uktada w temperaturze powgj 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa
temperaturze nie mniejszepni8° C.
Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego

kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikOw nafg przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna bprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy geéiniach do kanatu ogdlnosptawnego),

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powiniegnost 0,20 m

- spadki przykanalikéw powinny wyndasdd min. 20 %0 do max. 400 %o z tyime przy spadkach wkszych od

250 %0 nalgy stosowa rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wiaczenie przykanalika do kanatu powinnathwykonane pod &em min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),

- wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzjgridaczeniovy nalezy dokonywa tak aby wysokeéc¢
spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku kezndci wiaczenia
przykanalika na wysokgi wiekszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrzrpozascianky
studzienki.

- wtaczenie przykanalikow z dwoch stron do kanatu zl@ego poprzez wpusty boczne powinny lggytuowane
w odlegigci min. 1,0 m od siebie.
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5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowymbwinny by zgodne zdrednicami okréonymi

w tablicy |

Tablica | Najmniejsze wymiary studzienek reayjnych kotowych

Srednica przewodyMinimalnasrednica studzienki rewizyinej kotowej (
odprowadzajcego |przelotowe; pofczeniowej spadowe;j -
(m) kaskadowe
0,20 1,20 1,20 1,20

0.2t

0.3C

0.4C

0.5C 1,40 1,40 1,40

0,6C

0.8C

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naglprzestrzeganastpujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpdwich odlegtéciach
(max. 70 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 100 m péegdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku
kanatu,
- wszystkie kanaty w studzienkach nagldaczy¢ strop w strop (w studzienkach krytych),
- studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsttucznia lubzwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywa nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsiw trudnych warunkach
gruntowych (przy wysfpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mpcnionym,
- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50leiynatosowa studzienki
spadowe-kaskadowe.
Sposob wykonania studzienek (przelotowychagoéniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kega
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,)628], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elendewnt
drogowych" opracowanym przez ,Transprojekr" Warsz§23].

Studzienki rewizyjne skladapie z nastpujacych czsci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,
- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky
gkebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztalttowania terenupoievalaj zapewnt ww. wysokaci) dopuszcza
sig wysoka¢ komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Przecia rur kanalizacyjnych przeziany komory nalgy obudowa i uszczelnt materatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowej.

Komin wtazowy powinien b§ wykonany z cegty kanalizacyjnej petnej w postdaiegu osrednicy 0,80
m wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina mpleykona na ptyciezelbetowe] przéciowej w takim
miejscu aby pokrywa wtazu znajdowata sad spocznikiem o najekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wéwczas b&epanio na komorze
roboczej nalgy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazowa wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki natey wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej czici (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna migorzekroj zgodny z
przekrojem kanatu, a pousj przedtdony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kiggowinna mié ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nateta
przypadku zmianyrednicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3 %0 w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub inngghjscach natenych na obezenia dynamiczne)
powinny mi& wiaz typu cézkiego wg PN-H-74051-02 [I I]. W innych przypadkactozna stosowawtazy typu
lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert aynia rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach
gorna krawdz wtazu powinna znajdowssic na wysokeéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W écianie komory roboczej oraz komina wiazowego faaleamontowé mijankowe stopnie zlazowe w
dwoch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegld poziomej osi stopni 0,30 m.
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5.5.7. Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drég i placéw, powinny by
wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studziepelwinny wynost:

- glkebokaoi¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wiylprzykanalika 1,50 m (wyfkowo -min. 1,20 m
i max. 2,05 m),

- glkebokaoi¢ osadnika 0,95 m

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna bysytuowana vgcieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby
usytuowany 2 cm po#gj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzatéone jest przede wszystkim od wietko
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley przyjmowa, ze na jeda studzienk powinno
przypada od 800 do 1000 fmawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu pogiiym scieku do 3 %0 powinien wynasod 40 do 50 m; od 3 do
5 %0 powinien wynosgiod 50 do 70 m; od 5 do 10 %0 - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic nakey rozmieszczéaprzy kraweznikach prostych w odlegioi
minimum 2,0 m od zak&zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezpgednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o
sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralne;j.

Kazdy wpust powinien b§podhczony do kanatu za grednictwem studzienki rewizyjnej paizeniowej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wyatkowo za pomog wpustu bocznego.

Whpustow deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi koniecz&é zwigkszenia powierzchni splywu,
dopuszcza siw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwaojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniec&nosytuowania wpustu nad istrieymi
urzadzeniami podziemnymi, moa studzienk sciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosig osadnika.

Osadnik natomiast powinien bustawiony poza kolizyjnym ugzzeniem i pajczony z przykanalikiem
ze studzienk jak rowniez z kanatlem zbiorczym. Odlegibosadnika od kragznika jezdni nie powinna
przekracza 3,0 m.

5.5.8. Izolacje

Rury PVC uyte do budowy kanalizacji nie wymagajodatkowej izolacji.

Studzienki zabezpieczagirzez posmarowanie z zeytmz izolach bitumiczry. Dopuszcza gistosowanie
innegosrodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem. Wsrodowisku stabo agresywnym, niezaie od
czynnika agresji, studzienki nalezabezpieczyprzez zagruntowanie izolacasfaltova oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym naagmowg PN-C-96177 [8].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazdwéznorodnd@¢ i bardzo duy przedziat
nakzenia czynnika agresji) spos6b zabezpieczenia agdpkorozy Wykonawca uzgodni z #iynierem.

5.59. Zasypanie wykopdw i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie natg prowadzt warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powiniendby
réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. WskKazag:szczenia powinien lédyzgodny z
okreslonym w SST tj w dolnych warstwach wykopéw Js 9Q.powyej rzednej -1.2 m Is==1.0 tam gdzie
kanalizacja przebiega w pasie pobocza oraz Js3-pgh@ konstrukej drogi.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopOw poza pasemaivgm - piasek dowieziony z kopalni w wieliad 50 %

i 50% gruntem z odktadu, pod konstrukdyogi - tylko piasek z kopalni.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli Jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine"
6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.21. Badania przed przygiieniem do robét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania materiatéw do betonu i zapraw i uétali
recept.

6.22. Kontrola pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobdt w zakresie
i z czstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

W szczegolngéci kontrola powinna obejmowa
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- sprawdzenie kgnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokdaciowych z doktadnécia do | cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szeroém, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodtoi z dokumentagj projektovs zalazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtov§oi uszczelniania przewodow

- badanie wskaikdw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu.

- sprawdzenie kzinych posadowienia studziengekowych (kratek) i pokryw ¥mzowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkei krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej
niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nk O, | m,

- odchylenie grubgi warstwy podiga nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podi@a nie powinno przekracza 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyieodlegtdci osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praek& + 5 mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie mwipno przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkil) 026 projektowanego spadku (przy zkgzonym
spadku),

- wskanik zagiszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by zgodny
z pkt 5.5.9,

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrgia do £ 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.000@magania ogdlne" .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/@@magania ogélne" . Roboty uznaje gia wykonane
zgodnie z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytysv

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonana izolacja
- zasypany zagszczony wykop.
Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pesgiu robét.

Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie pawiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" .
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- oznakowanie robgt

- dostawg materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych

- wykonanie wykopu w gruncie kat I-1V wraz z umoeniemscian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podia i fundamentu,

- wykonanie gczkow,

- wykonanie wylotu kolektora

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalik studni, studzienesciekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zagzczenie wykopu

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.

10.

1.
2.

21.

PRZEPISY ZWI AZANE

1. Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-ENV 1046 »Systemy przewoddw rurowych z tmyav sztucznych. Systemy do przesytania wody i
sciekow na zewstrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ulda przewodow
pod ziemi i nad ziemi" [2].

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. yRiksztattki. Wymagania i badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangalo nawierzchni drogowycAwir
i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdoaawierzchni drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny- kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steany na gaico

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagab@adania

. PN-H-74051-01 Wiazy kanalowe. Klasa A (wlazguyekkiego)

. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Daay typu cézkiego)

. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

. PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

. PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

. BN-62/6738-03,04, 07  Beton hydrotechniczny

. BN-86/8971-06.00,01  Rury begmieniowe. Kielichowa rury betonowez¢lbetowe,Wipro"

. BN-868971-06.02 Rury bezaiieniowe. Rury betonowezelbetowa

. BN-868971-08 Prefabrykaty budowlane z betonuggkbetonowe izelbetowe.

. PN-EN 124:2000 Wopusty deszczowe i wiaglwne

. PN-EN 1917:2004 Studzienki rewizyjne i gz#eniowe

. PN-B-10729:1999 Studzienki kaskadowe na kahatdrednicy do 0,40 m i wysokai spadku od 0,5

mdo4,0m

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kogdapnstrukcji betonowych opracowana przez Instytthniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1 .(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1 .(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980

KB4-4.12. 1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1(11) Studzienkilepe (lipiec 1980)

KB4-3.3. L 10.( ) Studzienkiciekowe do odwodnienia drog @aziernik 1983)

KB 1-22.2.6. (6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm
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23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". ,iisgrojekt" - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy praddw kanalizacyjnych z rur ,Wipro", Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowwiia siecidadzen sieciowych, wodociapowych i kanalizacyjnych,
BPC WK ,Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawaat@eptowane i zalecane do stosowania przez
Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powopaagz Prezydenta m. ST. Warszawy — siérpi@84r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.01.01 Profilowanie i zagszczenie podiva
CPV: 45111200-0
1.WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotyece wykonania i odbioru roboét
drogowych w zwizku z budow kanalizacji deszczowej oraz budpimvykonaniem wpustoéw ulicznych
odprowadzajcej wody deszczowe i roztopowe z ul. Poprzecznegh€lskiego i Sejmu Czteroletniego w
Wieluniu.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokukemtraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatigaobét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét adiych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z profilowaniem
i zageszczaniem podi@ po wykonaniu kanatu deszczowego pod warstwy koksgjne nawierzchni:
e pod drogi gminne
e pod chgi pieszo-jezdne, place manewrowe
e pod drogi manewrowe przy parkingach
e pod zjazdy o powierzchni
1.4.  Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w
ST D.00.00.00 " Wymagania ogolne ".
1.5. Ogdllne wymagania dotygz robot.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00." Wymagania ogélne”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgod§to
z Dokumentagj Projektova, ST i pleceniami layniera.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystpuja.

3. SPRZT.

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne ".

3.2. Do wykonanie robo6t nate uzy¢ sprztu mechanicznego (koparki poelsierne,

réwniarki samojezdne, koparko-spycharki, spycharkiykonczy recznie.

3.3. Profilowanie podta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonaedzie

mechanicznie (w przypadku wypienia uradzer podziemnych w ich okbie naley prowadzt roboty ecznie).
3.4. Zagszczenie koryt naly wykona& walcami statycznymi oraz stopami i ptytami wibygaymi.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagan@nayj .
Do wywozu urobku przy wykonywaniu koryt najeuzywa¢ samochodéw samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D.0000Wymagania ogélne”.

5.2.  Zakres wykonania robét.

5.2.1. Wykonanie koryta.

Paliki i szpilki do prawidtowego uksztattowania kta w planie i profilu powinny by wczeniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utheia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstpach nie wgkszych nk 10m. G w planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czoej
niz 3cm. Grunt odspojony w czasie wykonywania korytezenby¢ wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odklad. Ustalenie miejsca wywozu w gestii Wykongwc

5.2.2. Profilowanie i zagzczenie podiza.

Przed przysipieniem do profilowania koryto powinno bpczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu nalg sprawdzt czy istniegce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych ezxinych, zaleca siaby rzdne terenu przed profilowaniem byly co najmniejon5wvyzsze nk
projektowane rgdne podiga. W przypadku zaménia poziomu w podiau przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhpodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt
0 odpowiednich parametrach w dto koniecznej do uzyskania wymaganychkdaych i zagsci¢ do uzyskania
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wartasci wskaznika zagszczenia.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania przez zastosowanie ggzarek
mechanicznych. Zagzczanie naley prowadzt do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,03
wg normalnej metody Proctora dla drogi krajowej ojewddzkiej i nie mniej i 1,00 dla drogi gminne;.
Wskaznik zag:szczenia oznaczagodnie z BN-77/8931 -12.

Wilgotnos¢ gruntu podt@a podczas zagzczania powinna liyrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+2%.
Jakiekolwiek nieréwnéti powstale przy zagzczaniu powinny hy naprawione przez Wykonawaonv sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

5.2.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i ggarzonego podi@.

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno Wy utrzymane w dobrym stanie. zé8 po
wykonaniu profilowania nagpi przerwa w robotach nalg zabezpieczy podiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem w sposob zaakceptowany przeyriiera.

W przypadku wysipienia nadmiernego zawilgocenia wyprofilowanegoykardo uktadania kolejnej warstwy
nalezy przystpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu (stan oceriinier na podstawie przedionych bada
wilgotnosci

gruntu w korycie).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogoblne zasady kontroli jada@ robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og8ine

6.2. Badania i kontrola w czasie robot powinnyg bgodne z obowgzujacymi normami.

Wskaznik zag;szczenia naley okresla¢c wg BN-77/8931-12.

Wymagany wskanik zag:szczenia wedtug normalnej préby Proctora, przepdaeaej zgodnie z PN-88/B-04481
powinien wynosi 1,0 lub 1,03 wg pkt 5.2.2.

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae sk rézni¢ od projektowanej wecej niz + 5cm. Gebokasé
koryta nie mae sk rézni¢ od projektowanej wicej niz + 1cm. Spadki poprzeczne koryta i profilowanegdtpza
powinny by zgodne z projektowanymi z toleraadj 0,5%.

Rzedne wysokéciowe koryta i profilowanego podia powinny by zgodne z projektowanymi i nie przekracza
+0cm i -2cm.

Pomiary z czstotliwoscia okreilona nizej przedstawi nalezy do odbioru w formie szkicoéw polowych.

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiaréw i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwnd¢ podtuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 20 m w osi jezdni i na jej kradziach na odcinkach

5 | Radne wysoksciowe prostych i co 10 m na odcinkach krzywoliniowych.

6 | Uksztattowanie osi w planie| co 100 m

7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejmaz na 2000 f

8 | Zag:szczenie, wilgotng w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

7.0BMIAR ROBOT.

7.1.  Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DMO00. "Wymagania ogdlne " .

7.2.  Jednostk obmiaru jest 1m wykonanego, wyprofilowanego i zespczonego podim zgodnie
z Dokumentagj Projektova i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D@OM "Wymagania ogdine”.
8.20dbidr koryta oraz wyprofilowanego i zsgczonego podim dokonywany jest na zasadach odbioru
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu i powinien hiy przeprowadzony w czasie umtiaviajacym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowaniag¢pastob6t. Wykonawca zgtaszazimierowi do
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odbioru zakéczony odcinek podim, przedstawia wszystkie wyniki bada biezacej kontroli robot
i szkice polowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. 0Ogolne ustalenia dotyge podstawy ptatrici podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" .
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje :
prace pomiarowe,
oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,
wykonanie koryta (podim)
wywo6z lub wbudowanie urobku z wykonania i profilavie koryta,
reczne i mechaniczne profilowanie pogido
reczne i mechaniczne zegyczenie podim,
przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych sytuacyjnsekgciowych i badé laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigru

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaazwilgotngci.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régaimawierzchni planografem i at
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskeka zagszczenia gruntu.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.02.01. Wykonanie podsypki piaskowej
45233000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejsymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonaniem podsypki piaskowej w gziiu z budow kanalizacji deszczowej oraz budpiv
wykonaniem wpustow ulicznych odprowadsagj wody deszczowe i roztopowe z ul. Poprzecznej,
Kochelskiego i Sejmu Czteroletniego w Wieluniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mmapastosowanie przy wykonywaniu podsypki piaskowej.o 20
cm pod kanat deszczowy i przykanaliki.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej STa zgodne z obowkujacymi normami i specyfikagj ST D.00.00.00.
~Wymagania ogolne".

I. 5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova, ST
i poleceniami layniera. Ogélne wymagania podano w ST D.00.00.00yn\&gania ogdlne".

2. MATERIALY

2. | .Piasek na podsyplpiaskovws (odsiczapca) powinien by piaskiem o cechach zgodnych z PN-B-11111 gat. 1
lub 2.

Piasek powinien charakteryzoévsic wodoprzepuszczalgoia k >8,0 m /dok.

Skladowanie piasku powinno byzorganizowane w sposGb zabezpiegzajgo przed zanieczyszczeniem

i zmieszaniem z innymi kruszywami. Pogbow miejscu sktadowania powinno dyowne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

2.2. Stosowanie wody wodagowej nie wymaga bada

3. SPRZET

3.1.0g06Ine warunki stosowania stz

Ogolne warunki stosowania spta podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne".
3.2.Dobér spretu

Do wykonania podsypki piaskowej najestosowa:

réwniarki,

walce statyczne,

piyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne warunki transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST D.00.00.9@yrhagania ogoline".

4.2 Wybérsrodkéw transportu

Piasek naley dostarcz&na do miejsca wbudowania w sposéb zabezpigmyzap przed

zanieczyszczeniem. Podczas transportu piasek pawing zabezpieczony przed wysypywaniem i rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne warunki wykonywania robot

Ogodlne warunki wykonywania rob6t podano w ST D.00. ,"Wymagania ogodlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1. Przygotowanie podia

Podiae pod warstw powinno by przygotowane zgodnie ze specyfika€).04.01.01. Paliki lub szpilki do
kontroli uksztattowania warstwy podsypki pomyn by wczeéniej przygotowane, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane

w czasie robot przez Wykonagyclch rozmieszczenie powinno umdiovia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 m

5.2.2. Rozktadanie kruszywa

Piasek do wykonania warstwy podsypki powinieg byzktadany w warstwie o jednakowej grdbi

z zachowaniem wymaganych projektowanych spadk&adinych wysokéciowych oraz projektowanej
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szerokdci.

Roztazona warstwa powinna niigrubgé 10 cm.

5.2.3. Zagszczanie kruszywa

Zageszczanie naley przeprowadzi bezpdrednio po rozieeniu. Jakiekolwiek nieréwrai lub zagebienia
powstate w czasie zaggczania powinny kiy wyréwnane przez spulchnienie warstwy piasku i ddégldub
usunkcie materiatu, a do otrzymania réwnej powierzchni. Zggczanie powinno iy wykonywane przy
zachowaniu optymalnej wilgotdoi zag;szczanego piasku. Zeggczanie warstw o jednostronnym spadku
rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami podiznymi czsciowo nakfadajcymi sk, w kierunku jej
gornej krawgdzi.

Zaggszczanie naley prowadzé przy zachowaniu wilgotrigi optymalnej kruszywa,zado osagnigcia wskanika
zagszczenia kruszywa1,03 na zatokach (kontrola i sprawdzenie wg BN-331812 ,Drogi samochodowe.
Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu®).

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna odpowiaflavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda 1) oferénci #2%. Jeeli materiat zostat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanie, acpiaist powtérnie zagszczony
zgodnie z SST. Wykonawca jest zobaméiny do utrzymywania wykonanej warstwy w dobrymnitaaz do
utozenia kolejnej warstwy. Koszt ewentualnych naprawigpia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g6Ine zasady kontroli jas@ robot

Ogonie zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne"

6.2. Badania i pomiary wykonanych warstw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6éw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy podsypki
piaskowej — warstwy odszapce] j podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow warstwy odgzapce]

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiaroéw i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1l km
2 | Réwnd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rébwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 20 m na odcinkach prostych, co 10 m nan&dch

krzywoliniowych

6 | Uksztaltowanie osi w planie| co 20 m na odcinkach prostych, co 10 m na odcinkach
) krzywoliniowych
7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000
8 | Zagszczenie, wilgotnit w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

6.2.2. Szerok& warstwy

Szerokaé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.2.3. ROwné¢ warstwy

Nieréwndici podtuzne warstwy odcinagej i odsczapcej naley mierzye

4 metrow tata, zgodnie z normBN-68/8931-04.

Nieréwndici poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzye

4 metrowy tata.Nieréwndici nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigegj i odaczapcej na prostych i tukach powinny byggodne z dokumentagj
projektows z tolerancy + 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraczal
cmi-2cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie mée by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz = 5 cm

6.2.7. Grubé&¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraac{l cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtdéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch tmarsh, naley mierzy¢ taczm
grubas¢ tych warstw.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci Wykonawca wykona naprawwvarstwy przez
spulchnienie warstwy na gdokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatlenodapowiednich
wihasciwosciach, wyrébwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wgkdu tych robd4t nagpi ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.8. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag;szczenia warstwy odszapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeggporéwnanie wartei modutéw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztédcekrélonych zgodnie z normBN-64/8931-02,
nie powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad@& wediug PN-B-06714-17 . Wilgot§é kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

W przypadku stwierdzenia uchyltiev wykonaniu, litynier zaleca wykonanie poprawek i oleetermin ich
wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest 1 M (metr kwadratowy) prawidtowo wykonanej warstwy poisi o grubdci 10 cm.
Obmiar nie mae obejmowa jakichkolwiek powierzchni niezaakceptowanych priaezniera.

8. ODBIOR

Odbiér wykonanej warstwy podsypki piaskowej dokoayy jest na zasadach odbioru

opisanych w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne".

Inzynier oceni wyniki bad@ai pomiaréw przedigone przez Wykonaveczgodnie z punktem 6.

W przypadku stwierdzenia usterekzynier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykoia, a Wykonawca
wykona je na koszt wkasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ogolne ptatdoi podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogélne".

Ptatna¢ zgodnie z jednostkami obmiaru wg punktu 7, na tawig pomiaru i po sprawdzeniu jalkdrobot.
Zgodnie z DokumentagjProjektova wykonanie warstwy obejmuje: naptijace ilosci robét:

-prace pomiarowe,

-dostarczenie kruszywa i wody, dostarczeniegprz

-rozécielenie kruszywa, wyréwnanie do wymaganego profilu

-zagzszczenie wyprofilowanej warstwy,

-utrzymanie i ochrona wykonanej warstwy, odwiezgesprztu,

-przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych i liddaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanidpkégruntu.

PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne. Pobiergnébek.

PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badaniam@zanie skladu ziarnowego

PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badanimd@zanie ksztaltu ziarn

PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badaniend@zanie nasgkliwosci

PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badaniend@zanie mrozoodporém metody, bezpdredni

PN-B-06714-28:1978 Kruszywa mineralne. BadaBiznaczanie zawaroi siarki metod bromowa

PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Bada@ianaczanie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-39:1978 Kruszywa mineralne. BadaDimaczanie rozpadielazawego

PN-B-06714-42:1979  Kruszywa mineralne. BadaBianaczanigcieralngci w bebnie Los
Angeles

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgao nawierzchni drogowych.Piasek.

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Wodabetonu i zapraw

BN-64/8931 -0l Drogi samochodowe. Ozane wskanika piaskowego

BN-77/8931-12 Oznaczanie wahika zagszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.04.02. Warstwa ociepleniazuzla wielkopiecowego
CPV: 45233141-9
1.WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejyymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem ociepleniaazla wielkopiecowego, w zwizku z budow kanalizacji deszczowej
oraz budow i wykonaniem wpustéw ulicznych odprowadazgj wody deszczowe i roztopowe z ul.
Poprzecznej, Kochelskiego i Sejmu Czteroletniegd/ieluniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obkwjaca podstaw opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargowgntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwanych z
budows kanatu deszczowego.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem i odbiorem ociepleniazazla paleniskowego.

Ocieplenie zuzla paleniskowego nmima wykonywé na kanatach ,wyptyconych” w celu ochrony przed
przemarzaniem.
Najkorzystniej jest wykonywaja w okolicach, w ktérych dogpny jestzuzel paleniskowy, przydatny do budowy.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Zuzel paleniskowy (szlak, lesz) - material pozagtgj po spaleniu wgla lub koksu w paleniskach
rusztowych hdz komorowych.

1.4.2.0cieplenie zuzla paleniskowego - warstwa ktéra jest wykonaaza paleniskowego.

1.4.3. Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[d] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania warstwy ocieplenia
2.2.1. 2.2.1Zgodna¢ materiatéw z dokumentacprojektovg

Materialy do wykonania ocieplenia zuzla paleniskowego powinny Byzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub SST.

2.2.2. 2.2.27uzel paleniskowy

Zuzel paleniskowy mge pochodzi z: zakladow przemystowych (np. elektrowni, elekteptowni),
kottowni lokalnych, parowozowni itp. Najkorzystrége g zuzle pochodace z wielkich zaktadéw
przemystowych, gdzieaywa st zwykle jednego gatunkuegla, spalanego nitiwie doktadnie. Mniejsz wartas¢
maja zuzle z parowozow kolejowych, zaopatrywanych w czgamly w rézne gatunki wgla, ktoéry nie spala si
doktadnie.

Zuzel paleniskowy ma postaiemnych, niekiedy czarnych, porowatych lub zesayth bryt i skrzepow.
Zuzel paleniskowyéwiezy zawiera: ayuzel wiasciwy (spieczone i zlepione substancje mineralggla), b) popiot
(czastki pylaste przepalone, lecz nie spieczone o wszaiziaren porej 0,5 mm, c) ziarna nieprzepalone (resztki
skaty ptonnej, pczniepce pod wptywem wody), d) agtki niecatkowicie spalonegoegla.

Zuzel paleniskowy mge by wykorzystany do budowy ocieplenia dopiero po spialeesztek wgla,
powstaniu popiotu, unieszkodliwieniu wapna i siadd dokonuje gi ha haldzie, gdzie na skutek nawilgocenia,
zamraenia, odmraenia i wyschricia czs$¢ zuzla ulegnie rozpadowi (,zlasujees). Najkorzystniejszym okresem
sktadowaniazuzla na hatdzie jest okres jesieni, zimy i wiosny. Budowy ocieplenia naty pobierd zuzel bez
zanieczyszcze innymi odpadami, np. grunterdmieciami, gruzem, odpadami chemicznymi, drewneatazem
itp., co mae spotyka sic na hatdach.

Zaleca s, abyzuzel paleniskowy byt
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- - sktadowany na haldzie, co najmniej przez 1 rok,
— — przesiany przez sito o oczkach 2 mm i zawrtzesci drobnych (popiotu) nie byta wksza od 15%,
- — przesortowany na frakcje drobniejsze od 15 mneksze od 15 mm,
— — rozdrobniony (np. rozbity miotem) w zakresiezgeh stopionych brykuzla, tak aby otrzymaz nich ziarna
o wielkaosci 6+8 cm.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” jpkj 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania nawierzchni
Wykonawca przysgpujacy do wykonania ocieplenia zuzla paleniskowego powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- — samochoddéw wywrotek, samochoddw skrzyniowychgmikow z przyczepami skrzyniowymi,
- — rowniarek, spycharek,
- — cystern do wody,
- — szablonu cignionego,
- - wibratora ptytowego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaigaine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw
Zuzel paleniskowy i pozostate materialy ama przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed pyleniem, rozsegregowaniem, nadmiemwysuszeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MXQ0 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania ocieplenia

Konstrukcja i sposéb wykonania ociepleniauzla paleniskowego powinny Byzgodne z dokumentagj
techniczi i SST, a w przypadku braku wystarcgajch ustalé, mazna przyjmowa:
- — spos6b wykonania - wedtug ustalpktéw 5.3+ 5.5 niniejszej ST, pod warunkiem uzyskania akagpta
Inzyniera.

5.3. Sposoby wykonania ociepleniazizla paleniskowego
Zuzel paleniskowy mazna stosowédo ocieplenia kanatu jako:
- — samodzieln warstwe, utozona na uprzednio wykonanym kanale.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8Ifi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien przedstalwizynierowi wyniki bada lub raport o
wiasciwosciach materiatéw, zgodnych z wymaganiami pktu 2 8®iniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét i po ich wykonaniu
6.3.1.Grubcgs¢ warstw

Gruba¢ warstw naley sprawdza przez wykopanie dotkéw kontrolnych w polowie siexzi
ocieplenia. Dopuszczalne odchyiki od projektowagrepdci nie powinny przekraczat 1 cm.
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6.3.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia n&je przeprowadza na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i paréniu zgodnéci wykonanych elementéw odwodnienia z
dokumentagj projektow.

Pochylenie niwelety dna rowow najesprawdzé co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie
spadkéw od spadkéw projektowanych nie powinné lkeksze ni + 0,05%, przy zachowaniu zgodoo z
projektowanymi kierunkami odprowadzenia wéd.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest n¥ wykonanego ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QQWymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg paé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- — ew. wykonanie podbudowy lub warstwy adzapcej.

Odbiér tych rob6t powinien léyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaog6ine” [1]
oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frobejmuije:
- — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- — oznakowanie robot,
- — przygotowanie podim,
- — dostarczenie materiatow i spta,
- — wykonanie ocieplenia, wg wymagi@okumentacji projektowej, SST lub OST,
- — przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej
— — odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-04.01.01 Profilowanie i zagzczanie podia (podspecyfikacja w zbiorze D-
04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbudow

3. D-04.02.01 Warstwy odszapce i odcinajce (podspecyfikacja w zbiorze
D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i
skropienie)
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