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OSP Kadtub

Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena R
1 Rozbidrki
1/KNR 4-04 |Rozebranie $cian zelbetowych o grub.do 20 cm - szambo
d.1/0303-01 obmiar =4.815 m3
R:robocizna r-g [14.990000, 72.1769
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 | 0.023000 0.1107
M:deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm Kl.II m3| 0.014000 0.0674
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.790000 3.8039
M:materialy pomocnicze % | 0.500000
Razem koszty bezpo $rednie:
2|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub plyt z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapienne;j -
d.1/0348-06 pietro
obmiar = 25.720 m2
R:robocizna r-g | 0.720000/ 18.5184
Razem koszty bezpo $rednie:
3|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z ptyt pazdzierzowych - pietro
d.1]/0429-06 obmiar =15.160 m2
R:robocizna r-g | 0.180000 2.7288
Razem koszty bezpo $rednie:
4/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - pietro
d.1]0354-04 obmiar =5.000 szt.
R:robocizna r-g | 1.160000 5.8000
Razem koszty bezpo $rednie:
5|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt pazdzierzowych - obudowa schodéw K2
d.1]/0426-04 obmiar =7.000 m2
R:robocizna r-g | 0.120000 0.8400
Razem koszty bezpo $rednie:
6/KNR 4-01 |Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej
d.1)0431-02 obmiar = 3.352 m2
R:robocizna r-g| 6.060000f 20.3131
M:drewno okragte na stemple budowlane m3| 0.030100 0.1009
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL11I m3 | 0.009200 0.0308
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 | 0.006000 0.0201
M:klamry ciesielskie kg | 2.200000 7.3744
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.240000 0.8045
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
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Razem koszty bezpo $rednie:
7|KNR 4-01 |Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - przy schodach
d.1]0348-03 obmiar =6.327 m2
R:robocizna r-g | 0.950000 6.0107
Razem koszty bezpo $rednie:
8|KNR 4-01 |Rozebranie podtég biatych na pétwpust 1/1, 1/2, 1/4
d.1)0428-02 obmiar = 23.260 m2
R:robocizna r-g | 0.260000 6.0476
Razem koszty bezpo $rednie:
9/KNR 4-01 |Rozebranie legaréw
d.1]/0428-04 obmiar =79.890 m
R:robocizna r-g | 0.080000 6.3912
Razem koszty bezpo $rednie:
10|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych 0/13, 0/11
d.1]/0429-04 obmiar = 30.650 m2
R:robocizna r-g | 0.300000 9.1950
Razem koszty bezpo $rednie:
11|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm?2
d.1)0429-07 obmiar =48.400 m
R:robocizna r-g | 0.620000, 30.0080
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 | 0.003000 0.1452
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL11I m3| 0.001000 0.0484
M:klamry ciesielskie kg | 0.150000 7.2600
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
Razem koszty bezpo $rednie:
12|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2
d.1]0354-03 obmiar =2.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.850000 1.7000
Razem koszty bezpo $rednie:
13|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2
d.1]0354-04 obmiar = 6.000 szt.
R:robocizna r-g | 1.160000 6.9600
Razem koszty bezpo $rednie:
14|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2
d.1]0354-05 obmiar =2.800 m2
R:robocizna r-g | 0.520000 1.4560
Razem koszty bezpo $rednie:
15|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0/3, 0/5
d.1]0348-03 obmiar = 24.682 m2
R:robocizna r-g | 0.950000] 23.4479] | |
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Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M
Razem koszty bezpo $rednie:

16|/KNR 4-01 |Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych 0/3

d.1/0429-04 obmiar =6.110 m2
R:robocizna r-g | 0.300000 1.8330
Razem koszty bezpo $rednie:

17|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z pltyt pazdzierzowych - obudowa schodéw K3

d.1/0426-04 obmiar =1.500 m2
R:robocizna r-g | 0.120000 0.1800
Razem koszty bezpo $rednie:

18|KNR 4-01 |Rozbiorka barierki drewnianej - analogia

d.1/0417-03 obmiar =8.980 m
R:robocizna r-g | 0.650000 5.8370
M:pochwyty (porecze) schodowe z drewna iglastego m | 1.050000 9.4290
M:materialy pomocnicze % | 2.000000
Razem koszty bezpo $rednie:

19/KNR 4-01 |Rozebranie podtodg biatych na potwpust 1/3

d.1/0428-02 obmiar = 15.850 m2
R:robocizna r-g | 0.260000 4.1210
Razem koszty bezpo $rednie:

20|/KNR 4-01 |Rozebranie schodoéw drabiniastych o konstrukcji drewnianej

d.1/0431-02 obmiar =1.800 m2
R:robocizna r-g| 6.060000, 10.9080
M:drewno okragte na stemple budowlane m3| 0.030100 0.0542
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL111 m3 | 0.009200 0.0166
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 | 0.006000 0.0108
M:klamry ciesielskie kg | 2.200000 3.9600
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.240000 0.4320
M:materialy pomocnicze % | 2.000000
Razem koszty bezpo $rednie:

21/KNR 4-01 |Rozebranie belki drewnianej

d.1/0429-07 obmiar =9.400 m
R:robocizna r-g | 0.620000 5.8280
M:drewno okragte na stemple budowlane m3| 0.003000 0.0282
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL111 m3| 0.001000 0.0094
M:klamry ciesielskie kg | 0.150000 1.4100
M:materialy pomocnicze % | 2.000000
Razem koszty bezpo $rednie:

22|KNR 4-01 |Rozbidrka stupa - analogia

d.1/0412-06 obmiar =2.400 m
R:robocizna r-g | 2.650000 6.3600
M:krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3| 0.029000 0.0696
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 | 0.050000 0.1200
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL11I m3| 0.013000 0.0312
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.111 m3 | 0.007000 0.0168
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.670000 1.6080
M:klamry ciesielskie kg |22.800000| 54.7200
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
Razem koszty bezpo $rednie:

23|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian z ptyt pazdzierzowych 0/6, 0/4, 0/2

d.1]/0426-04 obmiar =114.931 m2
R:robocizna r-g| 0.120000] 13.7917
Razem koszty bezpo $rednie:

24|KNR 4-01 |Rozebranie podtog biatych na pétwpust 0/3, 0/4, 0/5, 0/2

d.1)0428-02 obmiar =119.550 m2
R:robocizna r-g | 0.260000/ 31.0830
Razem koszty bezpo $rednie:

25|KNR 4-01 |Rozebranie legaréw

d.1]/0428-04 obmiar =184.680 m
R:robocizna r-g | 0.080000| 14.7744
Razem koszty bezpo $rednie:

26|/KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m

d.1]/0106-01 obmiar =18.296 m3
R:robocizna r-g | 4.650000/ 85.0764
Razem koszty bezpo $rednie:

27|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 0/2, 0/

d.1/0701-02 6

obmiar = 34.490 m2

R:robocizna r-g| 0.410000, 14.1409
Razem koszty bezpo $rednie:

28|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

d.1/0519-06 obmiar =6.610 m2
R:robocizna r-g | 0.310000 2.0491
Razem koszty bezpo $rednie:

29|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa

d.1/0519-07 obmiar =6.610 m2
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R:robocizna r-g | 0.050000 0.3305
Razem koszty bezpo $rednie:
30|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - okapy 0/1, 0/6, 0/10
d.1]/0212-03 obmiar =1.449 m3
R:robocizna r-g |24.760000| 35.8772
Razem koszty bezpo $rednie:
31|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody
d.1]/0212-03 obmiar =2.682 m3
R:robocizna r-g [24.760000| 66.4063
Razem koszty bezpo $rednie:
32|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
d.1]/0535-04 obmiar =54.100 m
R:robocizna r-g | 0.150000 8.1150
Razem koszty bezpo $rednie:
33|/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
d.1]0535-06 obmiar =7.900 m
R:robocizna r-g | 0.110000 0.8690
Razem koszty bezpo $rednie:
34/KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku
d.1)0535-02 obmiar =252.120 m2
R:robocizna r-g | 0.120000| 30.2544
Razem koszty bezpo $rednie:
35/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
d.1)0430-02 obmiar =252.120 m2
R:robocizna r-g | 0.180000| 45.3816
Razem koszty bezpo $rednie:
36|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste
d.1]/0430-06 obmiar =252.120 m2
R:robocizna r-g| 0.160000] 40.3392
Razem koszty bezpo $rednie:
37|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - strop piwnicy 0/12
d.1]/0212-03 obmiar =0.470 m3
R:robocizna r-g |24.760000] 11.6372
Razem koszty bezpo $rednie:
38|KNR 4-01 |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
d.1/0105-01 gr.kat. |-l
obmiar =6.080 m3
R:robocizna r-g | 1.040000 6.3232
Razem koszty bezpo $rednie:
39|KNR 4-01 |Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegietl na zaprawie cementowo-wapiennej - czes¢ $cian szczytowych
d.1/0349-02 obmiar =5.260 m3
R:robocizna r-g| 7.270000, 38.2402
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
Rozbidrki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \Cena \ R \ M \ S
2 Rozbudowa

2.1 Sciany szczytowe i podiu  Zne

40|KNR-W 2- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych typu Max/220 o grub. 29 cm - analogia
d.2.1]02 0137-02 |obmiar = 49.042 m2
R:robocizna r-g | 2.000000, 98.0840
M:pustaki $cienne ceramiczne Max/220 28.8x18.8x22 cm szt [22.400000/1098.5408
M:zaprawa m3| 0.046000 2.2559
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.320000| 15.6934
Razem koszty bezpo $rednie:

41]KNR-W 2- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych typu Max/220 o grub. 19 cm
d.2.1]02 0137-01 |obmiar = 3.000 m2
R:robocizna r-g | 1.600000 4.8000
M:pustaki $cienne ceramiczne Max/220 28.8x18.8x22 cm szt [14.900000, 44.7000
M:zaprawa m3| 0.027000 0.0810
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.200000 0.6000
Razem koszty bezpo $rednie:

42|NNRNKB  [(z.X) Scianki dziatlowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 9 cm z pustakéw ceramicznych - analogia
d.2.1/202 0195a- |obmiar = 7.095 m2

01

R:robocizna r-g | 0.580000 4.1151
M:pustaki Scienne ceramiczne Max/9 28.8x18.8x9 cm szt |22.400000| 158.9280
M:zaprawa m3 | 0.007000 0.0497
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.050000 0.3548
Razem koszty bezpo $rednie:

43|KNR-W 2- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych typu U/220 o grub. 25 cm
d.2.1]02 0137-05 |obmiar =16.119 m?
R:robocizna r-g| 1.990000, 32.0768
M:pustaki Scienne ceramiczne U/220 25x18.8x22 cm szt |23.000000| 370.7370
M:zaprawa m3 | 0.038000 0.6125
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.230000 3.7074
Razem koszty bezpo $rednie:

44/ KNR-W 2- |Dodatek za zbrojenie - analogia
d.2.1]02 0126-09 |obmiar =13.119 m?2
R:robocizna r-g | 0.160000 2.0990
M:kratowniczka m |61.000000, 61.0000
M:materialy pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezpo $rednie:

45|KNR-W 2- |Okladanie (szpatdowanie) belek cegtami gr. 12cm
d.2.1]02 0129-06 |obmiar = 7.664 m2
R:robocizna r-g| 1.630000f 12.4923
M:cegta budowlana petna szt |52.900000| 405.4256
M:pustaki $cienne ceramiczne Max/12 28.8x18.8x12 cm szt [22.400000| 171.6736
M:zaprawa m3| 0.052000 0.3985
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.230000 1.7627
Razem koszty bezpo $rednie:

46 KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej
d.2.1]02 0608-10 |obmiar = 15.328 m2
R:robocizna r-g | 0.505000 7.7406
M:piyty styropianowe 3cm m2 | 1.050000| 16.0944
M:zaprawa cementowa M 7 m3| 0.012000 0.1839
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.022000 0.3372
S:$rodek transportowy m-g| 0.004700 0.0720
Razem koszty bezpo $rednie:

47/KNR-W 2- | Okladanie (szpatdowanie) belek cegtami gr. 9cm
d.2.1]02 0129-06 |obmiar = 7.664 m2
R:robocizna r-g| 1.630000f 12.4923
M:cegta budowlana petna szt |52.900000| 405.4256
M:pustaki $cienne ceramiczne Max/9 28.8x18.8x9 cm szt [22.400000| 171.6736
M:zaprawa m3 | 0.052000 0.3985
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.230000 1.7627
Razem koszty bezpo s$rednie:
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OSP Kadtub PODSUMOWANIE

Sciany szczytowe i podiuzne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena \ R S
2.2 Wience
48|KNR 2-02 |Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm
d.2.2|0212-12 obmiar =3.908 m3
R:robocizna r-g [11.710000| 45.7627
M:beton zwykty z kruszywa naturalnego m3| 1.020000 3.9862
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 | 0.048000 0.1876
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kL.11I m3| 0.027000 0.1055
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 4.300000| 16.8044
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.960000 3.7517
S:$rodek transportowy m-g| 0.180000 0.7034
Razem koszty bezpo $rednie:
49|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie
d.2.2/0290-01 obmiar =0.210t
R:robocizna r-g |35.720000 7.5012
M:prety gtadkie sr.do 7 mm t | 1.002000 0.2104
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:prosciarka do pretow m-g| 3.600000 0.7560
S:nozyce do pretow m-g| 4.750000 0.9975
S:gietarka do pretéw m-g| 4.030000 0.8463
S:wyciag m-g| 0.720000 0.1512
S:$rodek transportowy m-g| 1.300000 0.2730
Razem koszty bezpo $rednie:
50|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane
d.2.2/0290-02 obmiar =0.057 t
R:robocizna r-g |42.880000 2.4442
M:prety zebrowane 8-14 mm t | 1.020000 0.0581
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:prosciarka do pretow m-g| 4.300000 0.2451
S:nozyce do pretéw m-g| 5.800000 0.3306
S:gietarka do pretéw m-g| 4.800000 0.2736
S:wyciag m-g| 0.800000 0.0456
S:$rodek transportowy m-g| 1.600000 0.0912
Razem koszty bezpo $rednie:
51/KNR 4-01 |Obsadzenie marek stalowych - analogia
d.2.2/0322-01 obmiar = 24.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.750000, 18.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 0.860000| 20.6400
M:piasek do zapraw m3| 0.002000 0.0480
M:woda z rurociagu m3| 0.001000 0.0240
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezpo $rednie:
52/KNR 4-01 |Obsadzenie kotew M16- analogia
d.2.2/0322-01 obmiar = 96.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.750000, 72.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 0.860000| 82.5600
M:piasek do zapraw m3| 0.002000 0.1920
M:woda z rurociagu m3| 0.001000 0.0960
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezpo $rednie:
53|KNR 4-01 |Obsadzenie kotew M16- analogia
d.2.2/0322-01 obmiar =50.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.750000, 37.5000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 0.860000| 43.0000
M:piasek do zapraw m3 | 0.002000 0.1000
M:woda z rurociagu m3| 0.001000 0.0500
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezpo s$rednie:
PODSUMOWANIE
Wience
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena \ R \ M \ S

2.3 Dach

54/KNR 2-02 |Dachy z wiazarow deskowych z tarcicy nasyc.o rozp.9.60m - analogia - wiezba w systemie Mitek, 12 szt wigzarow
d.2.3/0405-03 obmiar =202.080 m2
R:robocizna r-g| 0.220000| 44.4576
M:wiezba dachowa w systemie Mitek m2 | 1.000000| 202.0800
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.330000| 66.6864
M:$ruby,podktadki,nakretki kg | 0.080000| 16.1664
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.010000 2.0208
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 2.0208
Razem koszty bezpo $rednie:

55|KNR 2-02 |Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
d.2.3|0406-01 obmiar =0.619 m3 drew.
R:robocizna r-g |12.380000 7.6632
M:krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3| 1.060000 0.6561
M:xylamit popularny kg | 0.340000 0.2105
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 |18.000000| 11.1420
M:s$ruby,podktadki,nakretki kg | 8.920000 5.5215
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.980000 0.6066
S:$rodek transportowy m-g| 1.080000 0.6685
Razem koszty bezpo $rednie:

56/ KNR 2-02 |Belki zespolone, klejone Kronopol I-BEAM BD-400 co 60cm - analogia
d.2.3/0408-06 obmiar =5.969 m3
R:robocizna r-g [13.990000, 83.5063
M:Belki zespolone, klejone Kronopol I-BEAM BD-400 szt [26.000000, 26.0000
dt.9.75m
M:xylamit popularny kg | 0.300000 1.7907
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 3.300000| 19.6977
M:s$ruby,podktadki,nakretki kg | 1.140000 6.8047
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.840000 5.0140
S:$rodek transportowy m-g| 1.030000 6.1481
Razem koszty bezpo $rednie:

57/KNR 2-02 |[Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc.
d.2.3]0406-01 obmiar =0.360 m3 drew.
R:robocizna r-g |12.380000 4.4568
M:krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 | 1.060000 0.3816
M:xylamit popularny kg | 0.340000 0.1224
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 | 18.000000 6.4800
M:$ruby,podktadki,nakretki kg | 8.920000 3.2112
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.980000 0.3528
S:$rodek transportowy m-g| 1.080000 0.3888

Razem koszty bez

0 $rednie:

58/KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
d.2.3|0406-06 obmiar = 0.473 m3 drew.
R:robocizna r-g |16.580000 7.8423
M:krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3| 1.100000 0.5203
M:xylamit popularny kg | 1.200000 0.5676
M:$ruby,podktadki,nakretki kg | 2.970000 1.4048
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.890000 0.4210
S:$rodek transportowy m-g| 1.100000 0.5203
Razem koszty bezpo $rednie:

59|KNR 2-02 |Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc.
d.2.3|0408-02 obmiar =0.673 m3
R:robocizna r-g [31.620000| 21.2803
M:bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone Kl.I| m3| 1.040000 0.6999
M:xylamit popularny kg | 0.220000 0.1481
M:$ruby,podktadki,nakretki kg |37.180000| 25.0221
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 1.410000 0.9489
S:$rodek transportowy m-g| 0.710000 0.4778

Razem koszty bez

0 $rednie:

Norma PRO Wersja 4.26

60|KNR 2-02 |Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
d.2.3|0408-05 obmiar =1.784 m3
R:robocizna r-g [14.010000, 24.9938
M:krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3| 1.040000 1.8554
M:xylamit popularny kg | 0.400000 0.7136
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 3.300000 5.8872
M:s$ruby,podktadki,nakretki kg | 1.900000 3.3896
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.840000 1.4986
S:$rodek transportowy m-g| 1.030000 1.8375
Razem koszty bezpo $rednie:
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d.2.3/0406-01 obmiar = 0.055 m3 drew.

61|KNR 2-02 |Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.

R:robocizna

M:krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
M:xylamit popularny

M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
M:s$ruby,podktadki,nakretki

M:materiaty pomocnicze

S:wyciag

S:$rodek transportowy

r-g |12.380000 0.6809
m3| 1.060000 0.0583
kg | 0.340000 0.0187
m2 |18.000000 0.9900
kg | 8.920000 0.4906
% | 1.500000
m-g| 0.980000 0.0539
m-g| 1.080000 0.0594

Razem koszty bezpo $rednie:

d.2.3|0408-03 obmiar =0.244 m3

62|KNR 2-02 |Krokwie zwykie,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.

R:robocizna

M:krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
M:xylamit popularny

M:gwozdzie budowlane okragte gote
M:$ruby,podktadki,nakretki

M:materiaty pomocnicze

S:wyciag

S:$rodek transportowy

r-g |17.950000 4.3798
m3 | 1.040000 0.2538
kg | 0.500000 0.1220
kg | 3.300000 0.8052
kg | 1.900000 0.4636
% | 1.500000
m-g| 0.840000 0.2050
m-g, 0.660000 0.1610

Razem koszty bezpo $rednie:

d.2.3/0408-07 obmiar =0.146 m3

63|KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc.

R:robocizna

M:krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
M:xylamit popularny

M:gwozdzie budowlane okragte gote
M:materiaty pomocnicze

S:wyciag

S:$rodek transportowy

r-g |36.670000 5.3538
m3| 1.040000 0.1518
kg | 0.230000 0.0336
kg | 3.290000 0.4803
% | 1.500000
m-g| 0.840000 0.1226
m-g, 1.030000 0.1504

Razem koszty bezpo $rednie:

d.2.3/0408-02 obmiar =0.077 m3

64|KNR 2-02 |Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc.

R:robocizna

M:bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone Kl.I|
M:xylamit popularny

M:$ruby,podktadki,nakretki

M:materiaty pomocnicze

S:wyciag

S:$rodek transportowy

r-g |31.620000 2.4347
m3| 1.040000 0.0801
kg | 0.220000 0.0169
kg |37.180000 2.8629
% | 1.500000
m-g| 1.410000 0.1086
m-g, 0.710000 0.0547

Razem koszty bezpo $rednie:

d.2.3/0408-01 obmiar = 0.046 m3

65|KNR 2-02 |Miecze i zastrzaly przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.

R:robocizna

M:krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
M:xylamit popularny

M:$ruby,podktadki,nakretki

M:materiaty pomocnicze

S:wyciag

S:$rodek transportowy

r-g |31.810000 1.4633
m3| 1.100000 0.0506
kg | 2.170000 0.0998
kg |47.590000 2.1891
% | 1.500000
m-g| 0.990000 0.0455
m-g, 0.770000 0.0354

Razem koszty bezpo $rednie:

d.2.3/0406-01 obmiar = 0.134 m3 drew.

66|KNR 2-02 |Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.

R:robocizna

M:krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
M:xylamit popularny

M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
M:s$ruby,podktadki,nakretki

M:materiaty pomocnicze

S:wyciag

S:$rodek transportowy

r-g |12.380000 1.6589
m3| 1.060000 0.1420
kg | 0.340000 0.0456
m2 |18.000000 2.4120
kg | 8.920000 1.1953
% | 1.500000
m-g| 0.980000 0.1313
m-g| 1.080000 0.1447

Razem koszty bezpo $rednie:

d.2.3/0408-03 obmiar =0.411 m3

67|/KNR 2-02 |Krokwie zwykie,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.

R:robocizna

M:krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
M:xylamit popularny

M:gwozdzie budowlane okragte gote
M:$ruby,podktadki,nakretki

M:materiaty pomocnicze

S:wyciag

S:érodek transportowy

r-g |17.950000 7.3775
m3 | 1.040000 0.4274
kg | 0.500000 0.2055
kg | 3.300000 1.3563
kg | 1.900000 0.7809
% | 1.500000
m-g| 0.840000 0.3452
m-g, 0.660000 0.2713

Razem koszty bezpo $rednie:

d.2.3/0408-07 obmiar =0.311 m3

68|KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc.
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R:robocizna r-g [36.670000| 11.4044
M:krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3| 1.040000 0.3234
M:xylamit popularny kg | 0.230000 0.0715
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 3.290000 1.0232
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.840000 0.2612
S:$rodek transportowy m-g| 1.030000 0.3203
Razem koszty bezpo s$rednie:
PODSUMOWANIE
Dach
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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2.4 Pokrycie dachéw

69|KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.
d.2.4/0410-01 obmiar =157.684 m2
R:robocizna r-g | 0.310000| 48.8820
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm m3 | 0.028000 4.4152
kL1
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.080000| 12.6147
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.010000 1.5768
S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 4.7305
Razem koszty bezpo $rednie:

70|KNR 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym dwuwarstwowo
d.2.4/0501-02 obmiar =157.684 m2
R:robocizna r-g| 0.241700| 38.1122
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 | 2.360000| 372.1342
M:lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg | 1.880000| 296.4459
M:gwozdzie papowe zwykle kg | 0.050000 7.8842
M:drewno opatowe kg | 2.900000| 457.2836
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.005200 0.8200
S:$rodek transportowy m-g| 0.013800 2.1760
Razem koszty bezpo $rednie:

71/KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.
d.2.4/0410-04 obmiar =157.684 m2
R:robocizna r-g | 0.250000f 39.4210
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm m3 | 0.006000 0.9461
kL1
M:faty iglaste nasycone 38-50 mm kl.1I m3 | 0.008000 1.2615
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.070000| 11.0379
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.010000 1.5768
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 1.5768

Norma PRO Wersja 4.26

Razem koszty bezpo $rednie:

72|NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekang trapezowa na fatach
d.2.4|202 0537- |obmiar = 157.684 m2

04

R:robocizna r-g | 0.440000, 69.3810
M:blacha powlekana trapezowa m2 | 1.060000| 167.1450
M:wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt | 7.210000/1136.9016
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.008000 1.2615
S:$rodek transportowy m-g| 0.009000 1.4192
Razem koszty bezpo $rednie:

73|NNRNKB | (z.XI) oktadziny jednowarstwowe z plyt gipsowo-wtoknowych Fermacell na rusztach drewnianych z tat nosnych mo-
d.2.4|202 2028- |cowanych bezposrednio do stropu

01 obmiar =48.380 m2

R:robocizna r-g| 1.430000, 69.1834
M:ptyty gipsowo-wtéknowe Fermacell m2| 1.040000| 50.3152
M:taty iglaste KI. 11l m3| 0.004100 0.1984
M:wkrety szt |15.300000| 740.2140
M:taczniki rozporowe kpl. szt| 2.040000| 98.6952
M:masa szpachlowa - sucha mieszanka kg | 0.440000| 21.2872
M:tasma spoinowa m | 1.730000| 83.6974
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.040000 1.9352
S:$rodek transportowy m-g| 0.014000 0.6773
Razem koszty bezpo $rednie:

74|KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.
d.2.4|0410-01 obmiar =266.425 m2
R:robocizna r-g| 0.310000| 82.5918
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm m3 | 0.028000 7.4599
kLI
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.080000| 21.3140
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.010000 2.6643
S:érodek transportowy m-g| 0.030000 7.9928
Razem koszty bezpo $rednie:

75|KNR 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym dwuwarstwowo
d.2.4|0501-02 obmiar =266.425 m2
R:robocizna r-g| 0.241700| 64.3949
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 | 2.360000| 628.7630
M:lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg | 1.880000| 500.8790
M:gwozdzie papowe zwykle kg | 0.050000| 13.3213
M:drewno opatowe kg | 2.900000| 772.6325
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.005200 1.3854

-11 -




OSP Kadtub

Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
S:$rodek transportowy m-g| 0.013800 3.6767
Razem koszty bezpo $rednie:

76/KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.
d.2.4/0410-04 obmiar = 266.425 m2

R:robocizna r-g| 0.250000, 66.6063
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm m3 | 0.006000 1.5986
kI.11

M:faty iglaste nasycone 38-50 mm kl.1I m3 | 0.008000 2.1314
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.070000| 18.6498
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.010000 2.6643
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 2.6643

Razem koszty bezpo $rednie:
77\NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekang dachéwkowa na tatach
d.2.4/202 0535- |obmiar = 266.425 m2

04
R:robocizna r-g| 0.470000| 125.2198
M:blacha powlekana dachéwkowa m2 | 1.060000| 282.4105
M:wkrety samogwintujgace typu SW do blach szt | 7.210000/1920.9243
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.007000 1.8650
S:$rodek transportowy m-g| 0.007000 1.8650

Razem koszty bezpo $rednie:

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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25 Sufity podwieszane
78|KNR 0-1511 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
d.2.5/0517-01 obmiar =170.550 m2
R:robocizna r-g| 0.163300| 27.8508
M:folia PE m2 | 1.300000| 221.7150
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.000100 0.0171
S:$rodek transportowy m-g| 0.000500 0.0853
Razem koszty bezpo $rednie:
79|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa 4cm
d.2.5/0613-03 obmiar =170.550 m2
R:robocizna r-g| 0.090700| 15.4689
M:ptyty z wetny mineralnej 3cm m2 | 1.050000| 179.0775
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.007700 1.3132
S:$rodek transportowy m-g| 0.008900 1.5179
Razem koszty bezpo $rednie:
80|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukladanych na sucho - jedna warstwa 16cm
d.2.5/0613-03 obmiar =170.550 m2
R:robocizna r-g| 0.090700| 15.4689
M:ptyty z wetny mineralnej 16cm m2 | 1.050000| 179.0775
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.007700 1.3132
S:$rodek transportowy m-g| 0.008900 1.5179

Razem koszty bez

0 $rednie:

81|KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.
d.2.5/0410-04 obmiar =170.550 m2
R:robocizna r-g| 0.250000, 42.6375
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm m3 | 0.006000 1.0233
kL1
M:laty iglaste nasycone 38-50 mm kLI m3 | 0.008000 1.3644
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.070000| 11.9385
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.010000 1.7055
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 1.7055
Razem koszty bezpo s$rednie:
PODSUMOWANIE
Sufity podwieszane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
-13-
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2.6 Pustki dachowe
82|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -

d.2.6/2609-01 przyklejenie plyt styropianowych 12cm do $cian - docieplenie $cian i sufitéw w pustkach dachowych
obmiar =11.130 m2

R:robocizna r-g| 1.329000| 14.7918

M:piyty styropianowe 12 cm m3| 0.122500 1.3634

M:zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg | 6.000000, 66.7800

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.013500 0.1503

S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 0.1113

Razem koszty bezpo $rednie:

83|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -

d.2.6|/2609-04 przymocowanie piyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z cegly
obmiar =46.301 szt.

R:robocizna r-g | 0.064100 2.9679

M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt | 1.040000, 48.1530

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.000200 0.0093

S:$rodek transportowy m-g| 0.000200 0.0093

Razem koszty bezpo $rednie:

84|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
d.2.6/2609-06 przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach

obmiar =11.130 m2

R:robocizna r-g| 0.611200 6.8027
M:zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg | 5.000000| 55.6500
M:siatka z wtékna szklanego m2| 1.135000| 12.6326
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.007000 0.0779
S:$rodek transportowy m-g| 0.005200 0.0579

Razem koszty bezpo $rednie:
85|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
d.2.6/2609-01 przyklejenie plyt styropianowych 3cm do $cian - uszczelnienie potgczen dach-$ciana przy kratownicach
obmiar =50.069 m2
R:robocizna r-g| 1.329000| 66.5417
M:ptyty styropianowe 3 cm m3| 0.032500 1.6272
M:zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg | 6.000000| 300.4140
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.013500 0.6759
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 0.5007
Razem koszty bezpo $rednie:
86|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
d.2.6/2609-04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
obmiar =50.069 szt.
R:robocizna r-g | 0.064100 3.2094
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt | 1.040000, 52.0718
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.000200 0.0100
S:$rodek transportowy m-g| 0.000200 0.0100

Razem koszty bezpo $rednie:

87|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
d.2.6/2609-06 przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach

obmiar =50.069 m2

R:robocizna r-g| 0.611200| 30.6022
M:zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg | 5.000000| 250.3450
M:siatka z wtbkna szklanego m2| 1.135000| 56.8283
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.007000 0.3505
S:$rodek transportowy m-g| 0.005200 0.2604

Norma PRO Wersja 4.26

Razem koszty bezpo $rednie:

88|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
d.2.6/2609-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian 12cm

obmiar =23.659 m2

R:robocizna r-g| 1.329000| 31.4428
M:piyty styropianowe 12 cm m3 | 0.122500 2.8982
M:zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg | 6.000000| 141.9540
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.013500 0.3194
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 0.2366
Razem koszty bezpo $rednie:

89|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
d.2.6/0613-03 obmiar =23.659 m2
R:robocizna r-g | 0.090700 2.1459
M:ptyty z wetny mineralnej 20cm m2| 1.050000| 24.8420
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.007700 0.1822
S:$rodek transportowy m-g| 0.008900 0.2106

-14 -
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Razem koszty bezpo $rednie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

Pustki dachowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \Cena R M S
2.7 Podbitki
90|KNR 4-01 |Montaz podbitki pod okapem o grub.25 mm - analogia
d.2.7|0410-04 obmiar =47.640 m2
R:robocizna r-g | 0.930000| 44.3052
M:deski iglaste strugane jednostronnie i profilowane gr. 19-25| m3 | 0.030000 1.4292
mm KLl
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.090000 4.2876
M:materialy pomocnicze % | 2.000000
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
Podbitki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
-16 -
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \Cena R M S
2.8 Rynny i rury spustowe
91|KNR 0-1511 |Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. 15,0 cm
d.2.8/0528-04 obmiar =39.790 m
R:robocizna r-g| 0.575000f 22.8793
M:rynny z PCV m | 1.100000| 43.7690
M:haki do rynien (rynajzy) szt | 2.000000, 79.5800
M:narozniki rynny z PCV szt | 0.100000 3.9790
M:leje spustowe rynny z PCV szt | 0.100000 3.9790
M:ztaczki rynny z PCV szt | 0.300000, 11.9370
M:denka rynny z PCV szt | 0.130000 5.1727
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.002000 0.0796
S:$rodek transportowy m-g| 0.003500 0.1393
Razem koszty bezpo $rednie:
92|KNR 0-15II |Rury spustowe z PCV o $r. 10,01 11,0 cm
d.2.8/0529-03 obmiar =23.300 m
R:robocizna r-g| 0.556000| 12.9548
M:rury spustowy z PCV m | 1.100000| 25.6300
M:obejmy do rur spustowych z PCV szt | 0.500000, 11.6500
M:kolanka z PCV szt | 0.400000 9.3200
M:ztaczki do rur z PCV (mufy) szt | 0.400000 9.3200
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.003000 0.0699
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
Rynny i rury spustowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm \Norma Nak’rady \Cena R M S

2.9 Wywietrzaki dachowe
93|KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu klejonym o $r. 150 mm
d.2.9]15 0213-07 |obmiar = 4.000 szt.

R:robocizna r-g | 0.460000 1.8400
M:rury wywiewne z PCV o ér. 150 mm szt | 1.000000 4.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.1200
Razem koszty bezpo s$rednie:

PODSUMOWANIE
Wywietrzaki dachowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \Cena R M S
2.10 Kominy
94|KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet klinkierowych1/2x1/2ceg.
d.2.1/0122-01 obmiar =0.830 m3
0
R:robocizna r-g [13.680000| 11.3544
M:cegta klinkierowa szt 388.00000| 322.0400
0
M:zaprawa m3| 0.261000 0.2166
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 1.580000 1.3114
Razem koszty bezpo $rednie:
95/KNR-W 4- |Przetozenie wywietrzaka dachowego - analogia
d.2.1{02 0210-05 |obmiar = 1.000 szt.
0
R:robocizna r-g | 0.680000 0.6800
M:materialy pomocnicze % | 1.000000
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
Kominy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-19 -
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2.11 Swietliki dachowe

96| KNR 0-15I1 |Montaz $wietlikow dachowych Fakro SLT 550/210 z rurg do 2m - analogia
d.2.1/0526-02 obmiar =6.000 szt

1
R:robocizna r-g| 8.250000, 49.5000
M:s$wietliki dachowe typu Fakro SLT 550/210 z rurg do 2m kpl | 1.000000 6.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.012000 0.0720
S:$rodek transportowy m-g| 0.012000 0.0720
Razem koszty bezpo s$rednie:

PODSUMOWANIE
Swietliki dachowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

-20 -
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena
2.12 Strop mi edzypi etrowy

97/KNR 2-02 |Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem
d.2.1/0125-05 obmiar =556.160 kg

2

R:robocizna r-g | 0.013600 7.5638
M:ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg | 1.000000| 556.1600
M:siatka tkana'Rabitza' kg | 0.010000 5.5616
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.001000 0.5562

Razem koszty bezpo $rednie:

d.2.1/0217-03 obmiar = 36.463 m2
2

98|KNR 2-02 |Dachy z ptyt prefabr.drobnowym.zelbet.z wycieciami i plask

ich

R:robocizna r-g| 1.508900| 55.0190
M:ptyty dachowe drobnowymiarowe m2 | 1.000000| 36.4630
M:beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 | 0.000480 0.0175
M:zaprawa cementowa m3| 0.001080 0.0394
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kL111 m3 | 0.000070 0.0026
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.004000 0.1459
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.206200 7.5187
S:$rodek transportowy m-g| 0.000100 0.0036
Razem koszty bezpo $rednie:

99|KNR 4-01 |Zabetonowanie belekstropowych - analogia
d.2.1/0207-01 obmiar =35.200 m

2

R:robocizna r-g | 0.170000 5.9840
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t | 0.004000 0.1408
M:piasek do betonéw zwyktych m3 | 0.007000 0.2464
M:zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3| 0.012000 0.4224
M:woda z rurociggu m3 | 0.004000 0.1408
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.020000 0.7040
S:zuraw okienny przenosny m-g| 0.090000 3.1680

Razem koszty bezpo $rednie:

d.2.1/0704-03 obmiar = 3.520 m2

100|KNR 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg

2
R:robocizna r-g | 0.490000 1.7248
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t | 0.004100 0.0144
M:ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 | 0.000400 0.0014
M:piasek do zapraw m3| 0.011900 0.0419
M:woda z rurociggu m3| 0.003600 0.0127
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.020000 0.0704
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.020000 0.0704
Razem koszty bezpo $rednie:

101|KNR 2-02 |Tynki wewn.zwykle kat.Ill wykon.recznie na stropach i podciggach

d.2.1/0803-06 obmiar = 36.460 m2

2
R:robocizna r-g| 0.709100, 25.8538
M:zaprawa wapienna M 4 m3 | 0.002700 0.0984
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3| 0.017300 0.6308
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 | 0.004000 0.1458
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.037600 1.3709

Razem koszty bezpo $rednie:

d.2.1/0615-01 obmiar = 36.460 m2

102|KNR 2-02 |lzolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych

gr.warstwy 10cm

2
R:robocizna r-g| 0.615200| 22.4302
M:keramzyt m3| 0.110000 4.0106
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.104500 3.8101
S:$rodek transportowy m-g| 0.105000 3.8283

Razem koszty bezpo $rednie:

d.2.1/0615-02 obmiar =-145.840 m2
2

103|KNR 2-02 |lzolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych

- dodatek za kazdy 1cm grub.ponad 10cm

Norma PRO Wersja 4.26

R:robocizna r-g| 0.060600, -8.8379
M:keramzyt m3| 0.011000| -1.6042
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.010500, -1.5313
S:$rodek transportowy m-g| 0.010500 -1.5313
Razem koszty bezpo $rednie:

-21 -
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104|KNR 2-02 |Podtoga z desek struganych gr.28mm - analogia
d.2.1/1110-02 obmiar = 36.460 m2

2

R:robocizna r-g| 0.862000| 31.4285
M:bale iglaste obrzynane wymiarowe Kl.11I m3 | 0.005000 0.1823
M:tarcica podtogowa strugana iglasta 28mm m3 | 0.028000 1.0209
M:listwy przyscienne z drewna iglastego m | 1.080000| 39.3768
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.184000 6.7086
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.019100 0.6964
S:$rodek transportowy m-g| 0.041000 1.4949
Razem koszty bezpo $rednie:

105|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
d.2.1/0607-01 obmiar = 36.460 m2

2

R:robocizna r-g| 0.359600, 13.1110
M:pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg | 3.500000| 127.6100
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2| 1.200000| 43.7520
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2| 1.130000| 41.1998
M:lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg | 0.180000 6.5628
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.011200 0.4084
S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 0.2479

Razem koszty bezpo $rednie:

106|KNR 2-02 |lzolacje z maty podktadowej - analogia
d.2.1/0616-01 obmiar = 36.460 m2

2
R:robocizna r-g | 0.083200 3.0335
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2| 1.190000| 43.3874
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.004500 0.1641
S:$rodek transportowy m-g| 0.001200 0.0438

Razem koszty bezpo $rednie:

107|NNRNKB  |(z.VIII) Posadzki z paneli podtogowych
d.2.1/202 1136- |obmiar = 36.460 m2

2|01

R:robocizna r-g | 0.540000, 19.6884
M:panele podtogowe m2| 1.040000| 37.9184
M:listwy przyscienne z drewna m | 1.160000| 42.2936
M:klej winylowy kg | 0.110000 4.0106
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.015000 0.5469
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.008000 0.2917
S:$rodek transportowy m-g| 0.018000 0.6563

Razem koszty bezpo s$rednie:

PODSUMOWANIE

Strop miedzypietrowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2.13 Schody wewn etrzne
108|KNR 2-02 |Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm
d.2.1/0218-02 obmiar =5.843 m2
3
R:robocizna r-g| 4.890000, 28.5723
M:beton zwykly z kruszywa naturalnego m3| 0.130000 0.7596
M:drewno okragte na stemple budowlane m3| 0.001000 0.0058
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3| 0.013000 0.0760
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kL.11I m3 | 0.004000 0.0234
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.500000 2.9215
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.270000 1.5776
S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.1169
Razem koszty bezpo $rednie:
109|KNR 2-02 |Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.plyty
d.2.1/0218-06 obmiar = 35.058 m2
3
R:robocizna r-g | 0.090000 3.1552
M:beton zwykty z kruszywa naturalnego m3| 0.012000 0.4207
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.020000 0.7012
Razem koszty bezpo $rednie:
110|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane
d.2.1/0290-02 obmiar =0.107 t
3
R:robocizna r-g |42.880000 4.5882
M:prety zebrowane 8-14 mm t | 1.020000 0.1091
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:prosciarka do pretow m-g| 4.300000 0.4601
S:nozyce do pretéw m-g| 5.800000 0.6206
S:gietarka do pretéw m-g| 4.800000 0.5136
S:wyciag m-g| 0.800000 0.0856
S:$rodek transportowy m-g| 1.600000 0.1712
Razem koszty bezpo $rednie:
111|KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 k
d.2.1/1207-03 obmiar =12.000 m
3
R:robocizna r-g| 2.310000f 27.7200
M:balustrady i pochwyty stalowe kg |14.000000| 168.0000
M:zaprawa cementowa M 80 m3| 0.002000 0.0240
M:farba olejna do gruntowania dm| 0.050000 0.6000
3
M:farba olejna nawierzchniowa dm| 0.050000 0.6000
3
M:elektrody kg | 0.060000 0.7200
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.020000 0.2400
S:spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g| 0.620000 7.4400
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 0.1200

Norma PRO Wersja 4.26

Razem koszty bezpo $rednie:
112|KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda kombinowang
d.2.1/1121-05 obmiar =9.662 m2
3
R:robocizna r-g| 1.386300| 13.3944
M:ptytki z kamieni sztucznych m2 | 1.030000 9.9519
M:zaprawa klejaca kg | 5.200000| 50.2424
M:zaprawa spoinujgca kg | 0.400000 3.8648
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.029500 0.2850
S:$rodek transportowy m-g| 0.027500 0.2657
Razem koszty bezpo $rednie:
-23-
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Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
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2.14 Obudowa schodéw

113|KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
d.2.1{02 2003-02 |jednowarstwo 75-01

4 obmiar =20.783 m2

R:robocizna r-g| 2.130000| 44.2678
M:piyty gipsowo-kartonowe m2 | 2.060000| 42.8130
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000| 15.7951
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000/ 42.6052
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000, 84.3790
M:blachowkrety szt [27.760000| 576.9361
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001960 0.0407
M:piyty z welny mineralnej 7cm m2| 1.030000| 21.4065
M:tasma m | 3.626000| 75.3592
M:woda m3| 0.001270 0.0264
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.037000 0.7690
S:$rodek transportowy m-g| 0.028000 0.5819
Razem koszty bezpo $rednie:

PODSUMOWANIE

Obudowa schodéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2.15 Sciany pod schody
114|KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z pustakéw ceramicznych typu Max/220 gr.19cm
d.2.1/0109-01 obmiar =5.454 m2
5
R:robocizna r-g | 1.470000 8.0174
M:pustaki $cienne ceramiczne Max/220 28.8x18.8x22 cm szt [14.900000, 81.2646
M:zaprawa m3| 0.027000 0.1473
M:materialy pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezpo $rednie:
115|KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
d.2.1/02 0101-06 |obmiar =1.744 m3
5
R:robocizna r-g | 5.570000 9.7141
M:bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt [73.300000| 127.8352
M:bloczki betonowe 25x12x14 cm szt |46.900000| 81.7936
M:zaprawa m3 | 0.180000 0.3139
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezpo $rednie:
116|KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m
d.2.1/0202-01 obmiar =0.490 m3
5
R:robocizna r-g | 7.410000 3.6309
M:beton zwykty z kruszywa naturalnego m3| 1.015000 0.4974
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 | 0.004000 0.0020
M:deski iglaste obrzynane 25 mm KL11I m3 | 0.007000 0.0034
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kL.111 m3 | 0.005000 0.0025
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.530000 0.2597
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.050000 0.0245
Razem koszty bezpo $rednie:

117|\KNR 2-02
d.2.1/0290-01
5

Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie

obmiar =0.005t

R:robocizna r-g |35.720000 0.1786
M:prety gtadkie $r.do 7 mm t | 1.002000 0.0050
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:prosciarka do pretow m-g| 3.600000 0.0180
S:nozyce do pretéw m-g| 4.750000 0.0238
S:gietarka do pretéw m-g| 4.030000 0.0202
S:wyciag m-g| 0.720000 0.0036
S:$rodek transportowy m-g| 1.300000 0.0065
Razem koszty bezpo $rednie:

118|KNR 2-02
d.2.1/0290-02
5

Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane

obmiar =0.020 t

Norma PRO Wersja 4.26

R:robocizna r-g |42.880000 0.8576
M:prety zebrowane 8-14 mm t | 1.020000 0.0204
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:prosciarka do pretow m-g| 4.300000 0.0860
S:nozyce do pretéw m-g| 5.800000 0.1160
S:gietarka do pretéw m-g| 4.800000 0.0960
S:wyciag m-g| 0.800000 0.0160
S:$rodek transportowy m-g| 1.600000 0.0320
Razem koszty bezpo $rednie:
119|KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m
d.2.1/0201-01 obmiar =0.160 m3
5
R:robocizna r-g | 6.200000 0.9920
M:beton zwykty z kruszywa naturalnego m3| 1.015000 0.1624
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 | 0.006000 0.0010
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kL11I m3 | 0.008000 0.0013
M:deski iglaste obrzynane 38 mm KkL.111 m3 | 0.005000 0.0008
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.510000 0.0816
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.050000 0.0080
Razem koszty bezpo s$rednie:
-26 -




OSP Kadtub PODSUMOWANIE

Sciany pod schody

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-27 -

Norma PRO Wersja 4.26



OSP Kadtub

Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena \ R \ M \ S
2.16 Ogniomury
120|KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z pustakéw ceramicznych typu Max/220 gr.19cm - ogniomury
d.2.1/0109-01 obmiar =2.961 m2
6
R:robocizna r-g | 1.470000 4.3527
M:pustaki $cienne ceramiczne Max/220 28.8x18.8x22 cm szt [14.900000, 44.1189
M:zaprawa m3| 0.027000 0.0799
M:materialy pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezpo $rednie:
121|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m
d.2.1/0202-01 obmiar =0.160 m3
6
R:robocizna r-g | 7.410000 1.1856
M:beton zwykly z kruszywa naturalnego m3| 1.015000 0.1624
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 | 0.004000 0.0006
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kL111 m3| 0.007000 0.0011
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kL.11I m3 | 0.005000 0.0008
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.530000 0.0848
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.050000 0.0080
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
QOgniomury
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
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| s

2.17 Roboty murowe, zamurowania, poszerzenia otworéw

d.2.1|/02 0137-02 |obmiar = 1.600 m2

122|KNR-W 2- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych typu Max/220 o grub. 29 cm - analogia

7
R:robocizna r-g | 2.000000 3.2000
M:pustaki $cienne ceramiczne Max/220 28.8x18.8x22 cm szt [22.400000, 35.8400
M:zaprawa m3| 0.046000 0.0736
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wycigg m-g| 0.320000 0.5120
Razem koszty bezpo $rednie:

123|KNR-W 2- |Filar z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej

d.2.1/02 0101-06 |obmiar = 0.363 m3

7
R:robocizna r-g | 5.570000 2.0219
M:bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt [73.300000, 26.6079
M:bloczki betonowe 25x12x14 cm szt [46.900000| 17.0247
M:zaprawa m3 | 0.180000 0.0653
M:materialy pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezpo $rednie:

124|\KNR-W 2- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z
d.2.1/02 0137-02 |obmiar = 3.740 m?2

pustakéw ceram

icznych typu Max/220 o grub. 29 cm - analogia

7
R:robocizna r-g | 2.000000 7.4800
M:pustaki $cienne ceramiczne Max/220 28.8x18.8x22 cm szt [22.400000, 83.7760
M:zaprawa m3| 0.046000 0.1720
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.320000 1.1968

Razem koszty bezpo $rednie:

125|KNR-W 2- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z
d.2.1/02 0137-05 |obmiar = 3.200 m2
7

pustakéw ceram

icznych typu U/220 o grub. 25 cm

R:robocizna r-g | 1.990000 6.3680
M:pustaki Scienne ceramiczne U/220 25x18.8x22 cm szt |23.000000| 73.6000
M:zaprawa m3 | 0.038000 0.1216
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.230000 0.7360

Razem koszty bezpo $rednie:

d.2.1/0329-03 otworéw drzwiowych i okiennych
7 obmiar =1.550 m3

126|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla

R:robocizna

r-g

8.630000

13.3765

Razem koszty bezpo $rednie:

127|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $ciana
d.2.1/0313-04 obmiar =10.600 m
7

chz

cegiel - dostarcz.i obsa

dz.belek stalowych do |

NP 180 mm CE 80

R:robocizna r-g| 1.620000f 17.1720
M:cegta budowlana petna szt| 8.000000| 84.8000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 5.180000| 54.9080
M:piasek do zapraw m3| 0.018000 0.1908
M:CE 80 kg | 8.640000| 91.5840
M:woda z rurociggu m3 | 0.006000 0.0636
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.030000 0.3180
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.070000 0.7420

Razem koszty bezpo $rednie:

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

Stownie:
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2.18 Odgrzybianie muréw

128|KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. do 5 m2 metodg smarowania
d.2.1/0621-03 obmiar = 34.490 m2

8

R:robocizna r-g | 0.160000 5.5184
M:lzomur kg | 0.143000 49321
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
Razem koszty bezpo $rednie:

129|KNR 4-01
d.2.1/0716-02 pow.podtogi ponad 5 m2
8

obmiar = 34.490 m2

Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o

R:robocizna r-g| 0.690000| 23.7981
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.005200 0.1793
M:lzomur 3% dm |20.000000| 20.0000
3
M:wapno suchogaszone t | 0.006600 0.2276
M:piasek do zapraw m3| 0.026600 0.9174
M:woda z rurociaggu m3| 0.006700 0.2311
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 0.030000 1.0347
14x14 cm
M:narozniki ochronne typ 'Wema' szt| 0.030000 1.0347
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.040000 1.3796
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.040000 1.3796
Razem koszty bezpo $rednie:
130|KNR 0-39 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normalnej twardosci gr. 1 1/2 cegly metoda "mo-
d.2.1/0107-02 kre w mokre"
8 obmiar =34.490 m
R:robocizna r-g| 5.670000| 195.5583
M:lzomur dm| 7.000000| 241.4300
3
M:wiertta szt | 0.020000 0.6898
S:urzadzenie specjalistyczne do wiercenia otworéw m-g| 4.820000| 166.2418
S:sprezarka powietrza m-g| 0.150000 5.1735
S:pompa iniekcyjna m-g| 0.080000 2.7592
Razem koszty bezpo s$rednie:
PODSUMOWANIE
QOdgrzybianie muréw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
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2.19 Podtogi
131|KNR 4-01 |Wymiana elementéw podtdg z desek - legary na filarkach
d.2.1/0411-02 obmiar =59.400 m
9
R:robocizna r-g| 0.410000| 24.3540
M:krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.1 m3 | 0.019000 1.1286
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr 400 m2 | 0.120000 7.1280
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.170000| 10.0980
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
Razem koszty bezpo $rednie:
132|KNR 4-01 |Wymiana elementéw bialych podtdg z desek podiogowych o grub. 28 mm
d.2.1/0411-06 obmiar =26.610 m2
9
R:robocizna r-g| 1.160000, 30.8676
M:deski iglaste strugane jednostronnie gr. 28 mm kLI m3| 0.037000 0.9846
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.230000 6.1203
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
Razem koszty bezpo $rednie:
133|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem.
d.2.1/0811-07 obmiar =5.000 m2
9
R:robocizna r-g | 0.920000 4.6000
Razem koszty bezpo $rednie:
134|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podtogach
d.2.1/0211-01 obmiar =5.000 m2
9
R:robocizna r-g | 0.960000 4.8000
Razem koszty bezpo $rednie:
135|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
d.2.1/1102-01 obmiar =5.000 m2
9
R:robocizna r-g | 0.356400 1.7820
M:zaprawa cementowa M 12 m3| 0.020600 0.1030
M:masa asfaltowa kg | 0.070000 0.3500
M:drewno opatowe kg | 0.120000 0.6000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.030900 0.1545
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0015
Razem koszty bezpo $rednie:
136|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie poditoza
d.2.1{1118-01 obmiar =5.000 m2
9
R:robocizna r-g | 0.219200 1.0960
M:zaprawa klejaca kg | 4.750000| 23.7500
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.009300 0.0465
S:$rodek transportowy m-g| 0.000100 0.0005

Norma PRO Wersja 4.26

Razem koszty bezpo $rednie:
137|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg kombinowang
d.2.1/1118-09 obmiar =5.000 m2
9
R:robocizna r-g | 1.066400 5.3320
M:ptytki z kamieni sztucznych m2 | 1.020000 5.1000
M:zaprawa klejaca kg | 5.200000| 26.0000
M:zaprawa spoinujgca kg | 0.400000 2.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.031500 0.1575
S:$rodek transportowy m-g| 0.027000 0.1350
Razem koszty bezpo $rednie:
138|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
d.2.1/0607-01 obmiar =99.020 m2
9
R:robocizna r-g| 0.359600, 35.6076
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 | 1.200000| 118.8240
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.011200 1.1090
S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 0.6733
Razem koszty bezpo $rednie:
139|KNR 2-02 |lzolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych gr.warstwy 10cm
d.2.1/0615-01 obmiar =99.020 m2
9
R:robocizna r-g| 0.615200, 60.9171
M:keramzyt m3| 0.110000| 10.8922
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.104500| 10.3476
S:$rodek transportowy m-g| 0.105000/, 10.3971
-31-




OSP Kadtub

Norma PRO Wersja 4.26

Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
Razem koszty bezpo $rednie:
140|KNR 2-02 |lzolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - dodatek za kazdy 1cm grub.ponad 10cm
d.2.1/0615-02 obmiar =990.200 m2
9
R:robocizna r-g | 0.060600, 60.0061
M:keramzyt m3| 0.011000| 10.8922
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.010500, 10.3971
S:$rodek transportowy m-g| 0.010500, 10.3971
Razem koszty bezpo $rednie:
141|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
d.2.1/1102-01 obmiar =99.020 m2
9
R:robocizna r-g| 0.356400| 35.2907
M:zaprawa cementowa M 12 m3 | 0.020600 2.0398
M:masa asfaltowa kg | 0.070000 6.9314
M:drewno opatowe kg | 0.120000, 11.8824
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.030900 3.0597
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0297
Razem koszty bezpo $rednie:
142|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm
d.2.1/1102-03 obmiar =-99.020 m2
9
R:robocizna r-g| 0.071600, -7.0898
M:zaprawa cementowa M 12 m3| 0.010500 -1.0397
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.015800 -1.5645
Razem koszty bezpo $rednie:
143|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
d.2.1/0607-01 obmiar =99.020 m2
9
R:robocizna r-g| 0.359600, 35.6076
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 | 2.400000| 237.6480
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.011200 1.1090
S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 0.6733
Razem koszty bezpo $rednie:
144|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
d.2.1/1102-01 obmiar =99.020 m2
9
R:robocizna r-g| 0.356400| 35.2907
M:zaprawa cementowa M 12 m3 | 0.020600 2.0398
M:masa asfaltowa kg | 0.070000 6.9314
M:drewno opatowe kg | 0.120000, 11.8824
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.030900 3.0597
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0297
Razem koszty bezpo $rednie:
145|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrac.za zmiang grub.o 10mm
d.2.1/1102-03 obmiar =-118.824 m2
9
R:robocizna r-g| 0.071600, -8.5078
M:zaprawa cementowa M 12 m3| 0.010500 -1.2477
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.015800 -1.8774
Razem koszty bezpo $rednie:
146|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg
d.2.1/1106-07 obmiar =99.020 m2
9
R:robocizna r-g | 0.074000 7.3275
M:siatka tkana Rabitza m2 | 1.020000| 101.0004
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.001100 0.1089
S:$rodek transportowy m-g| 0.001700 0.1683
Razem koszty bezpo $rednie:
147|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg kombinowang
d.2.1/1118-09 obmiar =99.020 m2
9
R:robocizna r-g| 1.066400| 105.5949
M:ptytki z kamieni sztucznych antyposlizgowe m2 | 1.020000| 101.0004
M:zaprawa klejaca kg | 5.200000| 514.9040
M:zaprawa spoinujgca kg | 0.400000| 39.6080
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.031500 3.1191
S:érodek transportowy m-g| 0.027000 2.6735
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2.20 Stolarka

d.2.2/1016-02 trakcie wznoszenia $cian

148|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w

0 obmiar = 3.000 szt.

R:robocizna r-g | 1.250000 3.7500

M:farba ftalowa do gruntowania ogélnego stosowania dm| 0.046000 0.1380
3

M:farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania dm| 0.052000 0.1560
3

M:rozcienczalnik dm| 0.023000 0.0690
3

M:papier scierny m2 | 0.030000 0.0900

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

M:os$cieznice drzwiowe stalowe szt | 1.000000 3.0000

S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.030000 0.0900

S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.0600

Razem koszty bezpo $rednie:

d.2.2/1017-01 obmiar = 3.200 m2

149|KNR 2-02 |Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone

0
R:robocizna r-g | 0.470000 1.5040
M:skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe | szt| 2.000000 2.0000
80*200
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.020000 0.0640
S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.0960
Razem koszty bezpo $rednie:
150|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne dwudzielne o pow. do 2.5 m2 fabrycznie wykonczone
d.2.2/1019-03 obmiar =2.800 m2
0
R:robocizna r-g | 0.440000 1.2320
M:skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne 1.4*2.0 szt | 1.000000 1.0000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.010000 0.0280
S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.0560
Razem koszty bezpo $rednie:
151|KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi ppoz 90*200 EI30
d.2.2/0931-06 obmiar =1.800 m2
0
R:robocizna r-g | 3.560000 6.4080
M:kotwy stalowe szt | 5.290000 9.5220
M:pianka poliuretanowa dm| 0.290000 0.5220
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:drzwi stalowe ppoz 90*200 EI30 m2| 1.000000 1.8000
S:wyciag m-g| 0.050000 0.0900
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.1080
Razem koszty bezpo s$rednie:
PODSUMOWANIE
Stolarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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m

\Norma Nak’rady \Cena

R [ ™

| s

2.21 Tynki

d.2.2|0716-01 pow.podtogi do 5 m2

152|KNR 4-01 |Tynki wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o

1 obmiar =21.235 m2
R:robocizna r-g | 0.900000| 19.1115
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.005200 0.1104
M:wapno suchogaszone t | 0.006600 0.1402
M:piasek do zapraw m3| 0.026600 0.5649
M:woda z rurociggu m3| 0.006700 0.1423
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 0.040000 0.8494
14x14 cm
M:narozniki ochronne typ 'Wema' szt | 0.040000 0.8494
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.040000 0.8494
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.040000 0.8494
Razem koszty bezpo $rednie:

d.2.2/0929-01 warstwa
1 obmiar = 104.925 m?

153|/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o faktur

ze rustykalnej - natozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza

R:robocizna r-g| 0.105000, 11.0171

M:farba gruntujaca dm| 0.300000| 31.4775
3

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.000400 0.0420

Razem koszty bezpo $rednie:

154|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywicz-
d.2.2/0929-03 no-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych

1 obmiar =104.925 m2
R:robocizna r-g| 0.512600| 53.7846
M:sucha mieszanka tynkarska zywiczno-mineralna o grubos$- | kg | 3.200000| 335.7600
ci ziarna do 2,5 mm
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.006800 0.7135
S:$rodek transportowy m-g| 0.009500 0.9968
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
Tynki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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2.22 Malowanie
155|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2
d.2.2{1202-08 obmiar =436.584 m2
2
R:robocizna r-g| 0.102000| 44.5316
M:mydto techniczne maziste (szare) 65% kg | 0.022000 9.6048
M:wapno suchogaszone t | 0.000880 0.3842
M:piasek do zapraw m3| 0.001000 0.4366
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
Razem koszty bezpo $rednie:
156|NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
d.2.2/202 1134- |obmiar = 436.584 m2
2|02
R:robocizna r-g | 0.080000| 34.9267
M:preparat gruntujacy dm| 0.220000| 96.0485
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.000200 0.0873
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.1310
Razem koszty bezpo $rednie:
157|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
d.2.2/1204-01 obmiar =188.197 m2
2
R:robocizna r-g| 0.119000| 22.3954
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm| 0.298000| 56.0827
3
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
Razem koszty bezpo $rednie:
158|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
d.2.2/1204-02 obmiar =248.388 m2
2
R:robocizna r-g| 0.119000| 29.5582
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm| 0.286000| 71.0390
3
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
Razem koszty bezpo s$rednie:
PODSUMOWANIE
Malowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-36-
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2.23 Ocieplenie wewn etrzne

159|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
d.2.2|2609-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

3 obmiar =70.218 m2

R:robocizna r-g| 1.329000| 93.3197
M:piyty styropianowe 5 cm m3| 0.052500 3.6864
M:zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg | 6.000000| 421.3080
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.013500 0.9479
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 0.7022
Razem koszty bezpo $rednie:

160|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
d.2.2/2609-04 przymocowanie piyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z cegly

3 obmiar =292.107 szt.

R:robocizna r-g| 0.064100| 18.7241
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt | 1.040000| 303.7913
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.000200 0.0584
S:$rodek transportowy m-g| 0.000200 0.0584

Razem koszty bez

o0 s$rednie:

161|KNR 0-17

d.2.2|2609-06
3

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
obmiar =70.218 m2

R:robocizna r-g| 0.611200| 42.9172
M:zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg | 5.000000| 351.0900
M:siatka z wtékna szklanego m2| 1.135000| 79.6974
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.007000 0.4915
S:$rodek transportowy m-g| 0.005200 0.3651

Razem koszty bez

o $rednie:

162|KNR 0-23

d.2.2|0933-01
3

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
nej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
obmiar =41.913 m2

R:robocizna r-g | 0.105000 4.4009
M:podktadowa masa tynkarska kg | 0.300000| 12.5739
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.000400 0.0168
Razem koszty bezpo $rednie:

163|KNR 0-23
d.2.2/0933-02
3

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
nej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
obmiar =41.913 m2

R:robocizna r-g| 0.498600, 20.8978
M:akrylowy tynk dekoracyjny kg | 3.000000| 125.7390
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.006400 0.2682
S:$rodek transportowy m-g| 0.009000 0.3772
Razem koszty bezpo $rednie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE
Ocieplenie wewnetrzne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM
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2.24 Docieplenie $cian zewn etrznych

164|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
d.2.2|2609-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

4 obmiar =17.590 m2

R:robocizna r-g| 1.329000| 23.3771
M:piyty styropianowe 5 cm m3| 0.052500 0.9235
M:zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg | 6.000000| 105.5400
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.013500 0.2375
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 0.1759
Razem koszty bezpo $rednie:

165|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
d.2.2/2609-04 przymocowanie piyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z cegly

4 obmiar =73.174 szt.

R:robocizna r-g | 0.064100 4.6905
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt | 1.040000, 76.1010
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.000200 0.0146
S:$rodek transportowy m-g| 0.000200 0.0146

Razem koszty bez

o0 s$rednie:

166|KNR 0-17
d.2.2/2609-06
4

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
obmiar =17.590 m2

R:robocizna r-g| 0.611200, 10.7510
M:zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg | 5.000000| 87.9500
M:siatka z wtékna szklanego m2| 1.135000| 19.9647
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.007000 0.1231
S:$rodek transportowy m-g| 0.005200 0.0915

Razem koszty bez

o $rednie:

167|KNR 0-17
d.2.2/2609-06
4

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
obmiar =17.590 m2

R:robocizna r-g| 0.611200, 10.7510
M:zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg | 5.000000| 87.9500
M:siatka z wtékna szklanego m2| 1.135000| 19.9647
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.007000 0.1231
S:$rodek transportowy m-g| 0.005200 0.0915
Razem koszty bezpo $rednie:

168|KNR 0-17
d.2.2/0929-01
4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natozenie na podioze farby gruntujacej - pierwsza
warstwa
obmiar =17.590 m2

R:robocizna
M:farba gruntujaca

r-g | 0.105000 1.8470

dm | 0.300000 5.2770
3

M:sucha mieszanka tynkarska zywiczno-mineralna o grubos$- | kg | 3.200000| 56.2880
ci ziarna do 2,5 mm

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000400 0.0070
Razem koszty bezpo $rednie:
169|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywicz-
d.2.2/0929-03 no-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
4 obmiar =17.590 m2
R:robocizna r-g | 0.512600 9.0166

Norma PRO Wersja 4.26

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.006800 0.1196

S:$rodek transportowy m-g| 0.009500 0.1671

Razem koszty bezpo $rednie:

170|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw z cegtyptytami styropianowymi metodq lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
d.2.2|2610-02 wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
4 obmiar =139.588 m2

R:robocizna r-g | 3.222400| 449.8084

M:preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych dm| 0.100000| 13.9588
3

M:preparat wzmacniajacy podioze dm| 0.200000| 27.9176
3

M:zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg |11.025000|1538.9577

M:ptyty styropianowel2cm m3| 0.122750| 17.1344

M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt | 4.160000| 580.6861

M:siatka z wtbkna szklanego m2| 1.135000| 158.4324

M:farba gruntujgca dm| 0.300000| 41.8764
3

M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubosci ziarna kg | 4.000000| 558.3520

do 3,5 mm

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
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S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.007300 1.0190
S:$rodek transportowy m-g| 0.026400 3.6851
Razem koszty bezpo $rednie:

171|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
d.2.2|/2609-06 przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach

4 obmiar =88.320 m2

R:robocizna r-g| 0.611200| 53.9812
M:zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg | 5.000000| 441.6000
M:siatka z wtdkna szklanego m2 | 1.135000| 100.2432
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.007000 0.6182
S:$rodek transportowy m-g| 0.005200 0.4593
Razem koszty bezpo $rednie:

172|KNR 0-23 |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
d.2.2|2614-11 reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej

4 obmiar =58.880 m

R:robocizna r-g| 0.237000| 13.9546
M:kotki rozporowe z wkretami kpl | 2.580000| 151.9104
M:listwa cokotowa m | 1.050000| 61.8240
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000200 0.0118
Razem koszty bezpo $rednie:

173|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wypra-
d.2.2/2610-10 wy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikow katownikiem metalowym
4 obmiar =50.080 m
R:robocizna r-g| 0.220000, 11.0176
M:zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg | 0.900000| 45.0720
M:katownik aluminiowy m | 1.176000| 58.8941
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.000700 0.0351
S:$rodek transportowy m-g| 0.000500 0.0250
Razem koszty bezpo s$rednie:
PODSUMOWANIE
Docieplenie $cian zewnetrznych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
-39-
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2.25 Schody zewn etrzne
174|KNR 2-02 |Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu
d.2.2/0218-01 obmiar =5.463 m3
5
R:robocizna r-g [23.120000| 126.3046
M:beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 | 1.020000 5.5723
M:drewno okragte na stemple budowlane m3| 0.006000 0.0328
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 | 0.069000 0.3769
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 1.000000 5.4630
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.080000 0.4370
Razem koszty bezpo $rednie:
175|KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
d.2.2/1121-01 obmiar =13.899 m2
5
R:robocizna r-g | 0.271800 3.7777
M:zaprawa klejaca kg | 4.750000| 66.0203
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.007200 0.1001
Razem koszty bezpo $rednie:
176|KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda kombinowang
d.2.2/1121-05 obmiar =13.899 m2
5
R:robocizna r-g| 1.386300| 19.2682
M:ptytki z kamieni sztucznych m2| 1.030000| 14.3160
M:zaprawa klejaca kg | 5.200000| 72.2748
M:zaprawa spoinujaca kg | 0.400000 5.5596
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.029500 0.4100
S:$rodek transportowy m-g| 0.027500 0.3822
Razem koszty bezpo $rednie:
177|KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
d.2.2|1122-02 obmiar =4.460 m
5
R:robocizna r-g | 0.056300 0.2511
M:zaprawa klejaca kg | 0.720000 3.2112
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.001400 0.0062
S:$rodek transportowy m-g| 0.000100 0.0004
Razem koszty bezpo $rednie:
178|KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowang z przecinaniem piytek
d.2.2/1122-08 obmiar =4.460 m
5
R:robocizna r-g | 0.579000 2.5823
M:ptytki z kamieni sztucznych m2 | 0.157500 0.7025
M:zaprawa klejaca kg | 0.780000 3.4788
M:zaprawa spoinujgca kg | 0.120000 0.5352
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.005400 0.0241
S:$rodek transportowy m-g| 0.004000 0.0178
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
Schody zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 40 -
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2.26 Wentylacja

179|KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 150 mm
d.2.2|15 0213-05 |obmiar = 4.000 szt.

6

R:robocizna r-g | 0.340000 1.3600
M:rury wywiewne z PCV o $r. 150 mm szt | 1.000000 4.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.1200
Razem koszty bezpo $rednie:

180|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod sruby kotwowe w podt. z cegly - aparat o 1-2
d.2.2|0401-03 otworach mocujacych
6 obmiar = 6.000 aparat
R:robocizna r-g | 0.802200 4.8132
M:$ruby,podkiadki,nakretki kg | 0.120000 0.7200
Razem koszty bezpo $rednie:
181|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il. otworéw

d.2.2|0402-01 mocujacych do 2) wentylator

6 obmiar =6.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.171900 1.0314
M:wentylator szt| 1.000000 6.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm| 0.010000 0.0600

3
Razem koszty bezpo $rednie:
182|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkdw plast.w podtozu z cegtly

d.2.2|0301-02 obmiar =6.000 szt.

6
R:robocizna r-g | 0.109252 0.6555
M:kotki rozporowe plastikowe szt | 2.000000, 12.0000
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000

Razem koszty bezpo $rednie:
183|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce insta-
d.2.2|0307-02 lacyjnej z podtaczeniem
6 obmiar = 6.000 szt.
R:robocizna r-g| 0.157575 0.9455
M:przyciski instalacyjne szt | 1.020000 6.1200
M:materialy pomocnicze % | 2.500000
Razem koszty bezpo $rednie:
184|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
d.2.2/0210-01 bruzd na podtozu nie-beton.
6 obmiar =48.000 m
R:robocizna r-g | 0.054626 2.6220
M:przewody kabelkowe m | 1.040000| 49.9200
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000
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Razem koszty bezpo $rednie:
185|KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
d.2.2/0339-01 obmiar =48.000 m
6
R:robocizna r-g| 1.120000/ 53.7600
Razem koszty bezpo $rednie:
186|KNR 4-01 |Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy
d.2.2|0705-01 uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami
6 obmiar =48.000 m
R:robocizna r-g | 0.360000| 17.2800
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.000800 0.0384
M:wapno suchogaszone t | 0.001000 0.0480
M:piasek do zapraw m3 | 0.004000 0.1920
M:woda z rurociggu m3| 0.001000 0.0480
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.010000 0.4800
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.010000 0.4800
Razem koszty bezpo $rednie:
187|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wcisko-
d.2.2|15 0208-04 |wych - wywiew
6 obmiar =6.000 m
R:robocizna r-g | 0.333000 1.9980
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm m | 0.840000 5.0400
M:ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt | 0.690000 4.1400
M:rury PCV przepustowe o $r. 160 mm m | 0.120000 0.7200
M:uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 160 mm szt | 0.800000 4.8000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.032700 0.1962
Razem koszty bezpo $rednie:
188|KNR 2-17 |Nawietrzaki podokienne
d.2.2/0156-02 obmiar =1.000 szt.
6
R:robocizna | r-g| 2.339750] 2.3398]
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M:kratka wentylacyjna "Z" szt | 1.000000 1.0000
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0.120000 0.1200
Razem koszty bezpo s$rednie:
PODSUMOWANIE
Wentylacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-42 -
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2.27 Instalacja ppo z

189|KNR 4-02 |WSstawienie zaworu przelotowego o sr. 25-32 mm
d.2.2|0127-02 obmiar =1.000 szt.

7

R:robocizna r-g | 2.670000 2.6700
M:zawory przelotowe zeliwne ocynkowane $r. 25 mm szt | 1.000000 1.0000
M:ztaczki nakretne z zeliwa ciagliwego, ocynkowane $r. 25 szt | 1.000000 1.0000
mm
M:przeciwnakretki z zeliwa ciggliwego, ocynkowane $r. 25 szt | 1.000000 1.0000
mm
M:haki do rur szt| 1.000000 1.0000
M:materialy pomocnicze % | 4.000000
Razem koszty bezpo $rednie:

190|KNR 2-15 |Rurociagi o $r.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o potacz.gwintow., w samoczynnych sieciach przeciwpozarow.
d.2.2|/0105-02 obmiar =11.000 m

7

R:robocizna r-g | 0.589426 6.4837
M:rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z konca- | m | 1.030000| 11.3300
mi gwint. 25 mm
M:tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 25 mm szt | 0.649000 7.1390
M:haki do rur ér. 10-32 mm szt| 0.400000 4.4000
M:materiaty pomocnicze % | 1.400000
S:samochdd skrzyniowy do 5 t m-g| 0.015600 0.1716
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Razem koszty bezpo $rednie:
191|KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp.
d.2.2/0107-03 o $r.nominalnej 25 mm
7 obmiar =1.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.401100 0.4011
M:tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 25 mm szt | 4.120000 4.1200
M:haki do rur $r. 10-32 mm szt | 1.000000 1.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.400000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0.010000 0.0100
Razem koszty bezpo $rednie:
192|KNR-W 2- |Zawoér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece
d.2.2|15 0138-03 |obmiar = 1.000 szt.
7
R:robocizna r-g | 0.391000 0.3910
M:zawory hydrantowe mosigzne o $r. nominalnej 25 mm szt | 1.000000 1.0000
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.011000 0.0110
Razem koszty bezpo $rednie:
193|KNR-W 2- |Szafki hydrantowe wnekowe z wyposazeniem
d.2.2|15 0142-02 |obmiar = 1.000 szt.
7
R:robocizna r-g | 1.320000 1.3200
M:szafki hydrantowe wnekowe z wyposazeniem waz 30m, szt | 1.000000 1.0000
pradownica
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.090000 0.0900
Razem koszty bezpo $rednie:
194|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grub.do 30 cm
d.2.2/0208-03 obmiar =1.000 szt.
7
R:robocizna r-g | 1.430000 1.4300
Razem koszty bezpo $rednie:
195/ KNR 4-01 |Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu zwirowego
d.2.2/0210-02 obmiar =11.000 m
7
R:robocizna r-g | 5.320000/ 58.5200
Razem koszty bezpo $rednie:
196 KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, stropach i $cianach bez deskowan i
d.2.2|/0207-03 stemplowan
7 obmiar =11.000 m
R:robocizna r-g | 0.470000 5.1700
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t | 0.013000 0.1430
M:piasek do betonéw zwyktych m3 | 0.021000 0.2310
M:zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 | 0.036000 0.3960
M:woda z rurociagu m3 | 0.012000 0.1320
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.060000 0.6600
S:zuraw okienny przenosny m-g| 0.240000 2.6400
Razem koszty bezpo $rednie:
197|KNR 4-01 |Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
d.2.2/0330-07 obmiar =0.250 m2
7
R:robocizna [r-g| 7.970000]  1.9925] | |
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Razem koszty bezpo $rednie:
198|KNR 4-01 |Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.Ill na murach na podiozu z cegiet lub betonowym we wnekach na liczniki o pow.0.5
d.2.2|0707-01 m2 i glebok. 0.4 m
7 obmiar =1.000 szt.
R:robocizna r-g | 2.280000 2.2800
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.007800 0.0078
M:wapno suchogaszone t | 0.009900 0.0099
M:piasek do zapraw m3 | 0.039900 0.0399
M:woda z rurociggu m3| 0.010100 0.0101
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.070000 0.0700
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.070000 0.0700
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
Instalacja ppoz
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Rozbudowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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