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OSP Kadłub

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1 Rozbiórki
1

d.1
KNR 4-04
0303-01

Rozebranie ścian Ŝelbetowych o grub.do 20 cm - szambo
obmiar  = 4.815 m3

R:robocizna r-g 14.990000 72.1769
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.023000 0.1107
M:deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0.014000 0.0674
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.790000 3.8039
M:materiały pomocnicze % 0.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

2
d.1

KNR 4-01
0348-06

Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej -
piętro
obmiar  = 25.720 m2

R:robocizna r-g 0.720000 18.5184
Razem koszty bezpo średnie:                    

3
d.1

KNR 4-01
0429-06

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt paździerzowych - piętro
obmiar  = 15.160 m2

R:robocizna r-g 0.180000 2.7288
Razem koszty bezpo średnie:                    

4
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 - piętro
obmiar  = 5.000 szt.

R:robocizna r-g 1.160000 5.8000
Razem koszty bezpo średnie:                    

5
d.1

KNR 4-01
0426-04

Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt paździerzowych - obudowa schodów K2
obmiar  = 7.000 m2

R:robocizna r-g 0.120000 0.8400
Razem koszty bezpo średnie:                    

6
d.1

KNR 4-01
0431-02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej
obmiar  = 3.352 m2

R:robocizna r-g 6.060000 20.3131
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.030100 0.1009
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.009200 0.0308
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.006000 0.0201
M:klamry ciesielskie kg 2.200000 7.3744
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.240000 0.8045
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

7
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - przy schodach
obmiar  = 6.327 m2

R:robocizna r-g 0.950000 6.0107
Razem koszty bezpo średnie:                    

8
d.1

KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych na półwpust 1/1, 1/2, 1/4
obmiar  = 23.260 m2

R:robocizna r-g 0.260000 6.0476
Razem koszty bezpo średnie:                    

9
d.1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów
obmiar  = 79.890 m

R:robocizna r-g 0.080000 6.3912
Razem koszty bezpo średnie:                    

10
d.1

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych 0/13, 0/11
obmiar  = 30.650 m2

R:robocizna r-g 0.300000 9.1950
Razem koszty bezpo średnie:                    

11
d.1

KNR 4-01
0429-07

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2
obmiar  = 48.400 m

R:robocizna r-g 0.620000 30.0080
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.003000 0.1452
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.001000 0.0484
M:klamry ciesielskie kg 0.150000 7.2600
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

12
d.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 1 m2
obmiar  = 2.000 szt.

R:robocizna r-g 0.850000 1.7000
Razem koszty bezpo średnie:                    

13
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2
obmiar  = 6.000 szt.

R:robocizna r-g 1.160000 6.9600
Razem koszty bezpo średnie:                    

14
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.ponad 2 m2
obmiar  = 2.800 m2

R:robocizna r-g 0.520000 1.4560
Razem koszty bezpo średnie:                    

15
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0/3, 0/5
obmiar  = 24.682 m2

R:robocizna r-g 0.950000 23.4479
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OSP Kadłub

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
Razem koszty bezpo średnie:                    

16
d.1

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych 0/3
obmiar  = 6.110 m2

R:robocizna r-g 0.300000 1.8330
Razem koszty bezpo średnie:                    

17
d.1

KNR 4-01
0426-04

Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt paździerzowych - obudowa schodów K3
obmiar  = 1.500 m2

R:robocizna r-g 0.120000 0.1800
Razem koszty bezpo średnie:                    

18
d.1

KNR 4-01
0417-03

Rozbiórka barierki drewnianej - analogia
obmiar  = 8.980 m

R:robocizna r-g 0.650000 5.8370
M:pochwyty (poręcze) schodowe z drewna iglastego m 1.050000 9.4290
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

19
d.1

KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych na półwpust 1/3
obmiar  = 15.850 m2

R:robocizna r-g 0.260000 4.1210
Razem koszty bezpo średnie:                    

20
d.1

KNR 4-01
0431-02

Rozebranie schodów drabiniastych o konstrukcji drewnianej
obmiar  = 1.800 m2

R:robocizna r-g 6.060000 10.9080
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.030100 0.0542
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.009200 0.0166
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.006000 0.0108
M:klamry ciesielskie kg 2.200000 3.9600
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.240000 0.4320
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

21
d.1

KNR 4-01
0429-07

Rozebranie belki  drewnianej
obmiar  = 9.400 m

R:robocizna r-g 0.620000 5.8280
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.003000 0.0282
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.001000 0.0094
M:klamry ciesielskie kg 0.150000 1.4100
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

22
d.1

KNR 4-01
0412-06

Rozbiórka słupa - analogia
obmiar  = 2.400 m

R:robocizna r-g 2.650000 6.3600
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.029000 0.0696
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.050000 0.1200
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.013000 0.0312
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.007000 0.0168
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.670000 1.6080
M:klamry ciesielskie kg 22.800000 54.7200
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

23
d.1

KNR 4-01
0426-04

Rozebranie obicia ścian z płyt paździerzowych 0/6, 0/4, 0/2
obmiar  = 114.931 m2

R:robocizna r-g 0.120000 13.7917
Razem koszty bezpo średnie:                    

24
d.1

KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych na półwpust 0/3, 0/4, 0/5, 0/2
obmiar  = 119.550 m2

R:robocizna r-g 0.260000 31.0830
Razem koszty bezpo średnie:                    

25
d.1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów
obmiar  = 184.680 m

R:robocizna r-g 0.080000 14.7744
Razem koszty bezpo średnie:                    

26
d.1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
obmiar  = 18.296 m3

R:robocizna r-g 4.650000 85.0764
Razem koszty bezpo średnie:                    

27
d.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 0/2, 0/
6
obmiar  = 34.490 m2

R:robocizna r-g 0.410000 14.1409
Razem koszty bezpo średnie:                    

28
d.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
obmiar  = 6.610 m2

R:robocizna r-g 0.310000 2.0491
Razem koszty bezpo średnie:                    

29
d.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
obmiar  = 6.610 m2
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
R:robocizna r-g 0.050000 0.3305
Razem koszty bezpo średnie:                    

30
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - okapy 0/1, 0/6, 0/10
obmiar  = 1.449 m3

R:robocizna r-g 24.760000 35.8772
Razem koszty bezpo średnie:                    

31
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody
obmiar  = 2.682 m3

R:robocizna r-g 24.760000 66.4063
Razem koszty bezpo średnie:                    

32
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 54.100 m

R:robocizna r-g 0.150000 8.1150
Razem koszty bezpo średnie:                    

33
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 7.900 m

R:robocizna r-g 0.110000 0.8690
Razem koszty bezpo średnie:                    

34
d.1

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 252.120 m2

R:robocizna r-g 0.120000 30.2544
Razem koszty bezpo średnie:                    

35
d.1

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
obmiar  = 252.120 m2

R:robocizna r-g 0.180000 45.3816
Razem koszty bezpo średnie:                    

36
d.1

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste
obmiar  = 252.120 m2

R:robocizna r-g 0.160000 40.3392
Razem koszty bezpo średnie:                    

37
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - strop piwnicy 0/12
obmiar  = 0.470 m3

R:robocizna r-g 24.760000 11.6372
Razem koszty bezpo średnie:                    

38
d.1

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. I-II
obmiar  = 6.080 m3

R:robocizna r-g 1.040000 6.3232
Razem koszty bezpo średnie:                    

39
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - część ścian szczytowych
obmiar  = 5.260 m3

R:robocizna r-g 7.270000 38.2402
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2 Rozbudowa

2.1 Ściany szczytowe i podłu Ŝne
40

d.2.1
KNR-W 2-
02 0137-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych typu Max/220 o grub. 29 cm - analogia
obmiar  = 49.042 m2

R:robocizna r-g 2.000000 98.0840
M:pustaki ścienne ceramiczne Max/220 28.8x18.8x22 cm szt 22.400000 1098.5408
M:zaprawa m3 0.046000 2.2559
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.320000 15.6934
Razem koszty bezpo średnie:                    

41
d.2.1

KNR-W 2-
02 0137-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych typu Max/220 o grub. 19 cm
obmiar  = 3.000 m2

R:robocizna r-g 1.600000 4.8000
M:pustaki ścienne ceramiczne Max/220 28.8x18.8x22 cm szt 14.900000 44.7000
M:zaprawa m3 0.027000 0.0810
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.200000 0.6000
Razem koszty bezpo średnie:                    

42
d.2.1

NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 9 cm z pustaków ceramicznych  - analogia
obmiar  = 7.095 m2

R:robocizna r-g 0.580000 4.1151
M:pustaki ścienne ceramiczne Max/9 28.8x18.8x9 cm szt 22.400000 158.9280
M:zaprawa m3 0.007000 0.0497
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.050000 0.3548
Razem koszty bezpo średnie:                    

43
d.2.1

KNR-W 2-
02 0137-05

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych typu U/220 o grub. 25 cm
obmiar  = 16.119 m2

R:robocizna r-g 1.990000 32.0768
M:pustaki ścienne ceramiczne U/220 25x18.8x22 cm szt 23.000000 370.7370
M:zaprawa m3 0.038000 0.6125
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.230000 3.7074
Razem koszty bezpo średnie:                    

44
d.2.1

KNR-W 2-
02 0126-09

Dodatek za zbrojenie - analogia
obmiar  = 13.119 m2

R:robocizna r-g 0.160000 2.0990
M:kratowniczka m 61.000000 61.0000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

45
d.2.1

KNR-W 2-
02 0129-06

Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami gr. 12cm
obmiar  = 7.664 m2

R:robocizna r-g 1.630000 12.4923
M:cegła budowlana pełna szt 52.900000 405.4256
M:pustaki ścienne ceramiczne Max/12 28.8x18.8x12 cm szt 22.400000 171.6736
M:zaprawa m3 0.052000 0.3985
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.230000 1.7627
Razem koszty bezpo średnie:                    

46
d.2.1

KNR-W 2-
02 0608-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej
obmiar  = 15.328 m2

R:robocizna r-g 0.505000 7.7406
M:płyty styropianowe 3cm m2 1.050000 16.0944
M:zaprawa cementowa M 7 m3 0.012000 0.1839
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.022000 0.3372
S:środek transportowy m-g 0.004700 0.0720
Razem koszty bezpo średnie:                    

47
d.2.1

KNR-W 2-
02 0129-06

Okładanie (szpałdowanie) belek  cegłami gr. 9cm
obmiar  = 7.664 m2

R:robocizna r-g 1.630000 12.4923
M:cegła budowlana pełna szt 52.900000 405.4256
M:pustaki ścienne ceramiczne Max/9 28.8x18.8x9 cm szt 22.400000 171.6736
M:zaprawa m3 0.052000 0.3985
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.230000 1.7627
Razem koszty bezpo średnie:                    
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Ściany szczytowe i podłuŜne
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2.2 Wieńce
48

d.2.2
KNR 2-02
0212-12

Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm
obmiar  = 3.908 m3

R:robocizna r-g 11.710000 45.7627
M:beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.020000 3.9862
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.048000 0.1876
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.027000 0.1055
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4.300000 16.8044
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.960000 3.7517
S:środek transportowy m-g 0.180000 0.7034
Razem koszty bezpo średnie:                    

49
d.2.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
obmiar  = 0.210 t

R:robocizna r-g 35.720000 7.5012
M:pręty gładkie śr.do 7 mm t 1.002000 0.2104
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:prościarka do prętów m-g 3.600000 0.7560
S:noŜyce do prętów m-g 4.750000 0.9975
S:giętarka do prętów m-g 4.030000 0.8463
S:wyciąg m-g 0.720000 0.1512
S:środek transportowy m-g 1.300000 0.2730
Razem koszty bezpo średnie:                    

50
d.2.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.057 t

R:robocizna r-g 42.880000 2.4442
M:pręty Ŝebrowane 8-14 mm t 1.020000 0.0581
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:prościarka do prętów m-g 4.300000 0.2451
S:noŜyce do prętów m-g 5.800000 0.3306
S:giętarka do prętów m-g 4.800000 0.2736
S:wyciąg m-g 0.800000 0.0456
S:środek transportowy m-g 1.600000 0.0912
Razem koszty bezpo średnie:                    

51
d.2.2

KNR 4-01
0322-01

Obsadzenie marek stalowych - analogia
obmiar  = 24.000 szt.

R:robocizna r-g 0.750000 18.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 0.860000 20.6400
M:piasek do zapraw m3 0.002000 0.0480
M:woda z rurociągu m3 0.001000 0.0240
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

52
d.2.2

KNR 4-01
0322-01

Obsadzenie kotew M16- analogia
obmiar  = 96.000 szt.

R:robocizna r-g 0.750000 72.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 0.860000 82.5600
M:piasek do zapraw m3 0.002000 0.1920
M:woda z rurociągu m3 0.001000 0.0960
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

53
d.2.2

KNR 4-01
0322-01

Obsadzenie kotew M16- analogia
obmiar  = 50.000 szt.

R:robocizna r-g 0.750000 37.5000
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 0.860000 43.0000
M:piasek do zapraw m3 0.002000 0.1000
M:woda z rurociągu m3 0.001000 0.0500
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Wieńce
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.3 Dach
54

d.2.3
KNR 2-02
0405-03

Dachy z wiazarow deskowych z tarcicy nasyc.o rozp.9.60m - analogia - więźba w systemie Mitek, 12 szt wiązarów
obmiar  = 202.080 m2

R:robocizna r-g 0.220000 44.4576
M:więźba dachowa w systemie Mitek m2 1.000000 202.0800
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.330000 66.6864
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 0.080000 16.1664
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.010000 2.0208
S:środek transportowy m-g 0.010000 2.0208
Razem koszty bezpo średnie:                    

55
d.2.3

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.619 m3 drew.

R:robocizna r-g 12.380000 7.6632
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1.060000 0.6561
M:xylamit popularny kg 0.340000 0.2105
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 18.000000 11.1420
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 8.920000 5.5215
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.980000 0.6066
S:środek transportowy m-g 1.080000 0.6685
Razem koszty bezpo średnie:                    

56
d.2.3

KNR 2-02
0408-06

Belki zespolone, klejone Kronopol I-BEAM BD-400 co 60cm - analogia
obmiar  = 5.969 m3

R:robocizna r-g 13.990000 83.5063
M:Belki zespolone, klejone Kronopol I-BEAM BD-400
dł.9.75m

szt 26.000000 26.0000

M:xylamit popularny kg 0.300000 1.7907
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3.300000 19.6977
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1.140000 6.8047
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.840000 5.0140
S:środek transportowy m-g 1.030000 6.1481
Razem koszty bezpo średnie:                    

57
d.2.3

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.360 m3 drew.

R:robocizna r-g 12.380000 4.4568
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1.060000 0.3816
M:xylamit popularny kg 0.340000 0.1224
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 18.000000 6.4800
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 8.920000 3.2112
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.980000 0.3528
S:środek transportowy m-g 1.080000 0.3888
Razem koszty bezpo średnie:                    

58
d.2.3

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.473 m3 drew.

R:robocizna r-g 16.580000 7.8423
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1.100000 0.5203
M:xylamit popularny kg 1.200000 0.5676
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 2.970000 1.4048
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.890000 0.4210
S:środek transportowy m-g 1.100000 0.5203
Razem koszty bezpo średnie:                    

59
d.2.3

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.673 m3

R:robocizna r-g 31.620000 21.2803
M:bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 1.040000 0.6999
M:xylamit popularny kg 0.220000 0.1481
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 37.180000 25.0221
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 1.410000 0.9489
S:środek transportowy m-g 0.710000 0.4778
Razem koszty bezpo średnie:                    

60
d.2.3

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 1.784 m3

R:robocizna r-g 14.010000 24.9938
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1.040000 1.8554
M:xylamit popularny kg 0.400000 0.7136
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3.300000 5.8872
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1.900000 3.3896
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.840000 1.4986
S:środek transportowy m-g 1.030000 1.8375
Razem koszty bezpo średnie:                    
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61

d.2.3
KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.055 m3 drew.

R:robocizna r-g 12.380000 0.6809
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1.060000 0.0583
M:xylamit popularny kg 0.340000 0.0187
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 18.000000 0.9900
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 8.920000 0.4906
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.980000 0.0539
S:środek transportowy m-g 1.080000 0.0594
Razem koszty bezpo średnie:                    

62
d.2.3

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.244 m3

R:robocizna r-g 17.950000 4.3798
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1.040000 0.2538
M:xylamit popularny kg 0.500000 0.1220
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3.300000 0.8052
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1.900000 0.4636
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.840000 0.2050
S:środek transportowy m-g 0.660000 0.1610
Razem koszty bezpo średnie:                    

63
d.2.3

KNR 2-02
0408-07

Krokwie naroŜne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.146 m3

R:robocizna r-g 36.670000 5.3538
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1.040000 0.1518
M:xylamit popularny kg 0.230000 0.0336
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3.290000 0.4803
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.840000 0.1226
S:środek transportowy m-g 1.030000 0.1504
Razem koszty bezpo średnie:                    

64
d.2.3

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.077 m3

R:robocizna r-g 31.620000 2.4347
M:bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 1.040000 0.0801
M:xylamit popularny kg 0.220000 0.0169
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 37.180000 2.8629
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 1.410000 0.1086
S:środek transportowy m-g 0.710000 0.0547
Razem koszty bezpo średnie:                    

65
d.2.3

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.046 m3

R:robocizna r-g 31.810000 1.4633
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1.100000 0.0506
M:xylamit popularny kg 2.170000 0.0998
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 47.590000 2.1891
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.990000 0.0455
S:środek transportowy m-g 0.770000 0.0354
Razem koszty bezpo średnie:                    

66
d.2.3

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.134 m3 drew.

R:robocizna r-g 12.380000 1.6589
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1.060000 0.1420
M:xylamit popularny kg 0.340000 0.0456
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 18.000000 2.4120
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 8.920000 1.1953
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.980000 0.1313
S:środek transportowy m-g 1.080000 0.1447
Razem koszty bezpo średnie:                    

67
d.2.3

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.411 m3

R:robocizna r-g 17.950000 7.3775
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1.040000 0.4274
M:xylamit popularny kg 0.500000 0.2055
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3.300000 1.3563
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1.900000 0.7809
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.840000 0.3452
S:środek transportowy m-g 0.660000 0.2713
Razem koszty bezpo średnie:                    

68
d.2.3

KNR 2-02
0408-07

Krokwie naroŜne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0.311 m3
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R:robocizna r-g 36.670000 11.4044
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1.040000 0.3234
M:xylamit popularny kg 0.230000 0.0715
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3.290000 1.0232
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.840000 0.2612
S:środek transportowy m-g 1.030000 0.3203
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Dach
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.4 Pokrycie dachów
69

d.2.4
KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.
obmiar  = 157.684 m2

R:robocizna r-g 0.310000 48.8820
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm
kl.III

m3 0.028000 4.4152

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.080000 12.6147
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.010000 1.5768
S:środek transportowy m-g 0.030000 4.7305
Razem koszty bezpo średnie:                    

70
d.2.4

KNR 2-02
0501-02

Pokrycie dachów papą na podłoŜu drewnianym dwuwarstwowo
obmiar  = 157.684 m2

R:robocizna r-g 0.241700 38.1122
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2.360000 372.1342
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1.880000 296.4459
M:gwoździe papowe zwykłe kg 0.050000 7.8842
M:drewno opałowe kg 2.900000 457.2836
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.005200 0.8200
S:środek transportowy m-g 0.013800 2.1760
Razem koszty bezpo średnie:                    

71
d.2.4

KNR 2-02
0410-04

Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.
obmiar  = 157.684 m2

R:robocizna r-g 0.250000 39.4210
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm
kl.III

m3 0.006000 0.9461

M:łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II m3 0.008000 1.2615
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.070000 11.0379
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.010000 1.5768
S:środek transportowy m-g 0.010000 1.5768
Razem koszty bezpo średnie:                    

72
d.2.4

NNRNKB
202 0537-
04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach
obmiar  = 157.684 m2

R:robocizna r-g 0.440000 69.3810
M:blacha powlekana trapezowa m2 1.060000 167.1450
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 7.210000 1136.9016
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.008000 1.2615
S:środek transportowy m-g 0.009000 1.4192
Razem koszty bezpo średnie:                    

73
d.2.4

NNRNKB
202 2028-
01

(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-włóknowych Fermacell na rusztach drewnianych z łat nośnych mo-
cowanych bezpośrednio do stropu
obmiar  = 48.380 m2

R:robocizna r-g 1.430000 69.1834
M:płyty gipsowo-włóknowe Fermacell m2 1.040000 50.3152
M:łaty iglaste kl. III m3 0.004100 0.1984
M:wkręty szt 15.300000 740.2140
M:łączniki rozporowe kpl. szt 2.040000 98.6952
M:masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 0.440000 21.2872
M:taśma spoinowa m 1.730000 83.6974
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.040000 1.9352
S:środek transportowy m-g 0.014000 0.6773
Razem koszty bezpo średnie:                    

74
d.2.4

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.
obmiar  = 266.425 m2

R:robocizna r-g 0.310000 82.5918
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm
kl.III

m3 0.028000 7.4599

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.080000 21.3140
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.010000 2.6643
S:środek transportowy m-g 0.030000 7.9928
Razem koszty bezpo średnie:                    

75
d.2.4

KNR 2-02
0501-02

Pokrycie dachów papą na podłoŜu drewnianym dwuwarstwowo
obmiar  = 266.425 m2

R:robocizna r-g 0.241700 64.3949
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2.360000 628.7630
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1.880000 500.8790
M:gwoździe papowe zwykłe kg 0.050000 13.3213
M:drewno opałowe kg 2.900000 772.6325
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.005200 1.3854
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S:środek transportowy m-g 0.013800 3.6767
Razem koszty bezpo średnie:                    

76
d.2.4

KNR 2-02
0410-04

Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.
obmiar  = 266.425 m2

R:robocizna r-g 0.250000 66.6063
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm
kl.III

m3 0.006000 1.5986

M:łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II m3 0.008000 2.1314
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.070000 18.6498
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.010000 2.6643
S:środek transportowy m-g 0.010000 2.6643
Razem koszty bezpo średnie:                    

77
d.2.4

NNRNKB
202 0535-
04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach
obmiar  = 266.425 m2

R:robocizna r-g 0.470000 125.2198
M:blacha powlekana dachówkowa m2 1.060000 282.4105
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 7.210000 1920.9243
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.007000 1.8650
S:środek transportowy m-g 0.007000 1.8650
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachów
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.5 Sufity podwieszane
78

d.2.5
KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii
obmiar  = 170.550 m2

R:robocizna r-g 0.163300 27.8508
M:folia PE m2 1.300000 221.7150
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.000100 0.0171
S:środek transportowy m-g 0.000500 0.0853
Razem koszty bezpo średnie:                    

79
d.2.5

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 4cm
obmiar  = 170.550 m2

R:robocizna r-g 0.090700 15.4689
M:płyty z wełny mineralnej 3cm m2 1.050000 179.0775
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.007700 1.3132
S:środek transportowy m-g 0.008900 1.5179
Razem koszty bezpo średnie:                    

80
d.2.5

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 16cm
obmiar  = 170.550 m2

R:robocizna r-g 0.090700 15.4689
M:płyty z wełny mineralnej 16cm m2 1.050000 179.0775
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.007700 1.3132
S:środek transportowy m-g 0.008900 1.5179
Razem koszty bezpo średnie:                    

81
d.2.5

KNR 2-02
0410-04

Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.
obmiar  = 170.550 m2

R:robocizna r-g 0.250000 42.6375
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm
kl.III

m3 0.006000 1.0233

M:łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II m3 0.008000 1.3644
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.070000 11.9385
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.010000 1.7055
S:środek transportowy m-g 0.010000 1.7055
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Sufity podwieszane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.6 Pustki dachowe
82

d.2.6
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt styropianowych 12cm do ścian - docieplenie ścian i sufitów w pustkach dachowych
obmiar  = 11.130 m2

R:robocizna r-g 1.329000 14.7918
M:płyty styropianowe 12 cm m3 0.122500 1.3634
M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 6.000000 66.7800
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.013500 0.1503
S:środek transportowy m-g 0.010000 0.1113
Razem koszty bezpo średnie:                    

83
d.2.6

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 46.301 szt.

R:robocizna r-g 0.064100 2.9679
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1.040000 48.1530
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.000200 0.0093
S:środek transportowy m-g 0.000200 0.0093
Razem koszty bezpo średnie:                    

84
d.2.6

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 11.130 m2

R:robocizna r-g 0.611200 6.8027
M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 5.000000 55.6500
M:siatka z włókna szklanego m2 1.135000 12.6326
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.007000 0.0779
S:środek transportowy m-g 0.005200 0.0579
Razem koszty bezpo średnie:                    

85
d.2.6

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt styropianowych 3cm do ścian - uszczelnienie połączeń dach-ściana przy kratownicach
obmiar  = 50.069 m2

R:robocizna r-g 1.329000 66.5417
M:płyty styropianowe 3 cm m3 0.032500 1.6272
M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 6.000000 300.4140
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.013500 0.6759
S:środek transportowy m-g 0.010000 0.5007
Razem koszty bezpo średnie:                    

86
d.2.6

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 50.069 szt.

R:robocizna r-g 0.064100 3.2094
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1.040000 52.0718
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.000200 0.0100
S:środek transportowy m-g 0.000200 0.0100
Razem koszty bezpo średnie:                    

87
d.2.6

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 50.069 m2

R:robocizna r-g 0.611200 30.6022
M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 5.000000 250.3450
M:siatka z włókna szklanego m2 1.135000 56.8283
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.007000 0.3505
S:środek transportowy m-g 0.005200 0.2604
Razem koszty bezpo średnie:                    

88
d.2.6

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian 12cm
obmiar  = 23.659 m2

R:robocizna r-g 1.329000 31.4428
M:płyty styropianowe 12 cm m3 0.122500 2.8982
M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 6.000000 141.9540
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.013500 0.3194
S:środek transportowy m-g 0.010000 0.2366
Razem koszty bezpo średnie:                    

89
d.2.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
obmiar  = 23.659 m2

R:robocizna r-g 0.090700 2.1459
M:płyty z wełny mineralnej 20cm m2 1.050000 24.8420
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.007700 0.1822
S:środek transportowy m-g 0.008900 0.2106
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Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Pustki dachowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.7 Podbitki
90

d.2.7
KNR 4-01
0410-04

MontaŜ podbitki pod okapem o grub.25 mm - analogia
obmiar  = 47.640 m2

R:robocizna r-g 0.930000 44.3052
M:deski iglaste strugane jednostronnie i profilowane gr. 19-25
mm kl.II

m3 0.030000 1.4292

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.090000 4.2876
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Podbitki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.8 Rynny i rury spustowe
91

d.2.8
KNR 0-15II
0528-04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm
obmiar  = 39.790 m

R:robocizna r-g 0.575000 22.8793
M:rynny z PCV m 1.100000 43.7690
M:haki do rynien (rynajzy) szt 2.000000 79.5800
M:naroŜniki rynny z PCV szt 0.100000 3.9790
M:leje spustowe rynny z PCV szt 0.100000 3.9790
M:złączki rynny z PCV szt 0.300000 11.9370
M:denka rynny z PCV szt 0.130000 5.1727
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.002000 0.0796
S:środek transportowy m-g 0.003500 0.1393
Razem koszty bezpo średnie:                    

92
d.2.8

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm
obmiar  = 23.300 m

R:robocizna r-g 0.556000 12.9548
M:rury spustowy z PCV m 1.100000 25.6300
M:obejmy do rur spustowych z PCV szt 0.500000 11.6500
M:kolanka z PCV szt 0.400000 9.3200
M:złączki do rur z PCV (mufy) szt 0.400000 9.3200
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.003000 0.0699
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Rynny i rury spustowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.9 Wywietrzaki dachowe
93

d.2.9
KNR-W 2-
15 0213-07

Rury wywiewne z PVC o połączeniu klejonym o śr. 150 mm
obmiar  = 4.000 szt.

R:robocizna r-g 0.460000 1.8400
M:rury wywiewne z PCV o śr. 150 mm szt 1.000000 4.0000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.1200
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Wywietrzaki dachowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.10 Kominy

94
d.2.1

0

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych1/2x1/2ceg.
obmiar  = 0.830 m3

R:robocizna r-g 13.680000 11.3544
M:cegła klinkierowa szt 388.00000

0
322.0400

M:zaprawa m3 0.261000 0.2166
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 1.580000 1.3114
Razem koszty bezpo średnie:                    

95
d.2.1

0

KNR-W 4-
02 0210-05

PrzełoŜenie wywietrzaka dachowego - analogia
obmiar  = 1.000 szt.

R:robocizna r-g 0.680000 0.6800
M:materiały pomocnicze % 1.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Kominy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.11 Świetliki dachowe

96
d.2.1

1

KNR 0-15II
0526-02

MontaŜ świetlików dachowych Fakro SLT 550/210 z rurą do 2m - analogia
obmiar  = 6.000 szt

R:robocizna r-g 8.250000 49.5000
M:świetliki dachowe typu Fakro SLT 550/210 z rurą do 2m kpl 1.000000 6.0000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.012000 0.0720
S:środek transportowy m-g 0.012000 0.0720
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Świetliki dachowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.12 Strop mi ędzypi ętrowy

97
d.2.1

2

KNR 2-02
0125-05

ZałoŜenie belek stalowych z osiatkowaniem
obmiar  = 556.160 kg

R:robocizna r-g 0.013600 7.5638
M:kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 1.000000 556.1600
M:siatka tkana'Rabitza' kg 0.010000 5.5616
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.001000 0.5562
Razem koszty bezpo średnie:                    

98
d.2.1

2

KNR 2-02
0217-03

Dachy z płyt prefabr.drobnowym.Ŝelbet.z wycięciami i plaskich
obmiar  = 36.463 m2

R:robocizna r-g 1.508900 55.0190
M:płyty dachowe drobnowymiarowe m2 1.000000 36.4630
M:beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0.000480 0.0175
M:zaprawa cementowa m3 0.001080 0.0394
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.000070 0.0026
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.004000 0.1459
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.206200 7.5187
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0036
Razem koszty bezpo średnie:                    

99
d.2.1

2

KNR 4-01
0207-01

Zabetonowanie belekstropowych - analogia
obmiar  = 35.200 m

R:robocizna r-g 0.170000 5.9840
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.004000 0.1408
M:piasek do betonów zwykłych m3 0.007000 0.2464
M:Ŝwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0.012000 0.4224
M:woda z rurociągu m3 0.004000 0.1408
M:materiały pomocnicze % 2.000000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.020000 0.7040
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0.090000 3.1680
Razem koszty bezpo średnie:                    

100
d.2.1

2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową
obmiar  = 3.520 m2

R:robocizna r-g 0.490000 1.7248
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.004100 0.0144
M:ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.000400 0.0014
M:piasek do zapraw m3 0.011900 0.0419
M:woda z rurociągu m3 0.003600 0.0127
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.020000 0.0704
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.020000 0.0704
Razem koszty bezpo średnie:                    

101
d.2.1

2

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach
obmiar  = 36.460 m2

R:robocizna r-g 0.709100 25.8538
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0.002700 0.0984
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.017300 0.6308
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.004000 0.1458
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.037600 1.3709
Razem koszty bezpo średnie:                    

102
d.2.1

2

KNR 2-02
0615-01

Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych gr.warstwy 10cm
obmiar  = 36.460 m2

R:robocizna r-g 0.615200 22.4302
M:keramzyt m3 0.110000 4.0106
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.104500 3.8101
S:środek transportowy m-g 0.105000 3.8283
Razem koszty bezpo średnie:                    

103
d.2.1

2

KNR 2-02
0615-02

Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - dodatek za kaŜdy 1cm grub.ponad 10cm
obmiar  = -145.840 m2

R:robocizna r-g 0.060600 -8.8379
M:keramzyt m3 0.011000 -1.6042
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.010500 -1.5313
S:środek transportowy m-g 0.010500 -1.5313
Razem koszty bezpo średnie:                    
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104

d.2.1
2

KNR 2-02
1110-02

Podłoga z desek struganych gr.28mm - analogia
obmiar  = 36.460 m2

R:robocizna r-g 0.862000 31.4285
M:bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 0.005000 0.1823
M:tarcica podłogowa strugana iglasta 28mm m3 0.028000 1.0209
M:listwy przyścienne z drewna iglastego m 1.080000 39.3768
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.184000 6.7086
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.019100 0.6964
S:środek transportowy m-g 0.041000 1.4949
Razem koszty bezpo średnie:                    

105
d.2.1

2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar  = 36.460 m2

R:robocizna r-g 0.359600 13.1110
M:pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3.500000 127.6100
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 1.200000 43.7520
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.130000 41.1998
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 0.180000 6.5628
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.011200 0.4084
S:środek transportowy m-g 0.006800 0.2479
Razem koszty bezpo średnie:                    

106
d.2.1

2

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z maty podkładowej - analogia
obmiar  = 36.460 m2

R:robocizna r-g 0.083200 3.0335
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.190000 43.3874
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.004500 0.1641
S:środek transportowy m-g 0.001200 0.0438
Razem koszty bezpo średnie:                    

107
d.2.1

2

NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
obmiar  = 36.460 m2

R:robocizna r-g 0.540000 19.6884
M:panele podłogowe m2 1.040000 37.9184
M:listwy przyścienne z drewna m 1.160000 42.2936
M:klej winylowy kg 0.110000 4.0106
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.015000 0.5469
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.008000 0.2917
S:środek transportowy m-g 0.018000 0.6563
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Strop międzypiętrowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.13 Schody wewn ętrzne
108

d.2.1
3

KNR 2-02
0218-02

Schody Ŝelbetowe, proste na płycie gr.8 cm
obmiar  = 5.843 m2

R:robocizna r-g 4.890000 28.5723
M:beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0.130000 0.7596
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.001000 0.0058
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.013000 0.0760
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.004000 0.0234
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.500000 2.9215
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.270000 1.5776
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.1169
Razem koszty bezpo średnie:                    

109
d.2.1

3

KNR 2-02
0218-06

Schody Ŝelbetowe, - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grub.płyty
obmiar  = 35.058 m2

R:robocizna r-g 0.090000 3.1552
M:beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0.012000 0.4207
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.020000 0.7012
Razem koszty bezpo średnie:                    

110
d.2.1

3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.107 t

R:robocizna r-g 42.880000 4.5882
M:pręty Ŝebrowane 8-14 mm t 1.020000 0.1091
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:prościarka do prętów m-g 4.300000 0.4601
S:noŜyce do prętów m-g 5.800000 0.6206
S:giętarka do prętów m-g 4.800000 0.5136
S:wyciąg m-g 0.800000 0.0856
S:środek transportowy m-g 1.600000 0.1712
Razem koszty bezpo średnie:                    

111
d.2.1

3

KNR 2-02
1207-03

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg
obmiar  = 12.000 m

R:robocizna r-g 2.310000 27.7200
M:balustrady i pochwyty stalowe kg 14.000000 168.0000
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0.002000 0.0240
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0.050000 0.6000

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0.050000 0.6000

M:elektrody kg 0.060000 0.7200
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.020000 0.2400
S:spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0.620000 7.4400
S:środek transportowy m-g 0.010000 0.1200
Razem koszty bezpo średnie:                    

112
d.2.1

3

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 9.662 m2

R:robocizna r-g 1.386300 13.3944
M:płytki z kamieni sztucznych m2 1.030000 9.9519
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 50.2424
M:zaprawa spoinująca kg 0.400000 3.8648
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.029500 0.2850
S:środek transportowy m-g 0.027500 0.2657
Razem koszty bezpo średnie:                    
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Schody wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.14 Obudowa schodów
113

d.2.1
4

KNR-W 2-
02 2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 75-01
obmiar  = 20.783 m2

R:robocizna r-g 2.130000 44.2678
M:płyty gipsowo-kartonowe m2 2.060000 42.8130
M:kształtowniki stalowe profilowane U m 0.760000 15.7951
M:kształtowniki stalowe profilowane C m 2.050000 42.6052
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.060000 84.3790
M:blachowkręty szt 27.760000 576.9361
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001960 0.0407
M:płyty z wełny mineralnej 7cm m2 1.030000 21.4065
M:taśma m 3.626000 75.3592
M:woda m3 0.001270 0.0264
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.037000 0.7690
S:środek transportowy m-g 0.028000 0.5819
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Obudowa schodów
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.15 Ściany pod schody
114

d.2.1
5

KNR 2-02
0109-01

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z pustaków ceramicznych typu Max/220 gr.19cm
obmiar  = 5.454 m2

R:robocizna r-g 1.470000 8.0174
M:pustaki ścienne ceramiczne Max/220 28.8x18.8x22 cm szt 14.900000 81.2646
M:zaprawa m3 0.027000 0.1473
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

115
d.2.1

5

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
obmiar  = 1.744 m3

R:robocizna r-g 5.570000 9.7141
M:bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt 73.300000 127.8352
M:bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 46.900000 81.7936
M:zaprawa m3 0.180000 0.3139
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

116
d.2.1

5

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m
obmiar  = 0.490 m3

R:robocizna r-g 7.410000 3.6309
M:beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.015000 0.4974
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.004000 0.0020
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.007000 0.0034
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.005000 0.0025
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.530000 0.2597
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.050000 0.0245
Razem koszty bezpo średnie:                    

117
d.2.1

5

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
obmiar  = 0.005 t

R:robocizna r-g 35.720000 0.1786
M:pręty gładkie śr.do 7 mm t 1.002000 0.0050
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:prościarka do prętów m-g 3.600000 0.0180
S:noŜyce do prętów m-g 4.750000 0.0238
S:giętarka do prętów m-g 4.030000 0.0202
S:wyciąg m-g 0.720000 0.0036
S:środek transportowy m-g 1.300000 0.0065
Razem koszty bezpo średnie:                    

118
d.2.1

5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.020 t

R:robocizna r-g 42.880000 0.8576
M:pręty Ŝebrowane 8-14 mm t 1.020000 0.0204
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:prościarka do prętów m-g 4.300000 0.0860
S:noŜyce do prętów m-g 5.800000 0.1160
S:giętarka do prętów m-g 4.800000 0.0960
S:wyciąg m-g 0.800000 0.0160
S:środek transportowy m-g 1.600000 0.0320
Razem koszty bezpo średnie:                    

119
d.2.1

5

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m
obmiar  = 0.160 m3

R:robocizna r-g 6.200000 0.9920
M:beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.015000 0.1624
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.006000 0.0010
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.008000 0.0013
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.005000 0.0008
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.510000 0.0816
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.050000 0.0080
Razem koszty bezpo średnie:                    
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2.16 Ogniomury
120

d.2.1
6

KNR 2-02
0109-01

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z pustaków ceramicznych typu Max/220 gr.19cm - ogniomury
obmiar  = 2.961 m2

R:robocizna r-g 1.470000 4.3527
M:pustaki ścienne ceramiczne Max/220 28.8x18.8x22 cm szt 14.900000 44.1189
M:zaprawa m3 0.027000 0.0799
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

121
d.2.1

6

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m
obmiar  = 0.160 m3

R:robocizna r-g 7.410000 1.1856
M:beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.015000 0.1624
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.004000 0.0006
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.007000 0.0011
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.005000 0.0008
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.530000 0.0848
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.050000 0.0080
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Ogniomury
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.17 Roboty murowe, zamurowania, poszerzenia otworów
122

d.2.1
7

KNR-W 2-
02 0137-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych typu Max/220 o grub. 29 cm - analogia
obmiar  = 1.600 m2

R:robocizna r-g 2.000000 3.2000
M:pustaki ścienne ceramiczne Max/220 28.8x18.8x22 cm szt 22.400000 35.8400
M:zaprawa m3 0.046000 0.0736
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.320000 0.5120
Razem koszty bezpo średnie:                    

123
d.2.1

7

KNR-W 2-
02 0101-06

Filar z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
obmiar  = 0.363 m3

R:robocizna r-g 5.570000 2.0219
M:bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt 73.300000 26.6079
M:bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 46.900000 17.0247
M:zaprawa m3 0.180000 0.0653
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

124
d.2.1

7

KNR-W 2-
02 0137-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych typu Max/220 o grub. 29 cm - analogia
obmiar  = 3.740 m2

R:robocizna r-g 2.000000 7.4800
M:pustaki ścienne ceramiczne Max/220 28.8x18.8x22 cm szt 22.400000 83.7760
M:zaprawa m3 0.046000 0.1720
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.320000 1.1968
Razem koszty bezpo średnie:                    

125
d.2.1

7

KNR-W 2-
02 0137-05

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych typu U/220 o grub. 25 cm
obmiar  = 3.200 m2

R:robocizna r-g 1.990000 6.3680
M:pustaki ścienne ceramiczne U/220 25x18.8x22 cm szt 23.000000 73.6000
M:zaprawa m3 0.038000 0.1216
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.230000 0.7360
Razem koszty bezpo średnie:                    

126
d.2.1

7

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych
obmiar  = 1.550 m3

R:robocizna r-g 8.630000 13.3765
Razem koszty bezpo średnie:                    

127
d.2.1

7

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm CE 80
obmiar  = 10.600 m

R:robocizna r-g 1.620000 17.1720
M:cegła budowlana pełna szt 8.000000 84.8000
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 5.180000 54.9080
M:piasek do zapraw m3 0.018000 0.1908
M:CE 80 kg 8.640000 91.5840
M:woda z rurociągu m3 0.006000 0.0636
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.030000 0.3180
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.070000 0.7420
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Roboty murowe, zamurowania, poszerzenia otworów
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.18 Odgrzybianie murów
128

d.2.1
8

KNR 4-01
0621-03

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą smarowania
obmiar  = 34.490 m2

R:robocizna r-g 0.160000 5.5184
M:Izomur kg 0.143000 4.9321
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

129
d.2.1

8

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłoŜu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 34.490 m2

R:robocizna r-g 0.690000 23.7981
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.005200 0.1793
M:Izomur 3% dm

3
20.000000 20.0000

M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.2276
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.9174
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.2311
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 0.030000 1.0347

M:naroŜniki ochronne typ 'Wema' szt 0.030000 1.0347
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.040000 1.3796
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.040000 1.3796
Razem koszty bezpo średnie:                    

130
d.2.1

8

KNR 0-39
0107-02

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości gr. 1 1/2 cegły metodą "mo-
kre w mokre"
obmiar  = 34.490 m

R:robocizna r-g 5.670000 195.5583
M:Izomur dm

3
7.000000 241.4300

M:wiertła szt 0.020000 0.6898
S:urządzenie specjalistyczne do wiercenia otworów m-g 4.820000 166.2418
S:spręŜarka powietrza m-g 0.150000 5.1735
S:pompa iniekcyjna m-g 0.080000 2.7592
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Odgrzybianie murów
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.19 Podłogi
131

d.2.1
9

KNR 4-01
0411-02

Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach
obmiar  = 59.400 m

R:robocizna r-g 0.410000 24.3540
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.I m3 0.019000 1.1286
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr 400 m2 0.120000 7.1280
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.170000 10.0980
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

132
d.2.1

9

KNR 4-01
0411-06

Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 28 mm
obmiar  = 26.610 m2

R:robocizna r-g 1.160000 30.8676
M:deski iglaste strugane jednostronnie gr. 28 mm kl.III m3 0.037000 0.9846
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.230000 6.1203
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

133
d.2.1

9

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.
obmiar  = 5.000 m2

R:robocizna r-g 0.920000 4.6000
Razem koszty bezpo średnie:                    

134
d.2.1

9

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
obmiar  = 5.000 m2

R:robocizna r-g 0.960000 4.8000
Razem koszty bezpo średnie:                    

135
d.2.1

9

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 5.000 m2

R:robocizna r-g 0.356400 1.7820
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.020600 0.1030
M:masa asfaltowa kg 0.070000 0.3500
M:drewno opałowe kg 0.120000 0.6000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.030900 0.1545
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0015
Razem koszty bezpo średnie:                    

136
d.2.1

9

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 5.000 m2

R:robocizna r-g 0.219200 1.0960
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 23.7500
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.009300 0.0465
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0005
Razem koszty bezpo średnie:                    

137
d.2.1

9

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 5.000 m2

R:robocizna r-g 1.066400 5.3320
M:płytki z kamieni sztucznych m2 1.020000 5.1000
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 26.0000
M:zaprawa spoinująca kg 0.400000 2.0000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.031500 0.1575
S:środek transportowy m-g 0.027000 0.1350
Razem koszty bezpo średnie:                    

138
d.2.1

9

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar  = 99.020 m2

R:robocizna r-g 0.359600 35.6076
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 1.200000 118.8240
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.011200 1.1090
S:środek transportowy m-g 0.006800 0.6733
Razem koszty bezpo średnie:                    

139
d.2.1

9

KNR 2-02
0615-01

Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych gr.warstwy 10cm
obmiar  = 99.020 m2

R:robocizna r-g 0.615200 60.9171
M:keramzyt m3 0.110000 10.8922
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.104500 10.3476
S:środek transportowy m-g 0.105000 10.3971

- 31 -

Norma PRO Wersja 4.26



OSP Kadłub

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
Razem koszty bezpo średnie:                    

140
d.2.1

9

KNR 2-02
0615-02

Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - dodatek za kaŜdy 1cm grub.ponad 10cm
obmiar  = 990.200 m2

R:robocizna r-g 0.060600 60.0061
M:keramzyt m3 0.011000 10.8922
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.010500 10.3971
S:środek transportowy m-g 0.010500 10.3971
Razem koszty bezpo średnie:                    

141
d.2.1

9

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 99.020 m2

R:robocizna r-g 0.356400 35.2907
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.020600 2.0398
M:masa asfaltowa kg 0.070000 6.9314
M:drewno opałowe kg 0.120000 11.8824
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.030900 3.0597
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0297
Razem koszty bezpo średnie:                    

142
d.2.1

9

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
obmiar  = -99.020 m2

R:robocizna r-g 0.071600 -7.0898
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.010500 -1.0397
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.015800 -1.5645
Razem koszty bezpo średnie:                    

143
d.2.1

9

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar  = 99.020 m2

R:robocizna r-g 0.359600 35.6076
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 2.400000 237.6480
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.011200 1.1090
S:środek transportowy m-g 0.006800 0.6733
Razem koszty bezpo średnie:                    

144
d.2.1

9

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 99.020 m2

R:robocizna r-g 0.356400 35.2907
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.020600 2.0398
M:masa asfaltowa kg 0.070000 6.9314
M:drewno opałowe kg 0.120000 11.8824
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.030900 3.0597
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0297
Razem koszty bezpo średnie:                    

145
d.2.1

9

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
obmiar  = -118.824 m2

R:robocizna r-g 0.071600 -8.5078
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.010500 -1.2477
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.015800 -1.8774
Razem koszty bezpo średnie:                    

146
d.2.1

9

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 99.020 m2

R:robocizna r-g 0.074000 7.3275
M:siatka tkana Rabitza m2 1.020000 101.0004
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.001100 0.1089
S:środek transportowy m-g 0.001700 0.1683
Razem koszty bezpo średnie:                    

147
d.2.1

9

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 99.020 m2

R:robocizna r-g 1.066400 105.5949
M:płytki z kamieni sztucznych antypoślizgowe m2 1.020000 101.0004
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 514.9040
M:zaprawa spoinująca kg 0.400000 39.6080
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.031500 3.1191
S:środek transportowy m-g 0.027000 2.6735
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Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Podłogi
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.20 Stolarka
148

d.2.2
0

KNR 2-02
1016-02

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w
trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 3.000 szt.

R:robocizna r-g 1.250000 3.7500
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0.046000 0.1380

M:farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm
3

0.052000 0.1560

M:rozcieńczalnik dm
3

0.023000 0.0690

M:papier ścierny m2 0.030000 0.0900
M:materiały pomocnicze % 1.500000
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1.000000 3.0000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.030000 0.0900
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.0600
Razem koszty bezpo średnie:                    

149
d.2.2

0

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 3.200 m2

R:robocizna r-g 0.470000 1.5040
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe
80*200

szt 2.000000 2.0000

S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.020000 0.0640
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.0960
Razem koszty bezpo średnie:                    

150
d.2.2

0

KNR 2-02
1019-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o pow. do 2.5 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 2.800 m2

R:robocizna r-g 0.440000 1.2320
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1.4*2.0 szt 1.000000 1.0000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.010000 0.0280
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.0560
Razem koszty bezpo średnie:                    

151
d.2.2

0

KNR 0-19
0931-06

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi ppoŜ 90*200 EI30
obmiar  = 1.800 m2

R:robocizna r-g 3.560000 6.4080
M:kotwy stalowe szt 5.290000 9.5220
M:pianka poliuretanowa dm

3
0.290000 0.5220

M:materiały pomocnicze % 1.500000
M:drzwi stalowe ppoŜ 90*200 EI30 m2 1.000000 1.8000
S:wyciąg m-g 0.050000 0.0900
S:środek transportowy m-g 0.060000 0.1080
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Stolarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.21 Tynki
152

d.2.2
1

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłoŜu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o
pow.podłogi do 5 m2
obmiar  = 21.235 m2

R:robocizna r-g 0.900000 19.1115
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.005200 0.1104
M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.1402
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.5649
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.1423
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 0.040000 0.8494

M:naroŜniki ochronne typ 'Wema' szt 0.040000 0.8494
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.040000 0.8494
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.040000 0.8494
Razem koszty bezpo średnie:                    

153
d.2.2

1

KNR 0-17
0929-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej - pierwsza
warstwa
obmiar  = 104.925 m2

R:robocizna r-g 0.105000 11.0171
M:farba gruntująca dm

3
0.300000 31.4775

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000400 0.0420
Razem koszty bezpo średnie:                    

154
d.2.2

1

KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki Ŝywicz-
no-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
obmiar  = 104.925 m2

R:robocizna r-g 0.512600 53.7846
M:sucha mieszanka tynkarska Ŝywiczno-mineralna o gruboś-
ci ziarna do 2,5 mm

kg 3.200000 335.7600

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.006800 0.7135
S:środek transportowy m-g 0.009500 0.9968
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Tynki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.22 Malowanie
155

d.2.2
2

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2
obmiar  = 436.584 m2

R:robocizna r-g 0.102000 44.5316
M:mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.022000 9.6048
M:wapno suchogaszone t 0.000880 0.3842
M:piasek do zapraw m3 0.001000 0.4366
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

156
d.2.2

2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie pionowe
obmiar  = 436.584 m2

R:robocizna r-g 0.080000 34.9267
M:preparat gruntujący dm

3
0.220000 96.0485

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.000200 0.0873
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.1310
Razem koszty bezpo średnie:                    

157
d.2.2

2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 188.197 m2

R:robocizna r-g 0.119000 22.3954
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.298000 56.0827

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

158
d.2.2

2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 248.388 m2

R:robocizna r-g 0.119000 29.5582
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.286000 71.0390

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Malowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.23 Ocieplenie wewn ętrzne
159

d.2.2
3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = 70.218 m2

R:robocizna r-g 1.329000 93.3197
M:płyty styropianowe 5 cm m3 0.052500 3.6864
M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 6.000000 421.3080
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.013500 0.9479
S:środek transportowy m-g 0.010000 0.7022
Razem koszty bezpo średnie:                    

160
d.2.2

3

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 292.107 szt.

R:robocizna r-g 0.064100 18.7241
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1.040000 303.7913
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.000200 0.0584
S:środek transportowy m-g 0.000200 0.0584
Razem koszty bezpo średnie:                    

161
d.2.2

3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 70.218 m2

R:robocizna r-g 0.611200 42.9172
M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 5.000000 351.0900
M:siatka z włókna szklanego m2 1.135000 79.6974
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.007000 0.4915
S:środek transportowy m-g 0.005200 0.3651
Razem koszty bezpo średnie:                    

162
d.2.2

3

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
nej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłoŜu - nałoŜenie podkładowej masy tynkarskiej
obmiar  = 41.913 m2

R:robocizna r-g 0.105000 4.4009
M:podkładowa masa tynkarska kg 0.300000 12.5739
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000400 0.0168
Razem koszty bezpo średnie:                    

163
d.2.2

3

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
nej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłoŜu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
obmiar  = 41.913 m2

R:robocizna r-g 0.498600 20.8978
M:akrylowy tynk dekoracyjny kg 3.000000 125.7390
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.006400 0.2682
S:środek transportowy m-g 0.009000 0.3772
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Ocieplenie wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.24 Docieplenie ścian zewn ętrznych
164

d.2.2
4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = 17.590 m2

R:robocizna r-g 1.329000 23.3771
M:płyty styropianowe 5 cm m3 0.052500 0.9235
M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 6.000000 105.5400
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.013500 0.2375
S:środek transportowy m-g 0.010000 0.1759
Razem koszty bezpo średnie:                    

165
d.2.2

4

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 73.174 szt.

R:robocizna r-g 0.064100 4.6905
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1.040000 76.1010
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.000200 0.0146
S:środek transportowy m-g 0.000200 0.0146
Razem koszty bezpo średnie:                    

166
d.2.2

4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 17.590 m2

R:robocizna r-g 0.611200 10.7510
M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 5.000000 87.9500
M:siatka z włókna szklanego m2 1.135000 19.9647
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.007000 0.1231
S:środek transportowy m-g 0.005200 0.0915
Razem koszty bezpo średnie:                    

167
d.2.2

4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 17.590 m2

R:robocizna r-g 0.611200 10.7510
M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 5.000000 87.9500
M:siatka z włókna szklanego m2 1.135000 19.9647
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.007000 0.1231
S:środek transportowy m-g 0.005200 0.0915
Razem koszty bezpo średnie:                    

168
d.2.2

4

KNR 0-17
0929-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej - pierwsza
warstwa
obmiar  = 17.590 m2

R:robocizna r-g 0.105000 1.8470
M:farba gruntująca dm

3
0.300000 5.2770

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000400 0.0070
Razem koszty bezpo średnie:                    

169
d.2.2

4

KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki Ŝywicz-
no-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
obmiar  = 17.590 m2

R:robocizna r-g 0.512600 9.0166
M:sucha mieszanka tynkarska Ŝywiczno-mineralna o gruboś-
ci ziarna do 2,5 mm

kg 3.200000 56.2880

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.006800 0.1196
S:środek transportowy m-g 0.009500 0.1671
Razem koszty bezpo średnie:                    

170
d.2.2

4

KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegłypłytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
obmiar  = 139.588 m2

R:robocizna r-g 3.222400 449.8084
M:preparat przeciwgrzybowy do podłoŜy mineralnych dm

3
0.100000 13.9588

M:preparat wzmacniający podłoŜe dm
3

0.200000 27.9176

M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 11.025000 1538.9577
M:płyty styropianowe12cm m3 0.122750 17.1344
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4.160000 580.6861
M:siatka z włókna szklanego m2 1.135000 158.4324
M:farba gruntująca dm

3
0.300000 41.8764

M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna
do 3,5 mm

kg 4.000000 558.3520

M:materiały pomocnicze % 1.500000
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S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.007300 1.0190
S:środek transportowy m-g 0.026400 3.6851
Razem koszty bezpo średnie:                    

171
d.2.2

4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 88.320 m2

R:robocizna r-g 0.611200 53.9812
M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 5.000000 441.6000
M:siatka z włókna szklanego m2 1.135000 100.2432
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.007000 0.6182
S:środek transportowy m-g 0.005200 0.4593
Razem koszty bezpo średnie:                    

172
d.2.2

4

KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej
obmiar  = 58.880 m

R:robocizna r-g 0.237000 13.9546
M:kołki rozporowe z wkrętami kpl 2.580000 151.9104
M:listwa cokołowa m 1.050000 61.8240
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000200 0.0118
Razem koszty bezpo średnie:                    

173
d.2.2

4

KNR 0-17
2610-10

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wypra-
wy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona naroŜników kątownikiem metalowym
obmiar  = 50.080 m

R:robocizna r-g 0.220000 11.0176
M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 0.900000 45.0720
M:kątownik aluminiowy m 1.176000 58.8941
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.000700 0.0351
S:środek transportowy m-g 0.000500 0.0250
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Docieplenie ścian zewnętrznych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.25 Schody zewn ętrzne
174

d.2.2
5

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu
obmiar  = 5.463 m3

R:robocizna r-g 23.120000 126.3046
M:beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1.020000 5.5723
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.006000 0.0328
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.069000 0.3769
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.000000 5.4630
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.080000 0.4370
Razem koszty bezpo średnie:                    

175
d.2.2

5

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 13.899 m2

R:robocizna r-g 0.271800 3.7777
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 66.0203
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.007200 0.1001
Razem koszty bezpo średnie:                    

176
d.2.2

5

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 13.899 m2

R:robocizna r-g 1.386300 19.2682
M:płytki z kamieni sztucznych m2 1.030000 14.3160
M:zaprawa klejąca kg 5.200000 72.2748
M:zaprawa spoinująca kg 0.400000 5.5596
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.029500 0.4100
S:środek transportowy m-g 0.027500 0.3822
Razem koszty bezpo średnie:                    

177
d.2.2

5

KNR 2-02
1122-02

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 4.460 m

R:robocizna r-g 0.056300 0.2511
M:zaprawa klejąca kg 0.720000 3.2112
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.001400 0.0062
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0004
Razem koszty bezpo średnie:                    

178
d.2.2

5

KNR 2-02
1122-08

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek
obmiar  = 4.460 m

R:robocizna r-g 0.579000 2.5823
M:płytki z kamieni sztucznych m2 0.157500 0.7025
M:zaprawa klejąca kg 0.780000 3.4788
M:zaprawa spoinująca kg 0.120000 0.5352
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.005400 0.0241
S:środek transportowy m-g 0.004000 0.0178
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Schody zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.26 Wentylacja
179

d.2.2
6

KNR-W 2-
15 0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 150 mm
obmiar  = 4.000 szt.

R:robocizna r-g 0.340000 1.3600
M:rury wywiewne z PCV o śr. 150 mm szt 1.000000 4.0000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.1200
Razem koszty bezpo średnie:                    

180
d.2.2

6

KNR 5-08
0401-03

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 1-2
otworach mocujących
obmiar  = 6.000 aparat

R:robocizna r-g 0.802200 4.8132
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 0.120000 0.7200
Razem koszty bezpo średnie:                    

181
d.2.2

6

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów
mocujących do 2) wentylator
obmiar  = 6.000 szt.

R:robocizna r-g 0.171900 1.0314
M:wentylator szt 1.000000 6.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0600

Razem koszty bezpo średnie:                    
182

d.2.2
6

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłoŜu z cegły
obmiar  = 6.000 szt.

R:robocizna r-g 0.109252 0.6555
M:kołki rozporowe plastikowe szt 2.000000 12.0000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

183
d.2.2

6

KNR 5-08
0307-02

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce insta-
lacyjnej z podłączeniem
obmiar  = 6.000 szt.

R:robocizna r-g 0.157575 0.9455
M:przyciski instalacyjne szt 1.020000 6.1200
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

184
d.2.2

6

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłoŜu nie-beton.
obmiar  = 48.000 m

R:robocizna r-g 0.054626 2.6220
M:przewody kabelkowe m 1.040000 49.9200
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

185
d.2.2

6

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 48.000 m

R:robocizna r-g 1.120000 53.7600
Razem koszty bezpo średnie:                    

186
d.2.2

6

KNR 4-01
0705-01

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy
uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami
obmiar  = 48.000 m

R:robocizna r-g 0.360000 17.2800
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.000800 0.0384
M:wapno suchogaszone t 0.001000 0.0480
M:piasek do zapraw m3 0.004000 0.1920
M:woda z rurociągu m3 0.001000 0.0480
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.010000 0.4800
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.010000 0.4800
Razem koszty bezpo średnie:                    

187
d.2.2

6

KNR-W 2-
15 0208-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcisko-
wych - wywiew
obmiar  = 6.000 m

R:robocizna r-g 0.333000 1.9980
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm m 0.840000 5.0400
M:kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm szt 0.690000 4.1400
M:rury PCV przepustowe o śr. 160 mm m 0.120000 0.7200
M:uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 160 mm szt 0.800000 4.8000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.032700 0.1962
Razem koszty bezpo średnie:                    

188
d.2.2

6

KNR 2-17
0156-02

Nawietrzaki podokienne
obmiar  = 1.000 szt.

R:robocizna r-g 2.339750 2.3398
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M:kratka wentylacyjna "Z" szt 1.000000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.120000 0.1200
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Wentylacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.27 Instalacja ppo Ŝ
189

d.2.2
7

KNR 4-02
0127-02

Wstawienie zaworu przelotowego o sr. 25-32 mm
obmiar  = 1.000 szt.

R:robocizna r-g 2.670000 2.6700
M:zawory przelotowe Ŝeliwne ocynkowane śr. 25 mm szt 1.000000 1.0000
M:złączki nakrętne z Ŝeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 25
mm

szt 1.000000 1.0000

M:przeciwnakrętki z Ŝeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 25
mm

szt 1.000000 1.0000

M:haki do rur szt 1.000000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 4.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

190
d.2.2

7

KNR 2-15
0105-02

Rurociągi o śr.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., w samoczynnych sieciach przeciwpoŜarow.
obmiar  = 11.000 m

R:robocizna r-g 0.589426 6.4837
M:rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie ocynk.z końca-
mi gwint. 25 mm

m 1.030000 11.3300

M:łącznik z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm szt 0.649000 7.1390
M:haki do rur śr. 10-32 mm szt 0.400000 4.4000
M:materiały pomocnicze % 1.400000
S:samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.015600 0.1716
Razem koszty bezpo średnie:                    

191
d.2.2

7

KNR 2-15
0107-03

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp.
o śr.nominalnej 25 mm
obmiar  = 1.000 szt.

R:robocizna r-g 0.401100 0.4011
M:łącznik z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm szt 4.120000 4.1200
M:haki do rur śr. 10-32 mm szt 1.000000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 1.400000
S:samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.010000 0.0100
Razem koszty bezpo średnie:                    

192
d.2.2

7

KNR-W 2-
15 0138-03

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce
obmiar  = 1.000 szt.

R:robocizna r-g 0.391000 0.3910
M:zawory hydrantowe mosięŜne o śr. nominalnej 25 mm szt 1.000000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:środek transportowy m-g 0.011000 0.0110
Razem koszty bezpo średnie:                    

193
d.2.2

7

KNR-W 2-
15 0142-02

Szafki hydrantowe wnękowe z wyposaŜeniem
obmiar  = 1.000 szt.

R:robocizna r-g 1.320000 1.3200
M:szafki hydrantowe wnękowe z wyposaŜeniem wąŜ 30m,
prądownica

szt 1.000000 1.0000

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.090000 0.0900
Razem koszty bezpo średnie:                    

194
d.2.2

7

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o grub.do 30 cm
obmiar  = 1.000 szt.

R:robocizna r-g 1.430000 1.4300
Razem koszty bezpo średnie:                    

195
d.2.2

7

KNR 4-01
0210-02

Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu Ŝwirowego
obmiar  = 11.000 m

R:robocizna r-g 5.320000 58.5200
Razem koszty bezpo średnie:                    

196
d.2.2

7

KNR 4-01
0207-03

Zabetonowanie Ŝwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłoŜach, stropach i ścianach bez deskowań i
stemplowań
obmiar  = 11.000 m

R:robocizna r-g 0.470000 5.1700
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.013000 0.1430
M:piasek do betonów zwykłych m3 0.021000 0.2310
M:Ŝwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0.036000 0.3960
M:woda z rurociągu m3 0.012000 0.1320
M:materiały pomocnicze % 2.000000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.060000 0.6600
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0.240000 2.6400
Razem koszty bezpo średnie:                    

197
d.2.2

7

KNR 4-01
0330-07

Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 0.250 m2

R:robocizna r-g 7.970000 1.9925
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Razem koszty bezpo średnie:                    

198
d.2.2

7

KNR 4-01
0707-01

Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłoŜu z cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o pow.0.5
m2 i głębok. 0.4 m
obmiar  = 1.000 szt.

R:robocizna r-g 2.280000 2.2800
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.007800 0.0078
M:wapno suchogaszone t 0.009900 0.0099
M:piasek do zapraw m3 0.039900 0.0399
M:woda z rurociągu m3 0.010100 0.0101
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.070000 0.0700
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.070000 0.0700
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Instalacja ppoŜ
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Rozbudowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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