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WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zawierajgce w szczegélnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych rodzajow
robot. Zgodnie § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072), specyfikacje te sporzadza sie w zaleznosci od stopnia skomplikowania robét
budowlanych, dla wykonania i odbioru robét podstawowych, rodzajow robét wedtug przyjetej
systematyki lub grup rob6t. W zwigzku z powyzszym dla przedmiotowego przedsiewziecia
wyodrebniono i sporzadzono nastepujace specyfikacje:

OSsT Specyfikacja Techniczn g — Wymagania ogdlne.
SST-1 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — Przepus  t skrzynkowy.
SST-2 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — Remont  umocnie A kanatu.

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika z przep is6w zawartych w:

1. Ustawie Prawo zamOwien publicznych (art. 31), stwierdzajgcej, ze w odniesieniu do robot
budowlanych przedmiot zamowienia okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

2. Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

3. Rozporzgdzeniu MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (par. 142), ustalajgcym, Zze
wbudowane materiaty i wyroby majg speilnia¢ wymagania Polskich Norm i specyfikacji
robot drogowych,

4. Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalajgcym, Ze podstawg do
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania, Inwestor

NAZWA ZADANIA:

-Remont Kanatu Wielu Askiego i przepustu w bieni agdzicach
na odcinku 300 mb”

INWESTOR:
URZAD MIEJSKI W WIELUNIU
98-300 Wielun
Plac Kazimierza Wielkiego 2
1.2. Przedmiot, cel i zakres rob6t

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla
zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa przepustu na Kanale Wielunskim w ciggu drogi gminnej
oraz remont Kanatu Wielunskiego na odcinku 0+000 — 0+300".

Zakres robét objety niniejszym opracowaniem, jest pierwszym etapem realizacji opracowania
pn. ,Koncepcja przebudowy Kanatu Wielunskiego na odcinku od ujscia do ulicy Wodnej oraz
oczyszczania wod opadowych i roztopowych na terenie Wielunia — PM Melioprojekt 2004 r.”,
polegajacym na remoncie tj. odtworzeniu stanu pierwotnego odcinka ujsciowego kanatu wraz z
przebudowg przepustu w km 0+300.

| tak w tym etapie przewiduje sie:

1) Przebudow e przepustu w km. 0+300 Kanalu Wielu nAskiego do parametréw
umo zliwiaj acych zalo zona przepustowo §¢ oraz nie powoduj gcego nadmiernego

spi etrzenia.
a) typ przepustu - skrzynkowy,
b) sSwiatlo B/H - 3,5x2,0m
c) dtugo $¢€ przepustu - L=19m,
d) rzedna wlotu - 168,50 m npm.
e) rzedna wylotu - 168,48 m npm.
oraz

2) Remont umocnie N kanatu na odcinku uj sciowym tj. od uj $cia do rzeki Pyszny do drogi
gminnej w miejscowo $ci Bieni gdzice (ok. 300 mb.). Prace przy odtworzeniu stanu
pierwotnego b eda polega ¢ gtdwnie na oczyszczeniu koryta rzeki (z ro $linno $ci i
namutdéw), odtworzeniu umocnie N stopy skarp oraz powierzchni skarpy, przy

zachowaniu dotychczasowych parametrow koryta kanatu tj.:
1) szeroko $¢ dna - 2m
2) nachylenie skarp - 1:n=1:2
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1.3. Wyszczegolnienie robét towarzysz acych i tymczasowych

a) Roboty geodezyjne
Wytyczenie robét w terenie, niwelacja, pomiary itp.

b) Roboty rozbidrkowe
Elementy budowlane z miejsca rozbiérki nalezy usung¢ i wywiez¢é na wysypisko lub w
miejsce wskazane przez Inwestora. Postepowanie z tymi elementami z rozbiérki powinno
by¢ zgodne z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628
Z pOzniejszymi zmianami).

c) Roboty karczunkowe i wyr ab drzew - nalezy usungc¢ i wywiez¢ na wysypisko lub w miejsce

wskazane przez Inwestora.

d) Roboty odwodnieniowe
Biorgc pod uwage warunki hydrogeologiczne, gtebokos¢ koniecznego obnizenia zwierciadta
wody gruntowej a w szczegoélnosci potozenie poziomu zwierciadta wody ponizej poziomu
terenu oraz nad poziom projektowanego dna wykopu, nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig
prowadzenia robo6t odwodnieniowych. Jako podstawowy sposéb odwodnienia przyjeto
odwodnienie powierzchniowe. Dopiero w przypadku gdyby to odwodnienie nie przynosito
spodziewanych rezultatbw nalezy zastosowaé¢ odwodnienie wglebne — za pomocg
iglofiltréw. Czas pompowania nalezy przyja¢ w zaleznosci od aktualnego poziomu wéd
gruntowych w stosunku do projektowanego dna wykopu.

e) Roboty przy usuwanie kolizji z uzbrojeniem podzie = mnym
Wszystkie roboty w obrebie kolizji z uzbrojeniem oraz drogami nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami wydanymi przez ich administratoréw.

Ze wzgledu na glebokos¢ wykopdéw mozliwe sg kolizje z uzbrojeniem podziemnym
uktadanym ptlycej, tj. z kablami telekomunikacyjnymi, elektrycznymi oraz siecig wodociggows itp..
Prace w obrebie tych miejsc prowadzi¢ nalezy recznie, a istniejgce kable i rurociggi odpowiednio
zabezpieczy¢ na czas robét.

Szczegblng uwage nalezy rOwniez zwr6cié na wykonywanie prac w obrebie istniejacych
podziemnych jak réwniez napowietrznych linii elektrycznych. Zaznacza sie tutaj, ze zabronione jest
urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi
lub w odlegtosci mniejszej niz 2 m - dla linii NN, 5 m- dla linii WN do 15 kV i 10 m dla linii WN do 30
kV, na czas wykonywania prac w tych strefach nalezy uzgodni¢ z ZE stosowne wylgczenie
zasilania. W przypadku stosowania urzadzen zatadowczo-wytadowczych, zachowanie odlegtosci
podanych wyzej odnosi sie do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementu tych
urzadzen oraz tadunkéw transportowanych tymi urzadzeniami.

1.4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru robét. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadcg drogi projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszelkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robd6t, wygody  mieszkancéw, zapewniajgc w ten sposob inne
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bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w
nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczehstwa. Wszelkie
znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda zgodne z projektem organizacji ruch oraz
przepisami.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca obwiesci publicznie o rozpoczeciu robét w
spos6b uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tresc
bedzie zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozhiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
on wigczony w cene ofertowa.

1.5. Organizacja rob6t, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszelkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie (kontrakcie) o wykonanie robdt, wskaze oznaczone w planie sytuacyjnym instalacje i
urzadzenia podziemne i nadziemne oraz ewentualnie lokalizacje i wspo6trzedne reperéw
geodezyjnych oraz dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

1.6. Zabezpieczenie interesOw 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje
naziemne i podziemne, np. kable, rurociggi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny byc¢
szczegOlowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
(Inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadamiania Inspektora
nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowanych w
trakcie wykonywania tych robét.

1.7. Wymagania dotycz ace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy i
normatywy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego na placu budowy i w jego otoczeniu.
Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dzialtan w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow
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powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegolny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,
srodki ostroznosci i stosowanie zabezpieczen przed:
a) zanieczyszczeniem wod powierzchniowych (zbiornikéw, ciekéw wodnych )
b) zanieczyszczeniem wod podziemnych (wéd gruntowych itp.),
C) zanieczyszczeniem powietrza.

Optlaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.8. Warunki bezpiecze nhstwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa na budowie

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy przepiséw!. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

Nalezy tu przypomnie¢, ze zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, Kierownik budowy
jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Przypomina sie, ze roboty budowlane (ziemne i montazowe) majg charakter, ktoéry stwarza
szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig (wymagany plan BIOZ). Ponadto przy wykonywaniu w/w roboét jak
réwniez przy podtgczeniu sprzetu odwadniajgcego do linii, konieczne bedzie wykonywanie rob6t pod
lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci mniejszych niz dopuszczalne. W
tej sytuacji moze nastapi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym
(wymagany plan BIOZ).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
placu budowy, bazach produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem jako rezultat realizacji robét przez
personel wykonawcy.

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych(dz. U. Nr 47, poz. 401)
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1.9. Warunki dotycz ace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z wlasciwym zarzadca drogi,
projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie ofertowe).
1.10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow i
jezdni oraz uzyska odpowiednie uzgodnienia.

1.11. Nazwy i kody

Kod robét wg. wspdlnego stownika zamowien (CPV)

45247110-4 - Budowa kanatow
45221111-3 - Mosty drogowe

1.12. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodno $ci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

Deklaracja zgodno sci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa — skfada sie w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru rob6t, informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
niniejszej specyfikacji technicznej.

Dokumentacja powykonawcza budowy  — skilada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokumentami w trakcie wykonywania robét, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Europejskie zezwolenie techniczne  — oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktow
do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy
uzyciu wkasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu  — uporzadkowany zbior danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.
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Geodezyjne czynno $ci w budownictwie — polegajg w szczegdlnosci na:

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw
wysokosciowych (reperéw),

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektéw,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw
ulegajacych zakryciu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespot czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych poditoza gruntowego, wykonanych w terenie i laboratorium.

Grupa, klasa, kategorie rob6ét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6z. zmianami).

Inspektor nadzoru budowlanego  — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istothne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetni¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (E/N)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Odbiér cz esciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu
i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym
sie do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,odbiér koncowy”.

Odbiér ko acowy — odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci,
polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczonych przez
Inwestora, ale niebedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbidr dokonuje sie
po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, facznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
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wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentaciji
powykonawcze;j.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis, oraz wskazania szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaot.
Wspélny Stownik Zaméwie A — system kwalifikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzony na potrzeby zamowien publicznych.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisbw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do zastosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacj @ umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej ,zarzadzajgcym”, wyznaczona przez zamawiajgcego
(inwestora), upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WA SCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdine dotycz ace wia $ciwo $ci materiatéw i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6z. zmian.),
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazywania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw
konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci. W przypadku braku takiego uzgodnienia, nalezy przyjaé, ze co najmniej na dwa tygodnie
przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw i wyrobéw przeznaczonych do
rob6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje o zrédle produkcii,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji rob6t — wiasciwie
oznaczonych, posiadajacych certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Zatwierdzenie pewnych
materiatdw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia w sposéb ciagly spetniajg
wymagania niniejszej specyfikacji. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania
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rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdw do robét. Humus i nadklady czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu robo6t. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na
terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w umowie bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w umowie.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.2. Wymagania ogolne zwi gzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrol g jako $ci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny byé okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materialy, elementy i
urzadzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed
wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzgdzen konieczna jest
akceptacja Inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stos owania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péz. zmian.) oraz nizej wymienionych przepisom:

® Dz. U.z2004r. Nr92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

® Mon. Pol. z 2004 r. Nr 32, poz. 571 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca
2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez Komisje Europejska na
opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow.

® Dz.U.z2004 r. Nr 195, poz. 2011 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.
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® Dz.U.z2004 r. Nr 198, poz. 2041 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

® Mon. Pol. z 2004 r. Nr 48, poz. 829 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5
listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich, Unii
Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu
wytycznych do europejskich aprobat tech.

® Dz. U.z2004 r. Nr 249, poz. 2497 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8
listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania.

2.4. Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy. W uzasadnionym przypadku Inspektor nadzoru budowlanego, w uzgodnieniu z
Projektantem oraz Zamawiajgcym (Inwestorem), moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materialdw lub elementéw budowlanych nieodpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnosé techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw i wyrobéw

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub niniejsza specyfikacja przewiduje mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu/wyrobu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan przeprowadzanych przez Inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajacym, podejmuje
wlasciwg decyzje.

Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub
urzadzenie, nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w specyfikacji i
dokumentaciji technicznej lub projekcie organizacji ruchu, zaakceptowanym przez administratora
drég i Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie roboét, w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
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i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduje mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba s$rodkéw transportowych bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazan Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy na
polecenie Inspektora nadzoru beda usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie na biezaco
usuwat, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WA SCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne wymagania dotycz gce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczaca akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na prowadzenie robét.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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5.2. Roboty rozbiorkowe

Elementy budowlane z miejsca rozhiérki nalezy usunaé¢ i wywiezé na wysypisko lub w
miejsce wskazane przez Inwestora. Postepowanie z tymi elementami z rozbiérki powinno byé
zgodne z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z
pdzniejszymi zmianami).

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy

Zaplecze budowy projektuje Wykonawca uwzgledniajgc wymagania Zamawiajgcego,
dotyczace przygotowania placu budowy do prowadzenia rob6t, wyposazenia budowy w niezbedne
instalacje tymczasowe, skladowiska i inne obiekty potrzebne dla wykonania robét, postepowania w
przypadku stwierdzenia istniejgcego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednich warunkow
higieniczno - sanitarnych w pomieszczeniach personelu Wykonawcy, zapewnienia odpowiednich
warunkéw komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiektéw placu budowy w sposob
zapewniajacy komfort publiczny oraz wyposazenia budowy w urzadzenia zapewniajgce
bezpieczenstwo personelu budowy i 0séb trzecich. Wykonawca jest zobowigzany do:

® przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicow planéw organizacyjnych i ochrony placu budowy i uzyskania jego
akceptacji,

® utrzymania porzadku na placu budowy i jego, w miare potrzeby, ogrodzenie,

® wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowanie materiatéw i elementéw
budowlanych,

® utrzymywaniu w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegélnie w okresie
wywozu ziemi z wykopow,

® zgodnienia z wlasciwym zarzadca drogi projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie
budowy.

5.4. Projekt organizacji budowy

Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu
organizacji budowy i harmonogram robét do jego akceptaciji.

5.5. Projekt technologii i organizacji monta  zu

Montaz obiektéw prefabrykowanych prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta — dostawcy.
5.6. Czynno $ci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacijg projektowa.
5.7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu

wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymoég okreslony przepisami administracyjnymi
0 porzadku.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zada¢é od  Wykonawcy
przeprowadzenia badan celem stwierdzenia, ze poziom roboét jest zadawalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej, specyfikacji
technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych, normach, wytycznych itp. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam doktadnie okreslone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, jaki jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Jezeli sprzet badawczy bedzie posiadat niedociggniecia na tyle powazne, ze
mogg one wplyng¢ ujemnie na wyniki pomiaréw, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecie w pracy
laboratorium lub sprzetu zostanie usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatdw. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét, jakosci materiatdw i
elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania
materiatow i robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego lub zarzadzajgcemu realizacjg umowy - Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) -
(jezeli specyfikacja ogolnych warunkéw zaméwienia, okresla koniecznos¢ takiego przedstawienia).

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) powinien zawierac:
1) Czes¢ ogdlna;

« system (sposoéb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis wlasnego
laboratorium lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez
wykonawce),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw
pomiaréw itp.,

e sposob i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
lub zarzadzajacemu realizacjg umowy,

« przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.

2) Czes¢ szczegobtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robaot:
a) wykaz maszyn - urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,
b) wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,
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c) sposoby dostarczenia materiatdw budowlanych i wyrobéw,

d) urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

e) sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaje i czestotliwos¢é badan, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzenie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywania
poszczegdblnych robot,

f) sposo6b postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

Jezeli specyfikacja ogélna warunkéw zaméwienia, nie wprowadza koniecznosci
przedstawiania Programu Zapewnienia Jakosci na pismie, wszystkie powyzsze zagadnienia beda
omowione i zapisane w trakcie przekazywania placu budowy (wg. wyzej wymienionych punktéw).

W przypadku Wykonawcy posiadajacego certyfikat 1ISO 9001, jest on zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, Inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentdéw potwierdzajgcych uprawnienia
danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki i badania bedg wykonywane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek i wykonywaniu badan.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktoére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej mozna stosowaé wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji. Wykonawca bedzie
przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni lub w terminie okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ).
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6.4. Badania przeprowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u zrédia ich wytworzenia i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przeprowadzonego
przez Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami specyfikaciji
technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru
moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych badan lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Dokumentacja budowy

Zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.
U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6z. zmian.) dokumentacja budowy obejmuije:

* pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,

e dziennik budowy? (montazu),

» protokoty odbioréw czesciowych i koncowych (w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu),

e operaty geodezyjne,

»  ksigzke obmiardw,

» certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobaty techniczne, protokoly koniecznosci dotyczace robot
dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wiasciwym zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania jej do wgladu przedstawicielom
uprawnionym organow.

2 Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbibrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczqce
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzeni  a ksiazki obmiaru

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét
rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych.
Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach podanym w przedmiarze lub specyfikacji technicznej
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw
lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptaciji
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa
0 wykonanie robo6t nie stanowi inacze).

Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje Kierownik budowy. Ksiega obmiaru stanowi
dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu robo6t. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w slepym kosztorysie i wpisuje do
ksiegi obmiaru

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robdt i materiatow

Dlugos¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedzie obmierzana poziomo, wzdtuz linii
osiowej i bedzie podawana w [m]. Objeto$¢ w [m?], powierzchnia w [m?] jak réwniez w [ha].

Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwéch znakéw
po przecinku. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda podawane w kilogramach lub
tonach.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymane w nalezytym
stanie przez caty okres trwania robét. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru
rob6t, wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacjg
umowy.

7.4. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych
nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;j.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioru robét

- odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy,

- odbiér etapowy,

- odbiér koncowy,

- odbiér po okresie rekojmi,

- odbiér ostateczny ( po okresie uptywu gwarancji).

Uwaga: Zasady odbioréw moze okreslaé umowa o robotach budowlanych, woéwczas wigzace sg
zasady tam zawarte.

8.2. Odbiér robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0godlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak jak w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np.
szkic geodezyjny), w konfrontacji z dokumentacjg projektowa.

8.3. Odbiér cz esciowy i odbiér etapowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. konkretna
budowla, obiekt itp.). Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze
koncowym robat.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét stanowigcych z
reguly cato$¢ techniczng (np. doprowadzalnik, przepompownia, rurociggi itp.)oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes¢ robét, dla ktérej w szczeg6towych warunkach umowy zostat
przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru. Podziat budowy na odcinki lub etapy
kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robaét.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbior ko ncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustalenia
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami umowy. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru kohncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w
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dokumentach przetargowych lub umowie liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koncowego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiarOw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru kohcowego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdét uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢é wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach przetargowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego rob6t sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

W przypadku, gdy wg. komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior po okresie r ekojmi

Przeprowadzany pod koniec okresu rekojmi przez Zamawiajgcego lub wiasciciela obiektu.
Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:

=

umowy o wykonanie rob6t budowlanych,

protokotu odbioru koncowego,

3. dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu ( jezeli byty zgtoszone),

4. dokumentéw dotyczgacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,

5. innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

N

8.6. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi
oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany
na podstawie ogledzin obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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9.

ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Slepego kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Inwestor wymaga, aby

Wykonawca uwzglednit w wycenie ofertowej nastepujace czynniki:

obstuge geodezyjng budowy,

inwentaryzacje koncowg i naniesienie obiektu(-6w) na plan,

konieczno$¢ umocnienia wykopow,

konieczno$¢ odwodnienia wykopow, wymiany gruntéw, wykonywania drég montazowych,
wykonywania, montazu i demontazu deskowan, pielegnowania betonu, wykonywania
wszelkich innych rob6t dodatkowych i pomocniczych na placu budowy i stanowiskach
roboczych,

badania jakosci materiatow,

préby odbioréw technicznych,

wytadunek, zatadunek oraz transport materiatéw, maszyn i urzadzen,

prébny i docelowy montaz maszyn i urzadzen,

wywdz $mieci i gruzu oraz segregacje odpadéw,

zabezpieczenia i inne przedsiewziecia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
utrzymanie placu budowy, w tym oswietlenie i doz6r, zabezpieczenie robot, materiatow i
urzadzen przed deszczem, stornicem i mrozem, ogrodzenie placu budowy, zapewnienie
zasilania w energie elektryczng i telefony,

zajecie pasow drogowych i innych terendéw oraz tymczasowa organizacje ruchu,
uprzatniecie i likwidacje placu budowy po zakonczeniu prac,

opfaty graniczne, cfa, akcyzy i inne podatki nalezne za materiaty, robocizne i sprzet,
przeszkolenie pracownikéw stuzb eksploatacyjnych Inwestora,

réznice kursowe walut,

wprowadzenie nowych cet lub podatkéw,

ubezpieczenia,

ryzyko, to jest prawdopodobienstwo wystgpienia poszczegodlnych czynnikéw jest rézne,
ktére rowniez nalezy oszacowacé i uwzglednié¢ w ofercie. Inwestor ma obowigzek wskazac¢
ryzyka dostrzezone do czasu przygotowania przetargu; samo ryzyko, (czyli
odpowiedzialnos¢ za niekorzystne skutki wystgpienia poszczegdlnych czynnikéw) ponosi
jednak Wykonawca. Partycypacja Inwestora w odpowiedzi na ryzyko lub w ponoszeniu
skutkéw wystagpienia okreslonych czynnikbw ma miejsce w $cisle okreslonych przez
procedury FIDIC sytuacjach. Dla przyktadu, mozna tu podaé niektére takie sytuacje: np.
nieznane grunty, gtazy narzutowe, niewybuchy, nierozpoznane sieci lub przewody.

Cena jednostkowa powinna wiec obejmowac:

I

robocizne bezposrednig,
wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu (w tym dzierzawa i amortyzacja) wraz z kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku

pracy),

koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru, koszty prob i badan laboratoryjnych, koszty urzadzenia i




melioprojekt
melioprojekt

eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow itp., ekspertyzy dotyczace wykonanych
rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu Wykonawcy uwzgledniajace w/w czynniki,

5. zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

6. podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc € za dang pozycje w
wycenianym $lepym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mo  zliwo $¢ zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robot.

Opisy pozycji w przedmiarze rob6t nie mog a by¢ traktowane jako wyczerpuj ace i
musz g by € odczytywane w powi gzaniu z pozostat g dokumentacj g projektow a i specyfikacj a
techniczn @, podajaca szczegdlowe wymagania techniczne i szczegotowe zakresy pr ac
podstawowych i pomocniczych, ktére nale  zy uwzgl edni ¢ w stawkach i cenach podanych dla
poszczegolnych pozycji przedmiaru. Oferentom nie zezwala sie na samodzielne dodawanie
zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek cz ~ esci przedmiaru rob6t. Je zeli w uktadzie pozyciji
przedmiaru robot, w opisie pozycji przedmiaru lub w opisie z akresOw poszczegolnych
pozycji przedmiaru podanym w specyfikacjach technicznych , hie uwzgl edniono pewnych
prac (faz operacyjnych) zwi azanych z wykonaniem danych robot, to koszty tych prac
powinny by ¢ uwzgl ednione w stawkach i cenach wpisanych przez oferentéw przy ty ch czy
innych pozycjach przedmiaru. Zamawiaj acy uprzedza, ze wybrany Wykonawca robét nie
otrzyma wynagrodzenia za wykonanie tych robo6t, ktére stano wity pozycje przedmiaru, a dla
ktorych Wykonawca nie umie $cit w wycenionym przedmiarze  zadnej stawki lub ceny.
Obowi gzuje zasada, ze stawki i ceny dla tych pozycji s q pokryte przez stawki i ceny podane
w innych pozycjach wycenionego przedmiaru robot.

Ceny jednostkowe robdt umieszczone w wycenionym przedmiar ze muszag byé
kompletne, to znaczy musz a obejmowa é koszty wszystkich prac, niezb ednych dla
zapewnienia zgodno $ci wykonania poszczegoélnych rob6t z dokumentac) a projektow g i
specyfikacjami technicznymi.

Zamawiajacy nie bedzie doptacatl Wykonawcy np. za deskowania, rusztowania, utrudnienia,
warunki zimowe, obstuge geodezyjna budowy, zajecie chodnikéw lub jezdni na potrzeby budowy,
pielegnacje betonu, porzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét i tym podobne
okolicznosci, ktére doswiadczony Wykonawca powinien byt prawidlowo rozpoznaé na podstawie
dokumentaciji projektowej, specyfikacji i wizji lokalnej placu budowy oraz uwzgledni¢ w kalkulaciji
stawek dla poszczegélnych pozycji przedmiaru robot.

Wykonawca w ramach umowy jest zobowi gzany zapewni ¢ (udostepni¢)
Zamawiaj agcemu zaplecze:
1. biuro z wyposa zeniem — zamykane pomieszczenie biurowe o podstawowym stand ardzie
(biurko, krzesto, stof),
2. sprzet ochrony osobistej ( kaski ochronne, kamizelki, bu ty ochronne itp.).

Budowa lub wynajecie pomieszczen, zakup wyposazenia oraz utrzymanie i eksploatacja
w/w zaplecza nalezy do obowigzkow Wykonawcy, zgodnie z danymi przetargowymi. Zasady
rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty mogg byé takze okreslone w umowie. W takim
przypadku wigzace sg zasady tam zawarte.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska:
Pracownia Melioracyjna
melioprojekt
98-200 Sieradz
ul. Wojska Polskiego 102
tel./fax 43 8220473
email:melioprojekt@pro.onet.pl

Dokumentacja projektowa:
e Projekt budowlano-wykonawczy pn. ,Remont Kanallu Wielunskiego i przepustu w
Bienigdzicach na odcinku 300 mb” - PM Melioprojekt — 2009 r.
® Przedmiar robét na w/w zakres robét - PM Melioprojekt — 2009 r.
10.2.  Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia

techniczne dla poszczegoélnych rob6t sa podane w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacii
technicznej.

10.3. Zestawienie specyfikacji technicznej

OSsT Specyfikacja Techniczn g — Wymagania ogélne.
SST-1 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — Przepus  t skrzynkowy.
SST-2 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — Remont  umocnie i kanatu.
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