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WSTĘP

Przedmiotem niniejszego opracowania są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych rodzajów
robót. Zgodnie § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072), specyfikacje te sporządza się w zaleŜności od stopnia skomplikowania robót
budowlanych, dla wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej
systematyki lub grup robót. W związku z powyŜszym dla przedmiotowego przedsięwzięcia
wyodrębniono i sporządzono następujące specyfikacje:

 OST Specyfikacja Techniczn ą – Wymagania ogólne.
 SST-1 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Przepus t skrzynkowy.
 SST-2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Remont umocnie ń kanału. 

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika z przep isów zawartych w:

1. Ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 31), stwierdzającej, Ŝe w odniesieniu do robót
budowlanych przedmiot zamówienia określa się na podstawie dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) 

3. Rozporządzeniu MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (par. 142), ustalającym, Ŝe
wbudowane materiały i wyroby mają spełniać wymagania Polskich Norm i specyfikacji
robót drogowych, 

4. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-uŜytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalającym, Ŝe podstawą do
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót. 
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1. CZĘŚĆ   OGÓLNA
1.1. Nazwa zadania, Inwestor

NAZWA  ZADANIA:

„Remont Kanału  Wielu ńskiego i przepustu w bieni ądzicach 
na odcinku 300 mb”

INWESTOR:

URZĄD  MIEJSKI  W  WIELUNIU
98-300 Wieluń

Plac Kazimierza Wielkiego 2

1.2. Przedmiot, cel i zakres robót

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla
zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przepustu na Kanale Wieluńskim w ciągu drogi gminnej
oraz remont Kanału Wieluńskiego na odcinku 0+000 – 0+300”. 

Zakres robót objęty niniejszym opracowaniem, jest pierwszym etapem realizacji opracowania
pn. „Koncepcja przebudowy Kanału Wieluńskiego na odcinku od ujścia do ulicy Wodnej oraz
oczyszczania wód opadowych i roztopowych na terenie Wielunia – PM Melioprojekt 2004 r.”,
polegającym na remoncie tj. odtworzeniu stanu pierwotnego odcinka ujściowego kanału wraz z
przebudową przepustu w km 0+300.

I tak w tym etapie przewiduje się:

1) Przebudow ę przepustu w km. 0+300 Kanału Wielu ńskiego do parametrów
umo Ŝliwiaj ących zało Ŝoną przepustowo ść oraz nie powoduj ącego nadmiernego
spiętrzenia. 

a) typ  przepustu - skrzynkowy,
b) światło B/H - 3,5 x 2,0 m
c) długo ść przepustu - L = 19 m,
d) rzędna wlotu - 168,50 m npm.
e) rzędna wylotu - 168,48 m npm.

oraz 

2)  Remont umocnie ń kanału na odcinku uj ściowym tj. od uj ścia do rzeki Pyszny do drogi
gminnej w miejscowo ści Bieni ądzice (ok. 300 mb.). Prace przy odtworzeniu stanu
pierwotnego b ędą polega ć głównie na oczyszczeniu koryta rzeki (z ro ślinno ści i
namułów), odtworzeniu umocnie ń stopy skarp oraz powierzchni skarpy, przy
zachowaniu dotychczasowych parametrów koryta kanału   tj.:

1) szeroko ść dna - 2 m
2) nachylenie skarp - 1 : n = 1: 2
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1.3. Wyszczególnienie robót towarzysz ących i  tymczasowych

a) Roboty geodezyjne  
Wytyczenie robót w terenie, niwelacja, pomiary itp. 

b) Roboty rozbiórkowe 
Elementy budowlane z miejsca rozbiórki naleŜy usunąć i wywieźć na wysypisko lub w
miejsce wskazane przez Inwestora. Postępowanie z tymi elementami z rozbiórki powinno
być zgodne z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628
z późniejszymi zmianami).

c) Roboty karczunkowe i wyr ąb drzew - naleŜy usunąć i wywieźć na wysypisko lub w miejsce
wskazane przez Inwestora.

d) Roboty odwodnieniowe 
Biorąc pod uwagę warunki hydrogeologiczne, głębokość koniecznego obniŜenia zwierciadła
wody gruntowej a w szczególności połoŜenie poziomu zwierciadła wody poniŜej poziomu
terenu oraz nad poziom projektowanego dna wykopu, naleŜy się liczyć z koniecznością
prowadzenia robót odwodnieniowych. Jako podstawowy sposób odwodnienia przyjęto
odwodnienie powierzchniowe. Dopiero w przypadku gdyby to odwodnienie nie przynosiło
spodziewanych rezultatów naleŜy zastosować odwodnienie wgłębne – za pomocą
igłofiltrów. Czas pompowania naleŜy przyjąć w zaleŜności od aktualnego poziomu wód
gruntowych w stosunku do projektowanego dna wykopu.

e) Roboty przy usuwanie kolizji z uzbrojeniem podzie mnym 
Wszystkie roboty w obrębie kolizji z uzbrojeniem oraz drogami naleŜy prowadzić zgodnie z
warunkami wydanymi przez ich administratorów. 

Ze względu na głębokość wykopów moŜliwe są kolizje z uzbrojeniem podziemnym
układanym płycej, tj. z kablami telekomunikacyjnymi, elektrycznymi oraz siecią wodociągową itp..
Prace w obrębie tych miejsc prowadzić naleŜy ręcznie, a istniejące kable i rurociągi odpowiednio
zabezpieczyć na czas robót. 

Szczególną uwagę naleŜy równieŜ zwrócić na wykonywanie prac w obrębie istniejących
podziemnych jak równieŜ napowietrznych linii elektrycznych. Zaznacza się tutaj, Ŝe zabronione jest
urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi
lub w odległości mniejszej niŜ 2 m - dla linii NN, 5 m- dla linii WN do 15 kV i 10 m dla linii WN do 30
kV, na czas wykonywania prac w tych strefach naleŜy uzgodnić z ZE stosowne wyłączenie
zasilania. W przypadku stosowania urządzeń załadowczo-wyładowczych, zachowanie odległości
podanych wyŜej odnosi się do najdalej wysuniętego punktu ruchomego lub stałego elementu tych
urządzeń oraz ładunków transportowanych tymi urządzeniami.

1.4. Informacje o terenie budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania
realizacji umowy aŜ do zakończenia i odbioru robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządcą drogi projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały oraz wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody mieszkańców, zapewniając w ten sposób inne
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bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w
nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszelkie
znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą zgodne z projektem organizacji ruch oraz
przepisami. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca obwieści publicznie o rozpoczęciu robót w
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, których treść
będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest
on włączony w cenę ofertową.

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Zamawiający (Inwestor) przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszelkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, na zasadach i w terminie określonym w
umowie (kontrakcie) o wykonanie robót, wskaŜe oznaczone w planie sytuacyjnym instalacje i
urządzenia podziemne i nadziemne oraz ewentualnie lokalizację i współrzędne reperów
geodezyjnych oraz dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje
naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być
szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego
(Inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego powiadamiania Inspektora
nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeŜeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowanych w
trakcie wykonywania tych robót.

1.7. Wymagania dotycz ące ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy i
normatywy dotyczące ochrony środowiska naturalnego na placu budowy i w jego otoczeniu.
Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników
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powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Stosując się do tych wymagań
będzie miał szczególny wzgląd na:
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
środki ostroŜności i stosowanie zabezpieczeń przed:

a) zanieczyszczeniem wód powierzchniowych (zbiorników, cieków wodnych )
b) zanieczyszczeniem wód podziemnych (wód gruntowych itp.),
c) zanieczyszczeniem powietrza. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąŜą Wykonawcę.

1.8. Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochrona przeciwpo Ŝarowa na budowie 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy przepisów1. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje
się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie  ofertowej.

NaleŜy tu przypomnieć, Ŝe zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, Kierownik budowy
jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten naleŜy opracować zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Przypomina się, Ŝe roboty budowlane (ziemne i montaŜowe) mają charakter, który stwarza
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w
szczególności przysypania ziemią (wymagany plan BIOZ). Ponadto przy wykonywaniu w/w robót jak
równieŜ przy podłączeniu sprzętu odwadniającego do linii, konieczne będzie wykonywanie robót pod
lub w pobliŜu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości mniejszych niŜ dopuszczalne. W
tej sytuacji moŜe nastąpić zagroŜenie poraŜenia prądem elektrycznym ze skutkiem śmiertelnym
(wymagany plan BIOZ).

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
placu budowy, bazach produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem jako rezultat realizacji robót przez
personel wykonawcy.

1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych(dz. U. Nr 47, poz. 401) 
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1.9. Warunki dotycz ące organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi,
projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie ofertowej.

1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i
jezdni oraz uzyska odpowiednie uzgodnienia.

1.11. Nazwy i kody

Kod robót wg. wspólnego słownika zamówień (CPV)

45247110-4 - Budowa kanałów
45221111-3 - Mosty drogowe

1.12. Określenia podstawowe

Certyfikat zgodno ści – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,
potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją
techniczną.

Deklaracja zgodno ści – oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela,
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa – składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów
wykonawczych, przedmiaru robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
niniejszej specyfikacji technicznej.
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokumentami w trakcie wykonywania robót, a
takŜe geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktów
do uŜycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy
uŜyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takŜe informacje o podmiotach władających siecią.
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Geodezyjne czynno ści w budownictwie  – polegają w szczególności na:
 -  opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji,
- geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie

głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów
wysokościowych (reperów),

- geodezyjnej obsłudze budowy i montaŜu obiektów,
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów

ulegających zakryciu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów
geotechnicznych podłoŜa gruntowego, wykonanych w terenie i laboratorium.

Grupa, klasa, kategorie robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z póź. zmianami).

Inspektor nadzoru budowlanego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne
uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełnić roboty budowlane.

Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (E/N)”
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

Odbiór cz ęściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu
i zanikających, a takŜe dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem
częściowym nazywa się takŜe odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym
się do uŜytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest
traktowany jako „odbiór końcowy”.

Odbiór ko ńcowy – odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności,
polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczonych przez
Inwestora, ale niebędąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbiór dokonuje się
po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych,
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wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy opis, oraz wskazania szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wspólny Słownik Zamówie ń – system kwalifikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzony na potrzeby zamówień publicznych.

Wyrób budowlany – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyrobów do zastosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
uŜytkową.

Zarządzający realizacj ą umowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej „zarządzającym”, wyznaczona przez zamawiającego
(inwestora), upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie
określonym w udzielonym pełnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o
właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póź. zmian.),
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takŜe
powinny być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin
przekazywania informacji o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów
konstrukcyjnych do wykonania robót, a takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodności. W przypadku braku takiego uzgodnienia, naleŜy przyjąć, Ŝe co najmniej na dwa tygodnie
przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i wyrobów przeznaczonych do
robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji,
zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót – właściwie
oznaczonych, posiadających certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklarację
zgodności z Polską Normą, a takŜe inne prawnie określone dokumenty. Zatwierdzenie pewnych
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają
wymagania niniejszej specyfikacji. Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania
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robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a takŜe
oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem
materiałów do robót. Humus i nadkłady czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc
pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na
terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora. Wykonawca nie będzie prowadzić
Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.

2.2. Wymagania ogólne zwi ązane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
składowaniem i kontrol ą jako ści materiałów i wyrobów

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i
urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed
wbudowaniem dłuŜej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest
akceptacja Inspektora nadzoru.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stos owania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póź. zmian.) oraz niŜej wymienionych przepisom:

� Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 -  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych. 

� Mon. Pol. z 2004 r. Nr 32, poz. 571 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca
2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na
opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów. 

� Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. 
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� Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

� Mon. Pol. z 2004 r. Nr 48, poz. 829 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5
listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich, Unii
Europejskiej upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu
wytycznych do europejskich aprobat tech. 

� Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8
listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaŜnionych do ich wydawania. 

2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie
uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu
budowy. W uzasadnionym przypadku Inspektor nadzoru budowlanego, w uzgodnieniu z
Projektantem oraz Zamawiającym (Inwestorem), moŜe pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie
materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadających wymaganiom określonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen tych materiałów lub elementów. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów i wyrobów

JeŜeli dokumentacja projektowa lub niniejsza specyfikacja przewiduje moŜliwość
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału/wyrobu,
albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań przeprowadzanych przez Inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiającym, podejmuje
właściwą decyzje. 

Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub
urządzenie, nie moŜe być ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZ ĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji i
dokumentacji technicznej lub projekcie organizacji ruchu, zaakceptowanym przez administratora
dróg i Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, w
terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska
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i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji
nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i
narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportowych będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazań Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy na
polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie na bieŜąco
usuwał, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁA ŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót
zostaną, jeŜeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzja Inspektora nadzoru dotycząca akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej takŜe w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na prowadzenie robót.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
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5.2. Roboty rozbiórkowe

Elementy budowlane z miejsca rozbiórki naleŜy usunąć i wywieźć na wysypisko lub w
miejsce wskazane przez Inwestora. Postępowanie z tymi elementami z rozbiórki powinno być
zgodne z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z
późniejszymi zmianami).

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy

Zaplecze budowy projektuje Wykonawca uwzględniając wymagania Zamawiającego,
dotyczące przygotowania placu budowy do prowadzenia robót, wyposaŜenia budowy w niezbędne
instalacje tymczasowe, składowiska i inne obiekty potrzebne dla wykonania robót, postępowania w
przypadku stwierdzenia istniejącego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednich warunków
higieniczno - sanitarnych w pomieszczeniach personelu Wykonawcy, zapewnienia odpowiednich
warunków komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiektów placu budowy w sposób
zapewniający komfort publiczny oraz wyposaŜenia budowy w urządzenia zapewniające
bezpieczeństwo personelu budowy i osób trzecich. Wykonawca jest zobowiązany do:

� przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkiców planów organizacyjnych i ochrony placu budowy i uzyskania jego
akceptacji,

� utrzymania porządku na placu budowy i jego, w miarę potrzeby, ogrodzenie,
� właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowanie materiałów i elementów

budowlanych,
� utrzymywaniu w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie

wywozu ziemi z wykopów,
� zgodnienia z właściwym zarządcą drogi projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie

budowy.

5.4. Projekt organizacji budowy

Wykonawca sporządzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu
organizacji budowy i harmonogram robót do jego akceptacji.

5.5. Projekt technologii i organizacji monta Ŝu

MontaŜ obiektów prefabrykowanych prowadzić zgodnie z instrukcją producenta – dostawcy.

5.6. Czynno ści geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który
przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi
o porządku. 
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT
BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jako ści robót

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe Ŝądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań celem stwierdzenia, Ŝe poziom robót jest zadawalający. Wykonawca
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej, specyfikacji
technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach, wytycznych itp. W przypadku, gdy nie
zostały one tam dokładnie określone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, jaki jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację,
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań. Inspektor nadzoru będzie  mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. JeŜeli sprzęt badawczy będzie posiadał niedociągnięcia na tyle powaŜne, Ŝe
mogą one wpłynąć ujemnie na wyniki pomiarów, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie
do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcie w pracy
laboratorium lub sprzętu zostanie usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i
elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz moŜliwość pobierania próbek i badania
materiałów i robót.

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy - Program Zapewnienia Jakości (PZJ) -
(jeŜeli specyfikacja ogólnych warunków zamówienia, określa konieczność takiego przedstawienia). 

Program Zapewnienia Jakości (PZJ) powinien zawierać:

1) Część ogólną:

• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis własnego

laboratorium lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez
wykonawcę),

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów
pomiarów itp.,

• sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
lub zarządzającemu realizacją umowy,

• przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.

2) Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:

a) wykaz maszyn – urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania, 

b) wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,
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c) sposoby dostarczenia materiałów budowlanych i wyrobów,
d) urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,
e) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaje i częstotliwość badań, pobieranie

próbek, legalizacja i sprawdzenie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw
materiałów, wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania
poszczególnych robót,

f) sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom
umowy.

JeŜeli specyfikacja ogólna warunków zamówienia, nie wprowadza konieczności
przedstawiania Programu Zapewnienia Jakości na piśmie, wszystkie powyŜsze zagadnienia będą
omówione i zapisane w trakcie przekazywania placu budowy (wg. wyŜej wymienionych punktów). 

W przypadku Wykonawcy posiadającego certyfikat ISO 9001, jest on zobowiązany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego
laboratorium, Inspektor nadzoru moŜe wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia
danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 

Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek

Próbki i badania będą wykonywane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć
zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek i wykonywaniu badań. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający. 

Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej moŜna stosować wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. Wykonawca będzie
przekazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie 7 dni lub w terminie określonym w Programie
Zapewnienia Jakości (PZJ). 
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6.4. Badania przeprowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytworzenia i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przeprowadzonego
przez Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji
technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru
moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt.
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy
lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.5. Dokumentacja budowy

Zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.
U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póź. zmian.) dokumentacja budowy obejmuje:

• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
• dziennik budowy2 (montaŜu), 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych (w miarę potrzeby, rysunki i

opisy słuŜące realizacji obiektu),
• operaty geodezyjne,
• ksiąŜkę obmiarów, 
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą

lub aprobaty techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót
dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
właściwym zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania jej do wglądu przedstawicielom
uprawnionym organów. 

2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzeni a ksi ąŜki obmiaru

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do ksiąŜki obmiarów. KsiąŜka obmiarów jest
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót
rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych.
Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach podanym w przedmiarze lub specyfikacji technicznej
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów
lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeŜeli zawarta umowa
o wykonanie robót nie stanowi inaczej. 

Obmiaru wykonanych robót dokonuje Kierownik budowy. Księga obmiaru stanowi
dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót. Obmiary wykonanych robót
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w ślepym kosztorysie i wpisuje do
księgi obmiaru

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów

Długość pomiędzy wyszczególnionymi punktami będzie obmierzana poziomo, wzdłuŜ linii
osiowej i będzie podawana w [m].  Objętość w [m3], powierzchnia w [m2] jak równieŜ w [ha]. 

Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków
po przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą podawane w kilogramach lub
tonach. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia
te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego waŜne świadectwa. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymane w naleŜytym
stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru
robót, wymagają akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją
umowy.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarów

Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a takŜe w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających
naleŜy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza
się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami dołączonymi do ksiąŜki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie
obmiarowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje  odbioru robót

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór etapowy,
- odbiór końcowy,
- odbiór po okresie rękojmi,
- odbiór ostateczny ( po okresie upływu gwarancji).

Uwaga: Zasady odbiorów moŜe określać umowa o robotach budowlanych, wówczas wiąŜące są
zasady tam zawarte. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie
dokonywany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak jak w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np.
szkic geodezyjny), w konfrontacji z dokumentacją projektową.

8.3. Odbiór cz ęściowy i odbiór etapowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. konkretna
budowla, obiekt itp.). Odbioru częściowego robót dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze
końcowym robót.

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót stanowiących z
reguły całość techniczną (np. doprowadzalnik, przepompownia, rurociągi itp.)oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonaną cześć robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy został
przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru. Podział budowy na odcinki lub etapy
kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót.
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

8.4. Odbiór ko ńcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia
końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami umowy. Całkowite
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Zamawiającego i Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w

19



Pracownia Melioracyjna

m e l i o p r o j e k t
98-200 Sieradz

ul. Wojska Polskiego 102
tel./fax 43 8220473

email:melioprojekt@pro.onet.pl
www.melioprojekt.pl

Remont Kanału Wie lu ńsk iego i  przepus tu  w  B ien i ądz icach
na odc inku 300mb

Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne

dokumentach przetargowych lub umowie licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniŜej. Odbioru końcowego robót
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach przetargowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację powykonawczą. 

W przypadku, gdy wg. komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór po okresie r ękojmi

Przeprowadzany pod koniec okresu rękojmi przez Zamawiającego lub właściciela obiektu.
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:

1. umowy o wykonanie robót budowlanych,
2. protokołu odbioru końcowego,
3. dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego

obiektu ( jeŜeli były zgłoszone),
4. dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia

tych wad,
5. innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbiorowych.

8.6. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi
oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany
na podstawie oględzin obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
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9. ROZLICZENIE ROBÓT

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone
dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Inwestor wymaga, aby
Wykonawca uwzględnił w wycenie ofertowej następujące czynniki:

- obsługę geodezyjną budowy,
- inwentaryzację końcową i naniesienie obiektu(-ów) na plan,
- konieczność umocnienia wykopów,
- konieczność odwodnienia wykopów, wymiany gruntów, wykonywania dróg montaŜowych,

wykonywania, montaŜu i demontaŜu deskowań, pielęgnowania betonu, wykonywania
wszelkich innych robót dodatkowych i pomocniczych na placu budowy i stanowiskach
roboczych,

- badania jakości materiałów,
- próby odbiorów technicznych,
- wyładunek, załadunek oraz transport materiałów, maszyn i urządzeń,
- próbny i docelowy montaŜ maszyn i urządzeń,
- wywóz śmieci i gruzu oraz segregację odpadów,
- zabezpieczenia i inne przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- utrzymanie placu budowy, w tym oświetlenie i dozór, zabezpieczenie robót, materiałów i

urządzeń przed deszczem, słońcem i mrozem, ogrodzenie placu budowy, zapewnienie
zasilania w energię elektryczną i telefony,

- zajęcie pasów drogowych i innych terenów oraz tymczasową organizację ruchu,
- uprzątnięcie i likwidację placu budowy po zakończeniu prac,
- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki naleŜne za materiały, robociznę i sprzęt,
- przeszkolenie pracowników słuŜb eksploatacyjnych Inwestora,
- róŜnice kursowe walut,
- wprowadzenie nowych ceł lub podatków,
- ubezpieczenia,
- ryzyko, to jest prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych czynników jest róŜne,

które równieŜ naleŜy oszacować i uwzględnić w ofercie. Inwestor ma obowiązek wskazać
ryzyka dostrzeŜone do czasu przygotowania przetargu; samo ryzyko, (czyli
odpowiedzialność za niekorzystne skutki wystąpienia poszczególnych czynników) ponosi
jednak Wykonawca. Partycypacja Inwestora w odpowiedzi na ryzyko lub w ponoszeniu
skutków wystąpienia określonych czynników ma miejsce w ściśle określonych przez
procedury FIDIC sytuacjach. Dla przykładu, moŜna tu podać niektóre takie sytuacje: np.
nieznane grunty, głazy narzutowe, niewybuchy, nierozpoznane sieci lub przewody.

Cena jednostkowa powinna więc obejmować: 

1. robociznę bezpośrednią,
2. wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
3. wartość pracy sprzętu (w tym dzierŜawa i amortyzacja) wraz z kosztami jednorazowymi

(sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku
pracy),

4. koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru, koszty prób i badań laboratoryjnych, koszty urządzenia i
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eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów itp., ekspertyzy dotyczące wykonanych
robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu Wykonawcy uwzględniające w/w czynniki,

5. zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

6. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc ę za daną pozycje w
wycenianym ślepym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mo Ŝliwo ść Ŝądania dodatkowej
zapłaty za wykonanie robót.  

Opisy pozycji w przedmiarze robót nie mog ą być traktowane jako wyczerpuj ące i
musz ą być odczytywane w powi ązaniu z pozostał ą dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą
techniczn ą, podaj ącą szczegółowe wymagania techniczne i szczegółowe zakresy pr ac
podstawowych i pomocniczych, które nale Ŝy uwzgl ędnić w stawkach i cenach podanych dla
poszczególnych pozycji przedmiaru. Oferentom nie zezwala się na samodzielne dodawanie
Ŝadnych nowych pozycji w którejkolwiek cz ęści przedmiaru robót. Je Ŝeli w układzie pozycji
przedmiaru robót, w opisie pozycji przedmiaru lub w opisie z akresów poszczególnych
pozycji przedmiaru podanym w specyfikacjach technicznych , nie uwzgl ędniono pewnych
prac (faz operacyjnych) zwi ązanych z wykonaniem danych robót, to koszty tych prac
powinny by ć uwzgl ędnione w stawkach i cenach wpisanych przez oferentów przy ty ch czy
innych pozycjach przedmiaru. Zamawiaj ący uprzedza, Ŝe wybrany Wykonawca robót nie
otrzyma wynagrodzenia za wykonanie tych robót, które stano wiły pozycje przedmiaru, a dla
których Wykonawca nie umie ścił w wycenionym przedmiarze Ŝadnej stawki lub ceny.
Obowi ązuje zasada, Ŝe stawki i ceny dla tych pozycji s ą pokryte przez stawki i ceny podane
w innych pozycjach wycenionego przedmiaru robót.

Ceny jednostkowe robót umieszczone w wycenionym przedmiar ze musz ą być
kompletne, to znaczy musz ą obejmowa ć koszty wszystkich prac, niezb ędnych dla
zapewnienia zgodno ści wykonania poszczególnych robót z dokumentacj ą projektow ą i
specyfikacjami technicznymi.

Zamawiający nie będzie dopłacał Wykonawcy np. za deskowania, rusztowania, utrudnienia,
warunki zimowe, obsługę geodezyjną budowy, zajęcie chodników lub jezdni na potrzeby budowy,
pielęgnację betonu, porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i tym podobne
okoliczności, które doświadczony Wykonawca powinien był prawidłowo rozpoznać na podstawie
dokumentacji projektowej, specyfikacji i wizji lokalnej placu budowy oraz uwzględnić w kalkulacji
stawek dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót.

Wykonawca w ramach umowy jest zobowi ązany zapewni ć (udost ępnić)
Zamawiaj ącemu zaplecze:
1. biuro z wyposa Ŝeniem – zamykane pomieszczenie biurowe o podstawowym stand ardzie

(biurko, krzesło, stół),
2. sprz ęt ochrony osobistej ( kaski ochronne, kamizelki, bu ty ochronne itp.).

Budowa lub wynajęcie pomieszczeń, zakup wyposaŜenia oraz utrzymanie i eksploatacja
w/w zaplecza naleŜy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z danymi przetargowymi. Zasady
rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być takŜe określone w umowie. W takim
przypadku wiąŜące są zasady tam zawarte.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska:
Pracownia Melioracyjna

m e l i o p r o j e k t
98-200 Sieradz

ul. Wojska Polskiego 102
tel./fax 43 8220473

email:melioprojekt@pro.onet.pl

Dokumentacja projektowa:

● Projekt budowlano-wykonawczy pn. „Remont Kanalłu Wieluńskiego i przepustu w
Bieniądzicach na odcinku  300 mb” - PM Melioprojekt – 2009 r.

� Przedmiar robót na w/w zakres robót - PM Melioprojekt – 2009 r.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne  dokumenty i ustalenia techniczne

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne dla poszczególnych robót są podane w punkcie 10 kaŜdej szczegółowej specyfikacji
technicznej.

10.3. Zestawienie specyfikacji technicznej

 OST Specyfikacja Techniczn ą – Wymagania ogólne.
 SST-1 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Przepus t skrzynkowy.
 SST-2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Remont umocnie ń kanału. 
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