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OPIS TECHNICZNY 

 

1.0.INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa  docieplenia ścian 

zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego (blok nr 12) 

zlokalizowanego na Osiedlu Stare Sady 12 w Wieluniu. Budynek wykonany 

został całkowicie  w technologii wielkopłytowej. Jest to budynek 

pięciokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, dwuklatkowy.  

 

1.2. Podstawa opracowania 

Niniejszą dokumentację opracowano w oparciu o:  

a) umowę z inwestorem, 

b) audyt energetyczny budynku, 

c) mapę do celów opiniodawczych w skali 1:500, 

d)  przedmiotowe normy i przepisy budowlane. 

 

1.3. Cel opracowania 

Celem opracowania jest docieplenie ścian zewnętrznych i dachu tak aby parametry 

cieplne przegród zewnętrznych odpowiadały obowiązującej normie “Ochrona 

cieplna budynków, zalecenia instrukcji ITB “. Termomodernizacja nie dotyczy ścian 

szczytowych które zostały docieplone wcześniej. Opracowanie przewiduje równieŜ 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 

 
 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 

Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje: 

• docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu istniejącego budynku , 

• kolorystykę budynku ,  

• malowanie stalowych balustrad, 

• wymianę stolarki okiennej piwnic, oraz części okien budynku (wymianę 

stolarki  wykonać w oparciu o istniejące gabaryty, bez zmian szerokości oraz 

wysokości otworów okiennych i drzwiowych), 

• wymianę parapetów zewnętrznych, 

• wymiana orynnowania i obróbek blacharskich, 



  

• demontaŜ istniejących krat w oknach piwnicy i załoŜenie nowych krat we 

wszystkich oknach piwnicznych  

• w celu docieplenia ścian piwnicy oraz cokołu budynku projektuje się równieŜ 

demontaŜ opaski z płyt betonowych i montaŜ opaski z kostki betonowej. 

 

3. WARSTWY DOCIEPLENIA BUDYNKU 

Na podstawie wykonanego audytu energetycznego budynku wykonanego przez 

Pracownię Projektowo-Audytorską, ul. Amatorska 15, 93-420 Łódź przyjęto 

następujące grubości ocieplenia w następujących przegrodach: 

• ocieplenie ścian zewnętrznych podłuŜnych styropianem (o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ  = 0,034 W/(m2k) o grubości 12 cm, 

• ocieplenie ścian zewnętrznych piwniczncy styropianem (o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ  = 0,034 W/(m2k) o grubości 14 cm, 

• ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej (o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ  = 0,058 W/(m2k) o grubości 25 cm 

 

 

 

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Z OMÓWIENIEM 

PROJEKTOWANYCH ROZBIÓREK I ADAPTACJI. 

 

4.1.  Dane dotycz ące lokalizacji inwestycji. 

Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w Wieluniu na osiedlu 

Stare Sady 12. PowyŜsza działka jest własnością Inwestora. 

 

4.2.  Istniej ąca zabudowa naziemna i podziemna. 

Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, całkowicie 

podpiwniczonym, przykrytym stropodachem wentylowanym. Ściany budynku 

wykonane w są w technologii wielkopłytowej. Pokrycie stropodachu stanowi papa 

termozgrzewalna. 

 

4.3.  Omówienie projektowanych rozbiórek i adaptacj i. 

W ramach projektowanej inwestycji  zachodzi konieczność wykonania robót 

rozbiórkowych rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, stolarki okiennej i 

drzwiowej wraz z parapetami zewnętrznymi, opaski z płyt betonowych, stolarki 

okiennej piwnicznej. 



  

 

5. INNE DANE CHARAKTERYZUJ ĄCE ZAGOSPODAROWANĄ DZIAŁKĘ 

Zagospodarowany w ramach niniejszej inwestycji teren nie podlega ochronie na 

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 

wpływom szkód górniczych. 

  

6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE. 

  

6.1. Izolacje termiczne. 

Ocieplenie stropodachu  – granulat z wełny mineralnej – 25 cm, 

Izolacja termiczna ścian zewnętrznych  – styropianem gr. 12 cm, 

Izolacja termiczna ścian zewnętrznych piwnicznych– styropianem gr. 14 cm XPS, 

Docieplenie ościeŜy – styropian gr. 3 cm. 

Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą lekko-mokrą.  

 

6.2. Obróbki blacharskie. 

W celu docieplenia ścian zewnętrznych naleŜy wykonać demontaŜ (przełoŜenie) 

obróbek blacharskich ogniomurów, daszków okapowych, rynien i rur spustowych z 

PCV oraz pozostałych elementów budynku.  

Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze brązowym. 

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej. Parapety powinny wystawać  

4 cm poza lico ściany. 

 

6.3. Stolarka okienna. 

Zastosować okna o współczynniku przenikania ciepła Umax ≤ 1,8 W/(m2K). Montować 

okna z pcv, które są wyposaŜone w nawiewniki okienne i spełniają wymagania 

wentylacji pomieszczeń poprzez odpowiedni współczynnik infiltracji. Kolor stolarki 

okiennej biały. - w istniejących gabarytach. Zakres wymiany zuŜytej stolarki okiennej 

wskazano na rysunku zestawienia stolarki oraz na elewacjach w kolorze 

czerwonym. 

Zaprojektowano demontaŜ istniejących krat okiennych w piwnicy i załoŜenie nowych 

we wszystkich oknach piwnicznych. Ramę krat projektuje się z ceowników  30 x 30 x 

4 mm, wypełnienie z siatki stalowej Ø 3 mm o oczkach 30 x 30 mm. 

 

 



  

6.4. Stolarka drzwiowa (balkonowa). 

Zastosować drzwi balkonowe o współczynniku przenikania ciepła Umax ≤ 1,8 

W/(m2K). Kolor stolarki okiennej biały. - w istniejących gabarytach. Zakres wymiany 

zuŜytej stolarki okiennej wskazano na rysunku zestawienia stolarki oraz na 

elewacjach w kolorze czerwonym. 

 

7.   PLAN  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA. 

7.1. Zakres  robót. 

Zakres  robót  do  wykonania  w  ramach  projektowanego  zamierzenia  

inwestycyjnego podano  w  punkcie  pierwszym opisu  technicznego  niniejszego  

projektu. 

 

7.2.Kolejno ść  realizacji  poszczególnych  robót 

Proponuje  się  następującą  kolejność  realizacji  inwestycji: 

a. urządzenie  zaplecza  dla  wykonawcy  z  zasilaniem  elektrycznym  i  

wodnym 

b. wykonanie robót  rozbiórkowych 

c. wykonanie  zabezpieczenia  istniejących  przewodów  wod-kan , 

elektrycznych i c.o 

d. wykonanie  robót  ogólnobudowlanych    i  instalacyjnych 

e. wykonanie  robót  wykończeniowych 

f. zlikwidowanie  zaplecza  wykonawcy 

 

7.3. Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działk i  które  mog ą  stworzy ć  

zagro Ŝenie  bezpiecze ństwa  i  zdrowia  ludzi. 

Elementy zagospodarowania działki, które  mogą  stworzyć  zagroŜenie  

bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  w  omawianej  inwestycji  nie  występują. 

 

7.4. Wskazania  dotycz ące  przewidywanych  zagro Ŝeń  wyst ępujących  

podczas  realizacji  robót  budowlanych  okre ślające  skale  i  rodzaje  zagro Ŝeń 

, oraz  miejsce  i  czas  ich  wyst ąpienia. 

Roboty wykonywane będą przy uŜyciu prostych narzędzi bez uŜycia sprzętu 

cięŜkiego. W trakcie realizacji inwestycji nie będą wykonywane roboty, których 



  

charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

7.5.Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instrukta Ŝu  pracowników  przed  

przyst ąpieniem  do  realizacji  robót. 

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  uprawniony  pracownik  Wykonawcy  

winien  przeszkolić  pracowników  w  zakresie  obowiązujących  przepisów  BHP. 

 

7.6.Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiega jących  

niebezpiecze ństwom  wynikaj ącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  

strefach  szczególnego  zagro Ŝenia  zdrowia  lub  w jej  s ąsiedztwie , w  tym  

zapewniaj ących  bezpieczn ą  i  sprawn ą  komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ące  szybka  

ewakuacj ę  na  wypadek  po Ŝaru , awarii  i  innych  zagro Ŝeń. 

a) przed  rozpoczęciem  realizacji  obiektu  wyznaczyć  strefy  niebezpieczne, 

przejścia  i  dojścia , odpowiednio  je  oznakować, 

b) wyposaŜyć  pracowników  w  odpowiednią  odzieŜ  roboczą, sprzęt  ochronny  

osobisty 

c) na  budowie  urządzić  punkt  pierwszej  pomocy  obsługiwany  przez  

przeszkolonego  pracownika, 

d) zapewnić  naleŜyty  dozór  techniczny, 

e) wszelkie  prace  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  BHP, normami  

i  sztuką  budowlaną.  Dopuszcza  się  stosowanie  materiałów  oraz  technologii  

zamiennych  gwarantujące  załoŜone  w  projekcie  parametry, 

f) kaŜdorazowe  wprowadzenie  zmian  naleŜy  uzgodnić  z  projektantem  i  

nanieść  zmiany  w  wykonanym  projekcie  architektoniczno – budowlanym  

znajdującym  się  na  budowie, 

g) roboty  budowlane  naleŜy  wykonać  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej.  

Wykonawcy  przedmiotu  projektu  zobowiązani  są  do  przestrzegania  

Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  (Dz. U. nr 75  poz. 

690, z  2002 r  z  późniejszymi  zmianami)  w sprawie  warunków  technicznych  

jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  oraz  Rozporządzenie  

Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r  (Dz. U. nr 129 poz. 

844  z  1997 r  z  późniejszymi  zmianami)  w  sprawie  ogólnych  przepisów  

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy. 



  

h) w  realizacji  naleŜy  stosować  wyłącznie  materiały  posiadujące  atesty , 

aprobaty  techniczne, certyfikaty  i  dopuszczenia  w  budownictwie  ze  

szczególnym  uwzględnieniem  materiałów  słuŜących  ochronie  

przeciwpoŜarowej. 

 

8.  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU  

Dane ogólne: 

• konstrukcja/technologia budynku     OWT-67 

• liczba kondygnacji       5 + piwnice 

• kubatura części ogrzewanej      3 583 m3 

• powierzchnia netto budynku     1 638,5 m2 

• powierzchnia uŜytkowa części mieszkalnej   1 185,2 m2 

• liczba lokali mieszkalnych      20 

• liczba osób uŜytkujących budynek    80 

STAN PRZED TERMOMODERNIZACJĄ 

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m2K)] 

• ściany zewnętrzne       0,74/3,60 

• stropodach        3,36 

• okna         1,7/2,6/5,1 

• drzwi zewnętrzne       1,8  

STAN PO TERMOMODERNIZACJI 

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m2K)] 

• ściany zewnętrzne       0,20/0,23 

• stropodach        0,22 

• okna         1,7/2,6/5,1 

• drzwi zewnętrzne       1,8 

 

 

 

 

 

 



  

9.    OPIS METODY DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (W opisie przyjęto            

system docieplenia styropianem CERESIT VWS. Wykończenie elewacji tynkiem 

akrylowym i farbą ceresit) 

 

UWAGA: U Ŝyte w opracowaniu nazwy własne nale Ŝy traktowa ć jedynie jako 

element charakterystyczny danego produktu. Dopuszcz a się zastosowanie 

dowolnego produktu równowa Ŝnego, którego parametry techniczne i kolorystyka 

nie będą gorsze ni Ŝ wskazane w projekcie. 

Płyty styropianowe mogą być przyklejane uniwersalną zaprawą Ceresit CT 85 lub 

ekonomiczną zaprawą do styropianu Ceresit CT 83. Do wykonywania warstwy zbrojonej 

siatką z włókna szklanego odpowiednia jest zaprawa CT 85. Temperatura wykonywania 

robót moŜe wynosić od +5 do +25°C, przy wilgotno ści względnej powietrza poniŜej 

80%. W warunkach łagodnej zimy (temperatura 0°C, po  8 godzinach od zastosowania 

moŜliwe spadki do –5°C), do przyklejania płyt i do wyk onywania warstwy zbrojonej 

siatką, naleŜy uŜywać zimowej wersji zaprawy CT 85. Przy stosowaniu zaprawy CT 83 i 

CT 85 ZIMA, płyty styropianowe trzeba dodatkowo mocować do ścian łącznikami 

mechanicznymi. Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4397/2003 

sklasyfikowała system Ceresie VWS jako nie rozprzestrzeniający ognia (NRO) przy 

grubości warstwy styropianu nie większej niŜ 20 cm. System moŜna stosować do 

wysokości 25 m nad poziomem terenu. Dopuszcza się stosowanie systemu Ceresit 

VWS przy docieplaniu budynków mieszkalnych 11-kondygnacyjnych wzniesionych 

przed 28.04.1998r. Warstwę elewacyjną mogą tu stanowić tynki mineralne barwione w 

masie i do malowania, tynki akrylowe, tynki silikatowe i tynki silikonowe.  

Przygotowanie podło Ŝa  

W kaŜdym przypadku bardzo istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoŜa 

ściennego. Dotyczy to jego wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i płaskości 

powierzchni oraz czystości. Oceny jakości podłoŜa powinien dokonać projektant 

ocieplenia. W przypadku wątpliwości co do jego wytrzymałości naleŜy zastosować 

metodę „pull off” pozwalającą określić wytrzymałość na rozciąganie (powinna wynosić 

ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku urządzenia do testów „pull off” moŜna do 

oczyszczonego z kurzu, pyłu i powłok malarskich podłoŜa przykleić za pomocą kleju 

systemowego próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 - 10 próbek). 

Badanie wykonać po 3 dniach przeprowadzając próbę ręcznego odrywania przyklejonej 



  

próbki. Jeśli materiał izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, Ŝe 

podłoŜe charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością. Natomiast w przypadku 

oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie elewacji ze 

słabo związanej z podłoŜem warstwy. Oczyszczone podłoŜe naleŜy zagruntować 

preparatem Ceresit CT 17 i powtórzyć badanie. JeŜeli ponowna próba da wynik 

negatywny, naleŜy rozwaŜyć dodatkowe mocowanie mechaniczne lub właściwie 

przygotować podłoŜe. W przypadku ścian charakteryzujących się odpowiednią 

wytrzymałością, ale odznaczających się zbyt duŜą nierównością powierzchni, skuteczne 

moŜe się okazać nałoŜenie warstwy wyrównawczej. Przy nierównościach podłoŜa do 10 

mm – naleŜy zastosować szpachlówkę Ceresit CT 29 lub zaprawę cementową z 

dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC 81. Przy nierównościach podłoŜa od 10 do 

20 mm - moŜna zastosować zaprawę cementową z dodatkiem emulsji kontaktowej 

Ceresit CC 81. Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, naleŜy przeprowadzić naprawę 

naklejając materiał teromoizolacyjny o odpowiedniej grubości (z uwzględnieniem 

dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za pomocą łączników mechanicznych).  

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych  

Płyty styropianowe naleŜy mocować do podłoŜa poziomo – z zachowaniem 

„mijankowego” układu spoin pionowych przy uŜyciu zaprawy Ceresie CT 83, CT 85 lub 

CT 85 ZIMA. Na całej powierzchni ocieplanej ściany, płyty powinny do siebie przylegać. 

Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Zaprawę naleŜy 

nakładać kielnią po obwodzie płyty pasem szerokości 3 do 4 cm i kilkoma plackami 

średnicy około 8 cm umieszczonymi na środkowej powierzchni płyty. Łączna 

powierzchnia nałoŜonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40% 

powierzchni płyty. W przypadku równych gładkich podłoŜy, zaprawę moŜna nakładać na 

płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość masy klejącej i grubość 

jej warstwy zaleŜą od stanu podłoŜa, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, 

co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałoŜeniu masy klejącej na 

płytę naleŜy ją bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany i dokładnie przycisnąć. Po dociśnięciu, 

płyty nie wolno poruszać. Styropian przykleja się pasami od dołu do góry. Powierzchnia 

przyklejanych płyt powinna być równa, a szpary między nimi większe niŜ 2 mm, 

wypełnione paskami styropianu. Do mocowania mechanicznego moŜna przystąpić nie 

wcześniej niŜ po upływie 24 h od przyklejenia płyt. Warunki dodatkowego mocowania 

powinien określić projektant. Projekt powinien zawierać liczbę łączników, ich 

rozmieszczenie z uwzględnieniem wysokości budynku, stref krawędziowych, ich rodzaj, 



  

długość, a takŜe numer dokumentu dopuszczającego do zastosowania. Zaleca się 

stosowanie 4 do 5 łączników na 1 m2. Długość łączników powinna wynikać z rodzaju 

podłoŜa, grubości materiału izolacyjnego, przy czym głębokość zakotwienia powinna 

wynosić co najmniej 6 cm. Zaleca się równieŜ, aby przy grubości powyŜej 15 cm 

stosować dodatkowe mocowanie za pomocą łączników.  

Wykonanie warstwy zbrojonej siatk ą  

Warstwę zbrojoną naleŜy wykonać na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu 

papierem ściernym płytach styropianowych nie wcześniej niŜ po 3 dniach od 

przyklejenia płyt, ale nie później niŜ po 3 miesiącach, jeŜeli przyklejenie nastąpiło w 

okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo 

starannego przeglądu stanu styropianu. Warstwę zbrojoną naleŜy wykonać w jednej 

operacji przy pomocy zaprawy Ceresit CT 85 lub Ceresie CT 85 ZIMA, rozpoczynając 

od góry ściany. Po nałoŜeniu masy klejącej trzeba natychmiast nakładać siatkę 

zbrojącą, a następnie nanieść drugą warstwę zaprawy. Siatka musi być całkowicie 

niewidoczna i nie moŜe w Ŝadnym przypadku leŜeć bezpośrednio na płytach 

izolacyjnych. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejone na zakład szerokości ok. 10 

cm. Zakłady siatki nie mogą się pokrywać ze spoinami między płytami styropianowymi. 

O ile nie stosowane są kątowniki naroŜne, to na naroŜnikach zewnętrznych siatka 

powinna zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 10 cm. Na naroŜnikach 

otworów w elewacji naleŜy umieścić ukośnie dodatkowe kawałki siatki o wymiarach 20 x 

30 cm W części parterowej, a takŜe na ocieplanych cokołach trzeba zastosować dwie 

warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.  

Prace dodatkowe.  

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami 

blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne 

wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich naroŜników 

okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji.  

Wykonać ewentualne wzmocnienia naroŜników budynku oraz otworów okien i drzwi, 

osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny. 

Wykonanie wyprawy elewacyjnej  

Wyprawę tynkarską naleŜy wykonać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od nałoŜenia 

warstwy zbrojonej i nie później niŜ po 3 miesiącach. Warstwę zbrojoną siatką trzeba 



  

zagruntować farbą gruntującą Ceresie CT 15 lub Ceresit CT 16. Na wyschniętą warstwę 

gruntującą naleŜy równomiernie, na grubość ziarna nakładać tynk za pomocą trzymanej 

pod kątem stalowej pacy. Gdy materiał przestaje się juŜ kleić do narzędzia, płasko 

trzymaną packą plastikową naleŜy nadać mu jednorodną fakturę. Warstwę elewacyjną 

mogą stanowić tynki mineralne, tynki akrylowe, tynki silikatowe i tynki silikonowe 

Ceresit. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym a świeŜo 

nakładanym tynkiem, naleŜy zapewnić wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na 

płynne wykonanie wyprawy. Proces schnięcia wyprawy, niezaleŜnie od jej rodzaju, 

polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa 

mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duŜej wilgotności względnej 

powietrza, schnięcie jest dłuŜsze. Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w 

warunkach niekorzystnej sytuacji cieplno-wilgotnościowej, wysychają z 

nierównomiernym wybarwieniem powierzchni, a często takŜe z białymi wykwitami. 

NaleŜy zatem pamiętać o zachowaniu reŜimu temperaturowo-wilgotnościowego 

podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takŜe o osłonięciu rusztowań po nałoŜeniu 

tynków w celu ich osłony przed wpływem złych warunków atmosferycznych. Wyprawa 

tynkarska moŜe być dodatkowo pokryta farbą akrylową, farbą silikatową lub farbą 

silikonową Ceresit. 

Wykonanie obróbek blacharskich 
 
Nowe obróbki blacharskie z blachy powlekanej powinny wystawać poza lico 

ocieplanych ścian co najmniej 40mm i muszą zabezpieczać elewację przed zaciekami. 

Obróbki powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie 

przyklejania styropianu w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. Blachy 

naleŜy łączyć na rąbek stojący. Źle wykonane obróbki blacharskie spowodują 

przedostanie się wody pod styropian i spowodują jego odspojenie od podłoŜa. 

 

Uwagi ko ńcowe 

a/ Wszelkie zmiany materiałowe naleŜy przekonsultować (uzgodnić) z autorem 

niniejszego opracowania. Nie mogą one absolutnie pogorszyć parametrów techniczno-

eksploatacyjnych budynku. 

b/ Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z projektem, przepisami BHP, ppoŜ. i sztuką 

budowlaną  



  

c/ Całość robót dekarskich i blacharskich wykonać w oparciu o niniejszy projekt oraz 

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

przestrzegając przepisów BHP i zgodnie z obowiązującymi PN. 

 

Opracował: 

 

 


