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Stare Sady 12 - docieplenie 2010

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 WYMIANA OKIEN
1

d.1
KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat
okiennych o pow.do 1 m2
obmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.05r-g/szt.
r-g 5.2500

Razem koszty bezpo średnie:                    
2

d.1
KNR 0-19
0929-02

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne
jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 - piwnica
obmiar  = 7.904 m2

m2

-- R --
1* robocizna

9.14r-g/m2
r-g 72.2426

-- M --
2* kotwy stalowe

12.9szt/m2
szt 101.9616

3* pianka poliuretanowa
0.517kg/m2

kg 4.0864

4* silikon
0.11kg/m2

kg 0.8694

5* gips szpachlowy
4.47kg/m2

kg 35.3309

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
8.04kg/m2

kg 63.5482

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000

8* okna z tworzyw
1m2/m2

m2 7.9040

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.3952

10
*

środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.4742

Razem koszty bezpo średnie:                    
3

d.1
KNR 0-19
0929-06

Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o
pow. do 1.5 m2
obmiar  = 12.325 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.4r-g/m2
r-g 66.5550

-- M --
2* kotwy stalowe

6.26szt/m2
szt 77.1545

3* pianka poliuretanowa
0.34dm3/m2

dm3 4.1905

4* silikon
0.07dm3/m2

dm3 0.8628

5* gips szpachlowy
2.7kg/m2

kg 33.2775

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.86kg/m2

kg 59.8995

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000

8* okna z tworzyw
1m2/m2

m2 12.3250

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.6163

10
*

środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.7395

Razem koszty bezpo średnie:                    
4

d.1
KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2
obmiar  = 20.010 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.58r-g/m2
r-g 91.6458

-- M --
2* kotwy stalowe

6szt/m2
szt 120.0600

- 2 -
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* pianka poliuretanowa
0.33dm3/m2

dm3 6.6033

4* silikon
0.06dm3/m2

dm3 1.2006

5* gips szpachlowy
2.35kg/m2

kg 47.0235

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22kg/m2

kg 84.4422

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000

8* okna z tworzyw
1m2/m2

m2 20.0100

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 1.0005

10
*

środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 1.2006

Razem koszty bezpo średnie:                    
5

d.1
KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. ponad 2.5 m2
obmiar  = 52.038 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.68r-g/m2
r-g 191.4998

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4szt/m2
szt 228.9672

3* pianka poliuretanowa
0.25dm3/m2

dm3 13.0095

4* silikon
0.05dm3/m2

dm3 2.6019

5* gips szpachlowy
1.84kg/m2

kg 95.7499

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
3.31kg/m2

kg 172.2458

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000

8* okna z tworzyw
1m2/m2

m2 52.0380

-- S --
9* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 2.0815

10
*

środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 3.1223

Razem koszty bezpo średnie:                    
6

d.1
KNR 0-19
0929-12

Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na
drzwi balkonowe z PCV
obmiar  = 22.746 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.84r-g/m2
r-g 110.0906

-- M --
2* kotwy stalowe

5.28szt/m2
szt 120.0989

3* pianka poliuretanowa
0.33dm3/m2

dm3 7.5062

4* silikon
0.06dm3/m2

dm3 1.3648

5* gips szpachlowy
2.42kg/m2

kg 55.0453

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.36kg/m2

kg 99.1726

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000

8* drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 22.7460

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 1.1373

10
*

środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 1.3648

Razem koszty bezpo średnie:                    
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7
d.1

KNR 4-01
0320-08

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z beto-
nu - piwnica
obmiar  = 76.000 gniazd.

gnia
zd.

-- R --
1* robocizna

0.9r-g/gniazd.
r-g 68.4000

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

1.29kg/gniazd.
kg 98.0400

3* piasek do zapraw
0.003m3/gniazd.

m3 0.2280

4* woda z rurociągu
0.002m3/gniazd.

m3 0.1520

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.03m-g/gniazd.

m-g 2.2800

Razem koszty bezpo średnie:                    
8

d.1 kalk. własna
Zakup krat okiennych piwnicznych
obmiar  = 7.904 m2

m2

-- M --
1* kraty okienne

1m2/m2
m2 7.9040

Razem koszty bezpo średnie:                    
9

d.1
KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
trad z prętów prostych - piwnica
obmiar  = 7.904 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.94r-g/m2
r-g 7.4298

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.077dm3/m2

dm3 0.6086

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.077dm3/m2

dm3 0.6086

4* benzyna do lakierów
0.034dm3/m2

dm3 0.2687

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark/m2

ark 4.4262

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
10

d.1
KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy -
pod parapety
obmiar  = 37.769 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1681r-g/m2
r-g 44.1180

-- M --
2* zaprawa cementowa M 80

0.028m3/m2
m3 1.0575

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Ŝuraw okienny przenośny

0.1427m-g/m2
m-g 5.3896

Razem koszty bezpo średnie:                    
11

d.1
KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jedno-
warstwowe - pod parapety
obmiar  = 37.769 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.216r-g/m2
r-g 8.1581

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1.15m2/m2
m2 43.4344

3* gaz propan-butan
0.23kg/m2

kg 8.6869

4* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m2

kg 11.3307

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 2863 dla Zakład Nadzoru Budowlanego INBUD



Stare Sady 12 - docieplenie 2010

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* wyciąg

0.0048m-g/m2
m-g 0.1813

7* środek transportowy
0.0122m-g/m2

m-g 0.4608

Razem koszty bezpo średnie:                    
12

d.1
KNR 4-01
0211-10

Wykucie otworów i obsadzenie kołków drewnia-
nych - pod mocowanie parapetów
obmiar  = 284.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.58r-g/szt.
r-g 164.7200

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.001t/szt.
t 0.2840

3* piasek do zapraw
0.003m3/szt.

m3 0.8520

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.0002m3/szt.

m3 0.0568

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
13

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z bla-
chy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 39.404 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 11.8212

Razem koszty bezpo średnie:                    
14

d.1
NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety z
końcówkami
obmiar  = 45.262 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 61.1037

-- M --
2* blacha powlekana płaska - parapety z końców-

kami
1.23m2/m2

m2 55.6723

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2szt/m2

szt 778.5064

4* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0453

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.3621

Razem koszty bezpo średnie:                    
15

d.1
KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenowa
obmiar  = 214.925 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.213r-g/m2
r-g 45.7790

-- M --
2* deski iglaste obrzynane kl.III

0.00033m3/m2
m3 0.0709

3* folia kalandrowana z polichlorku winylu uplas-
tycznionego
0.3833m2/m2

m2 82.3808

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0072kg/m2

kg 1.5475

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0005m-g/m2
m-g 0.1075

Razem koszty bezpo średnie:                    
16

d.1
KNR 0-17
2610-09

Ocieplenie ościeŜy z betonu o szer. do 30 cm
Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podło-
Ŝa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. suchej mieszanki gr. 3cm
obmiar  = 83.876 m2

m2

- 5 -
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

5.4269r-g/m2
r-g 455.1867

-- M --
2* preparat przeciwgrzybowy do podłoŜy mineral-

nych
0.1dm3/m2

dm3 8.3876

3* preparat wzmacniający podłoŜe
0.2dm3/m2

dm3 16.7752

4* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
11.025kg/m2

kg 924.7329

5* płyty styropianowe 3cm
0.03275m3/m2

m3 2.7469

6* dyble plastikowe "z grzybkami"
4.16szt/m2

szt 348.9242

7* siatka z włókna szklanego
1.643m2/m2

m2 137.8083

8* farba gruntująca
0.3dm3/m2

dm3 25.1628

9* sucha mieszanka tynkarska akrylowa o gruboś-
ci ziarna do 3,5 mm
4.4kg/m2

kg 369.0544

10
*

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
11

*
Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t
0.0073m-g/m2

m-g 0.6123

12
*

środek transportowy
0.0264m-g/m2

m-g 2.2143

Razem koszty bezpo średnie:                    
17

d.1
KNR 0-17
2610-10

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podło-
Ŝa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona
naroŜników kątownikiem metalowym
obmiar  = 419.380 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 92.2636

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

0.9kg/m
kg 377.4420

3* kątownik metalowy
1.176m/m

m 493.1909

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007m-g/m
m-g 0.2936

6* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.2097

Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

WYMIANA OKIEN
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 6 -
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 PRZEDSIONKI KLATKI SCHODOWEJ
18

d.2
KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoŜa - oczyszczenie i zmycie
obmiar  = 56.714 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.224r-g/m2
r-g 12.7039

Razem koszty bezpo średnie:                    
19

d.2
KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoŜa - jednokrotne gruntowa-
nie
obmiar  = 56.714 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 3.4028

-- M --
2* środek gruntujący

0.2dm3/m2
dm3 11.3428

Razem koszty bezpo średnie:                    
20

d.2
KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 56.714 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112r-g/m2
r-g 34.6636

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

5kg/m2
kg 283.5700

3* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 64.3704

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007m-g/m2
m-g 0.3970

6* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 0.2949

Razem koszty bezpo średnie:                    
21

d.2
KNR K-04
0106-03

Wykonanie tynków akrylowych na gotowym
podłoŜu z zaprawy o uziarnieniu 2,0 mm i faktu-
rze baranek
obmiar  = 56.714 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5854r-g/m2
r-g 33.2004

-- M --
2* zaprawa akrylowa 2,0 mm

3.4kg/m2
kg 192.8276

3* środek gruntujący pod tynk
0.25dm3/m2

dm3 14.1785

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0083m-g/m2
m-g 0.4707

6* środek transportowy
0.0108m-g/m2

m-g 0.6125

Razem koszty bezpo średnie:                    
22

d.2
KNR 0-17
2610-10

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podło-
Ŝa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona
naroŜników kątownikiem metalowym
obmiar  = 36.280 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 7.9816

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

0.9kg/m
kg 32.6520

3* kątownik metalowy
1.176m/m

m 42.6653

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

- 7 -
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t
0.0007m-g/m

m-g 0.0254

6* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.0181

Razem koszty bezpo średnie:                    
23

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z bla-
chy nie nadającej się do uŜytku - połączenie
daszku ze ścianą
obmiar  = 1.460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.4380

Razem koszty bezpo średnie:                    
24

d.2
NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu do 25 cm
obmiar  = 1.460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/m2
r-g 3.1390

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 1.7958

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
27.5szt/m2

szt 40.1500

4* zaprawa cementowa M 80
0.002m3/m2

m3 0.0029

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.0117

Razem koszty bezpo średnie:                    
25

d.2
KNR-W 4-01
0536-01

Wymiana zuŜytych rur spustowych z blachy na
rury okrągłe z tworzyw sztucznych o śr. 75 mm
- odcinki pionowe
obmiar  = 5.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.66r-g/m
r-g 3.5640

-- M --
2* rury spustowe z tworzyw sztucznych

1m/m
m 5.4000

3* obejmy
0.25szt/m

szt 1.3500

4* łączniki
0.25szt/m

szt 1.3500

5* kolana
0.25szt/m

szt 1.3500

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
26

d.2
KNR-W 4-01
1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną uchwytów
do flag
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/szt.
r-g 0.3600

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.01dm3/szt.

dm3 0.0200

3* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.01dm3/szt.

dm3 0.0200

4* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.01dm3/szt.

dm3 0.0200

5* benzyna do lakierów
0.005dm3/szt.

dm3 0.0100

6* papier ścierny w arkuszach
0.2ark/szt.

ark 0.4000

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 BALKONY, ŚCIANY BALKONÓW
27

d.3
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = 121.416 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/m2
r-g 89.8478

Razem koszty bezpo średnie:                    
28

d.3
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku - krawędzie
balkonów
obmiar  = 28.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 8.5800

Razem koszty bezpo średnie:                    
29

d.3
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 121.416 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 7.2850

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21dm3/m2
dm3 25.4974

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0243

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0364

Razem koszty bezpo średnie:                    
30

d.3
KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie balkonów papą termozgrzewalną jed-
nowarstwowe
obmiar  = 144.816 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.216r-g/m2
r-g 31.2803

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1.15m2/m2
m2 166.5384

3* gaz propan-butan
0.23kg/m2

kg 33.3077

4* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m2

kg 43.4448

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0048m-g/m2
m-g 0.6951

7* środek transportowy
0.0122m-g/m2

m-g 1.7668

Razem koszty bezpo średnie:                    
31

d.3
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 121.416 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3564r-g/m2
r-g 43.2727

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 2.5012

3* masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 8.4991

4* drewno opałowe
0.12kg/m2

kg 14.5699

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0309m-g/m2
m-g 3.7518

7* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0364

Razem koszty bezpo średnie:                    
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jedn.

R M S

32
d.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę
grub.o 10mm
obmiar  = 1214.160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716r-g/m2
r-g 86.9339

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105m3/m2
m3 12.7487

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0158m-g/m2
m-g 19.1837

Razem koszty bezpo średnie:                    
33

d.3
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do-
płata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 121.416 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.074r-g/m2
r-g 8.9848

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

1.02m2/m2
m2 123.8443

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.1336

5* środek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 0.2064

Razem koszty bezpo średnie:                    
34

d.3
KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm układane na klej metodą kombino-
waną
obmiar  = 121.416 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.0664r-g/m2
r-g 129.4780

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1.02m2/m2
m2 123.8443

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 631.3632

4* zaprawa spoinująca
0.4kg/m2

kg 48.5664

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0315m-g/m2
m-g 3.8246

7* środek transportowy
0.027m-g/m2

m-g 3.2782

Razem koszty bezpo średnie:                    
35

d.3
KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek
30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z prze-
cinaniem płytek metodą zwykłą
obmiar  = 129.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4002r-g/m
r-g 51.7859

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

0.1575m2/m
m2 20.3805

3* zaprawa klejąca
0.72kg/m

kg 93.1680

4* zaprawa spoinująca
0.12kg/m

kg 15.5280

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0054m-g/m
m-g 0.6988

7* środek transportowy
0.004m-g/m

m-g 0.5176
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R M S

Razem koszty bezpo średnie:                    
36

d.3
KNR 4-01
0211-10

Wykucie otworów i obsadzenie kołków drewnia-
nych - pod montaŜ obróbek krawędzi balkonów
obmiar  = 120.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.58r-g/szt.
r-g 69.6000

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.001t/szt.
t 0.1200

3* piasek do zapraw
0.003m3/szt.

m3 0.3600

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.0002m3/szt.

m3 0.0240

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
37

d.3
NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 58.230 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 78.6105

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 71.6229

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2szt/m2

szt 1001.5560

4* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0582

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.4658

Razem koszty bezpo średnie:                    
38

d.3
KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
trad z prętów prostych
obmiar  = 125.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.94r-g/m2
r-g 118.2896

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.077dm3/m2

dm3 9.6897

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.077dm3/m2

dm3 9.6897

4* benzyna do lakierów
0.034dm3/m2

dm3 4.2786

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark/m2

ark 70.4704

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
39

d.3
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie - boki balkonu+sufity
obmiar  = 213.144 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 57.9752

Razem koszty bezpo średnie:                    
40

d.3
KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 213.144 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112r-g/m2
r-g 130.2736

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

5kg/m2
kg 1065.7200
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R M S

3* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 241.9184

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007m-g/m2
m-g 1.4920

6* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 1.1083

Razem koszty bezpo średnie:                    
41

d.3
KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
akrylowego - nałoŜenie na podłoŜe farby grun-
tującej - pierwsza warstwa
obmiar  = 213.144 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2
r-g 22.3801

-- M --
2* farba gruntująca

0.3dm3/m2
dm3 63.9432

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0853

Razem koszty bezpo średnie:                    
42

d.3
KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
akrylowego o fakturze rustykalnej grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścia-
nach płaskich i powierzchniach poziomych
obmiar  = 213.144 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5126r-g/m2
r-g 109.2576

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska akrylowa o gruboś-

ci ziarna do 3,5 mm
4.4kg/m2

kg 937.8336

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.008m-g/m2
m-g 1.7052

5* środek transportowy
0.0111m-g/m2

m-g 2.3659

Razem koszty bezpo średnie:                    
43

d.3
KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegłypłytami sty-
ropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg.
podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
obmiar  = 23.878 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.2224r-g/m2
r-g 76.9445

-- M --
2* preparat przeciwgrzybowy do podłoŜy mineral-

nych
0.1dm3/m2

dm3 2.3878

3* preparat wzmacniający podłoŜe
0.2dm3/m2

dm3 4.7756

4* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
11.025kg/m2

kg 263.2550

5* płyty styropianowe 12cm
0.12275m3/m2

m3 2.9310

6* dyble plastikowe "z grzybkami"
4.16szt/m2

szt 99.3325

7* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 27.1015

8* farba gruntująca
0.3dm3/m2

dm3 7.1634

9* sucha mieszanka tynkarska akrylowa o gruboś-
ci ziarna do 3,5 mm
4kg/m2

kg 95.5120

10
*

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

- 13 -
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R M S

-- S --
11

*
Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t
0.0073m-g/m2

m-g 0.1743

12
*

środek transportowy
0.0264m-g/m2

m-g 0.6304

Razem koszty bezpo średnie:                    
44

d.3
KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu goto-
wych zapraw klejących - ochrona naroŜników
wypukłych kątownikiem metalowym
obmiar  = 247.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 54.3840

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

0.9kg/m
kg 222.4800

3* kątownik aluminiowy
1.176m/m

m 290.7072

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007m-g/m
m-g 0.1730

6* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.1236

Razem koszty bezpo średnie:                    
45

d.3
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie balkonów folią
obmiar  = 121.416 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 6.9207

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 43.3455

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
46

d.3
KNR-W 4-01
0536-02
analogia

PrzełoŜenie rur spustowych z tworzyw sztucz-
nych o śr. 110 mm - odcinki pionowe - rury z
odzysku
obmiar  = 29.120 m

m

-- R --
1* robocizna

0.7r-g/m
r-g 20.3840

-- M --
2* obejmy

0.25szt/m
szt 7.2800

3* łączniki
0.25szt/m

szt 7.2800

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

BALKONY, ŚCIANY BALKONÓW
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

4 OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHU I BALKONÓW
47

d.4
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku- styki ścian
z filarkiem
obmiar  = 17.312 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 5.1936

Razem koszty bezpo średnie:                    
48

d.4
KNR 4-01
0211-10

Wykucie otworów i obsadzenie kołków drewnia-
nych
obmiar  = 109.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.58r-g/szt.
r-g 63.2200

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.001t/szt.
t 0.1090

3* piasek do zapraw
0.003m3/szt.

m3 0.3270

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.0002m3/szt.

m3 0.0218

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
49

d.4
NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - ogniomur
obmiar  = 16.839 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 22.7327

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 20.7120

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2szt/m2

szt 289.6308

4* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0168

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.1347

Razem koszty bezpo średnie:                    
50

d.4
NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynno-
wy
obmiar  = 13.408 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/m2
r-g 28.8272

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 16.4918

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
27.5szt/m2

szt 368.7200

4* zaprawa cementowa M 80
0.002m3/m2

m3 0.0268

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.1073

Razem koszty bezpo średnie:                    
51

d.4
NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu do 25 cm - daszki balko-
nów i klatki schodowej
obmiar  = 7.564 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/m2
r-g 16.2626

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 9.3037
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3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
27.5szt/m2

szt 208.0100

4* zaprawa cementowa M 80
0.002m3/m2

m3 0.0151

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.0605

Razem koszty bezpo średnie:                    
52

d.4
NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - ściana pod
rynną
obmiar  = 8.045 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 10.8608

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 9.8954

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2szt/m2

szt 138.3740

4* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0080

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.0644

Razem koszty bezpo średnie:                    
53

d.4
KNR-W 4-01
0544-04

Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o
śr. 150 mm z tworzyw sztucznych z zastosowa-
niem łączników z zaciskami
obmiar  = 27.570 m

m

-- R --
1* robocizna

0.67r-g/m
r-g 18.4719

-- M --
2* rynny z tworzyw sztucznych

0.99m/m
m 27.2943

3* łączniki z zaciskami
0.33szt/m

szt 9.0981

4* uszczelki gumowe
0.66szt/m

szt 18.1962

5* uchwyty do rynien
1szt/m

szt 27.5700

6* kształtki róŜne (zaślepki,wylot itp.)
0.33szt/m

szt 9.0981

7* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.01kg/m

kg 0.2757

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHU I BALKONÓW
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 INSTALACJA ODGROMOWA
54

d.5
KNR 4-03
1137-04

DemontaŜ wsporników instalacji odgromowej i
uziemiającej ze ściany nie betonowej
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0945r-g/szt.
r-g 0.2835

Razem koszty bezpo średnie:                    
55

d.5
KNR 4-03
0708-03

Wymiana przewodów instalacji odgromowej na-
pręŜanej (zwód pionowy) na uprzednio zainsta-
lowanych wspornikach na ścianie
obmiar  = 15.750 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4308r-g/m
r-g 6.7851

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane

1.04m/m
m 16.3800

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
56

d.5
KNR 5-08
0101-03

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układa-
ne pojedynczo z przygotowaniem podłoŜa me-
chanicznie - przykręcenie do kołków plastyko-
wych w podłoŜu z cegły
obmiar  = 15.750 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2448*0.955=0.233784r-g/m
r-g 3.6821

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

2.1szt/m
szt 33.0750

3* uchwyty
2.1szt/m

szt 33.0750

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
57

d.5
KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t.
na gotowych uchwytach
obmiar  = 15.750 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1089*0.955=0.104r-g/m
r-g 1.6380

-- M --
2* rury winidurowe

1.04m/m
m 16.3800

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
58

d.5
KNR 5-08
0204-01

Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju
Ŝyły do 1.5 mm2 wciągane do rur - analogia
obmiar  = 15.750 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0187*0.955=0.017859r-g/m
r-g 0.2813

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od M)
% 2.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
59

d.5
KNR 5-08
0401-03

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania apara-
tów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podło-
Ŝu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących
obmiar  = 1.000 aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna

0.84*0.955=0.8022r-g/aparat
r-g 0.8022

-- M --
2* śruby,podkładki,nakrętki

0.12kg/aparat
kg 0.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
60

d.5
KNR 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o
masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i
złoŜeniem bez podłączenia (ilość otworów mo-
cujących do 2)
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.23*0.955=0.21965r-g/szt.

r-g 0.2197

-- M --
2* skrzynki złącz instalacji odgromowej

1szt/szt.
szt 1.0000

3* farba olejna nawierzchniowa szara
0.01dm3/szt.

dm3 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

INSTALACJA ODGROMOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

6 DOCIEPLENIE ŚCIAN
61

d.6
KNR 4-01
0815-07

Oderwanie listew na filarkach - analogia wsp.
do R=0.5
obmiar  = 319.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.34*0.5=0.17r-g/m
r-g 54.3150

-- M --
2* bale iglaste obrzynane

0.0002m3/m
m3 0.0639

3* piasek do zapraw
0.003m3/m

m3 0.9585

4* cement portlandzki z dodatkami 25
0.0013t/m

t 0.4154

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
62

d.6
KNR 0-17
2610-03

Ocieplenie ścian budynków z betonupłytami
styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z
przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
gr. 12cm
obmiar  = 521.321 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.2896r-g/m2
r-g 1714.9376

-- M --
2* preparat przeciwgrzybowy do podłoŜy mineral-

nych
0.1dm3/m2

dm3 52.1321

3* preparat wzmacniający podłoŜe
0.2dm3/m2

dm3 104.2642

4* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
11.025kg/m2

kg 5747.5640

5* płyty styropianowe 12cm
0.12275m3/m2

m3 63.9922

6* dyble plastikowe "z grzybkami"
4.16szt/m2

szt 2168.6954

7* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 591.6993

8* farba gruntująca
0.3dm3/m2

dm3 156.3963

9* sucha mieszanka tynkarska akrylowa o gruboś-
ci ziarna do 3,5 mm
4kg/m2

kg 2085.2840

10
*

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
11

*
Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t
0.0073m-g/m2

m-g 3.8056

12
*

środek transportowy
0.0264m-g/m2

m-g 13.7629

Razem koszty bezpo średnie:                    
63

d.6
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie płyt styro-
pianowych do filarków gr. 8cm
obmiar  = 211.550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329r-g/m2
r-g 281.1500

-- M --
2* płyty styropianowe 8 cm

0.0825m3/m2
m3 17.4529

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
6kg/m2

kg 1269.3000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135m-g/m2
m-g 2.8559

6* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 2.1155

Razem koszty bezpo średnie:                    
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64
d.6

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warst-
wa siatki
obmiar  = 104.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112r-g/m2
r-g 63.9315

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

5kg/m2
kg 523.0000

3* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 118.7210

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007m-g/m2
m-g 0.7322

6* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 0.5439

Razem koszty bezpo średnie:                    
65

d.6
KNR 0-17
2610-10

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podło-
Ŝa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona
naroŜników kątownikiem metalowym - listwa
cokołowa
obmiar  = 54.300 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 11.9460

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

0.9kg/m
kg 48.8700

3* listwa cokołowa 12cm
1.176m/m

m 63.8568

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007m-g/m
m-g 0.0380

6* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.0272

Razem koszty bezpo średnie:                    
66

d.6
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych
obmiar  = 9.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 6.1200

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2szt/szt.
szt 18.0000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
2.07kg/szt.

kg 18.6300

4* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.0450

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
1szt/szt.

szt 9.0000

6* woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.0180

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
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7 COKÓŁ
67

d.7
KNR 0-17
2610-03

Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami
styropianowymi gr.14cm metodą lekką-mokrą
wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej
mieszanki
obmiar  = 39.166 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.2896r-g/m2
r-g 128.8405

-- M --
2* preparat przeciwgrzybowy do podłoŜy mineral-

nych
0.1dm3/m2

dm3 3.9166

3* preparat wzmacniający podłoŜe
0.2dm3/m2

dm3 7.8332

4* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
11.025kg/m2

kg 431.8052

5* płyty styropianowe 14cm
0.14275m3/m2

m3 5.5909

6* dyble plastikowe "z grzybkami"
4.16szt/m2

szt 162.9306

7* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 44.4534

8* farba gruntująca
0.3dm3/m2

dm3 11.7498

9* sucha mieszanka tynkarska akrylowa o gruboś-
ci ziarna do 3,5 mm
4kg/m2

kg 156.6640

10
*

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
11

*
Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t
0.0073m-g/m2

m-g 0.2859

12
*

środek transportowy
0.0264m-g/m2

m-g 1.0340

Razem koszty bezpo średnie:                    
68

d.7
KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warst-
wa siatki
obmiar  = 46.158 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112r-g/m2
r-g 28.2118

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

5kg/m2
kg 230.7900

3* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 52.3893

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007m-g/m2
m-g 0.3231

6* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 0.2400

Razem koszty bezpo średnie:                    
69

d.7
KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoŜy zewnętrz-
nych - cokół ścian szczytowych
obmiar  = 18.369 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 1.4695

-- M --
2* środek gruntujący

0.2dm3/m2
dm3 3.6738

Razem koszty bezpo średnie:                    
70

d.7
KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrz-
nych tynków fakturowych bez gruntowania
obmiar  = 18.369 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2276r-g/m2
r-g 4.1808

-- M --
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2* farba SILIKATOWA
0.358dm3/m2

dm3 6.5761

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0073

Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

COKÓŁ
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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8 RUSZTOWANIA
71

d.8
KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73
m i rozstawie podłuŜnym ram 2,57 m o wys. do
15 m
obmiar  = 803.109 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1917r-g/m2
r-g 153.9560

-- M --
2* bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II

0.00009m3/m2
m3 0.0723

3* kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
0.0692szt/m2

szt 55.5751

4* zaślepki z tworzywa sztucznego
0.0692szt/m2

szt 55.5751

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* rusztowania ramowe elewacyjne

0.0456m-g/m2
m-g 36.6218

Razem koszty bezpo średnie:                    
72

d.8
KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze-
wnętrznych przyściennych wys.do 15 m
obmiar  = 803.109 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0037r-g/m2
r-g 2.9715

-- M --
2* rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)

0.0006m/m2
m 0.4819

3* zaciski stalowe ocynkowane do łączenia prze-
wodów
0.0003szt/m2

szt 0.2409

4* bednarka ocynkowana 20x3 mm
0.0002kg/m2

kg 0.1606

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* rusztowanie

0.001m-g/m2
m-g 0.8031

Razem koszty bezpo średnie:                    
73

d.8
KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
obmiar  = 803.109 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.032r-g/m2
r-g 25.6995

-- M --
2* siatka osłonowa

0.14m2/m2
m2 112.4353

Razem koszty bezpo średnie:                    
74

d.8
Czas pracy rusztowań
obmiar  = 5480.000 m-g

m-g

-- S --
1* rusztowania ramowe elewacyjne

0.0456m-g/m-g
m-g 249.8880

Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

RUSZTOWANIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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9 OPASKA
75

d.9
KNNR 6 0805-
06

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wy-
miarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 28.310 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 3.3689

Razem koszty bezpo średnie:                    
76

d.9
KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o
wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 56.620 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1489r-g/m
r-g 8.4307

Razem koszty bezpo średnie:                    
77

d.9
KNR 2-31
0407-03

ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsyp-
ce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
obmiar  = 56.620 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2404r-g/m
r-g 13.6114

-- M --
2* obrzeŜa betonowe 30x8 cm

1.02m/m
m 57.7524

3* piasek
0.006m3/m

m3 0.3397

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
78

d.9
KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grub. 6 cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 28.310 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.0891r-g/m2
r-g 30.8324

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara

1.025m2/m2
m2 29.0178

3* piasek
0.0763m3/m2

m3 2.1601

4* woda
0.021m3/m2

m3 0.5945

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
6* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 3.6803

7* piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2

m-g 0.7078

Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

OPASKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

10 INNE
79

d.1
0

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1 km
obmiar  = 26.367 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 22.6756

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.5m-g/m3
m-g 13.1835

Razem koszty bezpo średnie:                    
80

d.1
0

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km
obmiar  = 105.468 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.02m-g/m3
m-g 2.1094

Razem koszty bezpo średnie:                    
81

d.1
0

kalk. własna
Utylizacja gruzu
obmiar  = 26.367 m3

m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 26.3670

Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

INNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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11 DOCIEPLENIE STROPODACHU
82

d.1
1

KNR 4-01
0208-01

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w ele-
mentach z betonu Ŝwirowego o grub.do 10 cm
obmiar  = 20.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.56r-g/szt.
r-g 11.2000

Razem koszty bezpo średnie:                    
83

d.1
1

KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wy-
konywane granulatem z wełny mineralnej o gru-
bości 15 cm metodą wdmuchiwania do prze-
strzeni poziomych
obmiar  = 273.513 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 90.2593

-- M --
2* granulat z wełny mineralnej

13.3kg/m2
kg 3637.7229

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* wyciąg'

0.019m-g/m2
m-g 5.1967

5* agregat do wdmuchiwania granulatu
0.1031m-g/m2

m-g 28.1992

Razem koszty bezpo średnie:                    
84

d.1
1

KNR 9-12
0303-06

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wy-
konywane granulatem z wełny mineralnej meto-
dą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
kaŜdy 1 cm grubości
obmiar  = 2735.130 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.02r-g/m2
r-g 54.7026

-- M --
2* granulat z wełny mineralnej

0.89kg/m2
kg 2434.2657

-- S --
3* wyciąg''

0.001m-g/m2
m-g 2.7351

4* agregat do wdmuchiwania granulatu
0.007m-g/m2

m-g 19.1459

Razem koszty bezpo średnie:                    
85

d.1
1

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach
o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm
obmiar  = 20.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/szt.
r-g 31.4000

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'

0.003t/szt.
t 0.0600

3* piasek do betonów zwykłych
0.005m3/szt.

m3 0.1000

4* Ŝwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.008m3/szt.

m3 0.1600

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027m3/szt.

m3 0.0540

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0018m3/szt.

m3 0.0360

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02kg/szt.

kg 0.4000

8* woda z rurociągu
0.03m3/szt.

m3 0.6000

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
10

*
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/szt.

m-g 0.4000

11
*

Ŝuraw okienny przenośny'
0.05m-g/szt.

m-g 1.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    

- 27 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 2863 dla Zakład Nadzoru Budowlanego INBUD



Stare Sady 12 - docieplenie 2010

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

86
d.1

1

KNR-W 4-01
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrze-
walną - jednokrotne pokrycie papą wierzchnie-
go krycia
obmiar  = 273.513 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m2
r-g 73.8485

-- M --
2* papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm

1.15m2/m2
m2 314.5400

3* roztwór do gruntowania
0.4kg/m2

kg 109.4052

4* lepik asfaltowy
0.2kg/m2

kg 54.7026

5* kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej
0.01szt/m2

szt 2.7351

6* gaz propanowo-butanowy
0.3kg/m2

kg 82.0539

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
8* Ŝuraw okienny 0.5 t

0.02m-g/m2
m-g 5.4703

Razem koszty bezpo średnie:                    
87

d.1
1

KNR 0-22
0529-03

Obróbki dachowe włazów dachowych przy za-
stosowaniu papy termozgrzewalnej
obmiar  = 3.200 mb obwodu

mb
ob-
wo-
du

-- R --
1* robocizna

0.263r-g/mb obwodu
r-g 0.8416

-- M --
2* papa zgrzewalna wierzchniego krycia

0.483m2/mb obwodu
m2 1.5456

3* gaz propan-butan
0.07kg/mb obwodu

kg 0.2240

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0009m-g/mb obwodu
m-g 0.0029

6* środek transportowy
0.0017m-g/mb obwodu

m-g 0.0054

Razem koszty bezpo średnie:                    
88

d.1
1

KNR 0-22
0529-04

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem pa-
py szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termoz-
grzewalnej
obmiar  = 20.400 mb

mb

-- R --
1* robocizna

0.253r-g/mb
r-g 5.1612

-- M --
2* papa zgrzewalna wierzchniego krycia

0.322m2/mb
m2 6.5688

3* gaz propan-butan
0.047kg/mb

kg 0.9588

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0006m-g/mb
m-g 0.0122

6* środek transportowy
0.0011m-g/mb

m-g 0.0224

Razem koszty bezpo średnie:                    
89

d.1
1

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu
papy termozgrzewalnej
obmiar  = 25.080 mb obwodu

mb
ob-
wo-
du

-- R --
1* robocizna

0.245r-g/mb obwodu
r-g 6.1446

-- M --
2* papa zgrzewalna wierzchniego krycia

0.346m2/mb obwodu
m2 8.6777

3* gaz propan-butan
0.048kg/mb obwodu

kg 1.2038
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4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0006m-g/mb obwodu
m-g 0.0150

6* środek transportowy
0.0011m-g/mb obwodu

m-g 0.0276

Razem koszty bezpo średnie:                    
90

d.1
1

KNR-W 4-01
0519-05

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrze-
walną - obróbki z papy (kołnierze) elementów
metalowych
obmiar  = 0.565 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.69r-g/m2
r-g 0.3899

-- M --
2* papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm

1.18m2/m2
m2 0.6667

3* roztwór do gruntowania
0.5kg/m2

kg 0.2825

4* gaz propanowo-butanowy
0.4kg/m2

kg 0.2260

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
6* Ŝuraw okienny 0.5 t

0.02m-g/m2
m-g 0.0113

Razem koszty bezpo średnie:                    
91

d.1
1

KNR 4-01
1212-34

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodocią-
gowych i gazowych o śr.ponad 100 do 200 mm
obmiar  = 0.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/m
r-g 0.2560

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.049dm3/m

dm3 0.0392

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.052dm3/m

dm3 0.0416

4* benzyna do lakierów
0.023dm3/m

dm3 0.0184

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark/m

ark 0.1600

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
92

d.1
1

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni
metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie
obmiar  = 22.596 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 13.3316

-- M --
2* kit szpachlowy olejno-Ŝywiczny ogólnego stoso-

wania
0.083dm3/m2

dm3 1.8755

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081dm3/m2

dm3 1.8303

4* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.083dm3/m2

dm3 1.8755

5* benzyna do lakierów
0.036dm3/m2

dm3 0.8135

6* papier ścierny w arkuszach
0.56ark/m2

ark 12.6538

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
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RAZEM
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RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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