ZNB"INBUD" KAZIMIERZ BIGOS 98-300 WIELUN, OS. STARE SADY 19A

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

KOSZTORYS SLEPY

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
98-300 Wielun, ul. Stare Sady 12

Gmina Wielun

98-300 Wielun, Plac Kazimierza WIk. 1

BRANZA budowlana

DATA OPRACOWANIA 22.10.2010r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
22.10.2010r.

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Stare Sady 12 - docieplenie 2010

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 2863 dla Zaktad Nadzoru Budowlanego INBUD

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
1 WYMIANA OKIEN
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt.
d.1/0354-06 okiennych o pow.do 1 m2
obmiar =5.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.2500
1.05r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
2|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne | m2
d.1/0929-02 jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 - piwnica
obmiar =7.904 m2
-R --
1* robocizna r-g 72.2426
9.14r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt 101.9616
12.9szt/m2
3* pianka poliuretanowa kg 4.0864
0.517kg/m?2
4* silikon kg 0.8694
0.11kg/m?2
5* gips szpachlowy kg 35.3309
4.47kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 63.5482
nych
8.04kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna z tworzyw m?2 7.9040
1m2/m2
- S -
9* wyciag m-g 0.3952
0.05m-g/m?2
10 Srodek transportowy m-g 0.4742
* 0.06m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
3|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera- | m2
d.1/0929-06 ne i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o
pow. do 1.5 m2
obmiar =12.325 m2
-R --
1* robocizna r-g 66.5550
5.4r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt 77.1545
6.26szt/m2
3* pianka poliuretanowa dm3 4.1905
0.34dm3/mz2
4* silikon dm3 0.8628
0.07dm3/mz2
5* gips szpachlowy kg 33.2775
2.7kg/mz2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 59.8995
nych
4.86kg/m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna z tworzyw m?2 12.3250
1m2/m2
- S -
9* wyciag m-g 0.6163
0.05m-g/m?2
10 Srodek transportowy m-g 0.7395
* 0.06m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
4/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera- | m2
d.1/0929-09 ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2
obmiar =20.010 m2
-R --
1* robocizna r-g 91.6458
4.58r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt 120.0600
6szt/m2
-2
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
3* pianka poliuretanowa dms3 6.6033
0.33dm3/m2
4* silikon dms3 1.2006
0.06dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 47.0235
2.35kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 84.4422
nych
4.22kg/m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna z tworzyw m2 20.0100
1m2/m2
-8 -
9* wyciag m-g 1.0005
0.05m-g/m2
10 Srodek transportowy m-g 1.2006
* 0.06m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
5/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera- | m2
d.1/0929-11 ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. ponad 2.5 m2
obmiar =52.038 m2
-R --
1* robocizna r-g 191.4998
3.68r-g/m2
- M --
2% kotwy stalowe szt 228.9672
4.4s7t/m?2
3* pianka poliuretanowa dms3 13.0095
0.25dm3/m?2
4* silikon dms3 2.6019
0.05dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 95.7499
1.84kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 172.2458
nych
3.31kg/m?2
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna z tworzyw m2 52.0380
1m2/m2
-8 -
9* wyciag m-g 2.0815
0.04m-g/m2
10 Srodek transportowy m-g 3.1223
* 0.06m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
6/KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na | m2
d.1/0929-12 drzwi balkonowe z PCV
obmiar =22.746 m2
-R --
1* robocizna r-g 110.0906
4.84r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt 120.0989
5.28szt/m?2
3* pianka poliuretanowa dm3 7.5062
0.33dms3/m2
4* silikon dm3 1.3648
0.06dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 55.0453
2.42kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 99.1726
nych
4.36kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* drzwi balkonowe z tworzyw m?2 22.7460
1m2/m2
- S -
9* wyciag m-g 1.1373
0.05m-g/m?2
10 Srodek transportowy m-g 1.3648
* 0.06m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
-3-
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
7|KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych w $cianach z beto- |gnia
d.1/0320-08 nu - piwnica zd.
obmiar = 76.000 gniazd.
-R --
1* robocizna r-g 68.4000
0.9r-g/gniazd.
2* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 98.0400
1.29kg/gniazd.
3* piasek do zapraw m3 0.2280
0.003m3/gniazd.
4* woda z rurociggu m3 0.1520
0.002m3/gniazd.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.2800
nym 0,5t
0.03m-g/gniazd.
Razem koszty bezpo $rednie:
8 Zakup krat okiennych piwnicznych m2
d.1/kalk. wiasna  |obmiar =7.904 m2
- M --
1* kraty okienne m?2 7.9040
1m?2/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balus- | m2
d.1/1212-05 trad z pretéw prostych - piwnica
obmiar =7.904 m2
-R --
1* robocizna r-g 7.4298
0.94r-g/m2
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.6086
wania
0.077dm3/m2
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- | dm3 0.6086
nia
0.077dm3/m2
4* benzyna do lakieréw dms3 0.2687
0.034dm3/m2
5* papier scierny w arkuszach ark 4.4262
0.56ark/m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
10|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - m2
d.1/0923-04 pod parapety
obmiar =37.769 m2
-R --
1* robocizna r-g 44.1180
1.1681r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 80 m3 1.0575
0.028m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
4* zuraw okienny przenosny m-g 5.3896
0.1427m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
11/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jedno- | m2
d.1/0504-01 warstwowe - pod parapety
obmiar =37.769 m2
-R --
1* robocizna r-g 8.1581
0.216r-g/m?2
- M --
2% papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 43.4344
1.15m2/m2
3* gaz propan-butan kg 8.6869
0.23kg/m?2
4* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 11.3307
0.3kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-4 -
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p. jedn.
- S -
6* wyciag m-g 0.1813
0.0048m-g/m?2
* Srodek transportowy m-g 0.4608
0.0122m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
12/KNR 4-01 Wykucie otworéw i obsadzenie kotkéw drewnia- | szt.
d.1/0211-10 nych - pod mocowanie parapetow
obmiar =284.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 164.7200
0.58r-g/szt.
- M --
2% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.2840
0.001t/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.8520
0.003m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0568
0.0002m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
13|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.1/0535-08 ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp.z bla-
chy nie nadajacej sie do uzytku
obmiar =39.404 m2
-R --
1* robocizna r-g 11.8212
0.3r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
14/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.1/0541-02 0 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - parapety z
koncowkami
obmiar =45.262 m2
-R --
1* robocizna r-g 61.1037
1.35r-g/m2
- M --
2* blacha powlekana ptaska - parapety z koncéw- | m2 55.6723
kami
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 778.5064
17.2szt/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0453
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
6* Srodek transportowy m-g 0.3621
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
15/KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1/0923-01 obmiar =214.925 m2
-R --
1* robocizna r-g 45.7790
0.213r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane Kl.111 m3 0.0709
0.00033m3/m2
3* folia kalandrowana z polichlorku winylu uplas- | m2 82.3808
tycznionego
0.3833m2/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.5475
0.0072kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 0.1075
0.0005m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
16|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z betonu o szer. do 30 cm | m2
d.1/2610-09 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-
wymi metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podto-
za i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. suchej mieszanki gr. 3cm
obmiar =83.876 m2
-5-
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Stownie:

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 2863 dla Zaktad Nadzoru Budowlanego INBUD

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
-R --
1* robocizna r-g 455.1867
5.4269r-g/m?2
- M --
Al preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineral- |dm3 8.3876
nych
0.1dm3/m2
3* preparat wzmacniajacy podtoze dm3 16.7752
0.2dm3/m2
4* zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych | kg 924.7329
11.025kg/m?2
5* ptyty styropianowe 3cm m3 2.7469
0.03275m3/m2
6* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 348.9242
4.16szt/m2
* siatka z widkna szklanego m2 137.8083
1.643m2/mz2
8* farba gruntujgca dm3 25.1628
0.3dm3/m2
9* sucha mieszanka tynkarska akrylowa o grubos- | kg 369.0544
ci ziarna do 3,5 mm
4.4kg/m2
10 materiaty pomocnicze % 1.5000
* 1.5%(od M)
11 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.6123
* 0.0073m-g/m?2
12 Srodek transportowy m-g 2.2143
* 0.0264m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
17|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropiano- | m
d.1/2610-10 wymi metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podto-
za i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona
naroznikéw katownikiem metalowym
obmiar =419.380 m
~-R--
1* robocizna r-g 92.2636
0.22r-g/m
- M --
2* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 377.4420
0.9kg/m
3* katownik metalowy m 493.1909
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.2936
0.0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.2097
0.0005m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
WYMIANA OKIEN
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

OGOLEM
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2 PRZEDSIONKI KLATKI SCHODOWEJ
18/KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie | m2
d.2|0101-01 obmiar =56.714 m2
-R --
1* robocizna r-g 12.7039
0.224r-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
19/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowa-| m?2
d.2|0101-05 nie
obmiar =56.714 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.4028
0.06r-g/m2
- M --
2% $rodek gruntujacy dm3 11.3428
0.2dm3/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
20|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow pltytami styropiano- | m2
d.2|2609-06 wymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na scianach
obmiar =56.714 m2
-R --
1* robocizna r-g 34.6636
0.6112r-g/m2
- M --
2* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 283.5700
5kg/m2
3* siatka z widkna szklanego m2 64.3704
1.135m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.3970
0.007m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.2949
0.0052m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
21|KNR K-04 Wykonanie tynkéw akrylowych na gotowym m?2
d.2/0106-03 poditozu z zaprawy o uziarnieniu 2,0 mm i faktu-
rze baranek
obmiar =56.714 m2
-R --
1* robocizna r-g 33.2004
0.5854r-g/m?2
- M --
2% zaprawa akrylowa 2,0 mm kg 192.8276
3.4kg/m?2
3* srodek gruntujacy pod tynk dm3 14.1785
0.25dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 0.4707
0.0083m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.6125
0.0108m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
22|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropiano- | m
d.2|2610-10 wymi metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podto-
za i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona
naroznikéw katownikiem metalowym
obmiar =36.280 m
-R --
1* robocizna r-g 7.9816
0.22r-g/m
- M --
2* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 32.6520
0.9kg/m
3* katownik metalowy m 42.6653
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
-7 -
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p. jedn.
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0254
0.0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0181
0.0005m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
23/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.2|0535-08 ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp.z bla-
chy nie nadajacej sie do uzytku - potgczenie
daszku ze Sciang
obmiar =1.460 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.4380
0.3r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
24/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.2|0541-01 0 szer.w rozwinieciu do 25 cm
obmiar =1.460 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.1390
2.15r-g/m2
- M --
2* blacha powlekana ptaska m2 1.7958
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 40.1500
27.5szt/m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0029
0.002m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0117
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
25|KNR-W 4-01 |Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na | m
d.2|0536-01 rury okragte z tworzyw sztucznych o $r. 75 mm
- odcinki pionowe
obmiar =5.400 m
-R --
1* robocizna r-g 3.5640
0.66r-g/m
- M --
2% rury spustowe z tworzyw sztucznych m 5.4000
1m/m
3* obejmy szt 1.3500
0.25szt/m
4* taczniki szt 1.3500
0.25szt/m
5* kolana szt 1.3500
0.25szt/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
26|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uchwytow | szt.
d.2|1212-55 do flag
obmiar =2.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.3600
0.18r-g/szt.
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.0200
wania
0.01dm3/szt.
3* farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- |dms3 0.0200
wania
0.01dm3/szt.
4* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- | dm3 0.0200
nia
0.01dm3/szt.
5* benzyna do lakieréw dm3 0.0100
0.005dm3/szt.
6* papier scierny w arkuszach ark 0.4000
0.2ark/szt.
* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

Razem koszty bezpo $rednie:
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3 BALKONY, SCIANY BALKONOW
27|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3/0804-07 obmiar =121.416 m2
-R --
1* robocizna r-g 89.8478
0.74r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
28/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.3/0535-08 ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku - krawedzie
balkonéw
obmiar =28.600 m2
-R --
1* robocizna r-g 8.5800
0.3r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
29|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CE- | m2
d.3|1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar =121.416 m2
-R --
1* robocizna r-g 7.2850
0.06r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujacy dm3 25.4974
0.21dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.0243
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0364
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
30|KNR-W 2-02 |Pokrycie balkonéw papg termozgrzewalng jed- | m2
d.3/0504-01 nowarstwowe
obmiar =144.816 m2
-R --
1* robocizna r-g 31.2803
0.216r-g/m?2
- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 166.5384
1.15m2/m2
3* gaz propan-butan kg 33.3077
0.23kg/m?2
4* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 43.4448
0.3kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.6951
0.0048m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 1.7668
0.0122m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
31|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.3/1102-01 wy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar =121.416 m2
-R --
1* robocizna r-g 43.2727
0.3564r-g/m?2
- M --
2% zaprawa cementowa M 12 m3 2.5012
0.0206m3/m2
3* masa asfaltowa kg 8.4991
0.07kg/m?2
4* drewno opatowe kg 14.5699
0.12kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 3.7518
0.0309m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.0364
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
-10 -
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32|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.3/1102-03 wy cementowej - dodatek lub potragc.za zmiane
grub.o 10mm
obmiar =1214.160 m2
-R --
1* robocizna r-g 86.9339
0.0716r-g/m?2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 12.7487
0.0105m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
4* wyciag m-g 19.1837
0.0158m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
33/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- m2
d.3/1106-07 ptata za zbrojenie siatkg stalowg
obmiar =121.416 m2
-R --
1* robocizna r-g 8.9848
0.074r-g/m2
- M --
2% siatka tkana Rabitza m?2 123.8443
1.02m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 0.1336
0.0011m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.2064
0.0017m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
34/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki | m2
d.3/1118-09 30x30 cm uktadane na klej metodg kombino-
wang,
obmiar =121.416 m2
-R --
1* robocizna r-g 129.4780
1.0664r-g/m2
- M --
2* ptytki z kamieni sztucznych m2 123.8443
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 631.3632
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 48.5664
0.4kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 3.8246
0.0315m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 3.2782
0.027m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
35/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek| m
d.3|1120-05 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z prze-
cinaniem plytek metodg zwykig
obmiar =129.400 m
-R --
1* robocizna r-g 51.7859
0.4002r-g/m
- M --
2% ptytki z kamieni sztucznych m?2 20.3805
0.1575m2/m
3* zaprawa klejaca kg 93.1680
0.72kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 15.5280
0.12kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
6* wyciag m-g 0.6988
0.0054m-g/m
* Srodek transportowy m-g 0.5176
0.004m-g/m
-11 -
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Razem koszty bezpo $rednie:
36|KNR 4-01 Wykucie otworéw i obsadzenie kotkéw drewnia-| szt.
d.3|0211-10 nych - pod montaz obrébek krawedzi balkonéw
obmiar =120.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 69.6000
0.58r-g/szt.
- M --
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1200
0.001t/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.3600
0.003m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0240
0.0002m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
37|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.3|/0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar =58.230 m2
-R --
1* robocizna r-g 78.6105
1.35r-g/m2
- M --
Al blacha powlekana ptaska m2 71.6229
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt | 1001.5560
17.2szt/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0582
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
6* Srodek transportowy m-g 0.4658
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
38|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balus- | m2
d.3|1212-05 trad z pretéw prostych
obmiar = 125.840 m2
-R --
1* robocizna r-g 118.2896
0.94r-g/m2
- M --
2% farba olejna nawierzchniowa og6lnego stoso- |dms3 9.6897
wania
0.077dm3/m2
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- | dm3 9.6897
nia
0.077dm3/m2
4* benzyna do lakieréw dm3 4.2786
0.034dm3/m2
5* papier scierny w arkuszach ark 70.4704
0.56ark/m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
39|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg | m2
d.3/2608-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie - boki balkonu+sufity
obmiar =213.144 m2
-R --
1* robocizna r-g 57.9752
0.272r-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
40 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropiano- | m2
d.3/2609-06 wymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na $cianach
obmiar =213.144 m2
-R --
1* robocizna r-g 130.2736
0.6112r-g/m?2
- M --
2% zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych | kg | 1065.7200
5kg/m2
-12 -
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3* siatka z wtokna szklanego m?2 241.9184
1.135m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.4920
0.007m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 1.1083
0.0052m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
41/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.3/0926-01 akrylowego - natozenie na podioze farby grun-
tujacej - pierwsza warstwa
obmiar =213.144 m2
-R --
1* robocizna r-g 22.3801
0.105r-g/m2
- M --
2* farba gruntujgca dm3 63.9432
0.3dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0853
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
42|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.3/0926-03 akrylowego o fakturze rustykalnej grubosci 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podiozu na $cia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych
obmiar =213.144 m2
-R --
1* robocizna r-g 109.2576
0.5126r-g/m?2
- M --
2% sucha mieszanka tynkarska akrylowa o grubos- | kg 937.8336
ci ziarna do 3,5 mm
4.4kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.7052
0.008m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 2.3659
0.0111m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
43/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegtyptytami sty- | m2
d.3/2610-02 ropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
obmiar =23.878 m2
-R --
1* robocizna r-g 76.9445
3.2224r-g/m?2
- M --
2* preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineral- |dm3 2.3878
nych
0.1dm3/m2
3* preparat wzmacniajacy podioze dms3 4.7756
0.2dm3/m?2
4* zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych | kg 263.2550
11.025kg/m?2
5* ptyty styropianowe 12cm m3 2.9310
0.12275m3/m2
6* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 99.3325
4.16szt/m?2
7* siatka z wtokna szklanego m?2 27.1015
1.135m2/m2
8* farba gruntujgca dm3 7.1634
0.3dm3/m?2
9* sucha mieszanka tynkarska akrylowa o grubos- | kg 95.5120
ci ziarna do 3,5 mm
4kg/m?2
10 materiaty pomocnicze % 1.5000
* 1.5%(od M)
-13-




Stare Sady 12 - docieplenie 2010

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
- S -
11 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1743
* 0.0073m-g/m?2
12 Srodek transportowy m-g 0.6304
*

0.0264m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:

44 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropiano- | m
d.3/2609-08 wymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw
wypuklych katownikiem metalowym

obmiar =247.200 m

-R --
1* robocizna r-g 54.3840
0.22r-g/m
- M --
2% zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych | kg 222.4800
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy m 290.7072
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1730
0.0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.1236
0.0005m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
45|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie balkonéw folig m2
d.3/1216-01 obmiar =121.416 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.9207
0.057r-g/m2
- M --
2* folia polietylenowa m2 43.3455
0.357m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

Razem koszty bezpo $rednie:

46| KNR-W 4-01 |Przetozenie rur spustowych z tworzyw sztucz- m
d.3/0536-02 nych o $r. 110 mm - odcinki pionowe - rury z
analogia odzysku

obmiar =29.120 m

-R --

1* robocizna r-g 20.3840
0.7r-g/m
- M --
2* obejmy szt 7.2800
0.25szt/m
3* taczniki szt 7.2800
0.25szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

Razem koszty bezpo s$rednie:

PODSUMOWANIE
BALKONY, SCIANY BALKONOW

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-14 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 2863 dla Zaktad Nadzoru Budowlanego INBUD



Stare Sady 12 - docieplenie 2010

Norma PRO Wersja 4.27 Li

cencja: 2863 dla Zaktad Nadzoru Budowlanego INBUD

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
4 OBROBKI BLACHARSKIE DACHU | BALKONOW
47|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.4/0535-08 ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku- styki $cian
z filarkiem
obmiar =17.312 m2
-R --
1* robocizna r-g 5.1936
0.3r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
48|KNR 4-01 Wykucie otworéw i obsadzenie kotkéw drewnia- | szt.
d.4/0211-10 nych
obmiar =109.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 63.2200
0.58r-g/szt.
- M --
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1090
0.001t/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.3270
0.003m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0218
0.0002m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
49|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.4|0541-02 0 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - ogniomur
obmiar =16.839 m2
-R --
1* robocizna r-g 22.7327
1.35r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 20.7120
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 289.6308
17.2szt/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0168
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
6* Srodek transportowy m-g 0.1347
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
50|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.4/0541-01 0 szer.w rozwinieciu do 25 cm - pas nadrynno-
wy
obmiar =13.408 m2
-R --
1* robocizna r-g 28.8272
2.15r-g/m2
- M --
2* blacha powlekana ptaska m2 16.4918
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 368.7200
27.5szt/m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0268
0.002m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.1073
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
51/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.4/0541-01 0 szer.w rozwinieciu do 25 cm - daszki balko-
néw i klatki schodowej
obmiar =7.564 m2
-R --
1* robocizna r-g 16.2626
2.15r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 9.3037
1.23m2/m2
-15-
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3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 208.0100
27.5szt/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0151
0.002m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
6* Srodek transportowy m-g 0.0605
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
52|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.4/0541-02 0 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - Sciana pod
rynng
obmiar =8.045 m2
-R --
1* robocizna r-g 10.8608
1.35r-g/m2
- M --
2* blacha powlekana ptaska m2 9.8954
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 138.3740
17.2szt/m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0080
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0644
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
53|KNR-W 4-01 |Wymiana rynien z blachy na rynny pétokragte o | m
d.4|0544-04 $r. 150 mm z tworzyw sztucznych z zastosowa-
niem tacznikéw z zaciskami
obmiar =27.570 m
-R --
1* robocizna r-g 18.4719
0.67r-g/m
- M --
2% rynny z tworzyw sztucznych m 27.2943
0.99m/m
3* taczniki z zaciskami szt 9.0981
0.33szt/m
4* uszczelki gumowe szt 18.1962
0.66szt/m
5* uchwyty do rynien szt 27.5700
1szt/m
6* ksztattki rozne (zaslepki,wylot itp.) szt 9.0981
0.33szt/m
7* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.2757
0.01kg/m
8* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.27 Li

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]

OBROBKI BLACHARSKIE DACHU | BALKONOW

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
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5 INSTALACJA ODGROMOWA
54|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i | szt.
d.5|1137-04 uziemiajacej ze sciany nie betonowej
obmiar = 3.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.2835
0.0945r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
55|KNR 4-03 Wymiana przewodo6w instalacji odgromowej na-| m
d.5/0708-03 prezanej (zwdd pionowy) na uprzednio zainsta-
lowanych wspornikach na $cianie
obmiar =15.750 m
-R --
1* robocizna r-g 6.7851
0.4308r-g/m
- M --
2% prety stalowe ocynkowane m 16.3800
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
56|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktada- | m
d.5/0101-03 ne pojedynczo z przygotowaniem podtoza me-
chanicznie - przykrecenie do kotkdw plastyko-
wych w podiozu z cegly
obmiar =15.750 m
-R --
1* robocizna r-g 3.6821
0.2448*0.955=0.233784r-g/m
- M --
2* kotki rozporowe plastikowe szt 33.0750
2.1szt/m
3* uchwyty szt 33.0750
2.1szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
57|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukiadane n.t. m
d.5/0110-02 na gotowych uchwytach
obmiar =15.750 m
-R --
1* robocizna r-g 1.6380
0.1089*0.955=0.104r-g/m
- M --
2% rury winidurowe m 16.3800
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
58| KNR 5-08 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju m
d.5/0204-01 zyly do 1.5 mm2 wciggane do rur - analogia
obmiar =15.750 m
-R --
1* robocizna r-g 0.2813
0.0187*0.955=0.017859r-g/m
- M --
2* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
59|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania apara- |apa-
d.5/0401-03 téw - kucie reczne pod $ruby kotwowe w podto- | rat
Zu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych
obmiar =1.000 aparat
-R --
1* robocizna r-g 0.8022
0.84*0.955=0.8022r-g/aparat
- M --
2* Sruby,podktadki,nakretki kg 0.1200
0.12kg/aparat
Razem koszty bezpo $rednie:
60|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o szt.
d.5/0403-01 masie do 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i
zlozeniem bez podiaczenia (ilos¢ otworéw mo-
cujacych do 2)
obmiar =1.000 szt.
-R --
-17 -




Stare Sady 12 - docieplenie 2010

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
1* robocizna r-g 0.2197
0.23*0.955=0.21965r-g/szt.
- M -
2* skrzynki ztacz instalacji odgromowej szt 1.0000
1szt/szt.
3* farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0100
0.01dm3/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:

PODSUMOWANIE
INSTALACJA ODGROMOWA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-18 -
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Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 2863 dla Zaktad Nadzoru Budowlanego INBUD

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
6 DOCIEPLENIE SCIAN
61/ KNR 4-01 Oderwanie listew na filarkach - analogia wsp. m
d.6/0815-07 do R=0.5
obmiar =319.500 m
-R --
1* robocizna r-g 54.3150
0.34*0.5=0.17r-g/m
- M --
2* bale iglaste obrzynane m3 0.0639
0.0002m3/m
3* piasek do zapraw m3 0.9585
0.003m3/m
4* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.4154
0.0013t/m
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
62|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonuptytami m2
d.6/2610-03 styropianowymi metodag lekkg-mokrg wraz z
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
gr. 12cm
obmiar =521.321 m2
-R --
1* robocizna r-g | 1714.9376
3.2896r-g/m?2
- M --
2* preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineral- |dm3 52.1321
nych
0.1dm3/m2
3* preparat wzmacniajacy podioze dm3| 104.2642
0.2dm3/m?2
4* zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych | kg | 5747.5640
11.025kg/m?2
5* ptyty styropianowe 12cm m3 63.9922
0.12275m3/m2
6* dyble plastikowe "z grzybkami" szt | 2168.6954
4.16szt/m?2
7* siatka z wtokna szklanego m?2 591.6993
1.135m2/m2
8* farba gruntujgca dm3| 156.3963
0.3dm3/m2
9* sucha mieszanka tynkarska akrylowa o grubos-| kg | 2085.2840
ci ziarna do 3,5 mm
4kg/m?2
10 materiaty pomocnicze % 1.5000
* 1.5%(od M)
-8 -
11 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3.8056
* 0.0073m-g/m2
12 Srodek transportowy m-g 13.7629
* 0.0264m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
63|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow pltytami styropiano- | m2
d.6/2609-01 wymi metodg lekka-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styro-
pianowych do filarkéw gr. 8cm
obmiar =211.550 m2
-R --
1* robocizna r-g 281.1500
1.329r-g/m2
- M --
2* ptyty styropianowe 8 cm m3 17.4529
0.0825m3/m2
3* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg | 1269.3000
6kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.8559
0.0135m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 2.1155
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
-19 -
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p.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

6
d.6

1*

2*

3*

4

5%

6*

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-
wymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na scianach - dodatkowa warst-
wa siatki

obmiar = 104.600 m2

-R --

robocizna

0.6112r-g/m?2

- M --

zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych
5kg/m2

siatka z wtokna szklanego

1.135m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

zuraw okienny przenosny 0,15 t

0.007m-g/m2

Srodek transportowy

0.0052m-g/m?2

m2

r-g

kg
m2

%

m-g

m-g

63.9315

523.0000

118.7210

1.5000

0.7322

0.5439

Razem koszty bezp

0 $rednie:

65
d.6

1*

2*
3*

4*

5%

6*

KNR 0-17
2610-10

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-
wymi metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podto-
za i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona
naroznikéw katownikiem metalowym - listwa
cokotowa

obmiar =54.300 m

-R --

robocizna

0.22r-g/m

- M --

zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych
0.9kg/m

listwa cokotowa 12cm

1.176m/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -

zuraw okienny przenosny 0,15 t

0.0007m-g/m

Srodek transportowy

0.0005m-g/m

r-g

kg

%

m-g

m-g

11.9460

48.8700

63.8568

1.5000

0.0380

0.0272

Razem koszty bezp

0 $rednie:

66
d.6

l*

2%
3*
4*

5%

6*

7*

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych
obmiar =9.000 szt.

-R --

robocizna

0.68r-g/szt.

- M --

cegta budowlana petna

2szt/szt.

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
2.07kg/szt.

piasek do zapraw

0.005m3/szt.

kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg
surowe 14x14 cm

1szt/szt.

woda z rurociggu

0.002m3/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

Szt.

szt
kg
m3

szt

m3

%

6.1200

18.0000

18.6300

0.0450

9.0000

0.0180

1.5000

Razem koszty bezpo $rednie:

-20 -
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DOCIEPLENIE SCIAN

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 2863 dla Zaktad Nadzoru Budowlanego INBUD

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
7 COKOL
67|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonu ptytami m2
d.7/2610-03 styropianowymi gr.14cm metodg lekka-mokrag,
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej
mieszanki
obmiar =39.166 m2
-R --
1* robocizna r-g 128.8405
3.2896r-g/m?2
- M --
Al preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineral- |dm3 3.9166
nych
0.1dm3/m2
3* preparat wzmacniajacy poditoze dm3 7.8332
0.2dm3/m2
4* zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych | kg 431.8052
11.025kg/m?2
5* ptyty styropianowe 14cm m3 5.5909
0.14275m3/m2
6* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 162.9306
4.16szt/m2
* siatka z widkna szklanego m2 44.4534
1.135m2/m2
8* farba gruntujgca dm3 11.7498
0.3dm3/m2
9* sucha mieszanka tynkarska akrylowa o grubos- | kg 156.6640
ci ziarna do 3,5 mm
4kg/m?2
10 materiaty pomocnicze % 1.5000
* 1.5%(od M)
- S -
11 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.2859
* 0.0073m-g/m?2
12 Srodek transportowy m-g 1.0340
* 0.0264m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
68|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropiano- | m2
d.7/2609-06 wymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warst-
wa siatki
obmiar =46.158 m2
-R --
1* robocizna r-g 28.2118
0.6112r-g/m?2
- M --
2* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 230.7900
5kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m2 52.3893
1.135m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.3231
0.007m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.2400
0.0052m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
69|KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrz- m?2
d.7/0202-09 nych - cokét $cian szczytowych
obmiar =18.369 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.4695
0.08r-g/m2
- M --
2* Srodek gruntujacy dm3 3.6738
0.2dm3/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
70|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrz- m2
d.7/0202-05 nych tynkéw fakturowych bez gruntowania
obmiar =18.369 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.1808
0.2276r-g/m?2
- M --
-22-
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
2% farba SILIKATOWA dm3 6.5761
0.358dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
4* Srodek transportowy m-g 0.0073
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
PODSUMOWANIE
COKOL
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-23-
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
8 RUSZTOWANIA
71|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 | m2
d.8/1651-02 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do
15m
obmiar =803.109 m2
-R --
1* robocizna r-g 153.9560
0.1917r-g/m2
- M --
2% bale iglaste obrzynane 50 mm KkL.1I m3 0.0723
0.00009m3/m2
3* kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 55.5751
0.0692szt/m2
4* zaslepki z tworzywa sztucznego szt 55.5751
0.0692szt/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* rusztowania ramowe elewacyjne m-g 36.6218
0.0456m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
72|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze- m2
d.8/1613-02 wnetrznych przysciennych wys.do 15 m
obmiar =803.109 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.9715
0.0037r-g/m2
- M --
2% rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwod pionowy) m 0.4819
0.0006m/m2
3* zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia prze- | szt 0.2409
wodow
0.0003szt/m?2
4* bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0.1606
0.0002kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* rusztowanie m-g 0.8031
0.001m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
73|KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych | m2
d.g|01 obmiar =803.109 m2
-R --
1* robocizna r-g 25.6995
0.032r-g/m?2
- M --
2% siatka ostonowa m2 112.4353
0.14m2/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
74 Czas pracy rusztowan m-g
d.8 obmiar =5480.000 m-g
- S -
1* rusztowania ramowe elewacyjne m-g 249.8880
0.0456m-g/m-g
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
RUSZTOWANIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-24 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
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9 OPASKA
75/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wy- | m2
d.9|06 miarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
obmiar =28.310 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.3689
0.119r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
76|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.9|0401-02 wym. 20x20 cm w gruncie kat.Ill-IV
obmiar =56.620 m
-R --
1* robocizna r-g 8.4307
0.1489r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
77/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsyp-| m
d.9|0407-03 ce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
obmiar =56.620 m
-R --
1* robocizna r-g 13.6114
0.2404r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 57.7524
1.02m/m
3* piasek m3 0.3397
0.006m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
78|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2
d.9|0511-01 grub. 6 cm na podsypce piaskowej
obmiar =28.310 m2
-R --
1* robocizna r-g 30.8324
1.0891r-g/m2
- M --
2% kostka brukowa 6 cm szara m?2 29.0178
1.025m2/m2
3* piasek m3 2.1601
0.0763m3/m2
4* woda ms3 0.5945
0.021m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
6* wibrator powierzchniowy m-g 3.6803
0.13m-g/m2
* pita do ciecia kostki m-g 0.7078
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
OPASKA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-25-
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10 INNE
79|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0108-11 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
0 obmiar =26.367 m3
~-R--
1* robocizna r-g 22.6756
0.86r-g/m3
-S -
2* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 13.1835
0.5m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
80|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0108-12 dami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
0 obmiar =105.468 m3
-S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 2.1094
0.02m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
81 Utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wiasna  |obmiar = 26.367 m3
0
- M -
1* utylizacja gruzu m3 26.3670
1m3/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
INNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-26 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
11 DOCIEPLENIE STROPODACHU
82|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w ele- szt.
d.1/0208-01 mentach z betonu zwirowego o grub.do 10 cm
1 obmiar =20.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 11.2000
0.56r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
83|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wy- | m2
d.1/0303-04 konywane granulatem z wetny mineralnej o gru-
1 bosci 15 cm metodg wdmuchiwania do prze-
strzeni poziomych
obmiar =273.513 m2
-R --
1* robocizna r-g 90.2593
0.33r-g/m2
- M --
2* granulat z welny mineralnej kg | 3637.7229
13.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
4* wyciag' m-g 5.1967
0.019m-g/m2
5* agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 28.1992
0.1031m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
84|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wy- | m2
d.1/0303-06 konywane granulatem z welny mineralnej meto-
1 da wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
kazdy 1 cm grubosci
obmiar =2735.130 m2
-R --
1* robocizna r-g 54.7026
0.02r-g/m2
- M --
2* granulat z welny mineralnej kg | 2434.2657
0.89kg/m?2
-8 -
3* wyciag" m-g 2.7351
0.001m-g/m2
4* agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 19.1459
0.007m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
85|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach | szt.
d.1/0206-01 0 pow.do 0.1 m2 przy gtebok. do 10 cm
1 obmiar =20.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 31.4000
1.57r-g/szt.
- M --
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 0.0600
0.003t/szt.
3* piasek do betonéw zwyktych m3 0.1000
0.005m3/szt.
4* 2zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.1600
0.008m3/szt.
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0540
0.0027m3/szt.
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1II m3 0.0360
0.0018m3/szt.
* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4000
0.02kg/szt.
8* woda z rurociggu m3 0.6000
0.03m3/szt.
9* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
10 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.4000
* 0.02m-g/szt.
11 zuraw okienny przenosny' m-g 1.0000
* 0.05m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
-27 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
86|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papa termozgrze- | m2
d.1/0519-01 walng - jednokrotne pokrycie papg wierzchnie-
1 go krycia
obmiar =273.513 m2
-R --
1* robocizna r-g 73.8485
0.27r-g/m2
- M --
Al papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm m2 314.5400
1.15m2/m2
3* roztwor do gruntowania kg 109.4052
0.4kg/m?2
4* lepik asfaltowy kg 54.7026
0.2kg/m?2
5* kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej szt 2.7351
0.01szt/m?2
6* gaz propanowo-butanowy kg 82.0539
0.3kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
8* zuraw okienny 0.5 t m-g 5.4703
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
87|KNR 0-22 Obrébki dachowe wtazéw dachowych przy za- | mb
d.1/0529-03 stosowaniu papy termozgrzewalnej ob-
1 obmiar = 3.200 mb obwodu Wo-
du
-R --
1* robocizna r-g 0.8416
0.263r-g/mb obwodu
- M --
2* papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 1.5456
0.483m2/mb obwodu
3* gaz propan-butan kg 0.2240
0.07kg/mb obwodu
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.0029
0.0009m-g/mb obwodu
6* Srodek transportowy m-g 0.0054
0.0017m-g/mb obwodu
Razem koszty bezpo $rednie:
88|KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem pa-| mb
d.1/0529-04 py szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termoz-
1 grzewalnej
obmiar =20.400 mb
-R --
1* robocizna r-g 5.1612
0.253r-g/mb
- M --
2% papa zgrzewalna wierzchniego krycia m?2 6.5688
0.322m2/mb
3* gaz propan-butan kg 0.9588
0.047kg/mb
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 0.0122
0.0006m-g/mb
6* Srodek transportowy m-g 0.0224
0.0011m-g/mb
Razem koszty bezpo $rednie:
89|KNR 0-22 Obrébki dachowe kominéw przy zastosowaniu | mb
d.1/0529-06 papy termozgrzewalnej ob-
1 obmiar =25.080 mb obwodu Wo-
du
-R --
1* robocizna r-g 6.1446
0.245r-g/mb obwodu
- M --
2* papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 8.6777
0.346m2/mb obwodu
3* gaz propan-butan kg 1.2038
0.048kg/mb obwodu
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p. jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
5* wyciag m-g 0.0150
0.0006m-g/mb obwodu
6* Srodek transportowy m-g 0.0276
0.0011m-g/mb obwodu
Razem koszty bezpo $rednie:
90|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrze- | m2
d.1/0519-05 walng - obrébki z papy (kotnierze) elementéw
1 metalowych
obmiar = 0.565 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.3899
0.69r-g/m2
- M --
2* papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm m2 0.6667
1.18m2/m2
3* roztwér do gruntowania kg 0.2825
0.5kg/m?2
4* gaz propanowo-butanowy kg 0.2260
0.4kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
6* zuraw okienny 0.5 t m-g 0.0113
0.02m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
91|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodocia-| m
d.1/1212-34 gowych i gazowych o $r.ponad 100 do 200 mm
1 obmiar =0.800 m
-R --
1* robocizna r-g 0.2560
0.32r-g/m
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.0392
wania
0.049dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- | dm3 0.0416
nia
0.052dm3/m
4* benzyna do lakieréw dms3 0.0184
0.023dm3/m
5* papier scierny w arkuszach ark 0.1600
0.2ark/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
92|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni | m2
d.1/1212-02 metal.petnych szpachlowanych jednokrotnie
1 obmiar =22.596 m2
-R --
1* robocizna r-g 13.3316
0.59r-g/m2
- M --
2% kit szpachlowy olejno-zywiczny og6lnego stoso- |dm3 1.8755
wania
0.083dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 1.8303
wania
0.081dm3/m2
4* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- | dm3 1.8755
nia
0.083dm3/m2
5% benzyna do lakieréw dms3 0.8135
0.036dm3/m2
6* papier scierny w arkuszach ark 12.6538
0.56ark/m2
* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo s$rednie:
-29 -
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