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OPIS TECHNICZNY

1.0.INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa docieplenia $cian

zewnetrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego (blok nr 12)
zlokalizowanego na Osiedlu Stare Sady 12 w Wieluniu. Budynek wykonany

zostat catkowicie w technologii wielkoptytowej. Jest to budynek

pieciokondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, dwuklatkowy.

1.2. Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje opracowano w oparciu o:

a) umowe z inwestorem,

b) audyt energetyczny budynku,

¢) mape do celow opiniodawczych w skali 1:500,

d) przedmiotowe normy i przepisy budowlane.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest docieplenie scian zewnetrznych i dachu tak aby parametry

cieplne przegréd zewnetrznych odpowiadaty obowigzujgcej normie “Ochrona

cieplna budynkéw, zalecenia instrukcji ITB “. Termomodernizacja nie dotyczy scian

szczytowych ktére zostaty docieplone wczesniej. Opracowanie przewiduje réwniez

wymiane stolarki okiennej i drzwiowej.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje:

docieplenie scian zewnetrznych i stropodachu istniejgcego budynku ,
kolorystyke budynku ,

malowanie stalowych balustrad,

wymiane stolarki okiennej piwnic, oraz czesci okien budynku (wymiane
stolarki wykona¢ w oparciu o istniejgce gabaryty, bez zmian szerokosci oraz
wysokosci otworéw okiennych i drzwiowych),

wymiane parapetéw zewnetrznych,

wymiana orynnowania i obrébek blacharskich,



* demontaz istniejgcych krat w oknach piwnicy i zatozenie nowych krat we
wszystkich oknach piwnicznych
» w celu docieplenia $cian piwnicy oraz cokotu budynku projektuje sie rowniez

demontaz opaski z ptyt betonowych i montaz opaski z kostki betonowe.

3. WARSTWY DOCIEPLENIA BUDYNKU
Na podstawie wykonanego audytu energetycznego budynku wykonanego przez
Pracownie Projektowo-Audytorska, ul. Amatorska 15, 93-420 £6dz przyjeto
nastepujace grubosci ocieplenia w nastepujgcych przegrodach:
» ocieplenie scian zewnetrznych podtuznych styropianem (o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,034 W/(m2k) o grubosci 12 cm,
» ocieplenie scian zewnetrznych piwniczncy styropianem (o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,034 W/(m2Kk) o grubosci 14 cm,
» ocieplenie stropodachu granulatem z wetny mineralnej (o wspo6tczynniku

przewodzenia ciepta A = 0,058 W/(m2Kk) o grubosci 25 cm

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Z OMOWIENIEM
PROJEKTOWANYCH ROZBIOREK | ADAPTACJI.

4.1. Dane dotycz ace lokalizacji inwestyciji.
Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w Wieluniu na osiedlu

Stare Sady 12. Powyzsza dziailka jest wkasnoscig Inwestora.

4.2. Istniej gca zabudowa naziemna i podziemna.
Dziatka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, catkowicie
podpiwniczonym, przykrytym stropodachem wentylowanym. Sciany budynku
wykonane w sg w technologii wielkoptytowej. Pokrycie stropodachu stanowi papa

termozgrzewalna.

4.3. Omdéwienie projektowanych rozbiorek i adaptacj  i.
W ramach projektowanej inwestycji zachodzi konieczno$¢ wykonania robot
rozbiérkowych rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich, stolarki okiennej i
drzwiowej wraz z parapetami zewnetrznymi, opaski z ptyt betonowych, stolarki

okiennej piwnicznej.



5.

INNE DANE CHARAKTERYZUJ ACE ZAGOSPODAROWAN A DZIALKE

Zagospodarowany w ramach niniejszej inwestycji teren nie podlega ochronie na

podstawie ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz

wptywom szkdd gorniczych.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE.

Izolacje termiczne.

Ocieplenie stropodachu — granulat z wetny mineralnej — 25 cm,

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych — styropianem gr. 12 cm,

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych piwnicznych— styropianem gr. 14 cm XPS,
Docieplenie osciezy — styropian gr. 3 cm.

Docieplenie scian zewnetrznych styropianem metodg lekko-mokra.

Obrobki blacharskie.

W celu docieplenia $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ demontaz (przetozenie)
obrébek blacharskich ogniomurow, daszkéw okapowych, rynien i rur spustowych z
PCV oraz pozostatych elementéw budynku.

Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze brgzowym.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej. Parapety powinny wystawac¢

4 cm poza lico Sciany.

Stolarka okienna.

Zastosowaé okna 0 wspoétczynniku przenikania ciepta Upax < 1,8 W/(m?K). Montowaé
okna z pcv, ktore sg wyposazone w nawiewniki okienne i spetniajg wymagania
wentylacji pomieszczeh poprzez odpowiedni wspotczynnik infiltracji. Kolor stolarki
okiennej bialy. - w istniejgcych gabarytach. Zakres wymiany zuzytej stolarki okiennej
wskazano na rysunku zestawienia stolarki oraz na elewacjach w kolorze
czerwonym.

Zaprojektowano demontaz istniejgcych krat okiennych w piwnicy i zatlozenie nowych
we wszystkich oknach piwnicznych. Rame krat projektuje sie z ceownikéw 30 x 30 x

4 mm, wypetnienie z siatki stalowej @ 3 mm o oczkach 30 x 30 mm.



6.4. Stolarka drzwiowa (balkonowa).
Zastosowac¢ drzwi balkonowe o wspoiczynniku przenikania ciepta Umax < 1,8
W/(m?K). Kolor stolarki okiennej bialy. - w istniejacych gabarytach. Zakres wymiany
zuzytej stolarki okiennej wskazano na rysunku zestawienia stolarki oraz na

elewacjach w kolorze czerwonym.

7. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

7.1. Zakres robot.
Zakres rob6t do wykonania w ramach projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego podano w punkcie pierwszym opisu technicznego niniejszego

projektu.

7.2.Kolejno $¢ realizacji poszczegolnych robét
Proponuje sie nastepujacg kolejnos¢ realizacji inwestycji:
a. urzadzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i
wodnym
b. wykonanie robot rozbiérkowych
c. wykonanie zabezpieczenia istniejgcych przewoddéw wod-kan ,
elektrycznych i c.o
d. wykonanie rob6t ogolnobudowlanych i instalacyjnych
e. wykonanie robot wykonczeniowych
f. zlikwidowanie zaplecza wykonawcy

7.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatk i ktdGre mog g stworzy ¢

zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktbre mogq stworzyé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w omawianej inwestycji nie wystepuja.

7.4. Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych okre  $lajace skale i rodzaje zagro zen

, Oraz miejsce i czas ich wyst apienia.

Roboty wykonywane beda przy uzyciu prostych narzedzi bez uzycia sprzetu
ciezkiego. W trakcie realizacji inwestycji nie bedg wykonywane roboty, ktérych



charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed

przyst gpieniem do realizacji robot.

Przed przystgpieniem do realizacji robét uprawniony pracownik Wykonawcy

winien przeszkoli¢ pracownikbw w zakresie obowigzujacych przepiséw BHP.

7.6.Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiega  jacych

niebezpiecze astwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w

strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w jej s asiedztwie , w tym

zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj ace szybka

ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

a)

b)

c)

d)

f)

9)

przed rozpoczeciem realizacji obiektu wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,
przejscia i dojscia , odpowiednio je oznakowac,

wyposazy¢ pracownikow w odpowiednig odziez robocza, sprzet ochronny
osobisty

na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego pracownika,

zapewni¢ nalezyty dozor techniczny,

wszelkie prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami
i sztukg budowlang. Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw oraz technologii
zamiennych gwarantujgce zatozone w projekcie parametry,

kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i
nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno — budowlanym
znajdujacym sie na budowie,

roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 poz.
690, z 2002 r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r (Dz. U. nr 129 poz.
844 z 1997 r z pdbzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy.



h) w realizacji nalezy stosowa¢ wylgcznie materialy posiadujgce atesty,

aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze

szczegllnym uwzglednieniem materiatdw stuzacych ochronie

przeciwpozarowe;.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Dane ogoélne:
» konstrukcja/technologia budynku
* liczba kondygnacji
« kubatura czesci ogrzewanej
* powierzchnia netto budynku
» powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej
e liczba lokali mieszkalnych
* liczba oséb uzytkujacych budynek
STAN PRZED TERMOMODERNIZACJ A

OWT-67

5 + piwnice
3583 m3

1 638,5 m2
1185,2m2
20

80

Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/(m2K)]

» $ciany zewnetrzne
e stropodach
* okna
e drzwi zewnetrzne
STAN PO TERMOMODERNIZACJI

0,74/3,60
3,36
1,7/2,6/5,1
1,8

Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/(m2K)]

» $ciany zewnetrzne
» stropodach
* okna

e drzwi zewnetrzne

0,20/0,23
0,22
1,7/2,6/5,1
1,8



9. OPIS METODY DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH (W opisie przyjeto
system docieplenia styropianem CERESIT VWS. Wykonczenie elewacji tynkiem

akrylowym i farbg ceresit)

UWAGA: U zyte w opracowaniu nazwy wtasne nale zy traktowa ¢ jedynie jako
element charakterystyczny danego produktu. Dopuszcz a sie zastosowanie
dowolnego produktu ro(wnowa znego, ktérego parametry techniczne i kolorystyka

nie b eda gorsze ni z wskazane w projekcie.

Ptyty styropianowe mogq byc¢ przyklejane uniwersalng zaprawg Ceresit CT 85 lub
ekonomiczng zaprawg do styropianu Ceresit CT 83. Do wykonywania warstwy zbrojonej
siatkg z widkna szklanego odpowiednia jest zaprawa CT 85. Temperatura wykonywania
robét moze wynosi¢ od +5 do +25C, przy wilgotno $ci wzglednej powietrza ponizej
80%. W warunkach tagodnej zimy (temperatura 0C, po 8 godzinach od zastosowania
mozliwe spadki do -5C), do przyklejania ptyt i do wyk onywania warstwy zbrojonej
siatka, nalezy uzywac zimowej wersji zaprawy CT 85. Przy stosowaniu zaprawy CT 83 i
CT 85 ZIMA, piyty styropianowe trzeba dodatkowo mocowaé do scian tgcznikami
mechanicznymi. Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4397/2003
sklasyfikowata system Ceresie VWS jako nie rozprzestrzeniajacy ognia (NRO) przy
grubos$ci warstwy styropianu nie wiekszej niz 20 cm. System mozna stosowac do
wysokosci 25 m nad poziomem terenu. Dopuszcza sie stosowanie systemu Ceresit
VWS przy docieplaniu budynkéw mieszkalnych 11-kondygnacyjnych wzniesionych
przed 28.04.1998r. Warstwe elewacyjng moga tu stanowic tynki mineralne barwione w

masie i do malowania, tynki akrylowe, tynki silikatowe i tynki silikonowe.

Przygotowanie podto za

W kazdym przypadku bardzo istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci podtoza
sciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia réwnosci i ptaskosci
powierzchni oraz czystosci. Oceny jakosci podtoza powinien dokonac¢ projektant
ocieplenia. W przypadku watpliwosci co do jego wytrzymatosci nalezy zastosowaé
metode ,pull off” pozwalajgca okresli¢c wytrzymatos¢ na rozcigganie (powinna wynosic
ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku urzgdzenia do testow ,pull off” mozna do
oczyszczonego z kurzu, pytu i powtok malarskich podtoza przyklei¢ za pomoca kleju
systemowego prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 - 10 probek).

Badanie wykona¢ po 3 dniach przeprowadzajgc probe recznego odrywania przyklejonej



probki. Jesli materiat izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, ze
poditoze charakteryzuje sie odpowiednig wytrzymatoscig. Natomiast w przypadku
oderwania probki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest oczyszczenie elewacji ze
stabo zwigzanej z podtozem warstwy. Oczyszczone podioze nalezy zagruntowac
preparatem Ceresit CT 17 i powtorzy¢ badanie. Jezeli ponowna préba da wynik
negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub wiasciwie
przygotowac podtoze. W przypadku scian charakteryzujgcych sie odpowiednig
wytrzymatos$cig, ale odznaczajacych sie zbyt duzg nieréwnoscig powierzchni, skuteczne
moze sie okazaé¢ nalozenie warstwy wyrownawczej. Przy nierébwnosciach podtoza do 10
mm — nalezy zastosowac szpachléwke Ceresit CT 29 lub zaprawe cementowg z
dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC 81. Przy nierébwnosciach podtoza od 10 do
20 mm - mozna zastosowac zaprawe cementowg z dodatkiem emulsji kontaktowej
Ceresit CC 81. Jesli nierbwnosc¢ przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzi¢ naprawe
naklejajac materiat teromoizolacyjny o odpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem

dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za pomoca tgcznikbw mechanicznych).

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Ptyty styropianowe nalezy mocowac¢ do podtoza poziomo — z zachowaniem
»-mijankowego” uktadu spoin pionowych przy uzyciu zaprawy Ceresie CT 83, CT 85 lub
CT 85 ZIMA. Na catej powierzchni ocieplanej sciany, ptyty powinny do siebie przylegac.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach. Zaprawe nalezy
naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasem szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma plackami
Srednicy okoto 8 cm umieszczonymi na srodkowej powierzchni piyty. Laczna
powierzchnia natozonej masy klejgcej powinna obejmowac co najmniej 40%
powierzchni ptyty. W przypadku rownych gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadac¢ na
ptyty za pomocg pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. llos¢ masy klejacej i grubosé
jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciana,
co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu masy klejgcej na
ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie przycisng¢. Po docisnieciu,
ptyty nie wolno poruszac. Styropian przykleja sie pasami od dotu do gory. Powierzchnia
przyklejanych ptyt powinna by¢ rowna, a szpary miedzy nimi wieksze niz 2 mm,
wypetnione paskami styropianu. Do mocowania mechanicznego mozna przystgpic¢ nie
wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt. Warunki dodatkowego mocowania
powinien okresli¢ projektant. Projekt powinien zawierac liczbe tgcznikow, ich

rozmieszczenie z uwzglednieniem wysokosci budynku, stref krawedziowych, ich rodzaj,



diugosé, a takze numer dokumentu dopuszczajgcego do zastosowania. Zaleca sie
stosowanie 4 do 5 tgcznikdw na 1 m2. Dlugosc tacznikow powinna wynikac z rodzaju
podtoza, grubosci materiatu izolacyjnego, przy czym gtebokos$¢ zakotwienia powinna
wynosi¢ co najmniej 6 cm. Zaleca sie réwniez, aby przy grubosci powyzej 15 cm

stosowa¢ dodatkowe mocowanie za pomoca tgcznikow.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatk a

Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu
papierem sciernym piytach styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia ptyt, ale nie pdzniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w
okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo
starannego przegladu stanu styropianu. Warstwe zbrojong nalezy wykonac¢ w jednej
operacji przy pomocy zaprawy Ceresit CT 85 lub Ceresie CT 85 ZIMA, rozpoczynajac
od gory Sciany. Po natozeniu masy klejagcej trzeba natychmiast naktadac siatke
zbrojgca, a nastepnie nanies¢ drugq warstwe zaprawy. Siatka musi by¢ catkowicie
niewidoczna i nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach
izolacyjnych. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejone na zaktad szerokosci ok. 10
cm. Zakfady siatki nie mogq sie pokrywac ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.
O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka
powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach
otworéw w elewacji nalezy umiesci¢ ukos$nie dodatkowe kawaiki siatki o wymiarach 20 x
30 cm W czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach trzeba zastosowa¢ dwie

warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. siatke pancerna.

Prace dodatkowe.

Wykonac¢ uszczelnienia stykdw styropianu ze stolarkg $lusarkg i obrébkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne
wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm) W sgsiedztwie wszystkich naroznikdw
okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewaciji.

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikdéw budynku oraz otwordw okien i drzwi,

osadzajac np. aluminiowy katownik ochronny.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonac nie wczesniej niz po 3 dniach od natozenia

warstwy zbrojonej i nie pézniej niz po 3 miesigcach. Warstwe zbrojong siatkg trzeba



zagruntowac farbg gruntujgcg Ceresie CT 15 lub Ceresit CT 16. Na wyschnietg warstwe
gruntujacag nalezy rownomiernie, na grubosc¢ ziarna naktadac¢ tynk za pomoca trzymane;j
pod katem stalowej pacy. Gdy materiat przestaje sie juz klei¢ do narzedzia, ptasko
trzymang packa plastikowg nalezy nada¢ mu jednorodng fakture. Warstwe elewacyjng
moga stanowic tynki mineralne, tynki akrylowe, tynki silikatowe i tynki silikonowe
Ceresit. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo
nakladanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe robotnikow, co pozwoli na
ptynne wykonanie wyprawy. Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju,
polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa
mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej
powietrza, schniecie jest diuzsze. Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w
warunkach niekorzystnej sytuacji cieplno-wilgotnosciowej, wysychajg z
nierownomiernym wybarwieniem powierzchni, a czesto takze z biatymi wykwitami.
Nalezy zatem pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego
podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu
tynkéw w celu ich ostony przed wpltywem ztych warunkow atmosferycznych. Wyprawa
tynkarska moze by¢ dodatkowo pokryta farbg akrylowa, farbg silikatowa lub farbg
silikonowg Ceresit.

Wykonanie obrobek blacharskich

Nowe obrobki blacharskie z blachy powlekanej powinny wystawac poza lico
ocieplanych scian co najmniej 40mm i muszg zabezpieczac¢ elewacje przed zaciekami.
Obrdébki powinny by¢é mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie
przyklejania styropianu w doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu. Blachy
nalezy taczyé na rabek stojacy. Zle wykonane obrébki blacharskie spowoduja

przedostanie sie wody pod styropian i spowodujg jego odspojenie od podioza.

Uwagi ko ncowe

a/ Wszelkie zmiany materiatowe nalezy przekonsultowaé (uzgodni¢) z autorem
niniejszego opracowania. Nie mogg one absolutnie pogorszy¢ parametrow techniczno-
eksploatacyjnych budynku.

b/ Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, ppoz. i sztukg

budowlang



c/ Calos¢ robot dekarskich i blacharskich wykonac¢ w oparciu o niniejszy projekt oraz
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

przestrzegajac przepisow BHP i zgodnie z obowigzujgcymi PN.

Opracowat:



