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NAZWY ROBÓT ZGODNE ZE WSPÓLNYM SŁOWNIKIEM ZAMÓWIEŃ

KOD CPV OPIS
DZIAŁ 45 00 00 00 – 7 Roboty budowlane.

GRUPY 
ROBÓT

45 10 00 00 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę.

45 20 00 00 – 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45 30 00 00 – 0 Roboty instalacyjne w budynkach.

KLASY 
ROBÓT

45 11 00 00 – 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.

45 21 00 00 – 2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45 23 00 00 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych.

45 34 00 00 – 2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

KATEGORIE 
ROBÓT

45 11 10 00 – 8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne.

45 11 20 00 – 5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

45 11 30 00 – 2 Roboty na placu budowy.

45 21 20 00 – 6 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wypoczynkowych  ,  sportowych, 
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45 23 60 00 – 0 Wyrównywanie terenu.

45 34 10 00 – 9 Wznoszenie płotów.

45 34 20 00 – 6 Wznoszenie ogrodzeń.
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OST – B.00.00.
WYMAGANIA OGÓLNE.

1.0. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych dla inwestycji polegającej na budowie boisk sportowych, placu zabaw i ogrodzeń w ramach zadania p.n. 
„Odnowa centrum miejscowości Kurów”, w m. Kurów, dz. nr ew. 801, 834/3 i 834/4 gm. Wieluń.

1.2. Zakres stosowania ST .

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST 
dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą 
o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót budowlanych.

1.3. Zakres Robót objętych ST.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych 
specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres  Robót  obejmuje  zagospodarowanie  terenu  wokół  istniejącego  budynku  remizy  OSP  i  szkoły 
podstawowej w m. Kurów, gm Wieluń i dotyczy wykonania niżej wymienionych robót:

– budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej,
– budowa boiska do siatkówki o nawierzchni piaszczystej,
– budowa kortu tenisowego o nawierzchni poliuretanowej,
– budowa placu zabaw,
– budowa ogrodzenia działki i placu zabaw,
– budowa piłkochwytów przy boisku piłkarskim i korcie tenisowym.
– wycinka drzew,
– nasadzenia krzewów,

1.4. Określenia podstawowe.

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:

– budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi,
– budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
– obiekt małej architektury.

Budynek -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budynek  mieszkalny  jednorodzinny -  należy  przez  to  rozumieć  budynek  wolnostojący  albo  budynek  o  zabudowie 
bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  potrzeb  mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie 
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Budowla –  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub  obiektem  małej  architektury,  jak:  lotnisko,  drogi,  linie 
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z 
gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki, 
wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu, 
budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców 
przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki,
b) Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) Użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego użytkowania w okresie krótszym 
od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.4/89



niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego.

Roboty  budowlane –  prace  polegające  na  budowie,  przebudowie,  montażu,  remoncie  lub  rozbiórce  obiektu 
budowlanego.

Remont -  wykonanie  w istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu 
pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

Urządzenia  budowlane –  urządzenie  techniczne  związane  z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość 
użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy – tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do 
wykonania robót budowlanych.

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie 
robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja  budowy –  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  w miarę potrzeby,  rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operat 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamknięty – teren, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

– obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w dyspozycji  jednostek  organizacyjnych  podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych,

– bezpośredniego wydobywania kopalin ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie.

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.

Wyrób  budowlany  –  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową.

Organ samorządu zawodowego – organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

Obszar  oddziaływania  obiektu –  teren  wyznaczony w otoczeniu  budowlanym  na podstawie  przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane 
przez właściwy organ.

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

Dziennik  budowy –  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania 
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w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

Rejestr  obmiarów –  akceptowana  przez  Inspektora  nadzoru  książka  z  ponumerowanymi  stronami,  służąca  do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Część obiektu lub etap wykonania – część wykonania  obiektu budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenie  techniczne –  ustalenie  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  i  szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych.

Laboratorium –  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów przeprowadzonych robót.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Materiały  użyte  do  wykonania  robót  powinny  być  nowe  i 
pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów używanych do odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni 
z płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał z odzysku”.

Odpowiednia (bliska)  zgodność -  zgodność  wykonywanych  Robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział 
tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót  
budowlanych.

Polecenie  Inspektora  Nadzoru –  wszelkie  polecenie  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania 
wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja –  roboty mające  na celu uporządkowania  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenu naruszonego w 
czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność 
do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; 
spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 10 
z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdział 2).

Certyfikat  zgodności –  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji  wykazujący,  że  zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 
innymi  dokumentami  normatywnymi  w  odniesieniu  do  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania.  W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym.

Skała –  jest  definiowana  jako  wszystkie  materiały  wymagające  –  zdaniem Inspektora  Nadzoru  –  wysadzenia  lub 
zastosowania  klinów  metalowych  i  młotów  dwuręcznych,  lub  zastosowania  wierceń  pneumatycznych  w  celu  ich 
usunięcia,  których  to materiałów nie można wydobyć  poprzez zrywanie  ciągnikiem o mocy użytecznej  równej,  co 
najmniej 150 KM z pojedynczą, wysokowydajną zrywarką zamontowaną z tyłu.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część 
stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio  
utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

Korona drogi -  jezdnia  z  poboczami  lub  chodnikami,  zatokami,  pasami  awaryjnego  postoju  i  pasami  dzielącymi 
jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże  
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa  ścieralna  -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio  oddziaływaniu  ruchu  i  czynników 

atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie 

naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa  wyrównawcza  -  warstwa  służąca  do  wyrównania  nierówności  podbudowy  lub  profilu  istniejącej 

nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 

składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona 

składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa  pomocnicza  -  dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji  nośnych,  funkcje  zabezpieczenia 

nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i  przenikaniem  cząstek  podłoża.  Może  zawierać  warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania 
mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy 
nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

Niweleta  - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 
mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego 
na okres budowy.

Pas drogowy -  wydzielony liniami rozgraniczającymi  pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi  oraz  
drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze -  część  korony drogi  przeznaczona  do  chwilowego  zatrzymywania  się  pojazdów,  umieszczenia  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,  służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni.

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia 
przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

Polecenie  Inżyniera -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera,  w  formie  pisemnej,  dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsięwzięcie  budowlane -  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia  drogowego  lub  całkowita  modernizacja 
(zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, 
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kolej, rurociąg itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

Zadanie  budowlane -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość  konstrukcyjną  lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  
Projektową (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy), Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację  i  współrzędne  punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przekaże Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden 
komplet  SST.  Wykonawca jest  zobowiązany do przestrzegania  warunków wydanych  przez  jednostki  uzgadniające,  
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.

Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  pisemnego  powiadomienia  wszystkich 
zainteresowanych  stron  (właścicieli  lub  administratorów  terenów,  właścicieli  urządzeń,  inne  jednostki  zgodnie  z 
uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 
Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na jakich zostały wydane 
pozwolenia na budowę oraz na jakich uzgodniono dokumentację projektową należy podać w formie jednostkowej. Na 
Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów pomiarowych  do  chwili  odbioru 
końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,  zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

– dostarczoną przez Zamawiającego,
– sporządzoną przez Wykonawcę.

W skład dokumentacji wchodzi: 

– Dokumentacja  Projektowa  załączona  do  Dokumentów  Przetargowych  –  wg  spisu  zawartego  w 
dokumentacji przetargowej,

– Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny umownej.
Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości  wykonanych 

robót, w tym również dokumentację geodezyjną ( + szkice polowe). 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie 
realizacji robót.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach  umowy”.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w 
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich  zmian,  poprawek  lub  interpretacji  tych  dokumentów.  Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone 
materiały mają być zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
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Dane  określone  w Dokumentacji  Projektowej  i  w  SST będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać  
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku,  gdy dostarczane materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni  zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

l.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji  Kontraktu,  aż  do  zakończenia  i  odbioru  końcowego  Robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie 
utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  
ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody  społeczności  i  innych  a  w 
szczególności: 

– utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności  związane  z  budową  i 
nienaruszalność  ich mienia służącego do pracy,  a  także zabezpieczy Teren  Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych,

– fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, 
tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora.  Tablice  informacyjne  będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania Robót wykończeniowych Wykonawca będzie utrzymywać Teren 
Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej: 

– stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 Nr 39, poz. 251 z póź. zm.),
– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących  

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla  
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

– lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
– środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać 
sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w 
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
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Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie  
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak 
rurociągi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robot,  które  mają  być  wykonane w zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy i 
powiadomić  Inspektora  Nadzoru  oraz  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  O  fakcie  przypadkowego 
uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca  będzie  odpowiadać  za wszelkie  spowodowane przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych  
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i  
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych,  
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego.  W  szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP  wynikających  z 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z póź. zm.).

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić  
sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zwanego „Planem BIOZ” na 
podstawie  „Informacji  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia”  sporządzoną  przez  projektanta.  „Plan  BIOZ”  należy 
opracować  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, 
poz. 1126 z póź. zm.), uwzględniając również wymagania określone w Rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz.U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401 z póź. zm.) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 z póź. zm.). Uznaje się, że  
wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są 
uwzględnione w Cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót  
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
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w taki sposób, aby budowla lub jej  elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas,  do momentu odbioru  
końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  Robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

W szczególności Wykonawca zastosuje się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  
w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z  
póź. zm.).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie jednostkowej umownej.

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,  
mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi  normami a ich proponowanymi  zamiennikami muszą być  dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska.

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości  o  znaczeniu 
geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie  budowy  będą  uważane  za  własność  Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami.  Jeżeli w 
wyniku  tych  poleceń  Wykonawca  poniesie  koszty  i/lub  wystąpić  opóźnienia  w  robotach,  Inspektor  Nadzoru  po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą 
należy zwiększyć cenę kontraktową.

2.0. MATERIAŁY.

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w 
art.10. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.).  Ponadto  
powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak 
zgodności  oraz  certyfikat  na znak bezpieczeństwa zgodnie z  Ustawą z dnia 30 sierpnia  2002 r.  o systemie  oceny 
zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z póź. zm.). Wykonawca  dla  potwierdzenia  jakości  użytych 
materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.

2.1. Źródła pozyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 
przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła 
wytwarzania,  zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie  pewnych  materiałów z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia  badań,  w celu udokumentowania,  że materiały uzyskane z 
dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Szczegółowych  Specyfikacji  Technicznych  w czasie 
postępu Robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
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aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany 
dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  źródła.  Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  inne  koszty  związane  z 
dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskania  piasku  i  żwiru  będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań  Inspektora  Nadzoru.  Z wyjątkiem uzyskania  na  to  pisemnej  zgody Inspektora  Nadzoru,  Wykonawca  nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów.

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  Nadzoru  w celu  sprawdzenia 
zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być  pobierane  w  celu 
sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawą  akceptacji  określonej  partii  materiałów  pod 
względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki:

– Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji.

– Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót,  
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały swoją jakość i  właściwości  do Robót i  były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju 
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materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez  
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony.

3.0. SPRZĘT.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego 
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymywany w dobrym 
stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4.0. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba 
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji 
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki  transportu nie odpowiadające  warunkom umowy na polecenie  Inspektora  Nadzoru będą usunięte z 
Terenu Budowy. 

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego 
pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie Robot,  zgodnie z  umową,  oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek  błędu spowodowanego przez  Wykonawcę w wytyczeniu  i  wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i 
w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki  badań  
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materiałów i  Robót,  rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  i  przy badaniach materiałów,  doświadczenia z 
przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na rozważaną kwestię.  Polecenia  Inspektora 
Nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ).

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora 
Nadzoru  Programu Zapewnienia  Jakości  (PZJ),  w którym  przedstawi  on zamierzony sposób wykonywania  Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

a) Część ogólną opisującą:

– organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
– bhp,
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
– system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót,
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,
– zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków i  zastosowanych  

korekt w procesie technologicznym,
– proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

a) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

– rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń  do magazynowania  i  załadunku materiałów,  spoiw, 
kruszyw itp.,

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania 
poszczególnych elementów Robót,

– sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,
W przypadku,  gdy wykonawca  posiada  certyfikat  ISO 9001,  jest  zobowiązany do opracowania  Programu 

Zapewnienia  Jakości  zgodnie  z  wymaganiami  certyfikatu.  Projekt  Programu  Zapewnienia  Jakości  zostanie 
przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi  Nadzoru najpóźniej  razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po 
podpisaniu umowy. 

Koszty związane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakości należy podać w cenie umownej.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót.

Celem kontroli  Robót  będzie  takie sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby osiągnąć  założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor  Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z  
wymaganiami  zawartymi  w Dokumentacji  Projektowej  i  SST.  Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań i  ich  
częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor  
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
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legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  
Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast  
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy  
laboratorium Wykonawcy zostaną  usunięte i  stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych  materiałów.  Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 
do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora  
Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwość,  co  do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą,  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora 
Nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,  
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Przed  przystąpieniem do pomiarów lub  badań,  Wykonawca  powiadomi 
Inspektora  Nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony jest  do dokonywania  kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót,  prowadzonego  przez  Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru  poleci  
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się  
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.

6.7. Atesty, certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

– posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm  przenoszących  europejskie  normy 
zharmonizowane, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z póź. zm.),
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– posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą lub,

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST,

– umieszczono, w określonym przez Komisję Europejską, wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których Producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami  
sztuki budowlanej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Inspektorowi 
Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy (i Dziennik Montażu – w przypadku realizacji obiektu metodą montażu).

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z §45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. 

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i  
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
– datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
– uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót,
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
– przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
– daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
– zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  końcowych 

odbiorów Robót,
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót,
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał,
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
– inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
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nadzoru do ustosunkowania się; Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

Książka Obmiarów

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót.  Obmiary wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w sposób ciągły w jednostkach  przyjętych  w Wycenionym 
Przedmiarze Robót lub w SST i wpisuje do Książki Obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  atesty  materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań. 

Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  Programie  Zapewnienia  Jakości.  Dokumenty  te 
stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:

– pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym lub zgłoszenie robót,
– protokoły przekazania Terenu Budowy,
– umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
– protokoły odbioru Robót,
– protokoły z narad i ustaleń,
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
– operaty geodezyjne,
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
– harmonogram robót,
– protokoły pomiarów instalacji,
– protokoły odbioru,
– oświadczenia Kierownika budowy i Inspektora nadzoru przed i po zakończeniu prac,
– korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy w miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na  
Syczenie Zamawiającego.

7.0. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.  Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione  
wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów.

Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem Robót,  a  także  w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót  podlegających 
zakryciu  przeprowadza się  przed ich zakryciem.  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne obliczenia będą  
wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Rodzaje odbiorów Robót.

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  Szczegółowych  Specyfikacji  Technicznych,  Roboty  podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

– odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiorowi częściowemu,
– odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
– odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet  wyników badań laboratoryjnych  i  w oparciu  o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  Dokumentacją 
Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się  dla zakresu Robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
Robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny Robót (końcowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu (ilości)  
oraz jakości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia  
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przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora 
Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  Robót  z  Dokumentacją  
Projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót  
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych  oraz  instalacyjnych,  komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego  
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  Robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego 
Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

– Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

– Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub 
zamienne),

– recepty i ustalenia technologiczne,
– uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających ulegających zakryciu, 

i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń,
– Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały),
– wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych  zgodne  z  SST  i  Programem 

Zapewnienia Jakości (PZJ),
– deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ),
– opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
– sprawozdanie techniczne,
– wyniki badań i pomiarów instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji itd.,
– rysunki (dokumentację) na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych oraz protokoły odbioru tych 

robót,
– geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu,
– kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
– oświadczenia  kierownika  budowy  o  wykonaniu  prac  zgodnie  z  projektem  i  uporządkowaniu

terenu,
– inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

– zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
– wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  Dokumentacji  Projektowej  przekazanej  przez 

Zamawiającego,
– uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
– datę rozpoczęcia i zakończenia Robot.
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót. 

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych, robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem,  zasad 
opisanych w p. 8.4. „Odbiór ostateczny".

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności Robót wycenionych jako jednostkowe jest wartość (kwota) skalkulowana i podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie). 

Wynagrodzenie  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej.

Wynagrodzenie Robót będzie obejmować:

– robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
– wartość  zużytych  materiałów wraz  z  kosztami ich  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków i 

transportu na Teren Budowy,
– wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi,  (sprowadzenie  sprzętu  na  Teren  Budowy i  z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, narzuty),
– koszty  pośrednie,  w  skład,  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i 
ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy,  opłaty  za  dzierżawę  placów,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,  ubezpieczenia  oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

– zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków  mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

– podatki  obliczane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Do  cen  jednostkowych  nie  należy  wliczać 
podatku VAT.

Wartość  wynagrodzenia  zaproponowana  przez  Wykonawcę  jest  ostateczna  i  niezmienna  oraz  wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych realizacją przedmiotu Umowy.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Specyfikacje  Techniczne  w różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy (PN),  przepisy branżowe, 
instrukcje.  Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami,  jak 
gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.

Zastosowanie  będą  miały  ostatnie  wydania  Polskich  Norm  (datowane  nie  później  niż  30  dni  przed  datą  
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca  jest  zobowiązany do  przestrzegania  innych  norm krajowych,  które  obowiązują  w związku z 
wykonaniem  prac  objętych  Umową  i  stosowania  ich  postanowień  na  równi  z  wszystkimi  innymi  wymaganiami,  
zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póź. zm.),
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i 

rozbiórki  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony 
zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z póź. zm.),

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z póź. zm.),
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401, z póź. zm.),
– Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717  

z póź. zm.),
– Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227, z póź. zm.),

– Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z póź. zm.),
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497, z póź. zm.),
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389, z póź.  
zm.),

– rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i 
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z póź. zm.).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 
zarządzającego  realizacją  umowy  o  swoich  działaniach  w  tym  zakresie,  przedstawiając  kopie  atestów  i  innych 
wymaganych świadectw
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SST – B.01.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KOD wg CPV – 45100000-8

1.0. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie rozbiórek obiektów i zieleni trwałej występujących na działce Zamawiającego.

W zakres tych robót wchodzą:

B.01.01.00. - Rozbiórki
B.01.01.01. - Rozbiórki istniejących ogrodzeń
B.01.02.00. - Usunięcie zieleni trwałej
B.01.02.01. - Usunięcie drzew i krzewów

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,  
SST i poleceniami Inżyniera.

2.0. MATERIAŁY.

2.1. Dla robót wg B.01.01.00 i B.01.02.00. materiały nie występują.

3.0. SPRZĘT.

3.1. Sprzęt do rozbiórki ogrodzeń i płotów.

Przy pracach związanych z rozbiórką ogrodzeń i płotów należy stosować:

– piły mechaniczne,

– maszyny specjalistyczne przeznaczone do karczowania pni,

– spycharki,

– koparki lub ciągniki z osprzętem do wyrywania słupków metalowych,

– szpadle i łopaty,

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzewów.

Przy pracach związanych z usuwaniem drzew i krzewów należy stosować:
– piły mechaniczne,

– koparki lub ciągniki z osprzętem do wyrywania słupków metalowych,

– szpadle i łopaty,

– nożyce do cięcia metalu.

4.0. TRANSPORT.

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem.
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Pnie drzew przedstawiające  wartość jako materiał  użytkowy (np. budowlany,  meblarski  itp.)  powinny być 
transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST–B.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty rozbiórkowe.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. z 2003 r.  
Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.3. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów.

Roboty związane  z  usunięciem drzew i  krzewów obejmują  wycięcie  i  wykarczowanie  drzew i  krzewów, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie 
na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.

Teren pod budowę boisk w pasie robót ziemnych, w miejscach wykopów i w innych miejscach wskazanych w  
dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków.

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzewów powinna być uzyskana przez  Zamawiającego.

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren 
należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach 
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.

W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 
cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3.

Roślinność  istniejąca  w  pasie  robót  budowlanych,  nie  przeznaczona  do  usunięcia,  powinna  być  przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub 
zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 
odpowiednie władze.

5.4. Usunięcie drzew i krzewów.

Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych,  powinny być wykarczowane,  za wyjątkiem 
następujących przypadków:

a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu znajduje się  
co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej budowy albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione 
pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej 
zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu 
pod podstawę nasypu,

b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być ścięte 
równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu.

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy 
nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST–B.03.00. „Roboty ziemne”.

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich 
wody.

Młode  drzewa  i  inne  rośliny  przewidziane  do  ponownego  sadzenia  powinny  być  wykopane  z  dużą 
ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.5. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności.

Sposób  zniszczenia  pozostałości  po  usuniętej  roślinności  powinien  być  zgodny  z  ustaleniami  ST  lub 
wskazaniami Inżyniera.

Jeżeli  dopuszczono  przerobienie  gałęzi  na  korę  drzewną  za  pomocą  specjalistycznego  sprzętu,  to  sposób 
wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być 
usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.23/89



Jeżeli  dopuszczono  spalanie  roślinności  usuniętej  w  czasie  robót  przygotowawczych  Wykonawca  ma 
obowiązek  zadbać,  aby  odbyło  się  ono  z  zachowaniem  wszystkich  wymogów  bezpieczeństwa  i  odpowiednich 
przepisów.

Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, 
to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza.  Po zakończeniu 
spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.

Jeżeli  warunki  atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę  do odstąpienia  od spalania  lub jego 
przerwania,  a  nagromadzony  materiał  do  spalenia  stanowi  przeszkodę  w  prowadzeniu  innych  prac,  Wykonawca 
powinien usunąć  go  w miejsce tymczasowego składowania  lub w inne miejsce zaakceptowane przez  Inżyniera,  w 
którym będzie możliwe dalsze spalanie.

Pozostałości  po spaleniu powinny być  usunięte przez  Wykonawcę z terenu budowy.  Jeśli  pozostałości  po 
spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda 
warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości  
co najmniej  30 cm i powinna być  odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości  po spaleniu nie mogą być 
zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami,  na których odbywa się przepływ wód 
powierzchniowych.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST–B.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu ogrodzeń, drzew i krzewów.

Sprawdzenie jakości  robót polega  na wizualnej  ocenie kompletności  usunięcia roślinności,  wykarczowania 
korzeni  i  zasypania  dołów.  Zagęszczenie  gruntu  wypełniającego  doły  powinno  spełniać  odpowiednie  wymagania 
określone w SST B–03.00 „Roboty ziemne”.

7.0. OBMIAR ROBÓT.

Jednostkami obmiarowymi są:

B.01.01.01. - Rozbiórki ogrodzeń - [1 m.]

B.01.02.01. - Usunięcie drzew i krzewów

- dla drzew – 1 szt.

- dla krzewów – 1 ha.

8.0. ODBIÓR ROBÓT.

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Płaci  się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.0. UWAGI SZCZEGÓŁOWE.

– Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.
– Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.
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SST – B.02.00.

WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

KOD wg CPV – 45100000-8

1.0. WSTĘP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych z wyznaczeniem trasy i odtworzeniem punktów wysokościowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wszystkimi 
czynnościami  umożliwiającymi  i  mającymi  na  celu  odtworzenie  w  terenie  przebiegu  projektowanych  boisk  oraz 
położenia obiektów towarzyszących.

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem powierzchni placów i punktów wysokościowych 
wchodzą:

a) sprawdzenie  wyznaczenia  sytuacyjnego  i  wysokościowego  punktów  głównych  trasy  i  punktów 
wysokościowych,

b) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

c) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

d) zastabilizowanie  punktów  w sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem oraz  oznakowanie  w  sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Punkty główne – punkty załamania krawędzi utwardzenia, punkty kierunkowe itp.

1.4.2. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z 
definicjami podanymi w OST–B.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST–B.00. „Wymagania ogólne”.

2.0. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST–B.00. „Wymagania 
ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów.

Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny 
mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości  
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do  
0,05 m.

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
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3.0. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST–B.00. „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt pomiarowy.

Do odtworzenia sytuacyjnego punktów głównych i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt:

− teodolity lub tachimetry,
− niwelatory,
− dalmierze,
− tyczki,
− łaty,
− taśmy stalowe, szpilki.

Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST–B.00. „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport sprzętu i materiałów.

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST–B.00. „Wymagania ogólne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające 
wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane odtworzenie punktów głównych i punktów wysokościowych.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii (GUGiK). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację 
i współrzędne punktów głównych oraz reperów.

W oparciu o materiały zawarte w Dokumentacji Projektowej Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego i zgodnego z Dokumentacją Projektową wytyczenia robót i zastabilizuje w 
terenie  punkty konieczne do prawidłowego ich wykonania  (w tym repery robocze).  Tyczenie  należy wykonać dla 
całego utwardzenia.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast  poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych  w wytyczeniu 
punktów głównych i (lub) reperów roboczych. 

Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji  projektowej  są  zgodne  z 
rzeczywistymi  rzędnymi  terenu.  Jeżeli  Wykonawca  stwierdzi,  że  rzeczywiste  rzędne  terenu  istotnie  różnią  się  od 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w 
takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.  Wszystkie roboty 
dodatkowe,  wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji  projektowej i  rzędnych rzeczywistych,  
akceptowane  przez  Inżyniera,  zostaną  wykonane  na  koszt  Zamawiającego.  Zaniechanie  powiadomienia  Inżyniera 
oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inżyniera.

Punkty  wierzchołkowe,  punkty  główne  być  zaopatrzone  w  oznaczenia  określające  w  sposób  wyraźny  i 
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jednoznaczny charakterystykę  i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane 
przez Inżyniera.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich  punktów  pomiarowych  i  ich  oznaczeń  w czasie 
trwania  robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez  Zamawiającego  zostaną  zniszczone  przez  Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do  obowiązków 
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych.

Punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały,  przy użyciu pali  drewnianych lub słupków 
betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych,  istniejących  budowlach.  O ile  brak  takich punktów, repery robocze  należy założyć  w postaci  słupków 
betonowych  lub  grubych  kształtowników  stalowych,  osadzonych  w  gruncie  w  sposób  wykluczający  osiadanie,  
zaakceptowany przez Inżyniera.

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.

Repery robocze  powinny być  wyposażone  w dodatkowe  oznaczenia,  zawierające  wyraźne  i  jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST–B.00. „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych.

Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK.

7.0. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST–B.00. „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest m2 odtworzenia.

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac, nie 
zaakceptowanych przez Inżyniera.

8.0. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST–B.00. „Wymagania ogólne”.

8.2. Sposób odbioru robót.

Odbiór  robót  związanych  z  odtworzeniem  trasy  w terenie  następuje  na  podstawie  szkiców i  dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Płatność powinna nastąpić zgodnie z OST–B.00. „Wymagania ogólne” na podstawie jednostek obmiarowych 
wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót zgodnie z punktem 8.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

a) dostarczenie materiałów i sprzętu,

b) wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych,

c) uzupełnienie dodatkowymi punktami,

d) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,

e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,

f)  zastabilizowanie punktów w sposób trwały,  ochrona ich przed zniszczeniem i  oznakowanie  ułatwiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

h) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

i ) odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót,

j) oznakowanie robót i jego demontaż

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SST – B.03.00.

ROBOTY ZIEMNE

KOD wg CPV – 45112000-5

1.0. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

B.03.01.00. Wykopy.
B.03.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.03.03.00. Zasypki.
B.03.04.00. Transport gruntu.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera.

2.0. MATERIAŁY.

2.1. Do wykonania robót wg B.03.01.00 materiały nie występują.

Do wykonania robót wg B.03.01.00 materiały nie występują, poza zabezpieczeniem gruntu przed osuwaniem, 
za pomocą deskowania.

2.2. Grunty do wykonania podkładu wg B.03.02.00.

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo–piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek:

– uziarnienie do 50 mm,
– łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
– zawartość frakcji pyłowej do 2%,
– zawartość cząstek organicznych do 2%.

2.3. Do  zasypywania  wykopów  wg  B.03.03.00 może  być  użyty  grunt  wydobyty  z  tego  samego  wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp.

3.0. SPRZĘT.

Roboty mogą być  wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu 
dowolnego sprzętu.

4.0. TRANSPORT.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej  
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wykopy wg B.03.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W 
trakcie  realizacji  wykopów  konieczne  jest  kontrolowanie  warunków  gruntowych  w  nawiązaniu  do  badań 
geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów.

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 
nachyleń skarp:

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,
– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:

– w pasie terenu przylegającym do górnej  krawędzi  wykopu na szerokości  równej 3-krotnej  głębokości 
wykopu powierzchnia powinna być  wolna od nasypów i  materiałów,  oraz mieć spadki umożliwiające 
odpływ wód opadowych,

– naruszenie  stanu  naturalnego skarpy jak np.  rozmycie  przez  wody opadowe powinno być  usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń,

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów.

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa  gruntu  o  grubości  20  cm  położona  nad  projektowanym  poziomem  posadowienia  powinna  być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.

W  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu  a  zwłaszcza  poniżej  poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.03.02.00.

5.2.1. Wykonawca  może  przystąpić  do  układania  podsypek  i  warstw  filtracyjnych  po  uzyskaniu  zezwolenia  
Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:

Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.

Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków  materiałów 
budowlanych. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 
25 cm. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.

Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według próby 
normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod kostkę brukową.

Przed  rozpoczęciem  układania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków  materiałów  budowlanych. 
Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. Całkowita grubość podkładu 
według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.

Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od JS=0,98 według próby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.03.03.00.

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek.

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki.

Zasypanie  wykopów powinno być  wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.  
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Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków  materiałów 
budowlanych i śmieci.

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

– 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
– 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.
– 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  wg  dokumentacji  technicznej  lecz  nie  mniejszy  niż  Js  =  0,95  wg  próby 

normalnej Proctora.

Nasypywanie  i  zagęszczanie  gruntu  w  pobliżu  ścian  powinno  być  wykonane  w  sposób  nie  powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

– zgodność wykonania robót z dokumentacją,
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie,
– przygotowanie terenu,
– rodzaj i stan gruntu w podłożu,
– wymiary wykopów,
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.03.02.00.

Sprawdzeniu podlega:

– przygotowanie podłoża,
– materiał użyty na podkład,
– grubość i równomierność warstw podkładu,
– sposób i jakość zagęszczenia.

6.3. Zasypki wg B.03.03.00.

Sprawdzeniu podlega:

– stan wykopu przed zasypaniem,
– materiały do zasypki,
– grubość i równomierność warstw zasypki,
– sposób i jakość zagęszczenia.

7.0. OBMIAR ROBÓT.

Jednostkami obmiarowymi są:

B.03.01.00 - wykopy - [m3]

B.03.02.00 - podkłady i nasypy - [m3]

B.03.03.00 - zasypki - [m3]

B.03.04.00 - transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8.0. ODBIÓR ROBÓT.

Wszystkie roboty objęte B.03.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

B.03.01.00 - Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
– wyznaczenie zarysu wykopu,
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem.
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Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce wywozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie wykopu z  
uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.

B.03.02.00 - Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiału,
– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
B.03.03.00 - Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiałów,
– zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
B.03.04.00. Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 

odległości transportu.
Cena obejmuje:
– załadowanie gruntu na środki transportu,
– przewóz na wskazaną odległość,
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza,
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SST – B.04.00.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

KOD wg CPV – 45223300-9

1.0. WSTĘP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem   niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót, 
związanych z wykonaniem , profilowaniem koryta i zagęszczeniem podłoża.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu 
robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem 
koryta po wykonaniu zasadniczych robót ziemnych, profilowaniem i zagęszczeniem koryta oraz wywozem gruntu z 
korytowania, zgodnie z dokumentacją projektową.

1.4. Określenia podstawowe.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

Is
d

ds

= ρ
ρ  gdzie: 

ρd  – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

ρds– maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności  optymalnej,  określona w normalnej 
próbie Proctora, zgodnie z PN–88/B–04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych,  

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją OST–B.00.  
„Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w OST–B.00. „Wymagania ogólne”.

2.0. Materiały.

Woda powinna pochodzić ze źródeł nie budzących wątpliwości. Woda wodociągowa może być używana bez 
badań laboratoryjnych.

3.0. Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST–B.00. „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania robót.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Do wykonania koryta i profilowania podłoża należy stosować: 

–  sprzęt mechaniczny  dostosowany do szerokości  koryta - do profilowania zaleca się   stosować  spycharki lub  
równiarki

– drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie może mieć zastosowania,

– walce dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do  zastosowania w miejscach 
trudno dostępnych dla innego sprzętu, lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

W miejscach gdzie występuje bliskość zabudowań zaleca się unikanie walców wibracyjnych.
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Wykonawca odpowiada całkowicie za wybór sprzętu w celu uzyskania odpowiedniego zagęszczenia.

4.0. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST–B.00. „Wymagania ogólne”.

5.0. Wykonanie robót.

5.1. Wyznaczenie koryta.

Wykonanie robót powinno odpowiadać wymaganiom OST–B.00. „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające 
wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane koryto.

Profil  podłoża  powinien  być  wyznaczony  przez  wcześniej  przygotowane,  odpowiednio  zamocowane  i  
utrzymywane w czasie robót paliki zgodnie z wymaganiami odpowiedniej ST.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwić naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 
w odstępach nie większych niż co 10 m.

Rzędne dna koryta powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

5.2. Profilowanie podłoża.

Przed przystąpieniem do tej czynności podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Należy 
usunąć  błoto  i  grunt,   który  uległ  nadmiernemu  nawilgoceniu.  Należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu 
umożliwiają  uzyskanie  po  profilowaniu  zaprojektowanych  rzędnych  podłoża.  Zaleca  się,  aby  rzędne  terenu  przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest 
spełniony  i  występują  zaniżenia  poziomu  w  podłożu  przewidzianym  do  profilowania,  to  Wykonawca  powinien 
spulchnić podłoże na głębokość  zaakceptowaną przez  Inżyniera,  dosypać  grunt,  spełniający wymagania  dla górnej  
warstwy korpusu ziemnego, w ilości zapewniającej uzyskanie wymaganych rzędnych oraz wyprofilować ponownie.

5.3. Zagęszczanie podłoża.

Zagęszczanie podłoża należy rozpocząć bezpośrednio po profilowaniu. Czynność tę należy wykonać walcami 
lub  ubijakami  mechanicznymi  w  miejscach  dla  innego  sprzętu  trudno  dostępnych,  lub  innym  sprzętem 
zaakceptowanym  przez  Inżyniera,  zachowując  optymalną  wilgotność  zagęszczanego  gruntu  z  tolerancją  -  +2% jej 
wartości. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera.

Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż  Js = 
1,00.  W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  uniemożliwia  przeprowadzenie  badań  zagęszczenia,  kontrolę 
zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych.  Niezwłocznie  po  zakończeniu  profilowania  i 
zagęszczenia koryta  należy przystąpić do układania kolejnych warstw konstrukcyjnych.

5.4. Utrzymanie koryta.

Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego koryta w dobrym stanie jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i  
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Jeśli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu,  to przed przystąpieniem do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inżynier  oceni  jego stan i  ewentualnie  zaleci  wykonanie  niezbędnych  napraw.  Jeśli 
zawilgocenie nastąpiło w wyniku zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

6.0. Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli robót podano w OST–B.00. „Wymagania ogólne”.

W  czasie  robót  Wykonawca  powinien  prowadzić  systematyczne  badania  kontrolne  w  zakresie  i  z 
częstotliwością  gwarantującą  zachowanie  wymagań  jakości  robót,  lecz  nie  rzadziej  niż wskazano w odpowiednich 
punktach niniejszej specyfikacji.

Sprawdzeniu po profilowaniu i zagęszczeniu podlegają:
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- Wskaźnik zagęszczenia  należy kontrolować przynajmniej w dwóch punktach, wybranych losowo na każdej 
działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 600 m2.

- Wilgotność należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 
m2 . Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją - +2 %

Prawidłowość zagęszczenia nasypu powinna być potwierdzona przez Inżyniera.

Nierówność profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą co 20 metrów w kierunku 
podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą co najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności nie  
mogą przekraczać 2 cm.

Spadki poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich 
punktach głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją  ± 
0,5%.

Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzić w punktach głównych trasy i w innych punktach nie rzadziej niż  
co 100 m.  Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej  o więcej niż 5 cm.

Szerokość koryta należy sprawdzić co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość koryta nie może różnić się od  
szerokości projektowej o więcej niż  +10 cm i - 5 cm.

Rzędne  wysokościowe  należy  sprawdzać  co  20  m  w  osi  jezdni  i  na  jej  krawędziach  a  na  odcinkach  
krzywoliniowych  co  10  m.  Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  wyprofilowanego  podłoża  i  rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm, -2 cm.

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych powyżej  
powinny być naprawione poprzez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.0. Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST–B.00. „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką  obmiaru  jest  1  m2 (metr  kwadratowy)   wyprofilowanego  i  zagęszczonego  koryta  zgodnie  z 
Dokumentacją Projektową. Obmiar nie może obejmować żadnych powierzchni nie zaakceptowanych na piśmie przez  
Inżyniera.

8.0. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST–B.00. „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja  projektową,  ST i wymaganiami Inżyniera,  jeżeli  
wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  odpowiedniej  tolerancji  dały  wyniki  pozytywne.  W  przypadku 
stwierdzenia usterek Inżynier  ustali  zakres robót poprawkowych do wykonania,  a Wykonawca wykona je na koszt 
własny w ustalonym terminie.

9.0. Podstawa płatności.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Płatność  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  OST–B.00.  „Wymagania  ogólne”  wg  jednostek  obmiaru 
określonych w p. 7 zgodnie z obmiarem  oraz po sprawdzeniu jakości robót. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Płatność za wykonanie 1 m2 koryta obejmuje:

a) prace pomiarowe i oznakowanie robót
b)wykonanie koryta bez odwozu gruntu 
c) profilowanie  koryta, ewentualne wypełnienie miejsc zaniżonych, 
d) zagęszczenie koryta, dowóz wody do zagęszczenia
e) utrzymanie koryta i jego ochrona,
f) przeprowadzenie wymaganych  pomiarów i badań laboratoryjnych
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g) odwiezienie sprzętu 
10.0. Przepisy związane.

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.36/89



SST – B.04.01.

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

KOD wg CPV – 45223300-9

1.0. WSTĘP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ogólnej  specyfikacji  technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i  
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu 
robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i obejmują SST – B.04.02. Podbudowa z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowę  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie  wykonuje  się,  zgodnie  z  ustaleniami  podanymi  w 
dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji  
nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1.  Stabilizacja  mechaniczna  -  proces  technologiczny,  polegający  na  odpowiednim zagęszczeniu  w optymalnej  
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.  Pozostałe określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z 
definicjami podanymi w OST–B.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczących poszczególnych rodzajów 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: SST–B.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie,

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano wOST–B.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.0. Materiały.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  OST–B.00. 
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów.

Materiały  stosowane  do  wykonania  podbudów  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie  podano  w  ST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: SST–B.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiałów.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa  uziarnienia  kruszywa,  określona  według  PN-B-06714-15  [3]  powinna  leżeć  między  krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek  1.  Pole  dobrego  uziarnienia  kruszyw  przeznaczonych  na  podbudowy  wykonywane  metodą  stabilizacji 
mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową,

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę),

Krzywa  uziarnienia  kruszywa  powinna  być  ciągła  i  nie  może  przebiegać  od  dolnej  krzywej  granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie 
może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.3.2. Właściwości kruszywa.

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.

Tablica 1.

Wymagania

Lp. Wyszczególnienie

Kruszywa 
naturalne

Kruszywa 
łamane

Żużel

Badania

właściwości Podbudowa według

zas
ad-
nic
za

pomoc-nicza pomoc-
nicza

za
sa
d-
ni
cz
a

pomoc-
nicza

1 Zawartość  ziarn 
mniejszych  niż  0,075 
mm, % (m/m)

od 
2 
do 
10

od 2         do 
12

od  2 
do 12

od 
2 
do 
10

od  2 
do 12

PN-B-06714

-15 [3]

2 Zawartość  nadziarna, 
% (m/m), nie więcej niż

5 10 10 5 10 PN-B-06714

-15 [3]

3 Zawartość  ziarn 
nieforemnych

35 45 40 - - PN-B-06714
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%(m/m), nie więcej niż -16 [4]

4 Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych,  %(m/m), 
nie więcej niż

1 1 1 1 1

PN-B-04481 [1]

5 Wskaźnik  piaskowy po 
pięcio-krotnym 
zagęszczeniu  metodą  I 
lub II  wg PN-B-04481, 
%

od 
30 
do 
70

od 30  do 70 od  30  do 
70 - -

BN-64/8931

-01 [26]

6 Ścieralność  w  bębnie 
Los Angeles

a) ścieralność całkowita 
po  pełnej  liczbie 
obrotów, nie więcej niż

b)  ścieralność 
częściowa po 1/5 pełnej 
liczby  obrotów,  nie 
więcej niż

35

30

45

40

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714

-42 [12]

7 Nasiąkliwość,  %(m/m), 
nie więcej niż

2,5 4 5 6 8 PN-B-06714

-18 [6]

8 Mrozoodporność, 
ubytek  masy  po  25 
cyklach zamraża-

nia, %(m/m), nie więcej 
niż

5 10 10 5 10

PN-B-06714

-19 [7]

9 Rozpad  krzemianowy  i 
żela-

zawy łącznie, % (m/m), 
nie więcej niż

- - - 1 3

PN-B-06714

-37 [10]

PN-B-06714

-39 [11]

10 Zawartość  związków 
siarki w przeliczeniu na 
SO3,  %(m/m),  nie 
więcej niż

1 1 1 2 4

PN-B-06714

-28 [9]

11 Wskaźnik nośności wnoś 

mie-szanki  kruszywa, 
%, nie mniejszy niż:

a) przy zagęszczeniu IS ³ 
1,00

b) przy zagęszczeniu IS 

³ 1,03

80

120

60

-

60

-

80

12
0

60

-

PN-S-06102

[21]

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą.

Na warstwę odsączającą stosuje się:

− żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],
− piasek wg PN-B-11113 [16].
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2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą.

Na warstwę odcinającą stosuje się:

− piasek wg PN-B-11113 [16],
− miał wg PN-B-11112 [15],
− geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw.

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:

− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
− wapno wg PN-B-30020 [19],
− popioły lotne wg PN-S-96035 [23],
− żużel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza  się  stosowanie  innych  spoiw  pod  warunkiem  uzyskania  równorzędnych  efektów  ulepszania 
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera.

Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda.

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].

3.0. Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST–B.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót.

Wykonawca przystępujący do wykonania  podbudowy z kruszyw stabilizowanych  mechanicznie   powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) mieszarek  do  wytwarzania  mieszanki,  wyposażonych  w  urządzenia  dozujące  wodę.  Mieszarki  powinny 
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,

c) walców  ogumionych  i  stalowych  wibracyjnych  lub  statycznych  do  zagęszczania.  W  miejscach  trudno 
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4.0. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST–B.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów.

Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5.0. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST–B.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża.

Podłoże  pod  podbudowę  powinno  spełniać  wymagania  określone  w  SST–B.04.00  „Koryto  wraz  z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST–B.03.00 „Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna być  ułożona na  podłożu  zapewniającym  nieprzenikanie  drobnych  cząstek  gruntu  do 
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podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

d
D

85

15   ≤   5 (1)

w którym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w 
milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio  
dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza 
się z warunku:

O

d

90

50   ≤   1,2 (2)

w którym:

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach,

O90 - umowna  średnica  porów  geowłókniny  odpowiadająca  wymiarom  frakcji  gruntu  zatrzymująca  się  na 
geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być  ustawione w osi drogi i  w rzędach równoległych do osi drogi,  lub w inny  
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie  sznurków lub linek do wytyczenia  
robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszankę  kruszywa  o  ściśle  określonym  uziarnieniu  i  wilgotności  optymalnej  należy  wytwarzać  w 
mieszarkach  gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Ze  względu  na  konieczność  zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka 
po  wyprodukowaniu  powinna być  od  razu  transportowana  na  miejsce  wbudowania  w taki  sposób,  aby  nie  uległa  
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość  po  zagęszczeniu  była  równa  grubości  projektowanej.  Grubość  pojedynczo  układanej  warstwy  nie  może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Jeżeli  podbudowa  składa  się  z  więcej  niż  jednej  warstwy 
kruszywa,  to  każda  warstwa  powinna  być  wyprofilowana  i  zagęszczona  z  zachowaniem  wymaganych  spadków i 
rzędnych wysokościowych.  Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inżyniera.

Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien 
zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o  
20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, 
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.5. Odcinek próbny.

Jeżeli  w  ST  przewidziano  konieczność  wykonania  odcinka  próbnego,  to  co  najmniej  na  3  dni  przed 
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rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest właściwy,

− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu,

− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonywania  podbudowy  po  zaakceptowaniu  odcinka  próbnego  przez 
Inżyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem następnej  warstwy,  powinna  być  utrzymywana  w dobrym 
stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to 
jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6.0. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST–B.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw   przeznaczonych  do 
wykonania  robót i  przedstawić  wyniki  tych  badań Inżynierowi  w celu akceptacji  materiałów.  Badania  te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robót.

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Częstotliwość badań

Lp. Wyszczególnienie badań

Minimalna 
liczba  badań 
na  dziennej 
działce 
roboczej

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przy-padająca 
na  jedno 
badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 

2 Wilgotność mieszanki 2 600

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla  każdej  partii  kruszywa  i 
przy każdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w 
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi.
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6.3.3. Wilgotność mieszanki.

Wilgotność  mieszanki  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej  według  próby  Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy.

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie 
badania jest  niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo,  kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie  
obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu  E2 do  pierwotnego  modułu  odkształcenia  E1 jest  nie  większy  od  2,2  dla  każdej  warstwy  konstrukcyjnej 
podbudowy.

E
E

1

2   ≤    2,2

6.3.5. Właściwości kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów.

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co        20 m łatą na 
każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 100 m

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubość podbudowy Podczas budowy:

w  3  punktach  na  każdej  działce  roboczej,  lecz  nie 
rzadziej niż raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

8 Nośność podbudowy:

- moduł odkształcenia

- ugięcie sprężyste

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.
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6.4.2. Szerokość podbudowy.

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być  większa od szerokości  warstwy wyżej 
leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równość podbudowy.

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 
[28]. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.

Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,

-  20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki  poprzeczne podbudowy na prostych  i  łukach powinny być  zgodne z dokumentacją projektową,   z 
tolerancją ± 0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy.

Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  podbudowy  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża.

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża.

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:

- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nośność podbudowy.

− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa

z  kruszywa  o 
wskaźniku 
wnoś nie 
mniejszym 

Wskaźnik 
zagęszczenia  IS 

nie

mniejszy niż 

Maksymalne  ugięcie 
sprężyste  pod  kołem, 
mm

Minimalny  moduł  odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, 
MPa

niż,   % 40 kN 50 kN od 
pierwszego 
obciążenia E1

od  drugiego 
obciążenia E2

60

80

120

1,0

1,0

1,03

1,40

1,25

1,10

1,60

1,40

1,20

60

80

100

120

140

180

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie  powierzchnie  podbudowy,  które  wykazują  większe  odchylenia  od  określonych  w punkcie  6.4 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie  
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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Jeżeli  szerokość podbudowy jest  mniejsza od szerokości  projektowanej  o więcej  niż 5 cm i  nie zapewnia 
podparcia  warstwom  wyżej  leżącym,  to  Wykonawca  powinien  na  własny  koszt  poszerzyć  podbudowę  przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy.

Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości,  Wykonawca  wykona  naprawę 
podbudowy.  Powierzchnie  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  wybranie  warstwy  na  odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i  
ponownie zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy.

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne  
do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.

Koszty  tych  dodatkowych  robót  poniesie  Wykonawca  podbudowy  tylko  wtedy,  gdy  zaniżenie  nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

7.0. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST–B.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8.0. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST–B.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową,  SST i  wymaganiami Inżyniera,  jeżeli  wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST–B.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Zakres  czynności  objętych  ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 
podano w SST – B.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

10.0. Przepisy związane.

10.1. Normy.

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych

  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn

  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych

  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
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11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

15 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

16 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

18 PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19 PN-B-30020 Wapno

20 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw

21 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22 PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego

23 PN-S-96035 Popioły lotne

24 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych

26 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego

27 BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni  podatnych  i 
podłoża przez obciążenie płytą

28 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

29 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym

30 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty.

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SST – B.04.02.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

KOD wg CPV – 45223300-9

1.0. Wstęp.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja   techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Określenia podstawowe.

Stabilizacja  mechaniczna -  proces  technologiczny polegający  na  odpowiednim zagęszczeniu  kruszywa  o 
właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.

Pozostałe określenia podane  w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i OST–B.00. „Wymagania 
ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  w OST–B.00. „Wymagania ogólne”. 

2.0. Materiały.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST–B.00. „Wymagania ogólne”.

Kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111:1996 i  PN-B-11112:1996.

2.1. Kruszywo drogowe łamane – mineralne.

Materiałem do wykonania  podbudowy z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  powinno być 
kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych.

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

Kruszywo przeznaczone na podbudowę powinno mieć uziarnienie ciągłe  mieszczące się między krzywymi  
granicznymi dobrego uziarnienia.

2.2. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa  uziarnienia  kruszywa,  określona  wg  normy  PN-S-06102  powinna  leżeć  pomiędzy  krzywymi 
granicznymi zawartymi  poniżej:

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]

31,5 100

20 78-100

16 69-94

12,8 61-86

8 51-75
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6,3 45-68

4 38-59

2 26-42

1 19-32

0,5 14-24

0,25 8-16

0,125 5-12

0,075 2-10

Krzywa  uziarnienia  kruszywa  powinna  być  ciągła.  Wymiar  największego  ziarna  kruszywa  nie  może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.3. Właściwości kruszywa.

Kruszywo łamane użyte do podbudowy powinno spełniać następujące wymagania: 

a) zawartość ziarn poniżej 0,075 mm wg PN-B-06714-15:1991 - 2 ÷ 10 %

b) zawartość nadziarna wg PN-B-06714-15:1991, nie więcej niż - 5 %

c) zawartość ziarn nieforemnych wg PN-B-06714-16:1978, nie więcej niż - 35 %

d) zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-B-04481:1988, nie więcej niż - 1 %

e) wskaźnik piaskowy kruszywa 5-krotnie zagęszczonego  metodą I lub II wg PN-B-04481:1988 - 30 ÷ 70 %

f) ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:1979

- ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż - 35 %

 - ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż - 30 %

g) nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18:1977, nie więcej niż - 3 %

h) mrozoodporność po 25 cyklach zamrażania wg PN-B-06714-19:1978, nie więcej niż - 5 %

i) zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3 wg PN-B-06714-28:1978, nie więcej niż - 1 %

j) wskaźnik nośności przy zagęszczeniu większym od 1,03, nie mniejszy niż - 120 %

2.4. Woda do zagęszczania.

Woda  do  zagęszczania  powinna  pochodzić  ze  źródeł  nie  budzących  żadnych  wątpliwości  lub  dobrze 
zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Woda musi odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
32250.

3.0. Sprzęt.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Sprzęt powinien być zgodny z ustaleniami OST–B.00. 
„Wymagania ogólne”.

Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować:

– mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę,

– równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału,

–walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do  zagęszczania. W miejscach  trudnodostępnych powinny być  
stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

– inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera zgodny z wymaganiami ST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”.
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W miejscach bliskości zabudowań unikać zagęszczania walcami wibracyjnymi.

4.0. Transport.

Transport  kruszywa  powinien  odbywać  się  w  sposób  przeciwdziałający  jego   zanieczyszczeniu  i 
rozsegregowaniu.  Kruszywo  powinno  być  chronione  przed  wpływami  atmosferycznymi.  Przy  ruchu  po  drogach 
publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Transport powinien odpowiadać ustaleniom OST–
B.00. „Wymagania ogólne”

5.0. Wykonanie robót.

Wymagania ogólne wykonywania robót podano w OST–B.00. „Wymagania ogólne”.

5.1. Przygotowanie podłoża.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające 
wszystkie warunki w  jakich będzie wykonywana podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podłoże pod podbudowę z kruszywa łamanego stanowi koryto wykonane wg. SST – B.04.01.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu  zgodnym z krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej należy wytwarzać 
w  mieszarkach  stacjonarnych  gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Nie  dopuszcza  się  wytwarzanie  
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania.

5.3. Rozkładanie mieszanki kruszywa.

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości,  takiej aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu  była równa grubości projektowanej. Spadki poprzeczne i podłużne wykonywanej podbudowy 
muszą być  zgodne z Dokumentacją Projektową.  Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja  
powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.

5.4. Zagęszczenie.

Natychmiast  po zakończeniu  profilowania  warstwy kruszywa  należy przystąpić  do  jej  zagęszczenia  przez 
wałowanie.

Wałowanie na powierzchniach o jednostronnym spadku poprzecznym należy rozpoczynać od dolnej krawędzi 
i przesuwać się pasami w stronę górnej krawędzi podbudowy.

W miejscach niedostępnych dla walców  podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, 
małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy  nie mniejszego od 1,03 
według  normalnej  próby  Proctora.  Wilgotność   kruszywa  podczas  zagęszczenia  powinna  być  równa  wilgotności  
optymalnej.  Materiał  nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  rozłożonej  warstwy  i 
napowietrzenie.  Jeśli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał w rozłożonej warstwie powinien być  
zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczeniu powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją  +1%, -2%.

W miejscach bliskości zabudowań unikać zagęszczania walcami wibracyjnymi.

6.0. Kontrola jakości robót.

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót.

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w OST–B.00. 
„Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw  przeznaczonych  do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w punkcie 2 niniejszej SST.
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6.3. Badania w czasie robót.

Częstotliwość  badań  kontrolnych  w  czasie  robót  przy  wykonywaniu  podbudów  z  kruszyw  łamanych 
stabilizowanych mechanicznie:

Częstotliwość badań

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna  liczba  badań  na 
dziennej działce roboczej

Maksymalna  powierzchnia 
podbudowy  przypadająca  na 
jedno badanie [m2]

1.

2.

3.

4.

Uziarnienie kruszywa

Wilgotność kruszywa

Zagęszczenie warstwy

Zawartość zanieczyszczeń obcych

2 600

5

6.

7.

 8.

9.

10.

Stopień przekruszenia ziarn

Zawartość ziarn nieforemnych

Zawartość  zanieczyszczeń 
organicznych

Mrozoodporność

Ścieralność

Wskaźnik piaskowy

-

6000

i przy każdej zmianie

źródła kruszywa

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +1 %, -2 %.

Zagęszczenie powinno odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,03.

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań zostaną przez Inżyniera odrzucone. Wbudowane kruszywo musi 
posiadać certyfikat zgodności z normą. Certyfikat przedstawi Wykonawca Inżynierowi.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy.

Równość podłużną podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą co 20 m. Równość poprzeczną należy mierzyć 
4 m łatą z częstotliwością co 10 m.

Nierówność podbudowy nie powinna przekraczać 10 mm dla podbudowy zasadniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %, należy 
je mierzyć na odcinkach prostych z częstotliwością co 50 m  i na odcinkach łukowych co najmniej w 5 miejscach 
każdego łuku.

Rzędne  należy  sprawdzać  co  20  m  oraz  na  łukach  pionowych  co  10  m,  a  różnica  między  rzędnymi  
projektowanymi i wykonanymi nie powinna przekraczać +0 cm i -1 cm.

Szerokość podbudowy należy sprawdzać co 100 m. Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości  
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary grubości  warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz 
nie rzadziej niż raz na 2000 m2.

Dopuszczalne odchyłki  od projektowanej  grubości  podbudowy nie powinny przekraczać  ±2 cm, a  pomiar 
należy wykonywać co 100 m.

Pomiary  nośności  podbudowy  należy  wykonać  według  metody  obciążeń  płytowych.  Obciążenia  należy 
wykonać nie rzadziej  niż raz na 5000 m2,  lub według zaleceń Inżyniera.  Nośność podbudowy dla ruchu ciężkiego 
powinna spełniać wymagania:

- pierwotny minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm – 60 MPa
- wtórny moduł odkształcenia – 120 MPa
Wskaźnik zagęszczenia należy oznaczać dla co najmniej 10 próbek dla zadania.
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Zagęszczenie  podbudowy  z  kruszywa  należy  uznać  za  prawidłowe,  gdy  stosunek  wtórnego  modułu 
odkształcenia do modułu pierwotnego (mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm) jest nie większy od 2,2 wg.  
procedury badań „Instrukcja badań podłoża gruntowego”.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
wymagań dotyczących jakości robót. Inżynier dokonuje sprawdzenia zgodności robót z dokumentacją projektową i ST. 

Poziom  jakości  wykonanej  podbudowy  należy  uznać  za  zgodny  z  wymaganiami  normy  PN–S-06102  i 
niniejszej ST, jeżeli wszystkie wyniki badań spełniają wymagania podane wyżej. W przypadku stwierdzenia uchybień 
w wykonaniu, Inżynier zaleca wykonanie poprawek i określa termin ich wykonania. 

7.0. Obmiar robót.

Ogólne  zasady obmiaru  podano  w OST–B.00.  „Wymagania  ogólne”.  Jednostką  obmiaru  jest  1  m2 (metr 
kwadratowy)  prawidłowo wykonanej  i  zagęszczonej podbudowy zgodnie z Dokumentacją Projektową i ustaleniami 
Inżyniera.  Obmiar  przeprowadzony  w  terenie  nie  powinien  obejmować  jakichkolwiek  dodatkowo  wykonanych 
powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej lub nie zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera.

8.0. Odbiór.

Odbiór wykonanej  podbudowy powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi w OST–B.00. 
„Wymagania ogólne”.

Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów, przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z punktem 6.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie  z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca 
wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 

9.0. Podstawa płatności.

Płatność za metr  kwadratowy wykonanej  podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
zgodnie z pomiarem w terenie i Dokumentacja Projektową oraz po sprawdzeniu jakości robót.

Cena za  wykonanie 1 m2 podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje: 

– prace pomiarowe i oznakowanie robót
– sprawdzenie podłoża i ewentualną naprawę,
– przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptą,
– dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
– rozłożenie mieszanki zgodnie z założoną grubością, szerokością i profilem z zachowaniem proj. niwelety,
– zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
– przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,
– utrzymanie podbudowy w czasie robót, 
– odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach.

10.0. Przepisy związane.

10.1. Normy.

PN–S–06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
BN–68/8931–04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem łatą.
PN–77/B–06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości obcych.
PN–78/B–06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów.
PN–91/B–06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN–78/B–06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.
PN–77/B–06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN–78/B–06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności bezpośrednią.
PN–78/B–06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości organicznych.
PN–79/B–06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.
PN–B–01102 Skalne surowce mineralne. Podział i technologia.
PN–B–11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych  - Żwir i mieszanka.
PN–B–11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
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SST – B.05.00.

KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE

1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.

– B.05.01.00 - Betony konstrukcyjne.
– B.05.02.00 - Podbetony.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera.

2.0. MATERIAŁY.
2.1. Składniki mieszanki betonowej.

(1)     Cement  
a) Rodzaje cementu.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego,  tj.  bez dodatków mineralnych  wg. 

normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
– marki „25” - do betonu klasy B10 – B20 (C8/10 – C16/20),
– marki „35” - do betonu klasy wyższej niż B20 (C16/20)
b) Wymagania dotyczące składu cementu.

Wg.  ustaleń  normy  PN-B-30000:1990  oraz  ponadto  zgodnie  z  zarządzeniem  Ministra  Komunikacji  
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

– zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%,
– zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%,
– zawartość alkaliów do 0,6%,
– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,
– zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%.
c) Opakowanie.
Cement  wysyłany  w  opakowaniu  powinien  być  pakowany  w  worki  papierowe  WK,  co  najmniej 

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny 

napis zawierający następujące dane:
– oznaczenie,
– nazwa wytwórni i miejscowości,
– masa worka z cementem,
– data wysyłki,
– termin trwałości cementu.
Dla  cementu  luzem  należy  stosować  cementowagony  i  cementosamochody  wyposażone  we  wsypy 

umożliwiające  grawitacyjne  napełnianie  zbiorników  i  urządzenie  do  wyładowania  cementu  oraz  powinny  być 
przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

d) Świadectwo jakości cementu.
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z 

PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu.
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
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f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 

196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje  

tylko  badania  podstawowe.  Ponadto  przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  zaleca  się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej:

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 

wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres składowania.
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
– dla cementu pakowanego (workowanego):

• składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach).

– dla cementu luzem:
• magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 

załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).

Podłoża składów otwartych  powinny być  twarde i suche,  odpowiednio pochylone,  zabezpieczające cement 
przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i  
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
– po  upływie  okresu  trwałości  podanego  przez  wytwórcę  w  przypadku  przechowywania  w  składach 

zamkniętych.
Każda  partia  cementu  posiadająca  oddzielne  świadectwo  jakości  powinno być  przechowywana  w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z 

tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
– 3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie  prostopadłej  do 

kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W  celu  umożliwienia  korekty  recepty  roboczej  mieszanki  betonowej  należy  prowadzić  bieżącą  kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997–6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.
2.2. Materiały do wykonania podbetonu.

Beton kl. B10 (C8/10) z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:

– pospółka kruszona 0/40,
– cement hutniczy 25,
– ilość cementu 6%,
– gd max = 2,09 gr/cm3,
– wilgotność optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
– 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%.
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3.0. SPRZĘT.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie  

w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).

4.0. TRANSPORT.
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.

(1) Środki do transportu beton  u.  
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z  uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Zalecenia ogólne.

– Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.

– Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.
(1) Dozowanie składników.

Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie  wagowo,  z 
dokładnością:

– 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
– 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględniać  korektę  związaną  ze  zmiennym  zawilgoceniem 

kruszywa.
(2) Mieszanie składników.

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Do podawania  mieszanek betonowych  należy stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej  do podawania  mieszanek plastycznych.  Przy stosowaniu  pomp obowiązują 
odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej 
przy wylocie.

Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność  rzędnych  z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) 
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji  technologicznej,  która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia:

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
– przy wykonywaniu  płyt  mieszankę betonową należy układać  bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy.  W  płytach  o  grubości  większej  od  12  cm  zbrojonych  górą  i  dołem  należy  stosować  belki 
wibracyjne.

(  4) Zagęszczanie betonu.  
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
– Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 

nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
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– Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
– Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią  i  przytrzymywać  buławę w jednym  miejscu  w czasie  20-30  sekund  po  czym  wyjmować 
powoli w stanie wibrującym.

– Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

– Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości.

– Czas  zagęszczania  wibratorem powierzchniowym,  lub  belką  wibracyjną  w jednym  miejscu  powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund.

– Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie 
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i  uzgodnionych  z 

projektantem.
Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w przerwie  roboczej  po  winno  być  uzgodnione  z  projektantem,  a  w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

betonu stwardniałego ze świeżym przez:
– usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  pozostałego 

szkliwa cementowego,
– obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy  cementowej  o  stosunku 

zbliżonym  do  zaprawy  w  betonie  wykonywanym  albo  też  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W  przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie,  wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  i  poprzednio  ułożonego 
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest  wcześniejsze 

przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo  robót  i  dostateczne  warunki 
bezpieczeństwa pracy.

(7) Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą 

PN-EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inżynierowi  wszystkich  wyników  badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

Jeżeli  beton  poddany jest  specjalnym  zabiegom technologicznym,  należy opracować  plan  kontroli  jakości 
betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  być  uwzględnione  badania 
przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszymi  SST oraz  ewentualne  inne  konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:
– badanie składników betonu,
– badanie mieszanki betonowej,
– badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie  należy wykonywać  wyłącznie  w temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C,  zachowując  warunki  
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera  oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej  o  temperaturze  +20°C  w  chwili  układania  i  zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed  przystąpieniem do betonowania  należy przygotować  sposób postępowania  na  wypadek  wystąpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkry-
tych powierzchni świeżego betonu.
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(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 

pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości  15 MPa powinno być  zbadane na próbkach przechowywanych  w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielęgnacja betonu.

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami 

wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem  i 
nasłonecznieniem.

Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12  godzinach  od  zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co 
najmniej 3 razy na dobę).

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z  
następną  warstwą  konstrukcji  monolitycznej,  a  także  gdy  nie  są  stawiane  specjalne  wymagania  odnośnie  jakości 
pielęgnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielęgnacji.
Ułożony beton należy utrzymywać  w stałej  wilgotności  przez okres  co najmniej  7 dni.  Polewanie  betonu 

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  rozformowania  dla 

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu.

(1) Równość powie  rzchni i tolerancji.  
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
– pęknięcia są niedopuszczalne,
– rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia 

betonu min. 2,5 cm,
– pustki,  raki  i  wykruszyny  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  otulenie  zbrojenia  betonu  będzie  nie 

mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 
ściany,

– równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna  odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po  rozdeskowaniu 

konstrukcji należy:
– wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej  wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
– raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 

otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
– wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko  wyszczotkować 

wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w 
projekcie technicznym.

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości  oraz 

rzędnych wg projektu technicznego.
5.7. Deskowania.

Zakłada się wykonanie deskowań tradycyjnych zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano  –  montażowych.  Dopuszcza  się  stosowanie  deskowań  systemowych.  Konstrukcja  deskowania  powinna 
spełniać następujące warunki: 
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– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
– zapewniać odpowiednią szczelność,
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Otwory  w  konstrukcji  i  osadzanie  elementów  typu  odcinki  rur,  łączniki  należy  wykonać  wg  wymagań 

dokumentacji projektowej.
Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton:
– dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim – 15 MPa w stropach i 2 MPa 

w ścianach,
– dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur 17.5 MPa w 

stropach i 10 MPa w ścianach,
– dla belek – 70% projektowanej wytrzymałości betonu, a dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej  

6,0 m – 100% projektowanej wytrzymałości.
6.0. KONTROLA JAKOŚCI.

Kontrola jakości  wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności  z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7.0. OBMIAR ROBÓT.
Jednostkami obmiaru są:
B.05.01.00 - 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.05.02.00 - 1 m3 wykonanego podbetonu.

8.0. ODBIÓR ROBÓT.
Wszystkie roboty objęte B.05.01.00 i  B.05.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających  wg zasad 

podanych powyżej.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:
dla B.03.01.00. Betony konstrukcyjne.
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
– oczyszczenie podłoża,
– wykonanie deskowania z rusztowaniem,
– ułożenie  mieszanki  betonowej  w  nawilżonym  deskowaniu,  z  wykonaniem  projektowanych  otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,
– pielęgnację betonu,
– rozbiórką deskowania i rusztowań,
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
dla B.03.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym.
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m3 betonu  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje:  wyrównanie  podłoża, 

przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.
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SST – B.06.00.

OGRODZENIE DZIAŁKI I PLACU ZABAW

KOD wg CPV – 45340000-2

1.0. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ogrodzeń działki i placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie:

– ogrodzenia działki wraz z furtkami i bramą uchylną dwuskrzydłową,
– ogrodzenia placu zabaw wraz z furtkami,
– piłkochwytów.
Parametry geometryczne i materiałowe ogrodzeń wg projektu zagospodarowania.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,  
SST i poleceniami Inżyniera.

2.0. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  OST  „Wymagania 
Ogólne”. Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

2.2. Stosowane materiały.

Materiałami stosowanymi przy grodzeniu działki są elementy:
– przęsła: stalowe z paneli siatkowych oraz betonowe płytowe,
– słupki: stalowe oraz betonowe,
– furtki: stalowe w ogrodzeniach z paneli siatkowych,
– brama dwuskrzydłowa uchylna z paneli siatkowych,
– beton C12/15 (B15) do zabetonowania słupków w ziemi.
Materiałami stosowanymi przy grodzeniu placu zabaw są elementy:
– przęsła: stalowe z paneli siatkowych,
– słupki: stalowe,
– furtki: stalowe z paneli siatkowych,
– beton C12/15 (B15) do zabetonowania słupków w ziemi.
Materiałami stosowanymi przy grodzeniu boisk piłkochwytami są elementy:
– siatka z tworzywa o wysokiej wytrzymałości,
– słupki: stalowe,
– furtki: stalowe z paneli siatkowych,
– beton C12/15 (B15) do zabetonowania słupków w ziemi.
Rozwiązanie  ogrodzenia  pozostawia  się  do  wyboru  przez  Inwestora  oraz  Projektanta  przystosowującego 

projekt  do  warunków  miejscowych.  Przy  wyborze  rozwiązań  należy  przestrzegać  prawa  budowlanego,  praw 
pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. Zaleca się aby stalowe ogrodzenie siatkowe było 
zabezpieczone  antykorozyjnie  przez  Producenta  elementów (np.  poprzez  cynkowanie  i  malowanie  proszkowe),  w 
przeciwnym  przypadku  należy  dokonać  malowania  farbami  antykorozyjnymi  wg  systemu  wybranego  Producenta 
zestawu malarskiego.

Uwaga:
– Przekrój słupków oraz sposób ich osadzenia należy przyjąć zgodnie z wytycznymi Producenta ogrodzenia,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.58/89



– Ze  względu  na  charakter  obiektu  ogrodzenie  wykonać  w  sposób  zapewniający  bezpieczne  użytkowanie. 
Elementy montażowe, z ostrymi krawędziami od strony zewnętrznej.

3.0. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonywania elementów ogrodzeń.

Roboty można wykonać dowolnym sprzętem i urządzeniami specjalistycznymi.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania Ogólne”.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w OST „Wymagania Ogólne”.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania Ogólne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i  jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni  
odpowiedni  system i  sprzęt  do badania  jakości  robót  na  placu  budowy i  poza nim.  Wszystkie  badania  i  pomiary 
wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

7.0. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ustalenia ogólne.

Wymagania i zasady dotyczące obmiaru robót podano w OST „Wymagania Ogólne”.

Obmiar  robót  będzie  określał  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  w  jednostkach  ustalonych  w 
Przedmiarze,  na  podstawie  pomiarów geodezyjnych  wykonanych  w terenie.  Użyty  sprzęt  i  urządzenia  pomiarowe 
muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji.

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr bieżący) wykonania ogrodzenia.

Wyniki obmiaru wpisane będą do rejestru obmiaru.

8.0. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ustalenia ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania Ogólne”.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości.  
Wykonawca  zgłasza  gotowość  do  odbioru  wpisem do  dziennika  budowy i  przedkłada  dokumenty  potwierdzające  
wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji. Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i 
obowiązującymi  normami.  Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  niniejszą  SST  i 
wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem tolerancji  podanych  w Dokumentacji  
Projektowej lub niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania Ogólne”.

Podstawę płatności za wykonane roboty określa umowa. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:
– oznakowanie robót,
– przygotowanie terenu do robót (likwidacja istniejącego ogrodzenia),
– wytyczenie ogrodzeń,
– dostarczenie niezbędnych materiałów,
– wkopanie i zabetonowanie słupków w ziemi,
– montaż przęseł ogrodzenia,
– montaż furtek,
– uporządkowanie terenu.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Rozporządzenia i ustawy wymienione w specyfikacji OST „Wymagania Ogólne”, a ponadto:

• PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

• PN-B-06250 Beton zwykły.

• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

• PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi.

• PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.

• PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia.

• PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

• PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne  
wytyczne.

• PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

• PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania.

• PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

• PN-M-69775  Spawalnictwo.  Wadliwość  złączy  spawanych.  Oznaczanie  klasy  wadliwości  na  podstawie 
oględzin zewnętrznych.

• PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania.

• PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia.

• PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania.

• PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7.

• PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania.

• PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.

• PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.

• BN-89/1076-02  Ochrona  przez  korozja.  Powłoki  metalizacyjne  cynkowe  i  aluminiowe  na  konstrukcjach 
stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania.
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SST – B.07.00

PLAC ZABAW, MAŁA ARCHITEKTURA

1.0. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru placu zabaw oraz małej architektury.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie:

– montażu urządzeń na placu zabaw,
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,  
SST i poleceniami Inżyniera.

2.0. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  OST  „Wymagania 
Ogólne”. Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

2.2. Stosowane materiały.

Urządzenia  placu  zabaw:  zestaw  integracyjny,  huśtawki:  konik,  kogut,  ważka,  podwójna,  karuzela  
krzyżakowa.
3.0. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Sprzęt do montażu urządzeń.

Roboty można wykonać dowolnym sprzętem i urządzeniami specjalistycznymi.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania Ogólne”.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w OST „Wymagania Ogólne”. Roboty montażowe 
należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu Producenta urządzeń i obiektów.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania Ogólne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i  jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni  
odpowiedni  system i  sprzęt  do badania  jakości  robót  na  placu  budowy i  poza nim.  Wszystkie  badania  i  pomiary 
wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
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7.0. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ustalenia ogólne.

Wymagania i zasady dotyczące obmiaru robót podano w OST „Wymagania Ogólne”.

Obmiar  robót  będzie  określał  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  w  jednostkach  ustalonych  w 
Przedmiarze,  na  podstawie  pomiarów geodezyjnych  wykonanych  w terenie.  Użyty  sprzęt  i  urządzenia  pomiarowe 
muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji.

Jednostką obmiarową jest 1 szt. zamontowanych urządzeń.

Wyniki obmiaru wpisane będą do rejestru obmiaru.

8.0. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ustalenia ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania Ogólne”.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości.  
Wykonawca  zgłasza  gotowość  do  odbioru  wpisem do  dziennika  budowy i  przedkłada  dokumenty  potwierdzające  
wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji. Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i 
obowiązującymi  normami.  Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  niniejszą  SST  i 
wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem tolerancji  podanych  w Dokumentacji  
Projektowej lub niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania Ogólne”.

Podstawę płatności za wykonane roboty określa umowa. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Rozporządzenia i ustawy wymienione w specyfikacji OST „Wymagania Ogólne”, a ponadto:

• PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

• PN-B-06250 Beton zwykły.

• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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SST – B.08.00.

BOISKO PIŁKARSKIE O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

1.0. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru trawiastej nawierzchni boiska do piłki nożnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie trawiastej nawierzchni wraz z robotami i urządzeniami towarzyszącymi.

Wymiary boiska 58,00×110,00 = 6380,00 m², w tym wymiary pola gry 52,00×104,00 = 5408,00 m².

Urządzenia towarzyszące – bramki piłkarskie wraz z siatkami.

Siatka stalowa ocynkowana przeciw kretom.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Określenia nieuwzględnione w OST „Wymagania Ogólne”:

– ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.

– nasiona  traw –  nasiona  traw najczęściej  występują  w  postaci  gotowych  mieszanek  z  nasion  różnych 
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy wg, której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

– nawierzchnia  trawiasta  –  ma  wielką  wartość  psychologiczną  i  estetyczną,  odpowiada  również 
wymaganiom  higienicznym. Nawierzchnie trawnikowe, spełniając nakreślone im zadania, powinny być 
wytrzymałe na wydeptywanie oraz na zmiany warunków klimatycznych. Nawierzchnie boisk trawiastych 
można uzyskać w różny sposób:

✗ przez wysiew nasion specjalnej mieszanki traw boiskowych  boisko nadaje się do eksploatacji, po 
okresie około jednego roku,

✗ przez ułożenie darni boisko nadaje się do eksploatacji po okresie około trzech miesięcy,

✗ przez ułożenie sztucznej trawy, imitującej darń.

Prawidłowe  wykonanie  boiska  trawiastego  związane  jest  z  koniecznością  przeprowadzenia  badań 
geologicznych i geodezyjnych gruntu rodzimego w celu obrania właściwej technologii dla podbudowy.

Rodzaj  i  ilość  ewentualnych  drenaży  ma  niebagatelny  wpływ  na  koszt  wykonania  całości  inwestycji.  
Praktycznie niemożliwe jest dokonanie prawidłowej wyceny kosztu wykonania boiska trawiastego, bez projektu i w/w 
badań.

– nawierzchnia  trawiasta  wykonywana  siewem  –  jest  najbardziej  naturalnym  sposobem  realizacji 
zadarniania,  umożliwia  dowolne  kształtowanie  składu  gatunkowego  i  odmianowego  traw,  ściśle 
dostosowanych  do  lokalnych  potrzeb.  Przygotowanie  gleby  i  sam siew można  przeprowadzić  w  ten 
sposób, że wprowadzone nawozy o spowolnionym działaniu mogą funkcjonować w optymalnych dla nich 
warunkach.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,  
SST i poleceniami Inżyniera.
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2.0. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  OST  „Wymagania 
Ogólne”.

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

Najważniejszym elementem boiska piłkarskiego jest nawierzchnia – z tego powodu sposób jej wykonania i  
zastosowane materiały mają ogromne znaczenie dla odporności, trwałości i wielkości nakładów na jego pielęgnację. 
Jest to zarazem jedyny „żywy element” konstrukcyjny boiska.

2.2. Rodzaj gleby.

Najlepsza glebą pod trawnik jest piaszczysta glina zawierająca 10÷15 % substancji organicznych (humusu) o 
małej  zawartości  iłu  oraz  pH  około  6.  Substancje  organiczne  zawarte  w  glebie  pod  trawnik  mają  podstawowe 
znaczenie, gdyż regulują spoistość gruntu, utrzymują właściwą ilość wilgoci oraz części odżywczych dla trawy, jak  
również są naturalnym źródłem azotu. Do gleby ciężkiej dodaje się średnio ostrego, gruboziarnistego piasku (pożądany 
jest dodatek węgla drzewnego), przy glebie chudej dodaje się torfu lub ziemi liściowej. Ilość piasku powinna zapewniać 
odpowiednią przepuszczalność gruntu. W razie potrzeby mieszanką torfowo – ziemną o stosunku 2:1 do 2:2 układa się  
w środku warstwy gleby, na głębokości ci najmniej 5 cm od powierzchni – nigdy na wierzchu lub pod spodem.

2.3. Ziemia urodzajna.

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:

– ziemia  rodzima  powinna  być  zdjęta  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  i  zmagazynowana  w 
pryzmach nieprzekraczających 2 m wysokości,

– ziemia  pozyskana  w  innym  miejscu  i  dostarczona  na  plac  budowy  nie  może  być  zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.4. Mieszanki traw.

2.4.1. Budowa traw.

Trawy to rośliny zielne, jednoroczne (chwasty na trawnikach) i wieloletnie. Ich część nadziemna składa się z  
łodygi, czyli źdźbła, liści i kwiatów zebranych w kwiatostany różnego typu, charakterystyczne dla danego rodzaju i  
gatunku  trawy.  W  rozwoju  traw  wyróżnia  się  fazy  kiełkowania  i  krzewienia,  mające  podstawowe  znaczenie  na 
trawniku. Kolejnymi fazami rozwoju są: strzelanie w źdźbło, kłoszenie, kwitnienie i dojrzewanie nasion. Pierwszym 
organem rozwijającym się w czasie kiełkowania traw są korzenie. W tym czasie rośliny są bardzo wrażliwe na brak 
wody,  mogą  szybko  zasychać  i  ginąć.  Wzrost  traw rozpoczyna  się  w temperaturze  ok.  5ºC.  Bezpośrednio  potem 
wyrasta  pęd.  W  czasie,  gdy  wytwarzane  są  pierwsze  liście,  na  dole  pędu,  na  najniższym  węźle  powstaje  węzeł 
krzewienia. To bardzo ważne miejsce, z którego wyrasta wiązka korzeni, a także nowe pędy. Od przebiegu krzewienia  
zależy powstanie zwartej darni i wygląd trawnika. Trzeba więc szczególnie zadbać o właściwe nawodnienie w okresie  
od kiełkowania do krzewienia, czyli 6  8 tygodni od siewu. Trawy krzewią się intensywnie pomiędzy 15 kwietnia a 15 
maja.  Wtedy następuje  największe  zagęszczenie  darni.  Drugi  okres  krzewienia  to  przełom sierpnia  i  września.  W 
zależności od sposobu krzewienia rozróżniamy trzy główne typy traw:

– trawy luźno kępowe węzeł krzewienia leży płytko po powierzchnią ziemi, pędy wyrastają luźno. Przy 
prawidłowej pielęgnacji wytwarzają zwartą darń (np. rajgras angielski).

– trawy zbito kępowe węzeł krzewienia znajduje się nad powierzchnią ziemi. Pędy wyrastają ściśle obok 
siebie. Do tej grupy należą wszystkie trawy jednoroczne, czyli chwasty na naszych trawnikach, ale też 
kostrzewa owcza.

– trawy rozłogowe   wytwarzają  rozłogi  podziemne lub nadziemne.  Z  nich  wyrastają  nowe kępki  traw.  
Przyczyniają się do wypełniania luk między trawami kępowymi. Należą tu, między innymi: kostrzewa 
czerwona rozłogowa i mietlica pospolita.

W zależności od wielkości trawy dzielimy na:

– wysokie w tej grupie pędy przekraczają 100 cm wysokości. Oczywiste jest, że nie nadają się na trawniki  
przydomowe,

– niskie o pędach wysokości do 60 cm, które wytwarzają głównie liście, a nie kwiatostany. Ich zdolność 
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krzewienia  się  jest  o  wiele  większa  niż  traw  wysokich.  Nie  ma  w  produkcji  odmian  traw,  których  
wysokość nie przekraczałaby 10 cm, a tym samym, nie wymagałyby praktycznie cięcia.

Tempo odrastania traw nie jest jednakowe w ciągu roku. Najszybciej rosną one w maju i na przełomie sierpnia  
września. Musimy dążyć do tego, żeby siła wzrostu trawnika była jednakowa przez cały sezon. Regulujemy to m.in.  
nawożeniem i podlewaniem.

2.4.2. Nasiona traw.

Wybór rodzaju nasion zależy od jakości gleby i właściwości gruntu, w tabeli 1 przedstawiono jedynie wartości  
orientacyjne.

Tabela 1 Mieszanki traw dla boisk sportowych.

Gatunki traw do mieszanek wg receptury B. Żaby
Ilość w procentach wagowych, dla gleb

ciężkich średnich lekkich górskich

Życica trwała (raigras) – Lolium perenne 30 20 10 20

Kostrzewa czerwona – Festuca rubra 15 20 15 –

Wiechlina łąkowa – Poa pratensis 15 20 25 30

Mietlica pospolita rozłogowa – Agrostis vulgaris var, stolnifera 10 20 20 30

Kostrzewa owcza – Festuca ovina 10 10 15 20

Kostrzew łąkowa – Festuca pratensis 20 10 15 –

W naszych warunkach jako podstawową należy wybrać jedną z trzech głównych traw rozłogowych: wiechlinę 
łąkową (dla przeciętnych normalnych warunków), kostrzewę czerwoną (dla siedliska suchego) lub miętlicę pospolita 
(łącząc je z 2 3 innymi gatunkami o podobnych wymaganiach. Reigras, powszechnie dotychczas stosowany w zbyt  
dużym procencie, nie powinien przekraczać 40% całości mieszanki. Większa jego ilość stanowi przeszkodę w rozwoju 
pozostałych traw.

W projekcie założono wykonanie nawierzchnię z mieszanek traw zawierających w swym składzie: kostrzewę 
czerwoną, wiechlinę łąkową i życicę trwałą. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie gotowej mieszanki traw.

Przed założeniem trawnika należy dobrać odpowiednie odmiany traw. Ze względu na fakt, że trawnik założony 
na bazie mieszanki ma lepsze cechy użytkowe odradza się stosowanie nasion jednoskładnikowych. W handlu dostępne 
są różne mieszanki trawnikowych, składające się z odmian o określonych cechach użytkowych. W zależności od składu 
odmianowego spotkamy się z mieszankami (podział umowny):

– uniwersalnymi (parkowymi),

– dywanowymi (gazonowe),

– sportowymi („Wembley”) i rekreacyjnymi,

– wolnoodrastającymi (typu golf),

– do cienia,

– kwiatowe łąkowe (typu „łąka naturalna”),

– regeneracyjnymi (zawierającymi nasiona traw dający szybki efekt uzupełniania braków).

Wszystkie  dostępne  w  handlu  mieszanki  muszą  posiadać  Świadectwo  Kwalifikacji  stwierdzające  skład 
mieszanki, klasę,  numer normy wg, której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania poszczególnych odmian i 
datę  ważności  (zwykle  na  okres  6  9  miesięcy).  Wymóg  udostępnienia  powyższego  świadectwa  spoczywa  na 
sprzedawcy. Ważność świadectwa może być przedłużona po wykonaniu i przejściu próby kiełkowania przez inspekcję 
nasienną.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabroniona jest obecnie sprzedaż traw „na wagę” (z worka) gdyż jest to 
uznawane za konfekcjonowanie,  kupować można tylko  trawy w oryginalnych,  jednostkowych  opakowaniach.  Przy 
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kupnie mieszanek traw „na wagę”  istnieje  duże prawdopodobieństwo,  że niektóre  składniki  znajdą się  na  spodzie 
mieszanki,  podczas  gdy inne  przemieszczą  się  do  warstwy  górnej  worka  co  spowoduje  zmianę  składu.  Lepszym 
rozwiązaniem jest więc zakup traw w mniejszych opakowaniach.

W handlu spotkać można różne rodzaje opakowań traw. Najczęściej są to: 0,5 kg, 1,0 kg, 5,0 kg, 15,0 kg i 25,0  
kg. Warto zwrócić przy tym uwagę, że istnieje mała różnica w cenie traw w workach: 5, 15 i 25 kg. Na opakowaniu 
traw powinny być  umieszczone następujące  informacje:  numer  partii,  nazwa mieszanki,  skład  gatunkowy i  nazwa 
producenta.  Ze względu na stosunkowo krótki  okres  zachowywania zdolności  kiełkowania przez nasiona traw,  nie 
powinno się zakładać trawnika z nasion, które przechowaliśmy z poprzedniego sezonu (a więc dwuletnich). Długie  
przechowywanie,  szczególnie  w  warunkach  podwyższonej  wilgotności,  obniża  kiełkowanie  składników mieszanki. 
Trawę taką możemy wysiać stosując zwiększoną normę wysiewu, jednak wiąże się to z problemem zmiany składu  
mieszanki  niektóre składniki mogą nie skiełkować! 

Ponieważ  nie  istnieją  szczegółowe  normy  określające  typ  użytkowy  mieszanki,  należy  przed  zakupem 
sprawdzić przydatność trawy zapoznając się z jej składem odmianowym. Tylko wtedy można mieć pewność, że np.  
trawa reklamowana przez producenta jako sportowa rzeczywiście ma takie cechy.

Mieszanka traw przygotowana fabrycznie  nie  może zawierać  zanieczyszczeń.  Jeśli  wśród świeżo posianej 
trawy wyrastają chwasty (a obok na miejscu gdzie trawa nie była posiana chwastów nie ma) to winę za to ponosi  
zwykle  nie  czystość  nasion  traw,  lecz  chwasty  już  obecne  w  glebie.  Np.  mietlica  pospolita  jest  pobudzana  do  
kiełkowania przez światło – przygotowując podłoże pod trawnik wyrzucamy na powierzchnię nasiona mietlicy, która 
bujnie kiełkuje.  Trawy dzielimy na:  kępkowe (rośliny tworzą zbite kępki) i  rozłogowe (wypuszczające podziemne, 
poziome pędy).

Krótki opis gatunkowy wybranych traw:

Wyczyniec  łąkowy Alopecurus  pratensis  –  odpowiedni  na łąki  naturalne,  na  gleby  ciężkie,  wilgotne  i  podmokłe. 
Gatunek kępowy.

Mietlica pospolita Agrostis  tenuis – zastosowanie  na trawniki ozdobne, mało użytkowane,  wolno rozwija się po  
skiełkowaniu, najszybciej rośnie podczas lata, znacznie później niż inne gatunki. Wymagania  rośnie na wszystkich  
typach gleb. Może dominować w darni na glebach suchych i zakwaszonych. Odporna na suszę.

Mietlica psia (górska) Agrostis canina montana – zastosowanie  przeznaczona głównie na suche gleby  w mieszankach 
z kostrzewą czerwoną kępową. Na większą skalę rzadko stosowana. Wymagania  może rosnąć na wszystkich glebach.  
Preferuje gleby piaszczyste i torfowe.

Mietlica  psia Agrostis  canina  –  zastosowanie  w  kontrastowych  zestawieniach  kolorystycznych  na  trawnikach 
ozdobnych.Znanych  jest  wiele odmian o seledynowej,  jasno  i  niebieskozielonej  barwie  liści.  Używana na  polach 
golfowych, ponieważ wytrzymuje bardzo niskie koszenie i udeptywanie. Nieodporna na suszę i stąd jej ograniczone 
zastosowanie. Wymagania: lubi gleby wilgotne, wytrzymuje umiarkowane ocienienie, wytrzymuje niskie koszenie i 
udeptywania, wrażliwa na suszę. Ma ciemne zabarwienie darni.

Mietlica rozłogowa Agrostis stolonifera – zastosowanie: najmniej popularna z wszystkich mietlic. Idealna dla gleb 
wapiennych  oraz  wilgotnych.  Niektóre  odmiany polecane  do  zacienionych  trawników  parkowych.  Nieodporna  na 
deptanie. Wymagania: lubi żyzne gleby o odczynie obojętnym. Chętnie rośnie na stanowiskach wilgotnych, a nawet  
podmokłych.

Grzebienica pospolita Cynosurus cristatus – gatunek kępowy, lubi stanowiska wilgotne.

Kupkówka pospolita Dactylis glomerata – dobrze znosi zacienienie, używana na trawnikach kwiatowych. Gatunek 
kępowy.

Kostrzewa  czerwona kępowa Festuca  rubra  comutata  –  zastosowanie:  jedna  z  ważniejszych  traw,  bardzo  częsty 
składnik mieszanek. Dobrze miesza się w darni z innymi gatunkami. Znosi cień. Wiele jej odmian jest odporne na  
bardzo niskie koszenie, w związku z tym używana jest na polach golfowych. Czasami wypierana z darni przez gatunki  
bardziej agresywne. Niewytrzymała na częste deptanie. Wymagania: rośnie na każdej glebie, z wyjątkiem ciężkich glin. 
Odporna na suszę.

Kostrzewa czerwona rozłogowa Festuca rubra – zastosowanie: najpopularniejsza trawa o długim okresie wegetacji. 
Wykorzystywana  we  wszystkich  typach  trawników:  parkowych,  ozdobnych,  przydomowych  i  sportowych.  Wolno 
rozwija się po siewie. Ma długi okres wegetacji.  Rozwija się już wczesną wiosną. Znosi umiarkowane zacienienie,  
odporna na suszę i mrozy. Wymagania: rośnie na każdej glebie, z wyjątkiem ciężkich i gliniastych. Najlepiej rozwija  
się na glebach lekkich, piaszczystych. Nie lubi niskiego koszenia. Często pozostaje zimozielona..
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Kostrzewa nitkowata Festuca capillata – efektowna, niska trawa drobnokępkowa. Wykształca dużą ilość drobnych, 
nitkowatych liści. Znosi umiarkowane zacienienie i niskie koszenie. Nie lubi obecności innych gatunków gdyż dzięki 
wolnemu wzrostowi jest zagłuszana.

Kostrzewa owcza Festuca ovina – zastosowanie:  czasami używana bywa w mieszankach na trawniki ozdobne. Ze 
względu na odporność na suszę i dobrze rozwinięty system korzeniowy jest jedną z lepszych traw do umacniania skarp 
oraz  do  zakładania  trawników  na  suchych,  piaszczystych  glebach.  Nie  tworzy  rozłogów.  Wcześnie  rozpoczyna 
wegetację i często pozostaje zimozielona. Może być nisko koszona. Wymagania: znosi wszystkie gleby, z wyjątkiem 
ciężkich glin. Najlepiej rośnie na suchych, piaszczystych.

Wiechlina gajowa Poa nemoralis – nadaje się na trawniki półcieniste. Źle znosi strzyżenie, najlepiej wygląda w formie  
naturalnej.

Wiechlina  łąkowa Poa  pratensis  –  zastosowanie:  doskonała  na  trawniki  mocno  eksploatowane.  Długowieczna. 
Wcześnie  rozpoczyna  wegetację.  Podczas  łagodnych  zim  jest  zimozielona.  Tworzy  bardzo  mocną  darń,  lecz  nie  
wytrzymuje  zacienienia.  Wymagania:  rośnie  prawie  na  każdej  glebie,z  wyjątkiem  podmokłych  i  wapiennych. 
Doskonale rozwija się na glebach lekkich i przepuszczalnych.

Rajgras  angielski (śycica  trwała  Lolium perenne)  –  zastosowanie:  używana  w większości  mieszanek na  trawniki 
użytkowe.  Wytrzymała  na deptanie.  Powszechnie stosowana na boiskach  wraz  z wiechliną i  kostrzewami.  Szybko 
rosnąca.  Podczas  suszy  szybko  zamiera.  Długi  okres  wegetacji,  często  zimozielona.  Bardzo  duże  zróżnicowanie 
odmianowe, a w związku z tym różne wartości poszczególnych odmian. Nie tworzy rozłogów. Wymagania: rośnie na  
każdej glebie. Najlepiej rozwija się na wilgotnych i żyznych.

2.5. Trawa rolowana.

Alternatywnym  rozwiązaniem  nawierzchni  z  trawy  naturalnej  jest  nawierzchnia  wykonana  z  gotowej, 
rolowanej darni. Z powodu konieczności wykonywania szeregu zabiegów pielęgnacyjnych, instalacja z gotowej darni 
produkowanej  na  plantacjach.  to  najefektywniejszy  sposób  wykonania  nawierzchni  trawiastej.  Jest  to  jednak 
rozwiązanie  stosunkowo drogie,  dlatego  też  w niniejszym opracowaniu  przyjęto  nawierzchnię  trawiastą  wykonaną 
siewem.

2.6. Towarzyszące urządzenia sportowe: bramki do piłki nożnej młodzieżowej.

3.0. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni.

Roboty  można  wykonać  dowolnym  sprzętem  i  urządzeniami  specjalistycznymi,  jednakże  Wykonawca 
przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

– glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
– wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
– kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania Ogólne”.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w OST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Wymagania dotyczące wykonywania trawników.

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

– teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

– przy  wymianie  gruntu  rodzimego  na  ziemię  urodzajną  teren  powinien  być  obniżony w stosunku  do 
krawężników o ok. 15 cm – jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.67/89



– przy zakładaniu  trawników na  gruncie  rodzimym krawężnik  powinien  znajdować się  2  do 3 cm nad 
terenem,

– teren powinien być wyrównany i splantowany,

– ziemia  urodzajna  powinna  być  rozścielona  równą  warstwą  i  wymieszana  z  kompostem,  nawozami 
mineralnymi oraz starannie wyrównana,

– przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować  wałem gładkim,  a  potem wałem – kolczatką  lub 
zagrabić,

– siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

– przykrycie nasion  przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

– po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i  
stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,

– mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.

5.3. Przygotowanie podglebia.

Przygotowanie podłoża.

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  należy  ewentualnie  ułożyć  drenaż  oraz  wykonać  warstwy 
odsączające i podbudowy – zgodnie z odpowiednimi SST.

Przygotowanie gleby.

Obowiązkowo należy usuwać gruz, resztki wapna murarskiego, duże kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. 
Następnie należy wyrównać teren, starając się pozostawić naturalną wierzchnią warstwę gleby. Przed zasianiem trawy 
gleba  musi  być  starannie  spulchniona  (przekopana),  oczyszczona  z  chwastów.  W  przypadku  terenu  zaperzonego 
najlepsze  jest  bronowanie  metodą „na  krzyż”  i  wybieranie  rozłogów chwastów wieloletnich.  Można też  stosować 
herbicydy zwalczające  uciążliwe chwasty wieloletnie.  Gleba  powinna zawierać  dostateczną  ilość wilgoci.  Grubość 
uprawnej warstwy gleby powinna wynosić do 25 cm przy zasiewaniu trawnika i do 15 cm przy darniowaniu. Przy  
nawożeniu najlepiej  użyć  dobrego kompostu,  następnie nawozów sztucznych,  dawkowanych  w zależności  od typu 
gleby, dokładnie przeorywując grunt na głębokość około 20 cm (ustalenie dawki nawozów oraz ich potrzebę należy 
poprzedzić badaniem gleby oraz każdorazowo określić przy współudziale inżyniera ogrodnika).

Warstwę nośną pod nawierzchnię trawiastą należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, powinna być  
zbudowana z następujących komponentów:

– 65% piasku o uziarnieniu 0,5÷0,6 mm,

– 15 % torfu ogrodniczego,

– 20 % ziemi kompostowej lub gleby rodzimej.

Jeżeli  to  możliwe  cały  teren  nawozimy  ziemią  kompostową  lub  zwapnowaną  popieczarkową,  bądź  też 
mieszamy  wierzchnią  warstwę  z  torfem  odkwaszonym  bądź  średnim  (najlepiej  powyżej  20  litrów  torfu  na  metr 
kwadratowy). Optymalny udział części organicznych wynosi około 5 % objętości podłoża.

W naszym klimacie większość gruntów uprawnych jest uboga w wapno i w związku z tym mniej lub więcej  
zakwaszona. Wpływa to ujemnie na rozwój wysiewanych traw. W celu zmniejszenia kwasowości gleby o jednostkę pH  
konieczne  jest  wprowadzenie  do  3000  kg/ha  palonego  wapna  dawkowanego  w  przeciągu  dwóch  lat. 
Najodpowiedniejszymi okresami do wysiewu wszelkich nawozów wapniowych są jesień i zima. Wysiane za wiosnę 
wapno należy przeorać, aby umożliwić wprowadzenie do głębszych warstw gleby w celu spowodowania odkwaszenia.  
Do nowych  nawierzchni  dodaje  się  nawozy azotowe (saletrę  amonową,  siarczan  amonu,  saletrę  sodową itp.),  aby 
uzyskać szybki wzrost trawy i jej ciemnozieloną barwę. Należy unikać zakopywania odpadów organicznych, żwiru, 
kamieni na miejscu przyszłego trawnika. Może to spowodować powstanie nierówności w miarę osiadania podłoża oraz 
powstawanie miejsc przesuszonych podczas lata.

W przypadku układania trawy z rolki należy równie starannie przygotować podłoże. W przeciwnym wypadku 
ułożona  trawa  nie  ukorzeni  się  prawidłowo i  wyschnie  po  upływie  kilku  tygodni.  Trawę  z  rolki  można nabyć  u 
producenta, choć są trudności z nabyciem małych powierzchni.
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Optymalny odczyn podłoża przygotowanego pod trawnik wynosi pH: 5,5÷6,5. Zbyt niski odczyn powoduje 
wzrost mchów, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastów dwuliściennych.

Kolejna ważna czynność to wałowanie podłoża. Do tego celu najlepiej wykorzystać walce napełniane wodą 
lub piaskiem. Po wałowaniu gleba powinna mieć czas na ułożenie się (trwa to co najmniej 2÷3 tygodnie!). Rozwijające 
się w tym okresie chwasty niszczymy herbicydami totalnymi, dolistnymi np. Roundup firmy Monsanto.

5.4. Siew.

Przed siewem poruszamy lekko wierzchnią warstwę gleby 2÷4 cm, rozbijając przy tym grudki. Siew najlepiej 
wykonywać wiosną (w połowie kwietnia lub w maju), w tydzień po nawożeniu i na drugi dzień po deszczu lub po  
specjalnym skropieniu nawierzchni. Sianie w innej porze – do września – jest możliwe przy stosowaniu odpowiedniej 
wilgotności  boiska (badania wykazały,  że na terenach  o niskich opadach  siew wykonany pod koniec sierpnia daje 
lepsze wyniki  niż na wiosnę).Najlepszym terminem siewu jest  kwiecień maj (15 IV÷15 V) oraz połowa sierpnia i 
połowa września.

Zasadniczo siew jesienny nie jest wskazany ze względu na możliwość wymarznięcia słabo zakorzenionego 
trawnika.  Najlepszy  scenariusz  założenia  trawnika  przewiduje  przygotowanie  podłoża  jesienią,  zniszczenie 
wyrośniętych chwastów wczesną wiosną i siew po połowie kwietnia.

Siejemy na glebę lekko wilgotną, najlepiej po naturalnych opadach. W przypadku sztucznego zraszania należy 
odczekać aż woda wniknie do głębszych warstw a warstwa wierzchnia lekko przeschnie,  w przeciwnym wypadku 
nasiona traw będą przylepiać się do grudek ziemi i nie będzie możliwe ich przykrycie. Glebę  należy  zbronować  i 
natychmiast obsiać.

Siać  można  ręcznie  lub  przy  większych  powierzchniach  siewnikiem  stosując  zawsze  metodę  krzyżową 
pojedynczą lub podwójną (sianie w dwóch kierunkach). W przypadku dobrego przygotowania podłoża i optymalnych  
warunków zewnętrznych norma wysiewu wynosi około 40 (30) metrów kwadratowych z 1 kg nasion traw. Siejemy na 
głębokość około 0,5 1,0 cm, grubość przekrycia nie może przekraczać 2,0 cm, gdyż siewki mogą nie przebić się do  
powierzchni. Po siewie nasiona należy bezwzględnie przykryć ziemią: używając kolczatki, sprężystych grabi o płaskich 
zębach  i  bądź  wałując  teren.  Ten  ostatni  sposób jest  szczególnie  polecany w przypadku  siewu wiosennego,  gdyż 
zapobiega stratom wody z gleby przez parowanie. Nie można zostawić nasion na powierzchni. Bez względu na to, czy  
wykonamy wałowanie czy też nie, wiele nasion zostanie zwianych przez wiatr, wymytych przez deszcz lub podlewanie, 
lub po prostu zostanie na powierzchni i nie wzejdzie. Powierzchnię obsianego gruntu należy ugnieść wałem o ciężarze 
do 100 kg i szerokości 1 m.

Ze względu na kłopoty z pielęgnowaniem nie należy stosować mieszek składających się z jednego rodzaju lub 
z różnych odmian tego samego gatunku. Godne polecenia są mieszanki, w których zawartość rajgrasu nie przekracza  
30%, a pozostałych traw jest możliwie dużo.

Optymalnym  rozwiązaniem  jest  zastosowanie  mieszanki  przygotowanej  przez  producenta,  a  mającej 
zastosowanie do nawierzchni boisk sportowych.

5.5. Pielęgnacja nawierzchni.

5.5.1. Utrzymanie trawnika.

Obficie zraszany w okresie kiełkowania nowy trawnik nawozi się w 3÷4 tygodnie po zasiewie, głównie saletrą 
(wapniową lub sodową), w ilości około 10 g/m². Pierwsze koszenie następuje w 25÷30 dni po wysiewie trawy. Nowo 
zasiany trawnik może być użytkowany po 17÷20 miesiącach od jego założenia. Trwała trawa powinna mieć korzenie  
wrośnięte na głębokość co najmniej 10÷15 cm.

5.5.2. Koszenie trawnika.

Koszenie  to  najważniejszy  zabieg  pielęgnacyjny.  Od  jego  staranności  i  regularności,  z  jaką  będzie 
przeprowadzany, zależy w dużym stopniu wygląd i jakość nawierzchni trawiastej.

Wysokość koszenia –  dla trawników użytkowych,  przydomowych  i  sportowych  optymalna  wysokość   ze 
względu na wytrzymałość na deptanie, ścieranie i rozrywanie darni  to ok. 3,5 cm.

Pierwsze koszenie –wykonujemy je wtedy, gdy trawa osiągnie wysokość 8÷10 cm. Należy pamiętać o tym, że 
kosimy wówczas powyżej tej wysokości, którą chcemy ostatecznie uzyskać. Gdy chcemy kosić na wysokość 3,5 cm, to  
pierwsze koszenie należy wykonać na około 5,5 cm, a  dopiero kolejne na 3,5 cm. Na parę  dni przed pierwszym  
koszeniem (koniecznie też po nim) warto zwałować trawę lekkim wałem, w celu dociśnięcia młodych roślin. Przez cały 
rok należy utrzymywać jednakową wysokość koszenia. Zapewni to, przy regularności tego zabiegu, najlepszy wygląd 
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nawierzchni.

Częstotliwość koszenia – wygląd trawnika zależy raczej od częstotliwości niż od wysokości koszenia. Lepiej 
jest kosić wyżej i częściej, niż niżej (2 cm) i rzadziej. Nie można dopuścić do tego, aby wysokość trawy przekroczyła 
10 cm. Ten fakt jest często lekceważony przez niedoświadczonych ogrodników. Częstotliwość koszenia zależy od:

– pory roku  największe przyrosty dobowe obserwujemy w maju, a potem w sierpniu,

– nawożenia  trawnik prawidłowo nawożony powinien rosnąć mniej więcej  z jednakową siłą przez cały 
sezon, pod warunkiem, że jest systematycznie nawadniany,

– nawadniania  –  trawnik  nawadniany  rośnie  cały  rok,  przez  co  zachowuje  swoją  zieloną  barwę,  w 
przeciwieństwie do nienawadnianego, który żółknie i zamiera,

– składu mieszanki – najszybciej rosną rajgrasy. O wiele wolniej niż rajgrasy, odrastają po cięciu kostrzewy 
i mietlice.

Należy przyjąć za pożądane koszenie dwa razy, a najmniej raz w tygodniu. W przypadku suchego i upalnego 
lata trawę należy kosić wyżej niż zwykle o 2 cm i ograniczyć częstotliwość koszenia.

Pozostawianie ściętej trawy

Skoszona trawa powinna być natychmiast usuwana.

Przygotowanie do koszenia

Najlepiej kosić trawę o suchych liściach. Jest to szczególnie ważne, gdy jej nie zbieramy. Całą powierzchnię 
należy oczyścić z kamieni i gałęzi. Kierunek trzeba tak zaplanować, by w czasie koszenia nie trzeba było go zmieniać. 
Następne koszenie należy wykonać pod kątem prostym do poprzedniego. Należy pamiętać o właściwym przygotowaniu 
kosiarki:

– nóż powinien być naostrzony, w przeciwnym razie trawa nie będzie cięta, lecz rozrywana,

– paliwo należy nalać przed koszeniem, poza trawnikiem, by nie uszkodzić trawy,

– ustawić odpowiednią wysokość cięcia.

Kosiarki

Do  ścinania  trawy  służą  rozmaite  narzędzia:  kosa,  nożyce  do  trawy,  kosiarki  żyłkowe,  rotacyjne  i 
wrzecionowe.

Kosiarki  wrzecionowe – oferują nam najwyższą jakość cięcia.  Przy prawidłowej  regulacji  liście są bardzo 
dokładnie cięte, istnieje możliwość bardzo niskiego cięcia (do 2,25 cm). Nie nadają się do koszenia wysokiej trawy 
(często już powyżej 5 cm).

Kosiarki rotacyjne – powszechnie stosowane, o prostej budowie i obsłudze. Posiadają one jednak istotne wady: 
liście nie są cięte, lecz rozrywane, nóż nie tnie traw na jednakowej wysokości, ponieważ wiruje w stałym oddaleniu w 
stosunku do kół, a nie do podłoża.

Kosiarki na poduszce powietrznej – kosiarki bezkołowe, utrzymujące się nad powierzchnią trawnika dzięki 
dmuchawie, umieszczonej nad wirującym nożem.

Kosiarki  żyłkowe  – najlepiej  używać  tylko  do dokaszania brzegów trawników i  wokół  drzew,  a  także w 
miejscach, do których nie dotrzemy naszą dużą kosiarką. Podobne zastosowanie mają nożyce do trawy.

Wielkość i typ kosiarki musimy dobrać do powierzchni i ukształtowania terenu.

Kosiarki  elektryczne  są  najpopularniejszym  typem.  Niepraktyczne  w  dużych  ogrodach,  na  dużych 
powierzchniach i na trawnikach o skomplikowanym kształcie.

Kosiarki spalinowe – dla dużych nawierzchni najlepiej stosować kosiarki z własnym napędem.

Mikrociągniki  –  kosiarki  samobieżne  zapewniają  największy  komfort  pracy.  Używanie  ich  do  koszenia 
nawierzchni o dużych powierzchniach. Pozwalają na znaczne skrócenie czasu koszenia w porównaniu do pozostałych. 
Wygodniejsze i szybsze koszenie sprzyja regularnemu i częstemu przycinaniu darni, co wyraźnie wpływa na poprawę 
wyglądu trawnika.

Łopatka lub obcinacz rotacyjny do brzegów trawnika. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.70/89



5.5.3. Nawożenie trawnika.

Po koszeniu najważniejszym i  najczęściej  zaniedbywanym  zabiegiem pielęgnacyjnym  jest  nawożenie.  Jest 
niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. 

Wykonywać je powinno się 3÷4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynając od końca marca. Należy używać 
mieszanek nawozowych wieloskładnikowych przeznaczonych pod trawniki lub posłużyć się nawozem dolistnym np. 
doskonałym nawozem Florovit w płynie (bardzo dobry szczególnie przy potrzebie szybkiego zazielenienia trawnika 
wiosną). W przypadku nawozów stałych nie nigdy wolno nawozić mokrego trawnika, gdyż spowoduje to przyklejanie  
się nawozu do trawy i  przypalenie roślin.  Jeżeli  nawożono trawnik mokry nawozem stałym, należy po nawożeniu 
trawnik bardzo dokładnie podlać. Należy uważać również na nawożenie nawozami wolnodziałającymi (typ Osmocote) 
– nie stosować ich zbyt późno oraz nie dopuszczajmy do przeschnięcia trawnika. Niezależnie od instrukcji stosowania  
nawozu nie należy nawozić później niż do połowy sierpnia! Zbyt  późne nawożenie nawozami zawierającymi duże  
dawki  azotu  prowadzi  do  zmniejszenia  mrozoodporności!  Podczas  suszy  również  ograniczamy  nawożenie.  Do 
wysiewania nawozów najlepiej użyć siewnika. Kolejne przejazdy należy wykonywać bardzo starannie, żeby nie było  
miejsc podwójnie obsianych, a także pozbawionych nawozów. Można również nawozy rozsiewać ręcznie. Odmierzoną 
dawkę należy podzielić na dwie części i wysiać je w dwóch krzyżujących się kierunkach.

5.5.4. Nawadnianie trawnika.

Nawadnianie  powinno  być  oszczędne,  ale  takie,  aby  woda  przenikała  na  głębokość  około  20  cm (tj.  na 
głębokość  zakorzenienia  się  traw).  Zaleca  się  zraszanie  trawników codziennie  –  najlepiej  późnym  wieczorem lub 
bardzo wczesnym rankiem. Zapotrzebowanie traw na wodę jest bardzo wysokie wynosi (sięga 2÷3÷4 litrów na metr 
kwadratowy)  Zależy  to  od  gatunku  traw,  temperatury,  nasłonecznienia  i  wiatru.  W  identycznych  warunkach 
zapotrzebowanie  na  wodę  może być  różne,  zależy  bowiem od grubości  darni,  głębokości  systemu  korzeniowego, 
wysokości  koszenia i sposobu użytkowania trawnika. Gatunki traw o wąskich liściach (np. kostrzewa czerwona lub 
owcza) zużywają mniej wody niż szerokolistne (wiechliny, rajgras). Zapotrzebowanie na wodę jest największe w czasie 
największych przyrostów masy traw (wiosną i późnym latem). Już po kilku dniach suszy trawa traci sztywność i 
zmienia odcień. Trawnik należy nawadniać, gdy ziemia wyschnie na głębokość około 3 cm, dawkami nie większymi 
niż 5 litrów na metr kwadratowy podłoża w ciągu godziny. Szczególnie należy uważać na ryzyko przelania i zgnicia  
traw na glebach cięższych. Podczas upałów młody trawnik należy podlewać często, nawet dwa razy dziennie. Starszy 
rzadziej, ale większymi dawkami. Nawadnianie, które nawilża glebę płytko, do głębokości 1  2 cm jest nieskuteczne, a  
nawet szkodliwe. Prowadzi do rozwoju korzeni tylko w tej strefie i do zamierania głębiej położonych. W przypadku 
trawników bardzo przesuszonych, na glebach lekkich, podlewamy częściej, lecz małymi dawkami ze względu na małe 
ilości  jednorazowo wiązanej  wody (ten sposób jest  bardziej  ekonomiczny).  Jednak nawet  większe dawki  wody na 
glebach lżejszych nie są niebezpieczne. Przy podlewaniu gleba powinna być zwilżona na głębokość około 10 15 cm, 
gwarantuje to właściwy rozwój systemu korzeniowego traw na większej głębokości.  Zbyt  płytkie wykształcenie się 
systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrażliwym na suszę. Prędkość, z jaką woda wsiąka w glebę, zależy od 
typu gleby i stopnia jej wilgotności. Ta sama dawka wody,  która na glebie piaszczystej w ciągu godziny dotrze do 
głębokości 30 cm, na gliniastej dotrze do 5 cm, a do głębokości 10÷15 cm dotrze dopiero po 12 godzinach. Czasami na 
lekkich glebach podczas upalnego lata, w warunkach stałego nawadniania, mogą powstawać obszary suchej, zżółkniętej 
trawy. Ziemia w tych miejscach jest bardzo sucha. Granica między wyschniętą, a bujnie zieloną trawą jest wyraźna. Jest  
to tzw. efekt hydrofobowy. Pierwszy deszcz zwykle likwiduje ten kłopot. Jeżeli trawnik choruje, nie należy podlewać 
go  wieczorem,  lecz  rano,  tak,  aby  woda  na  źdźbłach  mogła  szybko  wyschnąć.  Podlewanie  zimną  wodą  nie  jest 
niebezpieczne dla roślin,  wbrew obiegowym  opiniom na ten temat.  Nie zanotowano również przypadków oparzeń 
źdźbeł (efektu soczewek w kroplach wody) przy podlewaniu trawnika w południe. Wręcz przeciwnie podlewanie w 
godzinach południowych pomaga schłodzić rośliny, choć jest nieekonomiczne ze względy na straty parującej wody. W 
przypadku wody zażelazionej lub zawapnionej podlewanie w godzinach południowych może spowodować powstanie 
na roślinach trudno usuwalnych, szpecących osadów (dotyczy to tylko niektórych rejonów naszego kraju).

Techniki nawadniania

Zraszacz statyczny – najtańszy z możliwych, trwały, równomiernie rozprowadza wodę, dobrze nadaje się do 
małych powierzchni.

Zraszacz wahadłowy – rozprowadza wodę za pomocą dysz umieszczonych na rurze, która powoli obraca się z 
boku  na  bok.  Stosunkowo  drogi,  najczęściej  wytrzymuje  nie  więcej  niż  dwa  sezony.  Jedyne  urządzenie,  które 
rozprowadza wodę na powierzchni prostokątnej.

Zraszacz obrotowy – prosty, produkowany w wielu odmianach. Jest dobry dla małych ogrodów.

Zraszacz pulsacyjny – mechanizm sprężynowo – młoteczkowy umożliwia skokowe przesuwanie strumienia 
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rozpryskiwanej wody o mały kąt. Jest to najlepsze urządzenie do każdego ogródka o powierzchni większej niż 50 m².  
Jedyny zraszacz, który często posiada możliwość podlewania powierzchni w kształcie wycinka koła.

Zraszacz wężowy – dobry do długich, prostokątnych powierzchni.

Zraszacze wynurzalne połączonymi z czujnikiem wilgotności.

5.5.5. Napowietrzanie – aeracja i wertykulacja.

Te dwie techniki służą intensywniejszemu rozwojowi korzeni. Zwiększają elastyczność trawnika rozluźniają 
podłoże,  sprzyjają  powstawaniu  nowych  rozłogów,  pobudzają  trawy  do  krzewienia,  poprawiają  wykorzystanie  
nawozów, co w efekcie prowadzi do otrzymania gęstego, wyrównanego i elastycznego trawnika. Przeprowadza się, co 
najmniej dwukrotnie w ciągu roku (wiosną), w celu pobudzenia traw do wzrostu sieni), i później (wczesną jesienią) 
podczas  sezonu  wegetacyjnego  po  koszeniu.  Mchy,  porosty  i  rośliny  płytko  ukorzenione  utrudniają  właściwe 
zaopatrzenie trawnika w substancje niezbędne do życia (pochłaniają światło, wodę i składniki odżywcze).

Aeracja, polega na nakłuwaniu (napowietrzaniu) wierzchniej warstwy gleby (do około 8 15 cm), w odstępach 
co  30÷40  cm.  Można  ją  wykonać  widłami  amerykańskimi,  walcem z  założonymi  kolcami,  rurek  wycinających  i  
wyjmujących kawałki trawy wraz z podłożem bądź specjalnymi butami z kolcami np. z programu GreenMill. Powstałe  
otwory napełnia się piaskiem lub luźną ziemią.

Wertykulacja (pionowe cięcie darni), to przecinanie wierzchniej warstwy (3÷6 cm) za pomocy noży a przy 
okazji  usuwanie  mchów  i  pilśni.  W celu  wyrówna  powierzchni  można  przeprowadzić  wałowanie.  Jeżeli  podłoże 
nawierzchni jest bardzo zbite, trawa wydeptana, woda miejscami utrzymuje się dłużej niż na pozostałej powierzchni  
trawnika,  to  konieczne  jest  przeprowadzenie  aeracji  lub  wertykulacji.  Można  ją  wykonać  za  pomocą  noży 
umieszczonych na wirujących bębnach. W handlu dostępne są też wertykulatory na kółkach np. firmy Gardena oraz  
kosiarki sprzężone z walcem wertykulatora. Przed zabiegiem glebę należy nawodnić, trawnik skosić na wysokość 2 cm, 
(gdy  obeschną  liście)  i  wygrabić.  Maksymalna  głębokość  wertykulacji  wynosi  5÷7  cm.  Nakłucia  prowadzimy  w 
odstępach, co 15÷20 cm. Otwory wypełniamy czystym piaskiem lub piaszczystą, przepuszczalną ziemią.

Po aeracji czy wertykulacji wskazane jest piaskowanie bądź posypanie murawy torfem odkwaszonym. 

5.5.6. Piaskowanie.

Piaskowanie  ma na  celu  rozluźnienie  wierzchniej  warstwy trawnika  i  pobudzenie traw do krzewienia,  do 
powstawania nowych korzeni, rozłogów i pędów. Piasek przedostając się z powierzchni trawnika do warstwy nośnej 
rozluźnia ją, poprawia napowietrzenie gleby, przez co polepsza warunki rozwoju korzeni. Poprawia też przesiąkliwość 
gruntu,  trawnik  staje  się  bardziej  elastyczny.  Ponadto  piasek  wypełnia  małe  wklęśnięcia,  tym  samym  wyrównuje  
powierzchnię  trawnika.  Zabieg wykonujemy suchym piaskiem średnioziarnistym 0,5÷0,6 mm, bez  kamieni.  Piasek 
powinien być suchy, ponieważ wilgotny nie daje się równomiernie rozprowadzić.

5.5.7. Wałowanie.

Jest podstawowym zabiegiem, który ma na celu wyrównanie powierzchni i pobudzenie trawy do krzewienia.  
Skład warstwy nośnej bardzo ogranicza częstość wałowania. Podłoże luźne, przepuszczalne, możemy i powinniśmy 
wałować częściej, ciężkie rzadziej, ponieważ zachodzi obawa jego zbicia, ograniczenia przepuszczalności, a co za tym 
idzie  dostępu  wody i  powietrza  do korzeni.  Wałowanie  należy wykonać  w dwóch prostopadłych  kierunkach,  "na  
krzyż".  Przejazdy powinny być  wykonywane  bez dłuższego zatrzymywania  w jednym miejscu.  Nawroty,  jeżeli  to 
możliwe, trzeba robić poza trawnikiem lub bardzo łagodnie w jego obrębie tak, aby nie rozerwać darni. Wałowanie 
należy przeprowadzić wałem o masie 70 do 300 kg, przy szerokości roboczej około 100 cm. Ciężar wału musi być  
dostosowany  do  plastyczności  trawnika.  Skuteczność  i  powodzenie  tego  zabiegu  będą  zależały  od  wybrania 
odpowiedniej pory. Gleba nie może być zbyt mokra, bo wtedy niszczymy jej strukturę. Używając ciężkiego wału na  
zbyt  plastycznej  glebie  powodujemy  rozrywanie  darni  i  głębokie  wgniecenia.  Przeprowadzanie  wałowania  jest 
konieczne na pewno raz w roku  wczesną wiosną, by docisnąć kępy traw wysadzone przez mróz. Trawniki intensywnie  
eksploatowane, z dużą ilością dżdżownic, należy wałować częściej, nawet raz w miesiącu. Ważne jest wałowanie na  
dwa do trzech dni przed i po pierwszym koszeniu. Zapewnia to dociśnięcie młodych roślin, kiedy są jeszcze słabo 
zakorzenione. Najlepiej do tego celu użyć lekkiego wału o ciężarze do 50 kg.

5.5.8. Odchwaszczanie.

Zakładając  trawnik  należy  poświęcić  dużą  uwagę  na  usunięcie  dotychczas  rosnących  tam chwastów.  Po 
wzejściu  trawy,  chwasty  wieloletnie  o  korzeniu  palowym  np.  uciążliwe  osty  (ostrożeń  polny)  usuwamy razem  z  
korzeniem specjalną rurko łopatką (np. art. 3563 Gardena).
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5.5.9. Herbicydy.

Nie zawsze walka mechaniczna przynosi  pożądane rezultaty.  W przypadku murawy silnie zachwaszczonej 
musimy uciec  się  do  środków chemicznych.  Bezpośrednio  przed  wzejściem trawy,  gdy skiełkowały  już  pierwsze 
chwasty, możemy opryskać teren przyszłego trawnika preparatem Reglone (z tym zabiegiem nie można się spóźnić, 
gdyż  Reglone  nie  jest  herbicydem  selektywnym  i  uszkodzi  również  kiełkującą  trawę).  Chwasty  dwuliścienne  np. 
mniszek  (dmuchawce)  można  skutecznie  zwalczać  chemicznie  opryskując  cały  trawnik  jednym  z  herbicydów 
selektywnych (STARANE, MNISZEK, Chwastox, Bofix itp.) Herbicydy stosujemy bezpiecznie dopiero na trawnikach 
dobrze przekorzenionych (najlepiej od drugiego roku). Na trawnikach świeżo założonych można próbować stosowania 
preparatu Chwastox (zawiera 2,4 D). W przypadku pojedynczych chwastów wieloletnich w zaniedbanych trawnikach 
może  pomóc  zastosowanie  mazacza  do  chwastów  zwilżonego  herbicydem  Roundup  (mażemy  nim  chwasty,  nie 
opryskujemy trawnika!).

UWAGA: herbicydy selektywne potrafią usuwać wyłącznie większość chwastów dwuliściennych, nie usuniemy za ich 
pomocą perzu i niektórych chwastów trwałych, zwłaszcza o korzeniu typu palowego! W przypadku herbicydów nie jest  
podawane stężenie cieczy użytkowej, lecz ilość środka na jednostkę powierzchni np. 1 hektar.

5.5.10. Grabienie.

Grabienie jest konieczne dla „przeczesania” sfilcowanej trawy oraz „szczotkowanie” dla przesunięcia piasku 
powierzchniowego i  nawozu pod trawę do gruntu.  Grabienie  pozwala również  na usuwanie z  trawnika  większych 
zanieczyszczeń: liści, fragmentów organicznych, śmieci. Na trawnikach gazonowych zaleca się zgrabianie trawy, która 
pozostaje po kosiarkach z bocznym wyrzutem. Do grabienia trawy powinno używać się specjalnie wyprofilowanych  
grabi.

5.5.11. Wapnowanie.

Wapnowanie ma na celu odkwaszenie podłoża i polepszenie wzrostu trawy. Ułatwia walkę m.in. z mchem i  
skrzypami rosnącymi wśród trawy. Wapnowanie małymi dawkami możemy przeprowadzić praktycznie o każdej porze 
roku,  choć  najlepiej  wybrać  okres  powegetacyjny   jesienny.  Większe  dawki  stosujemy  na  glebach  cięższych  i 
zakwaszonych, mniejsze na piaszczystych. Stosować można tylko łagodne nawozy węglanowe np. dolomit lub kreda. 
Do pogłównego wapnowania trawnika nie nadają się nawozy tlenkowe (wapno budowlane palone i gaszone). Nawozy 
wapniowe bardzo powoli przenikają do głębszych warstw trawnika, dlatego nie zaleca się wapnowania corocznego, 
lecz w odstępie 3÷4 lat. Wapnowanie polepsza odczyn gleby, poprawia jej strukturę i wpływa na lepsze przyswajanie 
składników pokarmowych przez trawy.

5.6. Problemy z trawnikiem.

Gwarancja uzyskania właściwej nawierzchni trawiastej jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Nie mniej 
ważne jest stosowanie prawidłowych zabiegów pielęgnacyjnych: koszenia, wertykulacji, nawożenia i nawadniania. W 
przypadku zauważenia problemów z murawą należy przede wszystkim zastosować standardowe zabiegi utrzymania 
trawnika.  Jeżeli na trawniku dostrzegamy objawy choroby,  to, aby zapobiec jej  rozprzestrzenianiu należy zbierać i 
wywozić skoszoną trawę lub kosić kosiarką z koszem. Jeżeli trawnik choruje, nie należy podlewać go wieczorem, lecz 
rano, tak, aby woda na źdźbłach mogła szybko wyschnąć.

Poniżej przedstawiono najczęściej występujące problemy, z jakimi można się spotkać trawniku. 

Mech

Trawnik zbyt często podlewany/zbyt kwaśne podłoże. Problem występuje najczęściej wiosną i często ustępuje  
samoistnie w miarę wysychania podłoża. Osuszyć teren, zwapnować trawnik (najlepiej dolomitem nawozem wapniowo 
magnezowym  w  postaci  węglanowej,  usunąć  pilśń,  zwiększyć  wysokość  koszenia,  polepszyć  dostęp  światła 
słonecznego np. przez wycięcie ocieniających gałęzi. Można stosować fungicyd Mogaton lub nawozy typu Anty Mech.

Grzyby kapeluszowe tzw. czarcie kręgi

Powodują je grzyby różnych gatunków.

– trawnik  zbyt  często  podlewany/zbyt  kwaśne  podłoże.  Problem występuje  najczęściej  wiosną  i  często 
ustępuje  samoistnie  w  miarę  wysychania  podłoża.  Osuszyć  teren,  zwapnować  trawnik  (najlepiej 
dolomitem nawozem),

– wewnątrz  kręgów  lub  pasm  grzybów  kapeluszowych  trawa  zamiera.  Związane  ze  zbyt  wilgotnym 
stanowiskiem. Częstą przyczyną ich występowania jest użycie ściółki leśnej przy zakładaniu trawnika lub 
pozostawienie fragmentów pni drzew czy butwiejących desek. Zwalczanie polega na usuwaniu grzybów, 
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częstszym koszeniu i aeracji trawnika. Jeżeli między pierścieniami nie widać żółknącej trawy, wystarczy 
racjonalne nawożenie. Jeżeli trawa wyraźnie żółknie i zamiera, najlepiej wybrać ziemię na głębokość 30 
cm i na szerokość kręgu powiększoną z każdej strony o 30 cm. W to miejsce należy przywieźć nową 
ziemię i ponownie obsiać. Trawnik nawozić nawozami wieloskładnikowymi. Można spróbować opryskać 
trawnik preparatem Saprol.

Rdze

Małe plamki na liściach, z których wydobywają się rdzawe zarodniki, choroba atakuje trawnik pod koniec lata. 
Można stosować fungicydy (Topsin) i częściej kosić trawnik.

Zgorzel fuzaryjna

Powoduje  placowate  zamieranie  i  czernienie  rozłogów i  korzeni  traw w okresie  lata  (zwłaszcza  na  nowo 
założonych trawnikach i gdy jest wilgotno). Choroba związana ze zbyt dużą wilgotnością i nawożeniem azotowym.  
Chorobie sprzyja wysoka wilgotność powietrza i wysoka temperatura.

Pleśń śniegowa

Najczęściej  atakuje  darń  po  stopieniu  się  śniegu,  rzadziej  jesienią.  Objawem  jest  biała  grzybnia  wokół 
uszkodzonej powierzchni widoczna w okresach wysokiej wilgotności (np. rankiem). Na trawach ukazują się okrągłe  
plamy (zwykle 15 20 cm średnicy) srebrzystoszare lub pomarańczowe, które szybko rozszerzają się. W czasie wilgotnej  
pogody zarażona darń gnije. Zwalczanie choroby polega na mniejszym nawożeniu (zwłaszcza późnym latem), częstym 
koszeniu  trawy  i  usuwaniu  butwiejących  liści  i  innych  zanieczyszczeń  organicznych.  Wiosną  można  zastosować  
umiarkowane nawożenie azotowe w celu przyspieszenia krzewienia traw.  Przed zimą trawnik należy nisko skosić.  
Podczas zimy,  kiedy zalega  okrywa  śnieżna nie należy zadeptywać  trawnika.  Jeżeli  wystąpią  pierwsze objawy tej 
choroby, trawnik należy opryskać Ronilanem 500 SC lub Rovralem Flo 255 SC.

Brunatna plamistość

Brązowe  szerokie  plamy na  trawniku,  niektóre  porażone rośliny zamierają,  trawnik  brązowieje  zwłaszcza 
wiosną.  Nie  nawozić  nawozami  o  dużej  zawartości  azotu,  wertykulować  trawnik  jesienią.  Występowaniu  choroby 
sprzyja zacienienie trawnika, i warstwa pilśniowa.

Czerwona i różowa plamistość

Na wilgotnym trawniku pojawiają się nieregularne, słabo wyróżniające się różowe plamy. Z traw wyrastają 
czerwone nitki. zwalczanie polega na większym nawożeniu wieloskładnikowym i ograniczeniu wilgotności podłoża.

Helmintosporioza traw

Na liściach pojawiają się cienkie. ciemnobrunatne smugi lub owalne plamy z ciemniejszym obrzeżeniem. Na  
trawniku mogą wystąpić plamy żółknącej trawy. Grzybnia pokrywa trawnik niby  pajęczynką, dobrze widoczną pod 
słońce. Okres największego nasilenia tej choroby zaczyna się latem i trwa do jesieni. Rozwojowi jej sprzyja wilgotna  
pogoda, zacienienie i niskie koszenie. I w tym przypadku zdecydowanie łatwiej jest zapobiegać niż zwalczać chorobę.  
Racjonalne nawożenie w oparciu o analizę ziemi, przewietrzanie i piaskowanie, na pewno pomogą uniknąć tej choroby.  
Do jej zwalczania używa się fungicydów  np. Ronilanu 500 SC, Rovralu Flo 255 SC, Bravo 500 SC.

Mączniak prawdziwy

Pokrywa  liście  białym,  wyraźnym  nalotem.  Porażone  liście  żółkną  i  zasychają.  Trawnik  przerzedza  się.  
Zwalczanie  polega  na  zmniejszeniu  nawożenia  azotowego,  zwiększenia  nawożenia  fosforowego  i  potasowego.  W 
przypadku miejsc zacienionych stosować mieszanki traw o charakterze cieniolubnym. Redukować zacienienie trawnika. 
Nie siać trawy zbyt gęsto.

Rizoktonioza

Okrągłe, brązowawe plamy lub pierścienie (od kilku centymetrów do metra średnicy) na trawniku z wyraźną 
krawędzią,  wyczuwalny  zapach  grzybni.  Widoczne  zwłaszcza  w  pierwszym  roku  po  posianiu  trawy.  Zmniejszyć 
nawożenie azotowe podczas upałów, regularnie usuwać pilśń. Chorobie sprzyja wysoka wilgotność powietrza i wysoka 
temperatura.

Glony

Występują na nieprzepuszczalnych,  ciężkich, gliniastych  glebach.  W miejscach pozbawionych trawy lub z 
bardzo  rzadką  trawą  pojawiają  się  mikroskopijne  rośliny  tworzące  nalot  o  barwie  od  jasno  poprzez  sino  do 
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ciemnozielonej  (prawie  czarnej).  Zasiedlaniu  terenu  przez  glony  sprzyja  kwaśny  odczyn  gleby,  zbita  wierzchnia 
warstwa  ziemi oraz  zacienienie.  Zwalczanie  glonów jest  bardzo  proste:  są bardzo wrażliwe na te  same preparaty, 
których możemy użyć do zwalczania mchu. Jeżeli nie zmienimy struktury wierzchniej warstwy gleby, glony szybko  
ponownie rozrosną się na trawniku. Żeby temu zapobiec, musimy wykonać napowietrzanie, potem zaś piaskowanie.  
Zabiegi te koniecznie musimy powtarzać w następnych latach.

Gołe płaty

Występują  często  na  świeżo  obsianej  powierzchni.  Przyczyn  może  być  wiele,  między  innymi: 
Niewystarczające  przykrycie  nasion  przez  niestaranne  grabienie.  Nasiona  są  zgarniane,  a  nieprzykrywane,  pogoda 
świeżo skiełkowane nasiona bardzo łatwo zamierają na przepuszczalnym (piaszczystym) podłożu z powodu niedostatku 
wody. Na glebach ciężkich (gliniastych) w czasie mokrej pogody nasiona gniją i zamierają.

Pola żółknącej, młodej trawy

Najczęstszą  przyczyną  tego  zjawiska  jest  zgorzel  siewek.  Występuje,  gdy  jest  mokro  (częste  opady  lub 
nadmierne podlewanie). Chorobie sprzyja wysoka temperatura. Częściej występuje na glebach gliniastych. U podstawy 
źdźbeł wschodzących roślin widać czarne przewężenia. Młode trawy przewracają się, żółkną i zamierają. By zapobiec 
rozprzestrzenianiu się choroby, musimy profilaktycznie zaprawić nasiona traw zaprawą Sarfun T (występuje w małych 
opakowaniach) lub zaprawą Oxafun T. Istnieje  też kilka przyczyn nieinfekcyjnych.  Młody trawnik może po prostu 
wysychać, zwłaszcza, gdy pod jego powierzchnią kryją się jakieś "niespodzianki" (zakopane cegły i inne pozostałości 
po budowie odbijają się na jego wyglądzie, powodując przebarwienia).

Trawa rośnie rzadkimi kępami

Najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest wysianie niedostatecznej ilości nasion. Kolejną  zbyt niska siła  
i zdolność kiełkowania lub zbyt głębokie umieszczenie nasion podczas grabienia. Porozrzucane, wolne powierzchnie  
pozbawione  trawy  mogą  być  także  powodowane  przez  ptaki,  niestaranne  przygotowanie  miejsca,  wyciągnięcie  
podglebia na wierzch przy przekopywaniu.

Młoda trawa jest bladozielona i bardzo wolno rośnie

Najczęściej  zdarza się  tak,  gdy nie zostało wykonane nawożenie  przyszłego  trawnika  przed siewem traw.  
Najlepsze na początek będzie nawożenie dolistne nawozem wieloskładnikowym z mikroelementami np. Florovitem lub 
Ekolistem. Po dwóch tygodniach dobrze jest wykonać analizę gleby i dalej prowadzić nawożenie według zaleceń. W tej  
początkowej fazie wzrostu traw nie wolno używać żadnych środków chwastobójczych. W ten sposób możemy trawnik  
całkiem wypalić.

Zagłębienia

To najczęściej wynik niestarannego przygotowania podłoża. Wtedy to można się przekonać, jak ważne jest  
cierpliwe odczekanie po przekopaniu i wstępnym wyrównaniu. Samo wałowanie na pewno nie wystarczy, ziemia musi  
się „uleżeć”.  Może też być,  że na trawniku ptaki  kąpią się  w ziemi lub też gwałtowny deszcz wypłukuje  rowki i  
zagłębienia. Podczas robót na obiekcie także, można zrobić bruzdy i nierówności zbyt gwałtownym podlewaniem. Małe 
zagłębienia (do 2 cm) można wypełniać piaskiem. Większe zasypuje się przepuszczalną ziemią, ubija ją i ponownie  
obsiać.  Jeżeli  na  trawniku  wytworzyła  się  już  zwarta  darń,  to  należy przeciąć  ją  na krzyż,  odchylić  i  zagłębienie 
wypełnić lekką ziemią. Darń ponownie położyć i docisnąć.

Popękana ziemia (szczeliny w trawniku)

Na trawniku założonym na ciężkiej, gliniastej ziemi, często powstają pęknięcia.  Dzieje się tak wtedy,  gdy 
gleba  przeschnie  wskutek  braku  opadów lun  nieregularnego  podlewania.  Oczywiście  pierwszą  rzeczą,  jaką  trzeba 
zrobić, jest podlanie trawnika. Następną czynnością jest piaskowanie i siew nasion w puste miejsca.

Braki nawozowe

Trawnik lekko żółtawy lub blady, zwiększyć nawożenie nawozami wieloskładnikowymi. zastosować nawozy 
przeciw żółknięciu zawierające również mikroelementy.

Przenawożenie

Trawnik zasycha pasmami wkrótce po nawożeniu. Ograniczyć nawożenie przez 3 4 tygodnie, trawnik obficie 
zlać wodą.
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Larwy

Trawnik zasycha na skutek uszkodzenia korzeni przez larwy np. ploniarki, komarnicy, pędraków. Zastosować 
zoocydy:  Basudin granulat  lub opryskać preparatem Basudin, Decis, Owadofos.  Darń głęboko wygrabić i rozluźnić 
wertykulatorem, zwiększyć nawożenie i nawadnianie.

Kret i nornice

Kret  jest  chroniony  poza  terenem  ogrodów  i  szkółek.  Istnieje  kilka  sposobów  zwalczania,  o  różnej 
skuteczności:  wiatraczki  wprowadzające  drgania  do  gleby,  odstraszacze  elektroniczne,  repelenty  odstraszacze 
chemiczne,  świece  do  gazowania  nor,  pułapki  zaciskowe,  pułapki  zapadkowe  do  chwytania.  Kopce  rozrzucać.  
Występowaniu kretów nie sprzyja hałas koszenia oraz wibracje zraszaczy wynurzalnych.

Mrówki

Mrówki na trawniku zwalczać opryskując kopczyki, drogi i miejsca przyległe do nich preparatami Tyfanon 
500 EC lub Reldan 400 EC w stężeniu 0,5 %. Najskuteczniejszą porą są wczesne ranki chłodnych dni.

Gryzonie

Karczowniki.  norniki,  nornice  i  myszy.  żywią  się  przeważnie  korzeniami  i  liśćmi  traw.  Na  prawidłowo 
utrzymanych trawnikach wyrządzają szkody znacznie rzadziej niż krety.

Objawy chorób trawnika szczególnie widoczne (●) w poszczególnych miesiącach miesiące roku 

Choroba
miesiące roku

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

rdze ● ● ●

pleśń śniegowa ● ● ● ● ● ●

brunatna plamistość ● ● ● ● ●

nitkowatość ● ● ● ● ●

śluzowce ● ●

mączniak prawdziwy ● ● ● ● ● ●

zgorzel fuzaryjna ● ● ● ●

izoktonioza ● ●

czarcie kręgi (grz. kapeluszowe) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5.7. Montaż urządzeń sportowych – bramek do piłki nożnej.

Bramki do piłki nożnej młodzieżowej o wymiarach 5,0×2,0 m należy zamontować zgodnie z wytycznymi 
wybranego Producenta urządzeń.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania Ogólne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i  jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni  
odpowiedni  system i  sprzęt  do badania  jakości  robót  na  placu  budowy i  poza nim.  Wszystkie  badania  i  pomiary 
wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:

– świadectwo  kwalifikacji  stwierdzające  skład  mieszanki  traw,  klasę,  numer  normy  wg,  której  została 
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wyprodukowana, zdolność kiełkowania poszczególnych odmian i datę ważności,

– ewentualne badania właściwości gruntu i gleby.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót.

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

– oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

– wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,

– ilości rozrzuconego kompostu,

– prawidłowego uwałowania terenu,

– zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

– gęstości zasiewu nasion,

– dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni trawiastej.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

– prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),

– obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

7.0. OBMIAR ROBÓT.

Wymagania i zasady dotyczące obmiaru robót podano w OST „Wymagania Ogólne”.

Obmiar  robót  będzie  określał  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  w  jednostkach  ustalonych  w 
Przedmiarze,  na  podstawie  pomiarów geodezyjnych  wykonanych  w terenie.  Użyty  sprzęt  i  urządzenia  pomiarowe 
muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni trawiastej oraz szt. zamontowanych 
urządzeń – bramek do piłki nożnej.

Wyniki obmiaru wpisane będą do rejestru obmiaru.

8.0. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania Ogólne”.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości.

Wykonawca  zgłasza  gotowość  do  odbioru  wpisem  do  dziennika  budowy  i  przedkłada  dokumenty 
potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji.

Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. niniejszą SST i wymaganiami Inzyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub niniejszej SST 
dały wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania Ogólne”.

Podstawę płatności za wykonane roboty określa umowa. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni trawiastej obejmuje:

– oznakowanie robót,
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– czyszczenie i odchwaszczenie gleby,

– przygotowanie podglebia,

– wyrównanie i splantowanie terenu,

– przygotowanie podglebia,

– rozścielenie ziemi urodzajnej,

– zwałowanie gleby,

– wykonanie nawożenie,

– dostarczenie mieszanek traw,

– wykonanie siewu,

– przekrycie nasion,

– wykonanie ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,

– wałowanie nawierzchni,

– pielęgnację nawierzchni,

– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

Cena  wykonania  1  m²  nawierzchni  trawiastej  nie  obejmuje  robót  towarzyszących  (jak:  drenaż,  obrzeża, 
warstwy odsączające itp.), które są ewentualnie ujęte w innych specyfikacjach.

Cena montażu bramek do piłki nożnej wg umowy z Zamawiającym wg ilości zamontowanych urządzeń..

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Rozporządzenia i ustawy wymienione w specyfikacji OST  „Wymagania Ogólne”, ponadto:

• PN B 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
• PN 70/G 98011 Torf rolniczy
• PN 78/G 98016 Torf ogrodniczy
• PN R 04006:2000 Nawozy organiczne  Pobieranie i przygotowywanie próbek obornika i kompostu
• PN Z 15011 1:1998 Kompost z odpadów komunalnych. Pobieranie próbek
• PN Z 15011 3:2001 Kompost z odpadów komunalnych  Oznaczanie: pH, zawartości substancji organicznej,  

węgla organicznego, azotu, fosforu i potasu
• PN EN 13535:2003 Nawozy i środki wapnujące – Klasyfikacja
• PN EN 12233:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie wysokości murawy darni naturalnej
• PN EN 12232:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie grubości darni naturalnej
• PN EN 12234:2005 Nawierzchnie terenów sportowych – Ustalanie zachowania toczącej się piłki
• PN EN 1516:2002 Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie odporności na wgłębianie
• PN EN 1517:2002 Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie odporności na uderzenia
• PN  EN  1569:2002  Nawierzchnie  terenów  sportowych  –  Wyznaczanie  zachowania  się  pod  obciążeniem 

tocznym
• PN EN 12231:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Metody badań. Wyznaczanie stopnia pokrycia gruntu 

darnią naturalną
• PN EN 12232:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie grubości darni naturalnej
• PN EN 12233:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie wysokości murawy darni naturalnej
• PN EN 12234:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Ustalanie zachowania toczącej się piłki
• PN  EN  12235:2005  (U)  Nawierzchnie  terenów  sportowych.  Ustalanie  zachowania  się  piłki  po  odbiciu 

pionowym
• PN  EN  12235:2005/AC:2006(U)  Nawierzchnie  terenów  sportowych.  Ustalanie  zachowania  się  piłki  po 

odbiciu pionowym
• PN EN 12616:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie prędkości przesiąkania wodą

Nie wymienienie  tytułu jakiejkolwiek dziedziny,  grupy,  podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SST – B.09.00.

KORT TENISOWY O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

1.0. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem 
nawierzchni poliuretanowej kortu tenisowego.

2.0. MATERIAŁY.

2.1. Podbudowa..

Pod  docelową  nawierzchnię  należy  wykonać  przepuszczalną  podbudowę  z  kruszywa  kamiennego  o 
następującym przekroju:

– grunt rodzimy,
– drenaż – wg projektu odwodnienia boisk,
– warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. od 20 cm,
– warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 4÷31 mm) o gr. 15 cm,
– warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0÷4 mm) o gr. 3 cm,
– elastyczna podbudowa dynamiczna gr.3,5 cm.

Warstwy podbudowy mineralne powinny być zagęszczone i charakteryzować się wskaźnikiem zagęszczenia 
IS>0,97 oraz wskaźnikiem odkształcenia IO<2,20

2.2. Obrzeża.

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x25x12cm 
ustawianych  na  ławie  betonowej  z  betonu B15  (C12/15)  z  oporem lub  odwodnieniem liniowym  (na  krawędziach 
spadków).

2.3. Nawierzchnia.

Jako warstwę wykończeniową przyjmuje  się  bezspoinową,  przepuszczalną  dla  wody,  nie prefabrykowaną, 
dwuwarstwową nawierzchnię poliuretanową.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna spełniać wymogi:

– powinna być przepuszczalna dla wody i być przeznaczona do stosowania na zewnątrz,
– powinna być przeznaczona do stosowania na kortach tenisowych lub co najmniej uniwersalna,
– powinna być elastyczna,
– powinna być odporna na promieniowanie UV,
– powinna posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 14877:2008 lub,
– aprobatę techniczną ITB lub rekomendacje techniczną ITB lub wyniki badań Labosport,
– powinna posiadać świadectwo techniczne (kartę techniczną) potwierdzone przez Producenta,
– powinna posiadać atest PZH,
– posiadać autoryzację i gwarancję Producenta (po wykonaniu nawierzchni).

3.0. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania Ogólne”.
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3.2. Sprzęt do montażu urządzeń.

Roboty można wykonać dowolnym sprzętem i urządzeniami specjalistycznymi.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania Ogólne”.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w OST „Wymagania Ogólne”. Roboty montażowe 
należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu Producenta urządzeń i obiektów.

5.2. Podbudowa.

Nawierzchnia poliuretanowa kortu tenisowego wymaga podbudowy sztywnej,  odpowiednio wyprofilowanej 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łata dł. 2 m nie powinny być większe niż 8 mm. Podłoże 
powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejona (plamy należy 
usunąć).  Podbudowa betonowa powinna być  wolna od mleczka cementowego,  szorstka,  nie posiadać  odspojonych  
odłamków.  Natomiast  podbudowa asfaltobetonowa  powinna być  uwałowana  w taki  sposób,  aby  nie  występowało  
wykruszanie  się  warstwy  górnej.  Alternatywnym  podłożem  jest  też  podbudowa  elastyczna,  która  jest  mieszaniną 
granulatu gumowego, kruszywa kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego o grubości min.35 mm.

Projekt wykonawczy zakłada zastosowanie elastycznej podbudowy dynamicznej gr. 35 mm.

5.3. Impregnacja podłoża.

Impregnacja  podłoża  ma  za  zadanie  stworzenie  warstwy  adhezyjnej  oraz  związanie  luźnych  cząsteczek 
podłoża.

5.4. Wykonanie warstw nawierzchniowych.

Warstwa nośna składa się z granulatu EPDM i granulatu gumowego, połączonego lepiszczem poliuretanowym.  
Układana jest mechanicznie, bezspoinową, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Warunkiem poprawnego 
wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunków pogodowych, technologii wykonania oraz właściwych norm 
zużycia poszczególnych materiałów opisanych  w oryginalnych kartach technicznych systemów i produktów.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania Ogólne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i  jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni  
odpowiedni  system i  sprzęt  do badania  jakości  robót  na  placu  budowy i  poza nim.  Wszystkie  badania  i  pomiary 
wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.2. Badania.

Nawierzchnia winna posiada badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2008, lub rekomendację techniczną 
ITB lub wyniki  badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport  oraz atesty 
higieniczne PZH.

6.3. Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych.

– Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy,

– Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w całości ani częściowo),

– Nawierzchnia  może  być  instalowana  jedynie  przez  autoryzowanego  wykonawcę  o  kwalifikacjach 
potwierdzonych  stosownym  dokumentem  wystawionym  przez  Producenta  nawierzchni  i  dotyczącym 
wykonywanego zadania,

– Spełnianie wszystkich wymaganych  minimalnych parametrów nawierzchni  należy potwierdzić stosownymi 
wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna Producenta  
w oryginale) pozwalającymi na ich weryfikację,
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– Wykonawca  winien  złożyć  gwarancję  na  oferowaną  nawierzchnię,  potwierdzoną  przez  Producenta 
nawierzchni.

7.0. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ustalenia ogólne.

Wymagania i zasady dotyczące obmiaru robót podano w OST „Wymagania Ogólne”.

Obmiar  robót  będzie  określał  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  w  jednostkach  ustalonych  w 
Przedmiarze,  na  podstawie  pomiarów geodezyjnych  wykonanych  w terenie.  Użyty  sprzęt  i  urządzenia  pomiarowe 
muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji.

Jednostką obmiarową jest:

– powierzchni poliuretanowej – 1 m2,
– podbudowy – 1 m2,
– obrzeża betonowego – 1 m,

Wyniki obmiaru wpisane będą do rejestru obmiaru.

8.0. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ustalenia ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania Ogólne”.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości.  
Wykonawca  zgłasza  gotowość  do  odbioru  wpisem do  dziennika  budowy i  przedkłada  dokumenty  potwierdzające  
wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji. Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i 
obowiązującymi  normami.  Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  niniejszą  SST  i 
wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem tolerancji  podanych  w Dokumentacji  
Projektowej lub niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania Ogólne”.

Podstawę płatności za wykonane roboty określa umowa. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Rozporządzenia i ustawy wymienione w specyfikacji OST „Wymagania Ogólne”, a ponadto:

• PN-EN 14877:2008 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych-Specyfikacja.
• PN–S–06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
• BN–68/8931–04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem łatą.
• PN–77/B–06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości obcych.
• PN–78/B–06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów.
• PN–91/B–06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
• PN–78/B–06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.
• PN–77/B–06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
• PN–78/B–06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności bezpośrednią.
• PN–78/B–06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości organicznych.
• PN–79/B–06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.
• PN–B–01102 Skalne surowce mineralne. Podział i technologia.
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SST – B.10.00.

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

KOD wg CPV – 45112000-5

1.0. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem betonowych obrzeży kortu tenisowego i boiska do piłki siatkowej plażowej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  ustawianiem 
obrzeży betonowych.

1.4. Określenia podstawowe.

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostałe określenia podane  w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją 
OST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano  w OST „Wymagania Ogólne”.

2.0. Materiały.

2.1. Obrzeża betonowe.

Obrzeża betonowe o wymiarach 6×28×100 cm oraz 12×25×100, gat. I  powinny być wykonane z betonu min. 
klasy B 30 i posiadać certyfikat zgodności z normą BN–80/6775–03/01 oraz BN–80/6775–03/04 (każda dostarczona na 
budowę partia). Zgodnie z normą wygląd zewnętrzny gotowych wyrobów powinien charakteryzować się powierzchnią 
bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Beton powinien charakteryzować się :

– nasiąkliwością poniżej 4 %,
– mrozoodpornością po 50 cyklach – strata masy < 5% , obniżenie wytrzymałości na ściskanie < 20%,
– ścieralność dla gatunku 1 1 – 3 mm,
– nośność wg. BN-80/6775-03/04,
– Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla gat. I:

– wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej – do 2 mm,
– szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne – niedopuszczalne,
– szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie,
– liczba -  max 2,
– długość -  max 20 mm,
– głębokość -  max 6 mm
Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości podanych w BN–80/6775–03/04.

Dla gat. I dopuszczalne odchyłka długości ± 8 mm, szerokości i wysokości ± 3 cm.

Betonowe  obrzeża  chodnikowe  mogą  być   przechowywane  na  składowiskach  otwartych.  Obrzeża  należy 
układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubości 2,5 cm, szerokości 5 
cm, długości minimum 5 cm większej niż szerokość obrzeża.

Składowanie  obrzeży powinno być  zorganizowane w sposób chroniący materiał  przed jego  uszkodzeniem 
mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton.
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Do produkcji obrzeży należy stosować beton wg PN–B–06250, klasy min.  B-30.

2.2. Obrzeża betonowe z elastyczną nakładką.

Obrzeże  betonowe  z  gumową  nakładką  poliuretanowo –  gumową  występuje  w  elementach  o  wymiarach: 
1000×280×60 mm. Część betonowa powinna spełniać wymogi tj. w pkt. 2.1. niniejszej SST. Nakładka elastyczna o 
wys. 30 mm powinna znajdować się w górnej części obrzeża. Nakładka powinna być wykonana z mieszaniny granulatu 
gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

Przeznaczenie krawężnika to wyznaczenie placów zabaw, boisk sportowych, ścieżek rekreacyjnych itp.

Obrzeże powinno spełniać wymagania:

– tj. dla obrzeża standardowego betonowego oraz

– mieć atest higieniczny PZH oraz

– posiadać kartę techniczną produktu,

Poniżej podano parametry nakładki elastycznej:

– powinna być elastyczna – twardość w skali Shore A 65÷70

– powinna być odporna na pękanie w niskiej temperaturze,

– powinna być mrozoodporna,

– powinna być olejoodporna.

2.3. Materiały na ławę i do zaprawy.

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN–B–11111 a piasek - wymaganiom PN–B–
11113. Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w specyfikacji SST 
– B.05.00.

2.4. Woda.

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN–B–32250.  Nie  może  wydzielać  zapachu  gnilnego  oraz  nie  powinna  zawierać  zawiesiny.  Wodę  pochodzącą  z 
wodociągu można stosować bez badań.

3.0. Sprzęt.

Sprzęt powinien być zgodny z ustaleniami OST „Wymagania Ogólne”.

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4.0. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania Ogólne”.

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton  wytrzymałości  minimum  0,7  wytrzymałości  projektowanej.  Obrzeża  powinny  być  zabezpieczone  przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. Obrzeża powinny być transportowane w pozycji pionowej 
(wbudowania), z nachyleniem w kierunku jazdy.

5.0. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne  zasady wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano  w OST „Wymagania Ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające 
wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane ustawianie obrzeży.

Obrzeża  o  wymiarach  6×25×100 cm  należy  ustawić  jako  obramowanie  boiska  do  siatkówki  plażowej, 
natomiast obrzeża 12×25×100 cm jako obramowanie kortu tenisowego.

5.2. Wykonanie koryta i przygotowanie ławy.

Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeża zgodnie z SST–B.02.00.
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Koryto  pod  obrzeże  i  ławę  należy  wykonać  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  normą  PN-B-06050. 
Wymiary wykopów powinny odpowiadać wymiarom  ławy  (podsypki) w planie. Wykopy powinny być wykonywane  
zgodnie ze specyfikacją SST – B.03.00.

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowić będzie podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o szerokości 12 (  16 )  
cm oraz o grubości  5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) należy wykonać  żwirową lub piaskową i  zagęścić.

Zagęszczanie i profilowanie koryta powinny być wykonywane zgodnie ze specyfikacją SST–B.04.00.

5.3. Ustawienie obrzeży.

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością  
górnej  powierzchni  obrzeża od ciągu  komunikacyjnego)  zgodnym z Dokumentacją  Projektową.  Zewnętrzna ściana 
obrzeża powinna być  obsypana piaskiem lub żwirem  starannie  ubitym. Szerokość spoin ustawionych obrzeży nie 
powinna przekraczać 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo – piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem 
należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

5.4. Warunki prawidłowego montażu obrzeża z nakładką elastyczną.

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +7oC oraz przy braku 
opadów atmosferycznych.

W  przypadku  konieczności  klejenia  krawężnika  należy  zwrócić  uwagę  aby  podczas  wykonywania  prac 
bezwzględnie  przestrzegać  aby  wilgotność  otoczenia  oscylowała  w  przedziale  40÷90  %,  a  temperatura  podłoża 
powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.5. Sposób konserwacji i użytkowania obrzeża z elastyczną nakładką.

Należy  dbać,  aby  na  krawężniku  nie  znajdowały  się  kamienie  lub  inne  twarde  przedmioty,  które  przy 
nadepnięciu na nie mogą spowodować jego uszkodzenie.

Należy unikać nanoszenia na krawężnik ziemi lub błota a także systematycznie usuwać pojawiające się na niej  
zabrudzenia i śmieci. Użytkownik powinien prowadzić bieżącą  pielęgnację krawężnika.

Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie 
krawężnika.

Nie należy ustawiać bezpośrednio na krawężniku żadnych obiektów o ostrych krawędziach.

Nie dopuszczać do sytuacji aby krawężnik znajdował się w wodzie.

W przypadku zabrudzenia krawężnika ziemią, piaskiem czy błotem należy ją oczyścić przy pomocy silnego 
strumienia wody. Większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki.

Odbarwienia nakładki mogą występować na skutek występowania długotrwałej wilgoci lub przez różne rośliny 
znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie krawężnika.

Nawierzchnia nie nadaje się do jazdy przez łyżworolki, rowery, motory itp.

Tolerancja produkcyjna grubości krawężnika wynosi +/- 3 mm.

Istnieje możliwość występowania nieznacznych różnic w kolorystyce poszczególnych elementów gumowych, 
należących do różnych partii produkcyjnych.

Miejscowe  wytarcia  i  wykruszenia  nakładki  w  miejscach  najbardziej  eksploatowanych  mogą  skutkować 
przebarwieniem.  Przebarwienia  i  wykruszenia  są  naturalnym  procesem  eksploatacyjnym  i  w  żaden  sposób  nie 
wpływają na jakość eksploatacji obiektu.

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter ogólny. Jako 
że faktyczny stan nawierzchni jak też sposób użytkowania  jest zróżnicowany i  jest poza naszą kontrolą, nasze sugestie, 
bez względu na to czy zostały przekazane ustnie, na piśmie, nie zwalniają użytkownika od konieczności dbałości o  
produkt.

6.0. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji OST „Wymagania Ogólne”.
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów  przeznaczonych  do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu, przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami określonymi 
w pkt. 2.1. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z  
dokładnością do 1 mm zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie kształtu i  wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu  
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 2.1. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek 
z dokładnością do 1 mm.

Ocenę prefabrykatów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z  pkt.  2,  należy wykonać jednorazowo dla 
każdej partii. 

Kontrola cementu i piasku na podsypkę i do zaprawy w sposób podany w specyfikacji SST–B.05.00.

6.2. Badania w czasie robót.

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać wykonanie koryta pod ławę oraz podsypki (ławy) ze żwiru lub 
piasku zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 5.2.

Podczas ustawiania betonowych obrzeży chodnikowych - zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3.,  
dopuszczalne odchylenia mogą wynosić:

– dla linii obrzeża w planie,  ±2 cm na każde 100 m długości obrzeża,

– dla niwelety górnej płaszczyzny obrzeża - ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża,

Wypełnienie spoin należy sprawdzać co 10 metrów. Wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny na 
pełną głębokość.

7.0. Obmiar robót.

Jednostką obmiaru  jest 1 m ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

Obmiar nie może obejmować jakichkolwiek dodatkowych ilości nie zaakceptowanych przez Inżyniera. 

8.0. Odbiór.

Odbiór robót na zasadach podanych w OST „Wymagania Ogólne”.

Inżynier oceni wyniki badań  i  pomiarów oraz przedłożone certyfikaty zgodności z normą na prefabrykaty  
betonowe.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie  z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Odbiorowi podlegają  
również roboty zanikające i ulegające zakryciu: wykonanie koryta i wykonanie podsypki (ławy).

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca 
wykona je  na koszt własny w ustalonym terminie. 

9.0. Podstawa płatności.

Płatność  za  1  m wykonanego  betonowego  obrzeża  chodnikowego  należy  przyjąć  zgodnie  z  obmiarem w 
terenie i Dokumentacją Projektową oraz po sprawdzeniu jakości.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:

– prace pomiarowe, oznakowanie robót,
– przygotowanie robót, dostarczenie potrzebnych materiałów i sprzętu,
– wykonanie koryta pod obrzeże, wywiezienie nadmiaru gruntu,
– rozścielenie i zagęszczenie podsypki,
– wykonanie ławy,
– ustawienie obrzeży betonowych,
– obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
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– wypełnienie spoin zaprawą cementowo – piaskową,
– przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań,
– odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach.

10.0. Przepisy związane.

10.1. Normy.

PN–B–06050 Roboty ziemne budowlane

PN–B–06250 Beton zwykły

PN–B–06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

PN–B–10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN–B–11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

PN–B–11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN–EN 197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.86/89



SST – B.11.00.

ZIELEŃ

1.0. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  sadzenia 
elementów zieleni.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST),  która  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu ł realizacji robót wymienionych powyżej. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że  
podstawowe wymagania, będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie trawników i nasadzeń drzew i krzewów.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST "Wymagania ogólne" pkt 2. l .7.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i  
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt 2,2

2.0. MATERIAŁY.

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  OST  „Wymagania 
Ogólne”.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania prac związanych z urządzeniem zieleni.

3.0. SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt 2,4

3.1. Sprzęt do wykonywania robót.

Roboty należy wykonywać ręcznie przy użyciu podstawowych narzędzi ogrodniczych.

4.0. TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt 2.5

4.1. Transport materiałów.

Nasiona  należy  przewozić  w  oryginalnych  opakowaniach,  zabezpieczone  przed  wilgocią  i  skrajnymi 
temperaturami.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Trawnik.

Staranne  przygotowanie  terenu  jest  niezwykle  ważne – głównie  od tego  zależy,  jak w przyszłości  będzie  
wyglądał trawnik.

Oczyszczenie  terenu  -  usunąć  wszystkie  kamienie,  gruz,  śmieci,  chwasty,  gałęzie  ,  liście  i  korzenie  po 
wyciętych roślinach. Pozostałości te mogą bowiem utrudniać wzrost traw, mogą też być źródłem chorób szpecących  
trawnik.

Przekopanie ziemi - przekopać ziemię na głębokość szpadla, dokładnie odwracając. Usunąć kamienie chwasty, 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.87/89



które  zostały  w  ziemi.  Jeżeli  ziemia  jest  mało  urodzajna  -  piaszczysta  lub  bardzo  ciężka  gliniasta,  to  przed 
przekopaniem warto rozłożyć na powierzchni l0–centymetrową warstwę kompostu i przekopując – wymieszać go z 
ziemią.

Wyrównanie  terenu  –  grabiami  rozbić  grudy  ziemi.  Po  wyrównaniu  powierzchnia  przyszłego  trawnika 
powinna znajdować się na poziomie lub nieco powyżej poziomu graniczących z nią nawierzchni i obrzeży. Teren nie 
powinien mieć dołków {w nich może się zbierać woda) ani garbów, które mogą utrudnić późniejsze koszenie.

Ubić powierzchnię. To bardzo ważna czynność. Na niewielkich powierzchniach można kilkakrotnie udeptać 
teren miejsce przy miejscu, Na dużych lepiej użyć wału, jeżdżąc nim wzdłuż i wszerz trawnika.

Usunąć chwasty -jeśli teren był silnie zachwaszczony, to mimo wcześniejszego odchwaszczania, część roślin 
została w ziemi. Najlepiej taki teren pozostawić odłogiem na 3-5 tygodni i w tym czasie systematycznie wyrywać  
wyrastające  chwasty.  Jeśli  nie  mamy tyle  czasu,  to  mniej  więcej  na  tydzień  przed  siewem trzeba  teren  opryskać  
środkiem chwastobójczym (może to być na przykład Roundup). Nawożenie - tydzień przed zaplanowanym siewem 
nasion można zasilić glebę nawozem do trawników (można zastosować na przykład: Florovit do trawników, Nawomix, 
Sierrablen), Warto użyć niewielkiego, ręcznego siewnika do nawozów.

Wierzchnią warstwę gleby mieszać z nawozami, delikatnie j ą zagrabiając,  a następnie obficie podlać.  Do 
założenia 100 m2 powierzchni trawnika potrzeba 2÷3 kg nasion. Niestety często zdarza się, że część nasion wyjedzą 
ptaki.

Na niewielkich powierzchniach świeżo założony trawnik można zabezpieczyć, rozwieszając około 10 cm nad 
ziemią siatkę. Jeśli powierzchnia jest duża – zamiast siatki lepiej gęściej posiać trawę (4÷5 kg nasion na 100 m2). Jeżeli 
mimo to trawa nie wzejdzie równomiernie – będzie ją trzeba dosiać w pustych miejscach.

5.2. Sadzenie krzewów.

Rośliny uprawiane i sprzedawane w pojemnikach można sadzić przez cały sezon, od kwietnia do października.

Glebę żyzną i niezachwaszczoną wystarczy przekopać na głębokość szpadla w pasie 50÷70 cm. Ziemię, która 
dawno nie była uprawiana, spulchniamy znacznie głębiej - na głębokość dwóch szpadli, czyli około 50 cm. Pamiętać, 
aby żyznej wierzchniej warstwy gleby nie mieszać z mniej urodzajną ziemią ze spodu dołu. Żyzną ziemię odkładać na  
bok, spulchnić dno i dopiero wtedy sypać ją na wierzch. Przy okazji usunąć kamienie, śmieci i korzenie chwastów. Po  
tych zabiegach zasypać doły,  dodając kompostu lub odkwaszonego torfu (l część kompostu lub torfu na 2÷3 części 
ziemi). Do ciężkich, zbitych gleb gliniastych warto dodać gruboziarnistego piasku (l część piasku na 3 części ziemi), 
dzięki  czemu staną  się  one  mniej  zwięzłe.  Pamiętać,  aby doły były  odpowiednio duże  – korzenie  muszą  w nich  
swobodnie leżeć i nie powinny być pozaginane do góry.  Jeśli korzenie są zbyt długie, lepiej je trochę przyciąć, niż  
zaginać przy sadzeniu. Usunąć jednocześnie korzenie uszkodzone i połamane. Na korzenie sypiać żyzną ziemię i ubić  
ją. Wokół roślin formować miski, w których będzie się gromadziła woda.

Rośliny podlać.

Rośliny zrzucające na zimę liście, które posadzono:

- wiosną – przycinać tuż po posadzeniu,

- jesienią – zostawić na zimę bez cięcia i odłożyć tę czynność do wiosny przyszłego roku Okazy silnie
rozgałęzione  tniemy 30÷40 cm nad  ziemią.  Jeśli  jednak  mają  mało  pędów  bocznych,  przycinamy je 
znacznie niżej – 10 cm nad ziemią. Usuwamy jednocześnie pędy uszkodzone, złamane i słabe.

Pnącza sadzić jak krzewy liściaste z nachyleniem w stronę siatki  ogrodzeniowej  i owinięciem wokół niej. 
Roślin zimozielonych – ani iglastych, ani liściastych – nie ciąć po posadzeniu.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymaganiami  niniejszej 
specyfikacji.  Kontrola  wykonania  podłoża  powinna  być  przeprowadzona  przez  Inspektora  nadzoru  przed 
przystąpieniem do wysiewu nasion lub sadzenia krzewów. Kontrola końcowa wykonania nasadzeń i wysiewu polega na 
sprawdzaniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji.  Uznaje się, że badania dały wynik  
pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
wymaganiami Producenta.

7.0. OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową robót jest m2 wysianego trawnika lub jednostkowa ilość nasadzonych krzewów. Ilość 
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robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  podanych  w  dokumentacji  
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIÓR ROBÓT.

Podstawę do odbioru wykonania robót urządzenia zieleni stanowi stwierdzenie zgodności  ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.1. Odbiór podłoża.

Badania  podłoża  należy przeprowadzić  w trakcie  odbioru  częściowego  przed  przystąpieniem do pokrycia  
płytami izolacyjnymi. Należy sprawdzić czy podłoże jest nawiezione, odpowiednio równe, przekopane, oczyszczone i 
odchwaszczone.

Badania końcowe wysiewu i nasadzeń należy przeprowadzić po zakończeniu robót.

Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:

– dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża, zapisy dotyczące wykonywania robót 

urządzenia zieleni i zastosowanych materiałów,
– protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać stwierdzenie zgodności lub niezgodności 

wykonania robót z dokumentacją.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych prac. Roboty uznaje się za zgodne z 

dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, robota nie powinna 
być odebrana. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażaj  bezpieczeństwu użytkowania i trwałości,
– obniżyć cenę.

W przypadku gdy  nie są możliwe podane rozwiązania – ponownie wykonać roboty.

8.2. Zakończenie odbioru.

Odbiór potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:

– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Wykonanie wysiewu trawnika i nasadzenie krzewów.

Płaci się za ustaloną ilość m2 założonego trawnika j jednostkową ilość nasadzonych krzewów, obejmującą:

– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów,
– przygotowanie podłoża,
– wysiew  nasion,
– oczyszczenie miejsca pracy,
– likwidacja stanowiska roboczego.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.

W oparciu o:

Poradnik MURATOR – Miejsce pod trawnik – Magdalena Niezabitowska-Krogulec.

Poradnik MURATOR – Zakładamy żywopłot – Jacek Krych.

Poradnik MURATOR – Drzewa i krzewy ozdobne – Jacek Krych.
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