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NAZWY ROBOT ZGODNE ZE WSPOLNYM SEOWNIKIEM ZAMOWIEN

KOD CPV OPIS
DZIAL 450000 00— 7 |Roboty budowlane.
451000 00-8 Przygotowanie terenu pod budowg.
GR uprY 45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
ROBOT lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
45300000—-0 |Roboty instalacyjne w budynkach.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne.
4521 0000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
KLASY
ROBOT 4523 0000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych.
4534 0000-2 Instalowanie ogrodzen, plotow i sprzgtu ochronnego
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne.
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
45113000-2 Roboty na placu budowy.
KATEGORIE [45212000—-6 |Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych,
ROBOT kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych
4523 6000-0 Wyréwnywanie terenu.
45341000-9 Wznoszenie plotow.
45342000—-6 |Wznoszenie ogrodzen.
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OST - B.00.00.

WYMAGANIA OGOLNE.
1.0. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla inwestycji polegajacej na budowie boisk sportowych, placu zabaw i ogrodzen w ramach zadania p.n.
,Odnowa centrum miejscowosci Kurow”, w m. Kurow, dz. nr ew. 801, 834/3 1 834/4 gm. Wielun.

1.2. Zakres stosowania ST .

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST
dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa
o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot budowlanych.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres Robot obejmuje zagospodarowanie terenu wokoét istniejacego budynku remizy OSP i szkoty
podstawowej w m. Kuréw, gm Wielun i dotyczy wykonania nizej wymienionych robét:

— budowa boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej,
— budowa boiska do siatkowki o nawierzchni piaszczyste;j,
— budowa kortu tenisowego o nawierzchni poliuretanowe;j,
— budowa placu zabaw,
— budowa ogrodzenia dzialki i placu zabaw,
—  budowa pitkochwytdéw przy boisku pitkarskim i korcie tenisowym.
— wycinka drzew,
— nasadzenia krzewow,
1.4. Okreslenia podstawowe.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

— budynek wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

— budowlg stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

—  obiekt matej architektury.
Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budvnek mieszkalny jednorodzinny - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, sluzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie
samodzielng calos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i1 lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

Budowla — obiekt budowlany nie begdacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwale zwiazane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg$ci budowlane urzadzen technicznych (kottoéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki,

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie krotszym
od jego trwaloéci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
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niepolaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu
budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

Urzqdzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Prawo do dvsponowania nieruchomosciq na cele budowy — tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazanego, przewidujacego uprawnienia do
wykonania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe¢ wraz z zatlaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czg$ciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operat
geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powvkonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

— obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

— bezposredniego wydobywania kopalin ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa.

Organ samorzqdu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane
przez wlasciwy organ.

Droga tvmczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania
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w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr _obmiarow — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czg$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolna do spehienia przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegélowych specyfikacjach
technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow przeprowadzonych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materialy uzyte do wykonania rob6t powinny by¢é nowe i
petnowarto$ciowe, za wyjatkiem materiatdw uzywanych do odtworzenia czegsci chodnikow, kraweznikdw, nawierzchni
z plyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,,material z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedhug technologicznej kolejnosci ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w okres$lonych warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniona do udzielania aprobat technicznych;
spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okre§long norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okre§lona norma lub innym
dokumentem normatywnym.

Skala — jest definiowana jako wszystkie materialy wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru — wysadzenia lub
zastosowania klindbw metalowych i mlotdow dwurgcznych, lub zastosowania wiercen pneumatycznych w celu ich
usunigcia, ktorych to materialow nie mozna wydobyé poprzez zrywanie ciagnikiem o mocy uzytecznej rownej, co
najmniej 150 KM z pojedyncza, wysokowydajna zrywarka zamontowana z tytu.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego czgsc
stanowiacg odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wgzet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi
jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na podloze
gruntowe i1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikoéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

c¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwg
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyze;j.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chroniacych ludzi i sSrodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazddéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - gbrna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja robot i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub calkowita modernizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
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kolej, rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

7

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna calos¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegaé na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy), Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspodtrzedne punktow
glownych obiektu oraz reperow, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden
komplet SST. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratorow terenéw, wilascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z
uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
Koszty zwiazane z nadzorami wilascicieli terenow lub urzadzen, wynikajace z warunkéw, na jakich zostaty wydane
pozwolenia na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacj¢ projektowa nalezy poda¢ w formie jednostkowej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg¢§¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacjg projektowa:

— dostarczona przez Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.
W sktad dokumentacji wchodzi:

— Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentéw Przetargowych — wg spisu zawartego w
dokumentacji przetargowe;j,
— Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny umowne;j.
Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza catosci wykonanych
robot, w tym réwniez dokumentacj¢ geodezyjna ( + szkice polowe).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie
realizacji robot.

1.5.3. Zgodnosé Robot 7 Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos$é ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btgdéow lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty majq by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowa i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne S$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci i innych a w
szczegoblnosci:

— utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem osob
nieupowaznionych,

—  fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie utrzymywaé Teren
Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j:

— stosowac si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 Nr 39, poz. 251 z p6z. zm.),
— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwo$ci dla
0s6Ob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miatl szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i droég dojazdowych,
—  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
«  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
*  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
*  mozliwos$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
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Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materialow od
wlasciwych organ6w administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie b¢da dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegbélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. W szczegolnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z pdz. zm.).

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnic¢
sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zwanego ,,Planem BIOZ” na
podstawie ,,Informacji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” sporzadzona przez projektanta. ,Plan BIOZ” nalezy
opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126 z pdz. zm.), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych( Dz.U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401 z pdz. zm.) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 z p6z. zm.). Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w Cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
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w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jes$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje si¢ do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z
péz. zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciagly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeklnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w Cenie jednostkowej umowne;.

1.5.13. Rownowainosé¢ norm i zhiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelniaé maja
materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowiazywal postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju Iub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Roéznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapi¢ opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydhuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktora
nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2.0. MATERIALY.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w
art.10. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdz. zm.). Ponadto
powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak
zgodnos$ci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6z. zm.). =~ Wykonawca dla  potwierdzenia jako$ci  uzytych
materiatow dostarczy atesty wytworcy lub $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako§¢ materiatow.

2.1 Zrédla pozyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
proébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
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aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2, Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacj¢ zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obregbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostalty wyszczegodlnione w umowie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwoérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreSlonej partii materialow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzatl inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace

warunki:
— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspolpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow
w czasie przeprowadzania inspekcji.
— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.4. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewarto§ciowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wiasciwosci do Robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
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materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniony.

3.0. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadac¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4.0. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych Materialow oraz stan drog.  Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.0.  WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowe;j i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
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materiatdw 1 Robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig¢. Polecenia Inspektora
Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6.0.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakoséci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) Czgs¢ ogodlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegolnych elementéw Robot,

— system (sposéb i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jako$cia wykonywanych Robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,

— zapis pomiaroéw, nastaw mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

—  proponowany sposob i formeg przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

a) Czegs¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw,
kruszyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

— sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw Robot,
sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania Programu
Zapewnienia Jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt Programu Zapewnienia Jako$ci zostanie
przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najpdzniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po
podpisaniu umowy.

Koszty zwiazane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakos$ci nalezy poda¢ w cenie umowne;j.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona
jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Roboét i jakosci materialdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne
do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bgdzie przeprowadzac
pomiary i badania materialow oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna
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legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigceia te beda tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatlow. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan. Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosé, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty 7 badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w Programie Zapewnienia Jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona begdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig¢
wyltacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacja Projektowa i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawce.

6.7. Atesty, certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi  okre$lonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6z. zm.),
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— posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
«  Polska Norma lub,

+  aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST,

— umieszczono, w okreslonym przez Komisj¢ Europejska, wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych Producent wydal deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;j.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdéw przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemyslowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy (i Dziennik MontaZu — w przypadku realizacji obiektu metodq montazu).

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z §45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnoSci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Roboét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw Robot,

— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgéciowych i koncowych
odbioréw Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

—  wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
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nadzoru do ustosunkowania si¢; Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Ksiqzka Obmiarow

Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Roboét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt lub w SST i wpisuje do Ksiazki Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, atesty materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan.

Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej nastgpujace dokumenty:

— pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym lub zgloszenie robot,
—  protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
—  protokoty odbioru Robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— operaty geodezyjne,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— harmonogram robot,
—  protokoty pomiardéw instalacji,
—  protokoty odbioru,
— o$wiadczenia Kierownika budowy i Inspektora nadzoru przed i po zakonczeniu prac,
—  korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Syczenie Zamawiajacego.

7.0.  OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie. Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Roboét. Blgdne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.
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7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci begda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0.  ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbiorow Robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odbiodr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbtor Robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu.

Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
Robét.

Odbioru Roboét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bgdzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czg$ci Robdt. Odbioru czgsciowego Robot
dokonuje sig¢ dla zakresu Robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny Robot (koncowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
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przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Roboét i1 przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Roboét z Dokumentacja
Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robédt, komisja zapozna sig¢ z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie odbiorow
Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
uzupehniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjeg, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyj¢tych w dokumentach umowy.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokét odbioru ostatecznego
Robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:

— Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania Robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

—  Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupeiniajace lub
zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

—  Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i Programem
Zapewnienia Jakosci (PZJ),

— deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ),

— opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

— sprawozdanie techniczne,

— wyniki badan i pomiaréw instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji itd.,

— rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych oraz protokoly odbioru tych
robot,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu,

—  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— o$wiadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem 1 uporzadkowaniu
terenu,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

—  zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robdét,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
datg rozpoczgcia i zakonczenia Robot.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych, robdt zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w
okresie gwarancyjnym i rgkojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem, zasad
opisanych w p. 8.4. ,,0dbior ostateczny".

9.0. PODSTAWA PEATNOSCIL.
9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa ptatnosci Robdt wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawcg i1 przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie begdzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;.

Wynagrodzenie Robo6t bgdzie obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,

— warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty),

—  koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i
ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawg placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcg jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza

mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objgtych realizacja przedmiotu Umowy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czgs¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami.

Zastosowanie bgda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescia i wymaganiami tych norm.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdz. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6z. zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z p6z. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401, z p6z. zm.),

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
Z p6z. zm.),

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
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spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.
1227, z p6z. zm.),

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z pdz. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497, z p6z. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389, z poz.
zm.),

— rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z p6z. zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
wymaganych $wiadectw
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SST - B.01.00.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KOD wg CPV — 45100000-8

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek obiektow i zieleni trwatej wystepujacych na dziatlce Zamawiajacego.

W zakres tych robdt wchodza:

B.01.01.00. - Rozbiorki
B.01.01.01. - Rozbiorki istniejacych ogrodzen
B.01.02.00. - Usunigcie zieleni trwatej
B.01.02.01. - Usuniecie drzew i krzewow

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY.

2.1 Dla robot wg B.01.01.00 i B.01.02.00. materialy nie wystepujq.

3.0.  SPRZET.

3.1 Sprzet do rozbiorki ogrodzen i plotow.
Przy pracach zwiazanych z rozbiorka ogrodzen i plotow nalezy stosowac:
—  pily mechaniczne,
— maszyny specjalistyczne przeznaczone do karczowania pni,
—  spycharki,
—  koparki lub ciagniki z osprzg¢tem do wyrywania stupkéw metalowych,
— szpadle i topaty,

3.2, Sprzet do usuwania drzew i krzewow.

Przy pracach zwiazanych z usuwaniem drzew i krzewdw nalezy stosowac:
—  pily mechaniczne,

—  koparki lub ciagniki z osprzetem do wyrywania stupkéw metalowych,
— szpadle i topaty,
— nozyce do cigcia metalu.

4.0. TRANSPORT.

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.22/89



Pnie drzew przedstawiajace wartos¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5.0.  WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST-B.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2 Roboty rozbiorkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. z 2003 r.
Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.3. Zasady oczyszczania terenu g drzew i krzewow.

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i1 krzewow obejmuja wycigcie 1 wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotdw oraz ewentualne spalenie
na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe boisk w pasie robot ziemnych, w miejscach wykopow i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwiazane z usunigciem drzew i krzewow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyscié z roslinnosci, wykarczowac pnie i usunac korzenie tak, aby zawarto$¢ czeséci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czg$ci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na glebokosci do 60
cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot budowlanych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez
odpowiednie wiadze.

5.4. Usunigcie drzew i krzewow.

Pnie drzew i krzewdw znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem
nastgpujacych przypadkoéw:

a) w obrgbie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm 1 istniejaca rzgdna terenu w tym miejscu znajduje si¢
co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej budowy albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione
pod nasypami powinny by¢ $cigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnia terenu. Powyzsze odstgpstwo od ogdlnej
zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu
pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ Scigte
rowno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.
Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zaggsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST—B.03.00. ,,Roboty ziemne”.

Doty w obregbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich
wody.

Mlode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza
ostroznoscia, w sposob ktory nie spowoduje trwalych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.5. Zniszczenie pozostalosci po usunigtej roslinnosci.

Spos6b zniszczenia pozostatoSci po usunigtej roslinnoSci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST Iub
wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprz¢tu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbee powinny byé
usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.
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Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadba¢, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i odpowiednich
przepisow.

Zaleca sig stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu,
to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu
spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania Iub jego
przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkod¢ w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usuna¢ go w miejsce tymczasowego skladowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w
ktoérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostato$ci po
spaleniu, za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one ukladane w warstwach. Kazda
warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci
co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyrdwnana i zaggszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢
zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa si¢ przeptyw wod
powierzchniowych.

6.0. ~ KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST-B.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola robot przy usuwaniu ogrodzen, drzew i krzewow.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno spetniaé odpowiednie wymagania
okreslone w SST B—03.00 ,,Roboty ziemne”.

7.0.  OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.01. - Rozbiorki ogrodzen - [1 m.]
B.01.02.01. - Usuniecie drzew i krzewow
- dla drzew — 1 szt.
- dla krzewoéw — 1 ha.
8.0.  ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9.0.  PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi sig¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.0. UWAGISZCZEGOLOWE.

— Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
—  Ilosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SST — B.02.00.
WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
KOD wg CPV — 45100000-8

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wyznaczeniem trasy i odtworzeniem punktow wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu projektowanych boisk oraz
polozenia obiektéw towarzyszacych.

W zakres rob6t pomiarowych, zwiagzanych z odtworzeniem powierzchni placéw i punktow wysokosciowych
wchodza:

a) sprawdzenie Wwyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow glownych trasy i punktow
wysokosciowych,

b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos§ciowych (reperé6w roboczych),
¢) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

d) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1.  Punkty gldwne — punkty zalamania krawgdzi utwardzenia, punkty kierunkowe itp.

1.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST-B.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST—B.00. ,,Wymagania ogdlne”.
2.0. MATERIALY.
2.1 Ogolne wymagania dotyczqce materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-B.00. ,,Wymagania
ogoblne”.

2.2. Rodzaje materiatow.

Do utrwalenia punktéw gtdwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ §rednicg od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugos$ci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do
0,05 m.

»Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
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3.0. SPRZET.
3.1 Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-B.00. ,,Wymagania og6lne”.
3.2, Sprzet pomiarowy.

Do odtworzenia sytuacyjnego punktéw gltéwnych i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy

— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- laty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4.0. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST-B.00. ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport sprzetu i materialow.
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
50.  WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST-B.00. ,,Wymagania ogolne”.
5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajace
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane odtworzenie punktow gtéwnych i punktéw wysokos§ciowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii (GUGIK).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
1 wspotrzedne punktow gléwnych oraz reperow.

W oparciu o materiaty zawarte w Dokumentacji Projektowej Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegotowego i zgodnego z Dokumentacja Projektowa wytyczenia robét i zastabilizuje w
terenie punkty konieczne do prawidlowego ich wykonania (w tym repery robocze). Tyczenie nalezy wykonaé dla
catego utwardzenia.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich bl¢dach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtownych i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzg¢dne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznia si¢ od
rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowe;j, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z roznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardéw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne byé zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i
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jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny byé zaakceptowane
przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowiazkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych.

Punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkoéw
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica robot ziemnych.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkoéw
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdne reperow roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyrownaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawiazaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

6.0.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST—B.00. ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

7.0.  OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST-B.00. ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m? odtworzenia.

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac, nie
zaakceptowanych przez Inzyniera.

8.0.  ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST-B.00. ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Sposob odbioru robot.

Odbiodr robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9.0.  PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci.

Ptatno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z OST—B.00. ,,Wymagania ogoélne” na podstawie jednostek obmiarowych
wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot zgodnie z punktem 8.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 m? wykonania rob6t obejmuje:
a) dostarczenie materiatéw i sprzetu,
b) wyznaczenie punktéw gtownych i punktéw wysokosciowych,
¢) uzupetienie dodatkowymi punktami,
d) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos§ciowych,
e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

f) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

h) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
1) odwiezienie sprzg¢tu po zakonczeniu robot,
j) oznakowanie robot i jego demontaz
10.0.  PRZEPISY ZWIAZANE.
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wiytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

A T

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SST — B.03.00.
ROBOTY ZIEMNE
KOD wg CPV — 45112000-5

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robo6t ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wchodza:

B.03.01.00. Wykopy.
B.03.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.03.03.00. Zasypki.
B.03.04.00. Transport gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY.
2.1 Do wykonania robot wg B.03.01.00 materialy nie wystgpujq.

Do wykonania rob6t wg B.03.01.00 materiaty nie wystgpuja, poza zabezpieczeniem gruntu przed osuwaniem,
za pomoca deskowania.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.03.02.00.
Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo—piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

— uziarnienie do 50 mm,

—  laczna zawartos$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

— zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

— zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
2.3. Do zasypywania wykopow wg B.03.03.00 moze byé¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materialoéw budowlanych itp.

3.0. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane r¢eznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu.

4.0. TRANSPORT.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wykopy wg B.03.01.00.

5.1.1.  Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.
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Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W
trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiagzaniu do badan
geologicznych.

5.1.2.  Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

—  w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rdwnej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odplyw wod opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3.  Tolerancje wykonywania wykopow.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
5.1.4.  Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byc
usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przeglgbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.03.02.00.

5.2.1. Wykonawca moZe priystqpi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
InZyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci
25 cm. Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od J; = 0,9 wedlug proby
normalnej Proctora.

5.2.3.  Warunki wykonania podkladu pod kostke brukowaq.

Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatdw budowlanych.
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedna warstwa. Catkowita grubos¢ podktadu
wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki wg B.03.03.00.
5.3.1. Zezwolenie na rozpocze¢cie zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2.  Warunki wykonania zasypki.

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
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Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materialow
budowlanych i $§mieci.

Uktladanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

— 0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

- 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.

— 0,40 m - przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno byé wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6.0. ~ KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie i odbior roboét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

—  zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja,
— prawidlowos¢ wytyczenie robot w terenie,
—  przygotowanie terenu,
— rodzaj i stan gruntu w podtozu,
—  wymiary wykopdéw,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykoname podktadow i nasypow wg B.03.02.00.

Sprawdzeniu podlega:

—  przygotowanie podtoza,
— material uzyty na podktad,
— grubo$é i rownomierno$¢ warstw podktadu,
sposob i jako$¢ zaggszczenia.
6.3. Zasypkt wg B.03.03.00.

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem,
— materialy do zasypki,
—  grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki,
—  sposob i jako$¢ zageszczenia.
7.0.  OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.03.01.00 - wykopy - [m?]
B.03.02.00 - podktady i nasypy - [m?]
B.03.03.00 - zasypki - [m?]
B.03.04.00 - transport gruntu - [m?] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.
8.0.  ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete B.03.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9.0.  PODSTAWA PLATNOSCI.

B.03.01.00 - Wykopy - placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

—  wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem.
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Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce wywozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie wykopu z
uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.

B.03.02.00 - Wykonanie podktadow i nasypow - placi si¢ za m® podkladu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatu,

— uformowanie i zaggszczenie podkladu z wyrownaniem powierzchni.

B.03.03.00 - Zasypki - placi si¢ za m® zasypki po zaggszczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

— zasypanie, zaggszczenie 1 wyrdwnanie terenu.

B.03.04.00. Transport gruntu - placi si¢ za m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

— zatadowanie gruntu na $rodki transportu,

—  przewoz na wskazang odleglosc,

—  wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,

— utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.32/89



SST — B.04.00.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODEOZA

KOD wg CPV — 45223300-9
1.0.  WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
zwiazanych z wykonaniem , profilowaniem koryta i zaggszczeniem podtoza.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu
rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
koryta po wykonaniu zasadniczych robot ziemnych, profilowaniem i zaggszczeniem koryta oraz wywozem gruntu z
korytowania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

_ Py .
I, = —= odzie:
0 g

ds
pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [Mg/m3],
pds— maksymalna ggsto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-88/B—04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych,

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami i specyfikacja OST-B.00.
»Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania podano w OST-B.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

2.0. Materialy.

Woda powinna pochodzi¢ ze zrddetl nie budzacych watpliwosci. Woda wodociagowa moze by¢ uzywana bez
badan laboratoryjnych.

3.0. Sprzet.
3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-B.00. ,,Wymagania ogélne”.
3.2, Sprzet do wykonania robot.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania koryta i profilowania podtoza nalezy stosowac:

— sprzet mechaniczny dostosowany do szerokosci koryta - do profilowania zaleca si¢ stosowaé spycharki lub
réwniarki

— drobny sprzgt reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzgt nie moze mie¢ zastosowania,

— walce dostosowane do wielkosci zaggszczanej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach
trudno dostgpnych dla innego sprzgtu, lub inny sprzgt zaakceptowany przez Inzyniera.

W miejscach gdzie wystgpuje bliskos¢ zabudowan zaleca si¢ unikanie walcéw wibracyjnych.
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Wykonawca odpowiada calkowicie za wybor sprzetu w celu uzyskania odpowiedniego zageszczenia.
4.0. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST-B.00. ,,Wymagania ogdlne”.
5.0. Wykonanie robot.
5.1. Wyznaczenie Kkoryta.

Wykonanie robdt powinno odpowiada¢ wymaganiom OST—B.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajace
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane koryto.

Profil podtoza powinien byé wyznaczony przez wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot paliki zgodnie z wymaganiami odpowiedniej ST.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwi¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Rze¢dne dna koryta powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
5.2. Profilowanie podiozia.

Przed przystapieniem do tej czynnos$ci podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Nalezy
usuna¢ bloto i1 grunt, ktory ulegl nadmiernemu nawilgoceniu. Nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest
spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, to Wykonawca powinien
spulchni¢ podloze na glebokos$¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dosypaé grunt, spelniajacy wymagania dla gornej
warstwy korpusu ziemnego, w ilo$ci zapewniajacej uzyskanie wymaganych rz¢dnych oraz wyprofilowaé ponownie.

5.3. Zageszczanie podioZa.

Zaggszczanie podloza nalezy rozpoczac bezposrednio po profilowaniu. Czynno$¢ t¢ nalezy wykona¢ walcami
lub ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego sprzgtu trudno dostgpnych, lub innym sprzgtem
zaakceptowanym przez Inzyniera, zachowujac optymalna wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu z tolerancja - +2% jej
wartos$ci. Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawcg w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podioza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz Js =

1,00. W przypadku, gdy gruboziarnisty material uniemozliwia przeprowadzenie badan zaggszczenia, kontrolg
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Niezwlocznie po zakonczeniu profilowania i
zageszezenia koryta nalezy przystapi¢ do uktadania kolejnych warstw konstrukcyjnych.

5.4. Utrzymanie koryta.
Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego koryta w dobrym stanie jest obowiazkiem Wykonawcy.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jesli wyprofilowane 1 zaggszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jesli
zawilgocenie nastapito w wyniku zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6.0. Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli robdt podano w OST-B.00. ,,Wymagania og6lne”.

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie 1 z
czestotliwos$cia gwarantujaca zachowanie wymagan jako$ci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji.

Sprawdzeniu po profilowaniu i zaggszczeniu podlegaja:
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- Wskaznik zaggszczenia nalezy kontrolowac przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowo na kazdej
dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m?.

- Wilgotnos¢ nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
m? . Wilgotno$¢ zageszezanego gruntu powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja - +2 %

Prawidtowos$¢ zaggszczenia nasypu powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera.

Nieréwnos$¢ profilowanego i zaggszczonego podioza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata co 20 metrow w kierunku
podtuznym. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata co najmniej 10 razy na 1 km. Nierdwnosci nie
moga przekracza¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich
punktach gléwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne podtoza powinny byé zgodne z projektem z tolerancja =+
0,5%.

Uksztaltowanie osi koryta nalezy sprawdzi¢ w punktach gléwnych trasy i w innych punktach nie rzadziej niz
co 100 m. O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.

Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdzi¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ koryta nie moze ro6zni¢ si¢ od
szerokosci projektowej o wigcej niz +10 cmi - 5 cm.

Rzgdne wysokosciowe nalezy sprawdza¢ co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach a na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m. Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +0 cm, -2 cm.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre§lonych powyzej
powinny by¢ naprawione poprzez spulchnienie do gitebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtoérne zaggszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.0. Obmiar robot.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST-B.00. ,,Wymagania og6lne”.

7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zaggszczonego koryta zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Obmiar nie moze obejmowaé zadnych powierzchni nie zaakceptowanych na pi§mie przez
Inzyniera.

8.0. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST-B.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem odpowiedniej tolerancji daty wyniki pozytywne. W przypadku
stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt
wlasny w ustalonym terminie.

9.0. Podstawa platnosci.
9.1 Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci.

Platno$¢ zgodnie z zasadami podanymi w OST-B.00. ,,Wymagania ogoélne” wg jednostek obmiaru
okres$lonych w p. 7 zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakos$ci robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Platno$¢ za wykonanie 1 m? koryta obejmuje:

a) prace pomiarowe i oznakowanie robot

b)wykonanie koryta bez odwozu gruntu

c) profilowanie koryta, ewentualne wypetnienie miejsc zanizonych,
d) zaggszczenie koryta, dowoz wody do zaggszczenia

e) utrzymanie koryta i jego ochrona,

f) przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych
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g) odwiezienie sprzgtu
10.0.  Przepisy zwiqzane.

Normy
1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata
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SST — B.04.01.
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

KOD wg CPV — 45223300-9
1.0.  WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu
rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem
podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja SST — B.04.02. Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowg z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowg pomocnicza i podbudowg zasadnicza wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST-B.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: SST-B.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie,

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano wOST-B.00. ,,Wymagania ogbélne” pkt 1.5.
2.0. Materialy.
2.1 Ogolne wymagania dotyczqce materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST-B.00.
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materiatow.

Materialy stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudéw: SST-B.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materialow.
2.3.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechaniczne;j

1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (goérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa,
1-3 kruszywo na podbudowg pomocnicza (dolna warstwe),

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaglta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie
moze przekraczaé 2/3 grubo$ci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2.  Wilasciwosci kruszywa.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa | Zuzel
Lp. | Wyszczegoblnienie naturalne lamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedhug
zas | pomoc-nicza || pomoc- za | pomoc-
ad- nicza sa | nicza
nic d-
za ni
cz
a
1 Zawarto$¢ ziarn | od | od 2 do || od 2|lod |od 2 |PN-B-06714
mniejszych niz 0,075|2 12 do 12 2 [do12 15 3]
mm, % (m/m) do do )
10 10
2 Zawarto$¢  nadziarna, | 5 10 10 5 110 PN-B-06714
0 Lo
% (m/m), nie wigcej niz 15 3]
3 Zawarto$¢ ziarn |35 |45 40 - |- PN-B-06714
nieforemnych
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%(m/m), nie wigcej niz

-16 [4]

Zawartos¢
zanieczyszczen
organicznych, %(m/m),
nie wigcej niz

PN-B-04481 [1]

Wskaznik piaskowy po
pigcio-krotnym
zageszezeniu metoda |
lub II wg PN-B-04481,
%

od
30
do
70

od 30 do 70

od 30 do
70

BN-64/8931
-01 [26]

Scieralno$¢ w  bebnie
Los Angeles

a) $cieralno$¢ catkowita
po peinej liczbie
obrotow, nie wigcej niz

b) Scieralnosé
czgsciowa po 1/5 pelnej
liczby  obrotdw, nie
wigcej niz

35

30

45

40

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714
42 [12]

Nasiakliwos¢, %(m/m),
nie wigcej niz

2,5

PN-B-06714
-18 [6]

Mrozoodpornosé,
ubytek masy po 25
cyklach zamraza-

nia, %(m/m), nie wigcej
niz

10

10

10

PN-B-06714
-19[7]

Rozpad krzemianowy i
zela-

zawy tacznie, % (m/m),
nie wigcej niz

PN-B-06714
-37[10]
PN-B-06714
39 [11]

10

Zawarto$¢  zwiazkow
siarki w przeliczeniu na
SO;,  %(m/m), nie
wigcej niz

PN-B-06714
28 [9]

11

Wskaznik no$nosci wpes
mie-szanki  kruszywa,
%, nie mniejszy niz:

a) przy zaggszcezeniu Is 3
1,00

b) przy zageszczeniu I
31,03

80
120

60

60

80

60

PN-S-06102
[21]

2.3.3.

Material na warstwe odsqczajqcq.

Na warstwe odsaczajaca stosuje si¢:

— zwir i mieszanke¢ wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

str.39/89



2.34.

Material na warstwe odcinajqcq.

Na warstwg odcinajaca stosuje sig:

piasek wg PN-B-11113 [16],

mial wg PN-B-11112 [15],

geowldkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw.

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sig:

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow ulepszania

kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

2.3.6.

3.0.
3.1

3.2.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
Woda.

Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250 [20].

Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-B.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny

zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno

4.0.
4.1

4.2.

dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
Transport.
Ogdélne wymagania dotyczqce transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST-B.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport materiatow.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S§rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.0.
5.1

5.2,

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materialow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
Wykonanie robot.

Ogdlne zasady wykonania robdt.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST-B.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Przygotowanie podioZa.

Podloze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST-B.04.00 ,Koryto wraz z

profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i SST—B.03.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
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podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzié¢ wzorem:

Dis <5 (1)
dygs

w ktorym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ speliony, nalezy na podlozu ulozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio
dobrang geowlokning. Ochronne wlasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza
sie z warunku:

450 < 12 )
Og
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
O¢ - umowna S$rednica poréow geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na

geowldkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 0y powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o S$ciSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

54. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zaggszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekraczaé 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscia wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszank¢ nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjgtemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny.

Jezeli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
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rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonaé¢ odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania kruszywa  jest wlasciwy,

— okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zaggszczeniu,

— okreslenia liczby przej$¢ sprzgtu zaggszcezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i
zageszczania, jakie bgda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robot.

6.0. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST—B.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystqpieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialdéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan

Minimalna Maksymalna
liczba badan | powierzchnia
na dziennej | podbudowy
dziatce przy-padajaca
roboczej na jedno
badanie (m?)

Lp. | Wyszczegoblnienie badan

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4 Badanie wlasciwos$ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 | dla kazdej partii kruszywa i

przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi.
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6.3.3.  Wilgotnos¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zageszczenie podbudowy.
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedhug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste kruszywo, kontrol¢ zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedlug zalecen Inzyniera.

Zaggeszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtdrnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

£ < 2.2
E,
6.3.5. Wlasciwosci kruszywa.
Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wtasciwosci okre§lonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy.
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow.

Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow

1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podtuzna W sposob ciagly planografem albo co 20 m tata na
kazdym pasie ruchu

3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 Rzgdne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie* co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Nosénos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtoéwnych tukow poziomych.
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6.4.2. Szerokosé podbudowy.
Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawegznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.  Rownosé podbudowy.

Nieréwnosci podhuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28]. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.  Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6.  Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza.

0Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.7.  Grubosé podbudowy i ulepszonego podtoZa.

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ ro6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy.

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modul odksztatcenia
z kruszywa o | Wskaznik Maksymalne ugigeie rl\I/l[l;;ZOHy plyta o $rednicy 30 cm,
wskazniku zaggszczenia s |sprezyste pod kotem,

Whos nie | nie mm

mniejszym

mniejszy niz

niz, % 40kN [50kN od od drugiego
pierwszego | obciazenia E,
obciazenia E,

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180
6.5. Zasady postgpowania 7 wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1.  Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokos$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 ¢cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez
spulchnienie warstwy na pelna grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokosé, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.  Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy.

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne
do zapewnienia wymaganej no§nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawcg podbudowy.

7.0.  OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST-B.00. ,,Wymagania ogbélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8.0.  ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST-B.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.0.  PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-B.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Zakres czynno$ci objetych cena jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w SST — B.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

10.0.  Przepisy zwiqzane.

10.1.  Normy.
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwo$ci
7.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
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11.  PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie §cieralno$ci w bebnie Los Angeles

13.  PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
15 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

18  PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19  PN-B-30020 Wapno

20  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22 PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

23 PN-S-96035 Popioty lotne

24  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25  BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
26  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obciazenie ptyta

28  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
29  BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
30  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2.  Inne dokumenty.

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SST — B.04.02.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

KOD wg CPV — 45223300-9
1.0. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu kruszywa o
wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;j.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami i OST-B.00. ,,Wymagania
ogoblne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST-B.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2.0. Materialy.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w OST—B.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111:1996 1 PN-B-11112:1996.
2.1 Kruszywo drogowe tamane — mineralne.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno byé
kruszywo tamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Kruszywo przeznaczone na podbudowe powinno mie¢ uziarnienie ciagle mieszczace si¢ migdzy krzywymi
granicznymi dobrego uziarnienia.

2.2, Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wg normy PN-S-06102 powinna leze¢ pomigdzy krzywymi
granicznymi zawartymi ponizej:

Sito kwadratowe [mm)] Przechodzi przez sito [%]
31,5 100

20 78-100

16 69-94

12,8 61-86

8 51-75
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6,3 45-68
4 38-59
2 26-42
1 19-32
0,5 14-24
0,25 8-16
0,125 5-12
0,075 2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczaé 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3. Wiasciwosci kruszywa.

Kruszywo tamane uzyte do podbudowy powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:

a) zawartos¢ ziarn ponizej 0,075 mm wg PN-B-06714-15:1991 - 2+10%
b) zawarto$¢ nadziarna wg PN-B-06714-15:1991, nie wigcej niz - 5%
c) zawartos¢ ziarn nieforemnych wg PN-B-06714-16:1978, nie wigcej niz - 35%
d) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-B-04481:1988, nie wigcej niz - 1%
e) wskaznik piaskowy kruszywa 5-krotnie zaggszczonego metoda I lub II wg PN-B-04481:1988 - 30+70 %
f) Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:1979
- Scieralnos¢ calkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz - 35%
- §cieralnosc¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotoéw, nie wigcej niz - 30 %
2) nasiakliwos$¢, wg PN-B-06714-18:1977, nie wigcej niz - 3%
h) mrozoodpornos¢ po 25 cyklach zamrazania wg PN-B-06714-19:1978, nie wigcej niz - 5%
1) zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO; wg PN-B-06714-28:1978, nie wigcej niz - 1%
j) wskaznik no$nosci przy zageszczeniu wickszym od 1,03, nie mniejszy niz - 120 %

2.4. Woda do zageszczania.

Woda do zaggszczania powinna pochodzi¢ ze zrodet nie budzacych zadnych watpliwosci lub dobrze
zbadanych. Stosowanie wody z wodociagu nie wymaga badan. Woda musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
32250.

3.0. Sprzet.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Sprzgt powinien by¢ zgodny z ustaleniami OST-B.00.
»Wymagania og6lne”.

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:
— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode,
— rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozkladania materiatu,

—walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania. W miejscach trudnodostgpnych powinny by¢
stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

— inny sprzgt zaakceptowany przez Inzyniera zgodny z wymaganiami ST D-00.00.00. “Wymagania ogolne”.
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W migjscach bliskosci zabudowan unikac¢ zageszczania walcami wibracyjnymi.
4.0. Transport.

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego  zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Kruszywo powinno by¢ chronione przed wplywami atmosferycznymi. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Transport powinien odpowiada¢ ustaleniom OST—
B.00. ,,Wymagania ogolne”

5.0. Wykonanie robot.
Wymagania ogolne wykonywania rob6t podano w OST—B.00. ,,Wymagania ogdlne”.
5.1. Przygotowanie podloza.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podtoze pod podbudowg z kruszywa tamanego stanowi koryto wykonane wg. SST — B.04.01.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszankg kruszywa o uziarnieniu zgodnym z krzywa uziarnienia i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Nie dopuszcza si¢ wytwarzanie
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania.

5.3. Rozkladanie mieszanki kruszywa.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna
grubos$¢ po zaggszcezeniu byla rowna grubosci projektowanej. Spadki poprzeczne i1 podtuzne wykonywanej podbudowy
musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja
powinno by¢ przed zaggszczeniem zastapione materialem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.4. Zageszczenie.

Natychmiast po zakonczeniu profilowania warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia przez
watowanie.

Walowanie na powierzchniach o jednostronnym spadku poprzecznym nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi
i przesuwac si¢ pasami w strong gornej krawedzi podbudowy.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zaggszczarkami ptytowymi,
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,03
wedlug normalnej proby Proctora. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczenia powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i
napowietrzenie. Jesli wilgotnos¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, material w roztozonej warstwie powinien by¢
zwilzony woda i rownomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zaggszczeniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja +1%, -2%.

W miejscach bliskosci zabudowan unikaé zaggszczania walcami wibracyjnymi.
6.0. Kontrola jakosci robot.
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot.

Kontrola jakos$ci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w OST-B.00.
»Wymagania og6lne”.
6.2. Badania przed przystqpieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwos$ci
okreslone w punkcie 2 niniejszej SST.
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6.3. Badania w czasie robot.

Czgstotliwos$¢ badan kontrolnych w czasie robdt przy wykonywaniu podbudéw z kruszyw lamanych
stabilizowanych mechanicznie:

Czestotliwos¢ badan

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na|Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej podbudowy  przypadajaca na

jedno badanie [m?]

1. Uziarnienie kruszywa

2. Wilgotno$¢ kruszywa 2 600

3. Zaggszczenie warstwy

4. Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych

5 Stopien przekruszenia ziarn

6. | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych

7. Zawartos¢ zanieczyszczen

3 organicznych 6000

Mrozoodpomoéé - i przy kazdej zmianie
g, |Seieralnost srodia kruszywa
10, Wskaznik piaskowy

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +1 %, -2 %.
Zaggszczenie powinno odbywac si¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,03.

Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan zostana przez Inzyniera odrzucone. Wbudowane kruszywo musi
posiada¢ certyfikat zgodnos$ci z norma. Certyfikat przedstawi Wykonawca Inzynierowi.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy.

Rowno$¢ podtuzna podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata co 20 m. RoOwno$¢ poprzeczna nalezy mierzy¢
4 m tatg z czestotliwoscia co 10 m.

Nieréwnos$¢ podbudowy nie powinna przekracza¢ 10 mm dla podbudowy zasadnicze;j.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5 %, nalezy
je mierzy¢ na odcinkach prostych z czgstotliwoscia co 50 m i na odcinkach lukowych co najmniej w 5 miejscach
kazdego tuku.

Rzedne nalezy sprawdza¢ co 20 m oraz na tukach pionowych co 10 m, a rdéznica migdzy rz¢dnymi
projektowanymi i wykonanymi nie powinna przekracza¢ +0 cm1i -1 cm.

Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdzaé¢ co 100 m. Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubos$ci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz
nie rzadziej niz raz na 2000 m>.

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekracza¢ +2 cm, a pomiar
nalezy wykonywac¢ co 100 m.

Pomiary no$no$ci podbudowy nalezy wykona¢ wedlug metody obciazen plytowych. Obciazenia nalezy
wykona¢ nie rzadziej niz raz na 5000 m% lub wedlug zalecen Inzyniera. No$no$¢ podbudowy dla ruchu cigzkiego
powinna spetnia¢ wymagania:

- pierwotny minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm — 60 MPa
- wtorny modut odksztatcenia — 120 MPa
Wskaznik zaggszczenia nalezy oznacza¢ dla co najmniej 10 probek dla zadania.
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Zageszczenie podbudowy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtornego modutu
odksztalcenia do modutu pierwotnego (mierzony przy uzyciu plyty o $rednicy 30 cm) jest nie wigkszy od 2,2 wg.
procedury badan , Instrukcja badan podtoza gruntowego”.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czgstotliwo$cia gwarantujaca zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci robot. Inzynier dokonuje sprawdzenia zgodnosci robdt z dokumentacja projektowa i ST.

Poziom jako$ci wykonanej podbudowy nalezy uznaé za zgodny z wymaganiami normy PN-S-06102 i
niniejszej ST, jezeli wszystkie wyniki badan spetniaja wymagania podane wyzej. W przypadku stwierdzenia uchybien
w wykonaniu, Inzynier zaleca wykonanie poprawek i okresla termin ich wykonania.

7.0. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru podano w OST-B.00. ,,Wymagania og6lne”. Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr
kwadratowy) prawidlowo wykonanej i zaggszczonej podbudowy zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ustaleniami
Inzyniera. Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych
powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej lub nie zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera.

8.0. Odbior.

Odbiér wykonanej podbudowy powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST-B.00.
»Wymagania ogolne”.

Inzynier oceni wyniki badan i pomiaroéw, przedtozone przez Wykonawce zgodnie z punktem 6.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9.0. Podstawa platnosci.

Ptatno$¢ za metr kwadratowy wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
zgodnie z pomiarem w terenie i Dokumentacja Projektowa oraz po sprawdzeniu jakosci robot.

Cena za wykonanie 1 m? podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robot
— sprawdzenie podtoza i ewentualng naprawe,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki zgodnie z zatoZzona gruboscia, szerokoscia i profilem z zachowaniem proj. niwelety,
— zaggeszcezenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot,
— odwiezienie sprzgtu po zakonczonych robotach.
10.0.  Przepisy zwiqzane.

10.1.  Normy.

PN-S-06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnosci nawierzchni planografem tata.
PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci bezposrednia.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci organicznych.
PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w begbnie Los Angeles.
PN-B-01102 Skalne surowce mineralne. Podziat i technologia.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych - Zwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
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SST — B.05.00.
KONSTRUKCJE BETONOWE 1 ZELBETOWE

1.0.  WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

— B.05.01.00 - Betony konstrukcyjne.

— B.05.02.00 - Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY.
2.1 Skladniki mieszanki betonowej.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg.
normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:

- marki ,,25” - do betonu klasy B10 — B20 (C8/10 — C16/20),

—  marki,,35” - do betonu klasy wyzszej niz B20 (C16/20)

b) Wymagania dotyczqce skiadu cementu.

Wg. ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastgpujacym sktadem:

—  zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%,

— zawarto$¢ glinianu tr6jwapniowego olitu (C3A) <7%,

—  zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,

— zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.

¢) Opakowanie.

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmnigj
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny
napis zawierajacy nastgpujace dane:

— oznaczenie,

— nazwa wytwOrni 1 miejscowoscli,

— masa worka z cementem,

— data wysylki,

— termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napehianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu.

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé¢ akceptacje¢ Inzyniera.
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1) Biezqca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje
tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

— oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,

— oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997,

— sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sig rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w

wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania.

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

— dla cementu pakowanego (workowanego):

+ sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

— dla cementu luzem:

* magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaré6w poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach

zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy prgtami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do

kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

—  ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

— zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

—  zawartoS$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartos$ci frakcji 0-2 mm.

2.2, Materialy do wykonania podbetonu.
Beton kl. B10 (C8/10) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
—  pospotka kruszona 0/40,
— cement hutniczy 25,
— ilos¢ cementu 6%,
- Zamax = 2,09 gr/em?,
—  wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
- 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%.
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3.0.  SPRZET.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wytacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4.0. TRANSPORT.
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu betonu.
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Zalecenia ogolne.
— Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.
— Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.
(1) Dozowanie sktadnikow.
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadnoscia:
— 2% - przy dozowaniu cementu 1 wody,
— 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow.
Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wyltacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja
odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdra spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszankg podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpér mieszankg betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika Iub

rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszankg betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

—  Wibratory wglgbne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.
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— Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

— Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawg na glgbokos$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé
powoli w stanie wibrujacym.

— Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sig
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

— Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

— Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoré6w nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego

szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie

powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakos$ci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukltadaniu mieszanki betonowej i wiqzaniu betonu.
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkry -
tych powierzchni §wiezego betonu.
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(3) Zabezpieczenie betonu priy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu.
(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i
naslonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bgdzie si¢ taczyt z
nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji.

Utozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.
(1) Rownosc powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betoné6w w konstrukeji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw 1 wybrzuszen ponad powierzchnig,

—  peknigcia sg niedopuszczalne,

— rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5 cm,

— pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktdérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
Sciany,

— roéwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

— wszystkie wystajace nierownosci wyrowna¢ za pomoca tarcz karborundowych 1 czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié¢ betonem i nastgpnie wygtadzic¢ i uklepac, aby
otrzymac réwna i jednorodna powierzchnig bez dotkéw i1 porow,

— wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowad
wilgotng szczotka aby usunac¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkltadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzgdnych wg projektu technicznego.

5.7. Deskowania.

Zaktada si¢ wykonanie deskowan tradycyjnych zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Dopuszcza si¢ stosowanie deskowan systemowych. Konstrukcja deskowania powinna
spelnia¢ nast¢pujace warunki:
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zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ 1 niezmiennos$¢ ksztattu konstruke;ji,
zapewniac jednorodna powierzchnig betonu,

zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,

zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, laczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;j.
Usunigcie no$nego deskowania konstrukeji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton:

dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim — 15 MPa w stropach i 2 MPa
w $cianach,

dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur 17.5 MPa w
stropach i 10 MPa w $cianach,

dla belek — 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla konstrukcji nosnych o rozpigtosci powyzej
6,0 m — 100% projektowanej wytrzymatosci.

6.0. KONTROLA JAKOSCI.
Kontrola jakos$ci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiaru sa:
B.05.01.00 - 1 m*® wykonanej konstrukcji.
B.05.02.00 - 1 m3 wykonanego podbetonu.

8.0. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objgte B.05.01.00 i B.05.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:

dla B.03.01.00. Betony konstrukcyjne.

dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji,

oczyszczenie podtoza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni,

pielegnacje betonu,

rozbiorka deskowania i rusztowan,

oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdéw rozbiorkowych poza granice obiektu.

dla B.03.02.00. Podbeton na podlozu gruntowym.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktoéra obejmuje: wyréwnanie podioza,
przygotowanie, wtozenie, zaggszezenie 1 wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wiazania i stalo$ci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Probne obciazenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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SST — B.06.00.
OGRODZENIE DZIALKI I PLACU ZABAW
KOD wg CPV — 45340000-2

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ogrodzen dziatki i placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

— ogrodzenia dziatki wraz z furtkami i brama uchylna dwuskrzydtowa,

— ogrodzenia placu zabaw wraz z furtkami,

—  pitkochwytow.

Parametry geometryczne i materialowe ogrodzen wg projektu zagospodarowania.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY.
2.1 Ogdélne wymagania dotyczqce materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
Ogolne”. Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

2.2, Stosowane materialy.

Materiatami stosowanymi przy grodzeniu dziatki sa elementy:

—  przgsta: stalowe z paneli siatkowych oraz betonowe ptytowe,
— stupki: stalowe oraz betonowe,

— furtki: stalowe w ogrodzeniach z paneli siatkowych,

—  brama dwuskrzydlowa uchylna z paneli siatkowych,

—  beton C12/15 (B15) do zabetonowania shupkdéw w ziemi.
Materiatami stosowanymi przy grodzeniu placu zabaw sa elementy:
przesta: stalowe z paneli siatkowych,

stupki: stalowe,

furtki: stalowe z paneli siatkowych,

beton C12/15 (B15) do zabetonowania stupkéw w ziemi.

Materiatami stosowanymi przy grodzeniu boisk pitkochwytami sa elementy:

— siatka z tworzywa o wysokiej wytrzymatosci,

— shupki: stalowe,

—  furtki: stalowe z paneli siatkowych,

— beton C12/15 (B15) do zabetonowania stupkdéw w ziemi.

Rozwiazanie ogrodzenia pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego
projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowaé si¢ wiedza techniczna. Zaleca si¢ aby stalowe ogrodzenie siatkowe byto
zabezpieczone antykorozyjnie przez Producenta elementéw (np. poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe), w
przeciwnym przypadku nalezy dokona¢ malowania farbami antykorozyjnymi wg systemu wybranego Producenta
zestawu malarskiego.

Uwaga:

—  Przekroj stupkow oraz sposdb ich osadzenia nalezy przyjac¢ zgodnie z wytycznymi Producenta ogrodzenia,
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— Ze wzgledu na charakter obiektu ogrodzenie wykonaé w sposdb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.
Elementy montazowe, z ostrymi krawedziami od strony zewngtrzne;j.
3.0. SPRZET.

3.1 Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonywania elementow ogrodzen.

Roboty mozna wykona¢ dowolnym sprzgtem i urzadzeniami specjalistycznymi.
4.0. TRANSPORT.
4.1 Ogoélne wymagania dotyczqce transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania Ogolne”.
5.0.  WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robo6t podano w OST ,,Wymagania Ogolne”.
6.0. ~ KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrolg robdt i jako$¢ uzytych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i sprz¢t do badania jakosci rob6t na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary
wykonywane bgda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

7.0.  OBMIAR ROBOT.
7.1. Ustalenia ogdlne.
Wymagania i zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania Ogolne”.

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze, na podstawie pomiarow geodezyjnych wykonanych w terenie. Uzyty sprzgt i urzadzenia pomiarowe
musza posiada¢ wazne swiadectwo legalizacji.

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr biezacy) wykonania ogrodzenia.
Wyniki obmiaru wpisane beda do rejestru obmiaru.
8.0.  ODBIOR ROBOT.
8.1. Ustalenia ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania Ogdlne”.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robdt pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.
Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty potwierdzajace
wykonanie rob6t Zamawiajacemu do akceptacji. Odbior jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i
obowiazujacymi normami. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. niniejsza SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji
Projektowe;j lub niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania Ogélne”.

Podstawe ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa. Ptaci sig¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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9.2.

10.0.

Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:

— oznakowanie robot,

— przygotowanie terenu do robot (likwidacja istniejacego ogrodzenia),
—  wytyczenie ogrodzen,

— dostarczenie niezb¢dnych materiatow,

—  wkopanie i zabetonowanie stupkéw w ziemi,

— montaz przgset ogrodzenia,

—  montaz furtek,

— uporzadkowanie terenu.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenia i ustawy wymienione w specyfikacji OST ,,Wymagania Ogdlne”, a ponadto:
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczacymi.
PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnos$ci korozyjnej srodowisk.
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.
PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne
wytyczne.

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania.
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwos$ci na podstawie
ogledzin zewngtrznych.

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania.

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskowgglowej ogdlnego przeznaczenia.

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania.

PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7.

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania.
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wlasno$ci mechaniczne §rub i wkretow.

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podlozy stalowych po
catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powlok.

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.
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SST - B.07.00
PLAC ZABAW, MA¥ A ARCHITEKTURA

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru placu zabaw oraz malej architektury.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

— montazu urzadzen na placu zabaw,
1.4. Ogdlne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY.
2.1 Ogolne wymagania dotyczqce materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w OST ,,Wymagania
Ogo6lne”. Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

2.2. Stosowane materialy.

Urzadzenia placu zabaw: zestaw integracyjny, hustawki: konik, kogut, wazka, podwojna, karuzela
krzyzakowa.
3.0.  SPRZET.

3.1 Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania Ogoélne”.
3.2, Sprzet do montazu urzqdzen.

Roboty mozna wykona¢ dowolnym sprzgtem i urzadzeniami specjalistycznymi.
4.0. TRANSPORT.
4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania Ogolne”.
50.  WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w OST ,,Wymagania Ogoélne”. Roboty montazowe
nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja montazu Producenta urzadzen i obiektow.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrolg robdt i jakos¢ uzytych materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i sprz¢t do badania jakosci rob6t na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary
wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
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7.0.
7.1.

OBMIAR ROBOT.
Ustalenia ogolne.
Wymagania i zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania Og6lne”.

Obmiar roboét bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach ustalonych w

Przedmiarze, na podstawie pomiaro6w geodezyjnych wykonanych w terenie. Uzyty sprzgt i urzadzenia pomiarowe
musza posiada¢ wazne swiadectwo legalizacji.

8.0.
8.1.

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. zamontowanych urzadzen.

Wyniki obmiaru wpisane bgda do rejestru obmiaru.

ODBIOR ROBOT.

Ustalenia ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania Ogdlne”.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robdt pod wzgledem ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty potwierdzajace
wykonanie rob6t Zamawiajacemu do akceptacji. Odbior jest potwierdzeniem, wykonania roboét zgodnie z kontraktem i
obowiazujacymi normami. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. niniejsza SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji
Projektowe;j lub niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9.0.
9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Ustalenia ogolne.
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania Ogdlne”.

Podstawe ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa. Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami

podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.0.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenia i ustawy wymienione w specyfikacji OST ,,Wymagania Ogolne”, a ponadto:
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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1.0.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

badan.

1.5.

SST — B.08.00.
BOISKO PIEKARSKIE O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

WSTEP.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru trawiastej nawierzchni boiska do pitki noznej wraz z urzadzeniami towarzyszacymi.

Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie trawiastej nawierzchni wraz z robotami i urzadzeniami towarzyszacymi.

Wymiary boiska 58,00x110,00 = 6380,00 m?, w tym wymiary pola gry 52,00x104,00 = 5408,00 m?.

Urzadzenia towarzyszace — bramki pitkarskie wraz z siatkami.

Siatka stalowa ocynkowana przeciw kretom.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Okreslenia nieuwzglednione w OST ,,Wymagania Og6lne”:

ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwo$ci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwo;j.

nasiona traw — nasiona traw najcze$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkoéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer
normy wg, ktorej zostala wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

nawierzchnia trawiasta — ma wielka warto$¢ psychologiczna i estetyczna, odpowiada rowniez
wymaganiom higienicznym. Nawierzchnie trawnikowe, spelniajac nakreslone im zadania, powinny by¢
wytrzymate na wydeptywanie oraz na zmiany warunkow klimatycznych. Nawierzchnie boisk trawiastych
mozna uzyskaé¢ w rézny sposob:

X  przez wysiew nasion specjalnej mieszanki traw boiskowych boisko nadaje si¢ do eksploatacji, po
okresie okoto jednego roku,

x  przez utozenie darni boisko nadaje si¢ do eksploatacji po okresie okoto trzech miesigcy,

x  przez ulozenie sztucznej trawy, imitujacej darn.

Prawidlowe wykonanie boiska trawiastego zwiazane jest z koniecznoscia przeprowadzenia badan
geologicznych i geodezyjnych gruntu rodzimego w celu obrania wlasciwej technologii dla podbudowy.

Rodzaj 1 ilo§¢ ewentualnych drenazy ma niebagatelny wplyw na koszt wykonania catosci inwestycji.
Praktycznie niemozliwe jest dokonanie prawidtowej wyceny kosztu wykonania boiska trawiastego, bez projektu i w/w

nawierzchnia trawiasta wykonywana siewem — jest najbardziej naturalnym sposobem realizacji
zadarniania, umozliwia dowolne ksztaltowanie sktadu gatunkowego i odmianowego traw, Scisle
dostosowanych do lokalnych potrzeb. Przygotowanie gleby i sam siew mozna przeprowadzi¢ w ten
sposob, ze wprowadzone nawozy o spowolnionym dziataniu moga funkcjonowa¢ w optymalnych dla nich
warunkach.

Ogdlne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
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2.0. MATERIALY.
2.1 Ogdélne wymagania dotyczqce materialow.

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
Ogolne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

Najwazniejszym elementem boiska pitkarskiego jest nawierzchnia — z tego powodu sposob jej wykonania i
zastosowane materialy maja ogromne znaczenie dla odpornosci, trwatosci i wielkosci naktadéow na jego pielegnacig.
Jest to zarazem jedyny ,,zywy element” konstrukcyjny boiska.

2.2, Rodzaj gleby.

Najlepsza gleba pod trawnik jest piaszczysta glina zawierajaca 1015 % substancji organicznych (humusu) o
matej zawartosci itu oraz pH okolo 6. Substancje organiczne zawarte w glebie pod trawnik maja podstawowe
znaczenie, gdyz reguluja spoistos¢ gruntu, utrzymuja wiasciwa ilo§¢ wilgoci oraz czgsci odzywczych dla trawy, jak
réwniez sa naturalnym zrédlem azotu. Do gleby cigzkiej dodaje si¢ Srednio ostrego, gruboziarnistego piasku (pozadany
jest dodatek wegla drzewnego), przy glebie chudej dodaje sig torfu lub ziemi liSciowej. llo$¢ piasku powinna zapewniac
odpowiednia przepuszczalno§¢ gruntu. W razie potrzeby mieszanka torfowo — ziemna o stosunku 2:1 do 2:2 uktada si¢
w srodku warstwy gleby, na glebokosci ci najmniej 5 cm od powierzchni — nigdy na wierzchu lub pod spodem.

2.3. Ziemia urodzajna.
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nast¢pujace charakterystyki:

— ziemia rodzima powinna by¢ zdjgta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nieprzekraczajacych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

24. Mieszanki traw.
2.4.1. Budowa traw.

Trawy to roéliny zielne, jednoroczne (chwasty na trawnikach) i wieloletnie. Ich cz¢$¢ nadziemna sktada si¢ z
todygi, czyli zdzbta, liSci i kwiatdw zebranych w kwiatostany réznego typu, charakterystyczne dla danego rodzaju i
gatunku trawy. W rozwoju traw wyroznia si¢ fazy kietkowania i krzewienia, majace podstawowe znaczenie na
trawniku. Kolejnymi fazami rozwoju sa: strzelanie w zdzblo, ktoszenie, kwitnienie i dojrzewanie nasion. Pierwszym
organem rozwijajacym si¢ w czasie kietkowania traw sa korzenie. W tym czasie rosliny sa bardzo wrazliwe na brak
wody, moga szybko zasycha¢ i gina¢. Wzrost traw rozpoczyna si¢ w temperaturze ok. 5°C. Bezposrednio potem
wyrasta ped. W czasie, gdy wytwarzane sa pierwsze liScie, na dole pedu, na najnizszym wezle powstaje wezet
krzewienia. To bardzo wazne miejsce, z ktorego wyrasta wiazka korzeni, a takze nowe pedy. Od przebiegu krzewienia
zalezy powstanie zwartej darni i wyglad trawnika. Trzeba wigc szczeg6lnie zadbaé o wlasciwe nawodnienie w okresie
od kielkowania do krzewienia, czyli 6 8 tygodni od siewu. Trawy krzewia si¢ intensywnie pomigdzy 15 kwietnia a 15
maja. Wtedy nast¢puje najwigksze zageszczenie darni. Drugi okres krzewienia to przelom sierpnia i wrze$nia. W
zalezno$ci od sposobu krzewienia rozrézniamy trzy gtéwne typy traw:

— trawy luzno kgpowe wezet krzewienia lezy plytko po powierzchnia ziemi, pedy wyrastaja luzno. Przy
prawidlowej pielegnacji wytwarzaja zwarta darn (np. rajgras angielski).

— trawy zbito kegpowe wezel krzewienia znajduje si¢ nad powierzchnia ziemi. Pedy wyrastaja $cisle obok
siebie. Do tej grupy naleza wszystkie trawy jednoroczne, czyli chwasty na naszych trawnikach, ale tez
kostrzewa owcza.

— trawy rozlogowe wytwarzaja roztogi podziemne lub nadziemne. Z nich wyrastaja nowe kepki traw.
Przyczyniaja si¢ do wypelniania luk miedzy trawami kepowymi. Naleza tu, migdzy innymi: kostrzewa
czerwona rozlogowa i mietlica pospolita.

W zaleznosci od wielko$ci trawy dzielimy na:

— wysokie w tej grupie pedy przekraczaja 100 cm wysokosci. Oczywiste jest, ze nie nadaja si¢ na trawniki
przydomowe,

— niskie o pgedach wysokosci do 60 cm, ktoére wytwarzaja glownie liscie, a nie kwiatostany. Ich zdolnosé
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krzewienia si¢ jest o wiele wigksza niz traw wysokich. Nie ma w produkcji odmian traw, ktdrych
wysoko$¢ nie przekraczataby 10 cm, a tym samym, nie wymagatyby praktycznie cigcia.

Tempo odrastania traw nie jest jednakowe w ciagu roku. Najszybciej rosna one w maju i na przetomie sierpnia
wrzesnia. Musimy dazy¢ do tego, zeby sita wzrostu trawnika byla jednakowa przez caly sezon. Regulujemy to m.in.
nawozeniem i podlewaniem.

2.4.2.  Nasiona traw.

Wybor rodzaju nasion zalezy od jakosci gleby i wlasciwosci gruntu, w tabeli 1 przedstawiono jedynie wartoSci
orientacyjne.

Tabela 1 Mieszanki traw dla boisk sportowych.

] ] . Ios¢ w procentach wagowych, dla gleb
Gatunki traw do mieszanek wg receptury B. Zaby
cigzkich srednich lekkich gorskich
Zycica trwala (raigras) — Lolium perenne 30 20 10 20
Kostrzewa czerwona — Festuca rubra 15 20 15 -
Wiechlina takowa — Poa pratensis 15 20 25 30
Mietlica pospolita roztogowa — Agrostis vulgaris var, stolnifera 10 20 20 30
Kostrzewa owcza — Festuca ovina 10 10 15 20
Kostrzew takowa — Festuca pratensis 20 10 15 -

W naszych warunkach jako podstawowa nalezy wybra¢ jedna z trzech gtownych traw roztogowych: wiechling
lakowa (dla przecigtnych normalnych warunkow), kostrzewe czerwona (dla siedliska suchego) lub migtlicg pospolita
(taczac je z 2 3 innymi gatunkami o podobnych wymaganiach. Reigras, powszechnie dotychczas stosowany w zbyt
duzym procencie, nie powinien przekracza¢ 40% calosci mieszanki. Wigksza jego ilo§¢ stanowi przeszkod¢ w rozwoju
pozostatych traw.

W projekcie zatozono wykonanie nawierzchnig¢ z mieszanek traw zawierajacych w swym sktadzie: kostrzewe
czerwona, wiechling takowa i Zycice trwata. Innym rozwiazaniem jest zastosowanie gotowej mieszanki traw.

Przed zatozeniem trawnika nalezy dobra¢ odpowiednie odmiany traw. Ze wzgledu na fakt, ze trawnik zatozony
na bazie mieszanki ma lepsze cechy uzytkowe odradza si¢ stosowanie nasion jednosktadnikowych. W handlu dostepne
sa rozne mieszanki trawnikowych, sktadajace si¢ z odmian o okreslonych cechach uzytkowych. W zaleznosci od sktadu
odmianowego spotkamy si¢ z mieszankami (podzial umowny):

uniwersalnymi (parkowymi),

— dywanowymi (gazonowe),

— sportowymi (,,Wembley”) i rekreacyjnymi,

— wolnoodrastajacymi (typu golf),

— do cienia,

—  kwiatowe takowe (typu ,,taka naturalna”),

— regeneracyjnymi (zawierajacymi nasiona traw dajacy szybki efekt uzupetniania brakow).

Wszystkie dostepne w handlu mieszanki musza posiada¢ Swiadectwo Kwalifikacji stwierdzajace sktad
mieszanki, klasg, numer normy wg, ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania poszczegdlnych odmian i
datg waznosci (zwykle na okres 6 9 miesigcy). Wymog udostgpnienia powyzszego $wiadectwa spoczywa na
sprzedawcy. Wazno$¢ swiadectwa moze by¢ przedtuzona po wykonaniu i przejsciu proby kietkowania przez inspekcje
nasienna.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami zabroniona jest obecnie sprzedaz traw ,,na wagg” (z worka) gdyz jest to
uznawane za konfekcjonowanie, kupowaé mozna tylko trawy w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach. Przy
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kupnie mieszanek traw ,na wage” istnieje duze prawdopodobienstwo, ze niektore sktadniki znajda si¢ na spodzie
mieszanki, podczas gdy inne przemieszcza si¢ do warstwy goérnej worka co spowoduje zmiang sktadu. Lepszym
rozwigzaniem jest wigc zakup traw w mniejszych opakowaniach.

W handlu spotka¢ mozna r6ézne rodzaje opakowan traw. Najczgsciej sa to: 0,5 kg, 1,0 kg, 5,0 kg, 15,0 kg i 25,0
kg. Warto zwroci¢ przy tym uwagg, ze istnieje mata réznica w cenie traw w workach: 5, 15 1 25 kg. Na opakowaniu
traw powinny by¢ umieszczone nast¢pujace informacje: numer partii, nazwa mieszanki, sktad gatunkowy i nazwa
producenta. Ze wzgledu na stosunkowo krotki okres zachowywania zdolnosci kietkowania przez nasiona traw, nie
powinno si¢ zaktada¢ trawnika z nasion, ktore przechowaliSmy z poprzedniego sezonu (a wige dwuletnich). Diugie
przechowywanie, szczegdlnie w warunkach podwyzszonej wilgotnosci, obniza kietkowanie sktadnikéw mieszanki.
Trawg taka mozemy wysia¢ stosujac zwigkszona norme¢ wysiewu, jednak wiaze si¢ to z problemem zmiany sktadu
mieszanki niektore sktadniki moga nie skietkowac!

Poniewaz nie istnieja szczegdlowe normy okre$lajace typ uzytkowy mieszanki, nalezy przed zakupem
sprawdzi¢ przydatno$¢ trawy zapoznajac si¢ z jej sktadem odmianowym. Tylko wtedy mozna mie¢ pewno$¢, ze np.
trawa reklamowana przez producenta jako sportowa rzeczywiscie ma takie cechy.

Mieszanka traw przygotowana fabrycznie nie moze zawieraC zanieczyszczen. Jesli wsrod $wiezo posianej
trawy wyrastaja chwasty (a obok na miejscu gdzie trawa nie byla posiana chwastow nie ma) to wing za to ponosi
zwykle nie czysto$¢ nasion traw, lecz chwasty juz obecne w glebie. Np. mietlica pospolita jest pobudzana do
kielkowania przez $wiatto — przygotowujac podtoze pod trawnik wyrzucamy na powierzchnig¢ nasiona mietlicy, ktora
bujnie kietkuje. Trawy dzielimy na: kepkowe (ro$liny tworza zbite kepki) i roztogowe (wypuszczajace podziemne,
poziome pedy).

Kroétki opis gatunkowy wybranych traw:

Wyczyniec lakowy Alopecurus pratensis — odpowiedni na laki naturalne, na gleby cigzkie, wilgotne i podmokte.
Gatunek kepowy.

Mietlica pospolita Agrostis tenuis — zastosowanie na trawniki ozdobne, malo uzytkowane, wolno rozwija sig¢ po
skietkowaniu, najszybciej rosnie podczas lata, znacznie pdzniej niz inne gatunki. Wymagania ros$nie na wszystkich
typach gleb. Moze dominowaé¢ w darni na glebach suchych i zakwaszonych. Odporna na suszg.

Mietlica psia (gérska) Agrostis canina montana — zastosowanie przeznaczona gltéwnie na suche gleby w mieszankach
z kostrzewa czerwona kgpowa. Na wigksza skalg rzadko stosowana. Wymagania moze rosna¢ na wszystkich glebach.
Preferuje gleby piaszczyste i torfowe.

Mietlica psia Agrostis canina — zastosowanie w kontrastowych zestawieniach kolorystycznych na trawnikach
ozdobnych.Znanych jest wiele odmian o seledynowej, jasno i niebieskozielonej barwie liSci. Uzywana na polach
golfowych, poniewaz wytrzymuje bardzo niskie koszenie i udeptywanie. Nieodporna na suszg i stad jej ograniczone
zastosowanie. Wymagania: lubi gleby wilgotne, wytrzymuje umiarkowane ocienienie, wytrzymuje niskie koszenie i
udeptywania, wrazliwa na susz¢. Ma ciemne zabarwienie darni.

Mietlica rozlogowa Agrostis stolonifera — zastosowanie: najmniej popularna z wszystkich mietlic. Idealna dla gleb
wapiennych oraz wilgotnych. Niektore odmiany polecane do zacienionych trawnikéw parkowych. Nieodporna na

deptanie. Wymagania: lubi zyzne gleby o odczynie obojgtnym. Chgtnie ro$nie na stanowiskach wilgotnych, a nawet
podmoktych.

Grzebienica pospolita Cynosurus cristatus — gatunek kgpowy, lubi stanowiska wilgotne.

Kupkoéwka pospolita Dactylis glomerata — dobrze znosi zacienienie, uzywana na trawnikach kwiatowych. Gatunek
kepowy.

Kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra comutata — zastosowanie: jedna z wazniejszych traw, bardzo czgsty
sktadnik mieszanek. Dobrze miesza si¢ w darni z innymi gatunkami. Znosi cien. Wiele jej odmian jest odporne na
bardzo niskie koszenie, w zwiazku z tym uzywana jest na polach golfowych. Czasami wypierana z darni przez gatunki
bardziej agresywne. Niewytrzymata na czgste deptanie. Wymagania: ro$nie na kazdej glebie, z wyjatkiem cigzkich glin.
Odporna na suszg.

Kostrzewa czerwona rozlogowa Festuca rubra — zastosowanie: najpopularniejsza trawa o dlugim okresie wegetacji.
Wykorzystywana we wszystkich typach trawnikoéw: parkowych, ozdobnych, przydomowych i sportowych. Wolno
rozwija si¢ po siewie. Ma diugi okres wegetacji. Rozwija si¢ juz wczesna wiosna. Znosi umiarkowane zacienienie,
odporna na susz¢ i mrozy. Wymagania: ros$nie na kazdej glebie, z wyjatkiem cigzkich i gliniastych. Najlepiej rozwija
si¢ na glebach lekkich, piaszczystych. Nie lubi niskiego koszenia. Czgsto pozostaje zimozielona..
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Kostrzewa nitkowata Festuca capillata — efektowna, niska trawa drobnokgpkowa. Wyksztatca duza ilo$¢ drobnych,
nitkowatych lisci. Znosi umiarkowane zacienienie i niskie koszenie. Nie lubi obecnosci innych gatunkow gdyz dzigki
wolnemu wzrostowi jest zaghuszana.

Kostrzewa owcza Festuca ovina — zastosowanie: czasami uzywana bywa w mieszankach na trawniki ozdobne. Ze
wzgledu na odpornos¢ na suszg i dobrze rozwinigty system korzeniowy jest jedna z lepszych traw do umacniania skarp
oraz do zaktadania trawnikéw na suchych, piaszczystych glebach. Nie tworzy roztogéw. Wcezesnie rozpoczyna
wegetacje 1 czgsto pozostaje zimozielona. Moze by¢ nisko koszona. Wymagania: znosi wszystkie gleby, z wyjatkiem
cigzkich glin. Najlepiej rosnie na suchych, piaszczystych.

Wiechlina gajowa Poa nemoralis — nadaje si¢ na trawniki pétcieniste. Zle znosi strzyzenie, najlepiej wyglada w formie
naturalne;j.

Wiechlina lakowa Poa pratensis — zastosowanie: doskonata na trawniki mocno eksploatowane. Dlugowieczna.
Weczesnie rozpoczyna wegetacje. Podczas lagodnych zim jest zimozielona. Tworzy bardzo mocna darn, lecz nie
wytrzymuje zacienienia. Wymagania: ro$nie prawie na kazdej glebie,z wyjatkiem podmoklych i wapiennych.
Doskonale rozwija si¢ na glebach lekkich i przepuszczalnych.

Rajgras angielski (Sycica trwata Lolium perenne) — zastosowanie: uzywana w wigkszosci mieszanek na trawniki
uzytkowe. Wytrzymata na deptanie. Powszechnie stosowana na boiskach wraz z wiechling i kostrzewami. Szybko
rosnaca. Podczas suszy szybko zamiera. Dlugi okres wegetacji, czesto zimozielona. Bardzo duze zrdznicowanie
odmianowe, a w zwiazku z tym ro6zne wartosci poszczegdlnych odmian. Nie tworzy roztogdéw. Wymagania: ro$nie na
kazdej glebie. Najlepiej rozwija si¢ na wilgotnych i zyznych.

2.5. Trawa rolowana.

Alternatywnym rozwigzaniem nawierzchni z trawy naturalnej jest nawierzchnia wykonana z gotowej,
rolowanej darni. Z powodu koniecznosci wykonywania szeregu zabiegéw pielggnacyjnych, instalacja z gotowej darni
produkowanej na plantacjach. to najefektywniejszy sposob wykonania nawierzchni trawiastej. Jest to jednak
rozwiazanie stosunkowo drogie, dlatego tez w niniejszym opracowaniu przyj¢to nawierzchnig trawiasta wykonanag
siewem.

2.6. Towarzyszqce urzqdzenia sportowe: bramki do pitki noznej miodziezowej.
3.0. SPRZET.
3.1 Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni.

Roboty mozna wykona¢ dowolnym sprzgtem i urzadzeniami specjalistycznymi, jednakze Wykonawca
przystegpujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— glebogryzarek, ptugdw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
— walu kolczatki oraz walu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
—  kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania Ogolne”.
50.  WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w OST ,,Wymagania Ogdlne”.
5.2 Wymagania dotyczqce wykonywania trawnikow.
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych z trawnikami sa nastgpujace:
— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikéw o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemig urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.67/89



— przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym krawgznik powinien znajdowac¢ si¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gladkim, a potem walem — kolczatka lub
zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
—  przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
5.3. Przygotowanie podglebia.
Przygotowanie podtoza.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy ewentualnie utozy¢ drenaz oraz wykona¢ warstwy
odsaczajace i podbudowy — zgodnie z odpowiednimi SST.

Przygotowanie gleby.

Obowiazkowo nalezy usuwaé gruz, resztki wapna murarskiego, duze kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew.
Nastgpnie nalezy wyréwnac teren, starajac si¢ pozostawi¢ naturalng wierzchnia warstwe gleby. Przed zasianiem trawy
gleba musi by¢ starannie spulchniona (przekopana), oczyszczona z chwastow. W przypadku terenu zaperzonego
najlepsze jest bronowanie metoda ,,na krzyz” i wybieranie roztogdw chwastow wieloletnich. Mozna tez stosowac
herbicydy zwalczajace uciazliwe chwasty wieloletnie. Gleba powinna zawiera¢ dostateczng ilo§¢ wilgoci. Grubosé
uprawnej warstwy gleby powinna wynosi¢ do 25 c¢cm przy zasiewaniu trawnika i do 15 cm przy darniowaniu. Przy
nawozeniu najlepiej uzy¢ dobrego kompostu, nastepnie nawozow sztucznych, dawkowanych w zaleznosci od typu
gleby, doktadnie przeorywujac grunt na glebokosé okoto 20 cm (ustalenie dawki nawozow oraz ich potrzebe nalezy
poprzedzi¢ badaniem gleby oraz kazdorazowo okresli¢ przy wspoétudziale inzyniera ogrodnika).

Warstwe nosna pod nawierzchnig trawiasta nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, powinna by¢
zbudowana z nastgpujacych komponentow:

—  65% piasku o uziarnieniu 0,5+0,6 mm,
— 15 % torfu ogrodniczego,
— 20 % ziemi kompostowe;j lub gleby rodzime;.

Jezeli to mozliwe caly teren nawozimy ziemia kompostowa lub zwapnowana popieczarkowa, badz tez
mieszamy wierzchnia warstwg z torfem odkwaszonym badz $rednim (najlepiej powyzej 20 litrow torfu na metr
kwadratowy). Optymalny udzial czg$ci organicznych wynosi okoto 5 % objgtosci podtoza.

W naszym klimacie wigkszo$§¢ gruntéw uprawnych jest uboga w wapno i w zwiazku z tym mniej lub wigcej
zakwaszona. Wplywa to ujemnie na rozwoj wysiewanych traw. W celu zmniejszenia kwasowosci gleby o jednostke pH
konieczne jest wprowadzenie do 3000 kg/ha palonego wapna dawkowanego w przeciagu dwoch lat.
Najodpowiedniejszymi okresami do wysiewu wszelkich nawozoéw wapniowych sa jesien i zima. Wysiane za wiosng
wapno nalezy przeora¢, aby umozliwi¢ wprowadzenie do glgbszych warstw gleby w celu spowodowania odkwaszenia.
Do nowych nawierzchni dodaje si¢ nawozy azotowe (saletr¢ amonowa, siarczan amonu, saletr¢ sodowa itp.), aby
uzyskaé szybki wzrost trawy i jej ciemnozielong barwe. Nalezy unika¢ zakopywania odpadéw organicznych, zwiru,
kamieni na miejscu przysztego trawnika. Moze to spowodowaé powstanie nierowno$ci w miar¢ osiadania podloza oraz
powstawanie miejsc przesuszonych podczas lata.

W przypadku uktadania trawy z rolki nalezy rownie starannie przygotowaé podtoze. W przeciwnym wypadku
utozona trawa nie ukorzeni si¢ prawidtowo i wyschnie po uplywie kilku tygodni. Trawg z rolki mozna naby¢ u
producenta, cho¢ sa trudnosci z nabyciem matych powierzchni.
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Optymalny odczyn podioza przygotowanego pod trawnik wynosi pH: 5,5+6,5. Zbyt niski odczyn powoduje
wzrost mchow, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastow dwuliSciennych.

Kolejna wazna czynnos$¢ to watowanie podloza. Do tego celu najlepiej wykorzysta¢ walce napetniane woda
lub piaskiem. Po walowaniu gleba powinna mie¢ czas na ulozenie si¢ (trwa to co najmniej 2+3 tygodnie!). Rozwijajace
si¢ w tym okresie chwasty niszczymy herbicydami totalnymi, dolistnymi np. Roundup firmy Monsanto.

5.4. Siew.

Przed siewem poruszamy lekko wierzchnig warstwg gleby 2+4 cm, rozbijajac przy tym grudki. Siew najlepiej
wykonywa¢ wiosna (w polowie kwietnia lub w maju), w tydzien po nawozeniu i na drugi dzien po deszczu lub po
specjalnym skropieniu nawierzchni. Sianie w innej porze — do wrzesnia — jest mozliwe przy stosowaniu odpowiedniej
wilgotnosci boiska (badania wykazaty, ze na terenach o niskich opadach siew wykonany pod koniec sierpnia daje
lepsze wyniki niz na wiosng).Najlepszym terminem siewu jest kwiecien maj (15 IV+15 V) oraz potowa sierpnia i
potowa wrzesnia.

Zasadniczo siew jesienny nie jest wskazany ze wzgledu na mozliwo$¢ wymarznigcia stabo zakorzenionego
trawnika. Najlepszy scenariusz zalozenia trawnika przewiduje przygotowanie podloza jesienia, zniszczenie
wyrosnigtych chwastéw wczesna wiosna i siew po potowie kwietnia.

Siejemy na glebg lekko wilgotna, najlepiej po naturalnych opadach. W przypadku sztucznego zraszania nalezy
odczeka¢ az woda wniknie do glebszych warstw a warstwa wierzchnia lekko przeschnie, w przeciwnym wypadku
nasiona traw beda przylepiac si¢ do grudek ziemi i nie bedzie mozliwe ich przykrycie. Glebg nalezy zbronowaé i
natychmiast obsiac.

Sia¢ mozna rgcznie lub przy wigkszych powierzchniach siewnikiem stosujac zawsze metod¢ krzyzowa
pojedyncza lub podwdjna (sianie w dwoch kierunkach). W przypadku dobrego przygotowania podtoza i optymalnych
warunkoéw zewngetrznych norma wysiewu wynosi okoto 40 (30) metrow kwadratowych z 1 kg nasion traw. Siejemy na
glebokosé okoto 0,5 1,0 cm, grubos¢ przekrycia nie moze przekracza¢ 2,0 cm, gdyz siewki moga nie przebi¢ si¢ do
powierzchni. Po siewie nasiona nalezy bezwzglednie przykry¢ ziemia: uzywajac kolczatki, sprezystych grabi o ptaskich
zgbach i badZ watujac teren. Ten ostatni sposob jest szczegodlnie polecany w przypadku siewu wiosennego, gdyz
zapobiega stratom wody z gleby przez parowanie. Nie mozna zostawi¢ nasion na powierzchni. Bez wzgledu na to, czy
wykonamy watowanie czy tez nie, wiele nasion zostanie zwianych przez wiatr, wymytych przez deszcz lub podlewanie,
lub po prostu zostanie na powierzchni i nie wzejdzie. Powierzchnig obsianego gruntu nalezy ugnie$¢ watem o cigzarze
do 100 kg i szerokosci 1 m.

Ze wzgledu na klopoty z pielggnowaniem nie nalezy stosowaé mieszek sktadajacych si¢ z jednego rodzaju lub
z roznych odmian tego samego gatunku. Godne polecenia sg mieszanki, w ktorych zawarto$¢ rajgrasu nie przekracza
30%, a pozostatych traw jest mozliwie duzo.

Optymalnym rozwiazaniem jest zastosowanie mieszanki przygotowanej przez producenta, a majacej
zastosowanie do nawierzchni boisk sportowych.

5.5. Pielegnacja nawierzchni.
5.5.1. Utrzymanie trawnika.

Obficie zraszany w okresie kietkowania nowy trawnik nawozi si¢ w 3+4 tygodnie po zasiewie, gtownie saletra
(wapniowg lub sodowa), w ilosci okoto 10 g/m?. Pierwsze koszenie nastgpuje w 25+30 dni po wysiewie trawy. Nowo
zasiany trawnik moze by¢ uzytkowany po 17+20 miesiacach od jego zalozenia. Trwala trawa powinna mie¢ korzenie
wrosnigte na glgbokosé co najmniej 10+15 cm.

5.5.2. Koszenie trawnika.

Koszenie to najwazniejszy zabieg pielggnacyjny. Od jego starannosci i regularnosci, z jaka bedzie
przeprowadzany, zalezy w duzym stopniu wyglad i jako$¢ nawierzchni trawiaste;.

Wysoko$¢ koszenia — dla trawnikéw uzytkowych, przydomowych i sportowych optymalna wysoko$¢ ze
wzgledu na wytrzymatos$¢ na deptanie, $cieranie i rozrywanie darni to ok. 3,5 cm.

Pierwsze koszenie —wykonujemy je wtedy, gdy trawa osiagnie wysokos$¢ 8+10 cm. Nalezy pamigtac o tym, ze
kosimy wowczas powyzej tej wysokosci, ktora chcemy ostatecznie uzyskac. Gdy chcemy kosi¢ na wysokosé 3,5 cm, to
pierwsze koszenie nalezy wykona¢ na okoto 5,5 cm, a dopiero kolejne na 3,5 cm. Na parg dni przed pierwszym
koszeniem (koniecznie tez po nim) warto zwatowac trawe lekkim watem, w celu doci$nigcia mtodych roslin. Przez caty
rok nalezy utrzymywac jednakowa wysokos$¢ koszenia. Zapewni to, przy regularno$ci tego zabiegu, najlepszy wyglad
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nawierzchni.

Czestotliwos¢ koszenia — wyglad trawnika zalezy raczej od czgstotliwosci niz od wysokosci koszenia. Lepiej
jest kosi¢ wyzej 1 czg$ciej, niz nizej (2 cm) i rzadziej. Nie mozna dopusci¢ do tego, aby wysokos$¢ trawy przekroczyta
10 cm. Ten fakt jest czesto lekcewazony przez niedoswiadczonych ogrodnikow. Czgstotliwo$¢ koszenia zalezy od:

— pory roku najwigksze przyrosty dobowe obserwujemy w maju, a potem w sierpniu,

— nawozenia trawnik prawidlowo nawozony powinien rosna¢ mniej wigcej z jednakowsq sita przez caty
sezon, pod warunkiem, Ze jest systematycznie nawadniany,

— nawadniania — trawnik nawadniany ro$nie caty rok, przez co zachowuje swoja zielona barwg, w
przeciwienstwie do nienawadnianego, ktory zotknie i zamiera,

— sktadu mieszanki — najszybciej rosna rajgrasy. O wiele wolniej niz rajgrasy, odrastaja po cigciu kostrzewy
i mietlice.

Nalezy przyja¢ za pozadane koszenie dwa razy, a najmniej raz w tygodniu. W przypadku suchego i upalnego
lata trawg nalezy kosi¢ wyzej niz zwykle o 2 cm i1 ograniczy¢ czgstotliwos¢ koszenia.

Pozostawianie $cigtej trawy
Skoszona trawa powinna by¢ natychmiast usuwana.
Przygotowanie do koszenia

Najlepiej kosi¢ trawe o suchych liSciach. Jest to szczegolnie wazne, gdy jej nie zbieramy. Cata powierzchnig
nalezy oczysci¢ z kamieni 1 galtezi. Kierunek trzeba tak zaplanowaé, by w czasie koszenia nie trzeba byto go zmieniac.
Nastgpne koszenie nalezy wykona¢ pod katem prostym do poprzedniego. Nalezy pamigta¢ o wlasciwym przygotowaniu
kosiarki:

— nodz powinien by¢ naostrzony, w przeciwnym razie trawa nie bedzie ci¢ta, lecz rozrywana,
— paliwo nalezy nala¢ przed koszeniem, poza trawnikiem, by nie uszkodzi¢ trawy,

— ustawi¢ odpowiednia wysoko$¢ cigcia.

Kosiarki

Do S$cinania trawy sluza rozmaite narzedzia: kosa, nozyce do trawy, kosiarki zylkowe, rotacyjne i
wrzecionowe.

Kosiarki wrzecionowe — oferuja nam najwyzsza jakos$¢ cigcia. Przy prawidlowej regulacji liscie sa bardzo
doktadnie cigte, istnieje mozliwos¢ bardzo niskiego cigcia (do 2,25 cm). Nie nadaja si¢ do koszenia wysokiej trawy
(czgsto juz powyzej 5 cm).

Kosiarki rotacyjne — powszechnie stosowane, o prostej budowie i obstudze. Posiadaja one jednak istotne wady:
liScie nie sa cigte, lecz rozrywane, ndz nie tnie traw na jednakowej wysokoS$ci, poniewaz wiruje w stalym oddaleniu w
stosunku do kol, a nie do podtoza.

Kosiarki na poduszce powietrznej — kosiarki bezkotowe, utrzymujace si¢ nad powierzchnia trawnika dzigki
dmuchawie, umieszczonej nad wirujacym nozem.

Kosiarki zytkowe — najlepiej uzywaé tylko do dokaszania brzegéw trawnikow i wokol drzew, a takze w
miejscach, do ktorych nie dotrzemy nasza duza kosiarka. Podobne zastosowanie maja nozyce do trawy.

Wielko$¢ i typ kosiarki musimy dobra¢ do powierzchni i uksztattowania terenu.

Kosiarki elektryczne sa najpopularniejszym typem. Niepraktyczne w duzych ogrodach, na duzych
powierzchniach i na trawnikach o skomplikowanym ksztatcie.

Kosiarki spalinowe — dla duzych nawierzchni najlepiej stosowac kosiarki z wtasnym napgdem.

Mikrociagniki — kosiarki samobiezne zapewniaja najwigkszy komfort pracy. Uzywanie ich do koszenia
nawierzchni o duzych powierzchniach. Pozwalaja na znaczne skrocenie czasu koszenia w porownaniu do pozostatych.
Wygodniejsze i szybsze koszenie sprzyja regularnemu i czestemu przycinaniu darni, co wyraznie wpltywa na poprawe
wygladu trawnika.

Lopatka lub obcinacz rotacyjny do brzegéw trawnika.
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5.5.3. NawoZenie trawnika.

Po koszeniu najwazniejszym i najczgSciej zaniedbywanym zabiegiem pielggnacyjnym jest nawozenie. Jest
niezbedne dla prawidlowego wzrostu i rozwoju roslin.

Wykonywa¢é je powinno si¢ 3+4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajac od konca marca. Nalezy uzywac
mieszanek nawozowych wieloskladnikowych przeznaczonych pod trawniki lub postuzyé¢ si¢ nawozem dolistnym np.
doskonalym nawozem Florovit w ptynie (bardzo dobry szczegélnie przy potrzebie szybkiego zazielenienia trawnika
wiosna). W przypadku nawozow statych nie nigdy wolno nawozi¢ mokrego trawnika, gdyz spowoduje to przyklejanie
si¢ nawozu do trawy i przypalenie roslin. Jezeli nawozono trawnik mokry nawozem stalym, nalezy po nawozeniu
trawnik bardzo doktadnie podla¢. Nalezy uwazac¢ réwniez na nawozenie nawozami wolnodziatajacymi (typ Osmocote)
— nie stosowac ich zbyt pdzno oraz nie dopuszczajmy do przeschnigcia trawnika. Niezaleznie od instrukcji stosowania
nawozu nie nalezy nawozi¢ pdzniej niz do polowy sierpnia! Zbyt pdzne nawozenie nawozami zawierajacymi duze
dawki azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodpornosci! Podczas suszy réwniez ograniczamy nawozenie. Do
wysiewania nawozow najlepiej uzy¢ siewnika. Kolejne przejazdy nalezy wykonywac¢ bardzo starannie, zeby nie bylo
miejsc podwojnie obsianych, a takze pozbawionych nawozoéw. Mozna réwniez nawozy rozsiewaé recznie. Odmierzona
dawke nalezy podzieli¢ na dwie czgsci i wysia¢ je w dwoch krzyzujacych sig kierunkach.

5.5.4. Nawadnianie trawnika.

Nawadnianie powinno by¢ oszczedne, ale takie, aby woda przenikata na gleboko$é okoto 20 cm (tj. na
glebokosé zakorzenienia si¢ traw). Zaleca si¢ zraszanie trawnikow codziennie — najlepiej pé6znym wieczorem lub
bardzo wczesnym rankiem. Zapotrzebowanie traw na wodg jest bardzo wysokie wynosi (sigga 2+3+4 litr6w na metr
kwadratowy) Zalezy to od gatunku traw, temperatury, naslonecznienia i wiatru. W identycznych warunkach
zapotrzebowanie na wodg moze by¢ rozne, zalezy bowiem od grubosci darni, glebokosci systemu korzeniowego,
wysokosci koszenia i sposobu uzytkowania trawnika. Gatunki traw o waskich lisciach (np. kostrzewa czerwona lub
owcza) zuzywaja mniej wody niz szerokolistne (wiechliny, rajgras). Zapotrzebowanie na wodg jest najwigksze w czasie
najwigkszych przyrostow masy traw (wiosna i pé6znym latem). Juz po kilku dniach suszy trawa traci sztywno$¢ i
zmienia odcien. Trawnik nalezy nawadnia¢, gdy ziemia wyschnie na glebokos$¢ okoto 3 c¢cm, dawkami nie wigkszymi
niz 5 litrow na metr kwadratowy podloza w ciagu godziny. Szczegdlnie nalezy uwazaé na ryzyko przelania i zgnicia
traw na glebach cigzszych. Podczas upalow mlody trawnik nalezy podlewaé czgsto, nawet dwa razy dziennie. Starszy
rzadziej, ale wigkszymi dawkami. Nawadnianie, ktére nawilza glebe ptytko, do glebokosci 1 2 cm jest nieskuteczne, a
nawet szkodliwe. Prowadzi do rozwoju korzeni tylko w tej strefie i do zamierania glebiej potozonych. W przypadku
trawnikow bardzo przesuszonych, na glebach lekkich, podlewamy czgsciej, lecz matymi dawkami ze wzgledu na male
ilodci jednorazowo wiazanej wody (ten sposob jest bardziej ekonomiczny). Jednak nawet wigksze dawki wody na
glebach 1zejszych nie sa niebezpieczne. Przy podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na glgbokosé okoto 10 15 cm,
gwarantuje to wlasciwy rozwdj systemu korzeniowego traw na wigkszej glebokosci. Zbyt ptytkie wyksztalcenie sig
systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrazliwym na susz¢. Predkosc, z jaka woda wsigka w glebe, zalezy od
typu gleby i stopnia jej wilgotnosci. Ta sama dawka wody, ktora na glebie piaszczystej w ciagu godziny dotrze do
glebokosci 30 cm, na gliniastej dotrze do 5 cm, a do glgbokosci 10+15 cm dotrze dopiero po 12 godzinach. Czasami na
lekkich glebach podczas upalnego lata, w warunkach statego nawadniania, moga powstawac obszary suchej, zzotknigtej
trawy. Ziemia w tych miejscach jest bardzo sucha. Granica migdzy wyschnigta, a bujnie zielong trawa jest wyrazna. Jest
to tzw. efekt hydrofobowy. Pierwszy deszcz zwykle likwiduje ten ktopot. Jezeli trawnik choruje, nie nalezy podlewaé
go wieczorem, lecz rano, tak, aby woda na zdzbtach mogta szybko wyschnaé. Podlewanie zimna woda nie jest
niebezpieczne dla roslin, wbrew obiegowym opiniom na ten temat. Nie zanotowano rowniez przypadkéw oparzen
zdzbet (efektu soczewek w kroplach wody) przy podlewaniu trawnika w potudnie. Wregez przeciwnie podlewanie w
godzinach potudniowych pomaga schtodzi¢ rosliny, cho¢ jest nieekonomiczne ze wzgledy na straty parujacej wody. W
przypadku wody zazelazionej lub zawapnionej podlewanie w godzinach potudniowych moze spowodowac powstanie
na ro$linach trudno usuwalnych, szpecacych osadow (dotyczy to tylko niektorych rejondw naszego kraju).

Techniki nawadniania

Zraszacz statyczny — najtanszy z mozliwych, trwaty, rOwnomiernie rozprowadza wodg, dobrze nadaje si¢ do
malych powierzchni.

Zraszacz wahadlowy — rozprowadza wodg za pomoca dysz umieszczonych na rurze, ktéra powoli obraca si¢ z
boku na bok. Stosunkowo drogi, najczegsciej wytrzymuje nie wigcej niz dwa sezony. Jedyne urzadzenie, ktore
rozprowadza wodg na powierzchni prostokatne;.

Zraszacz obrotowy — prosty, produkowany w wielu odmianach. Jest dobry dla matych ogrodow.

Zraszacz pulsacyjny — mechanizm spr¢zynowo — mioteczkowy umozliwia skokowe przesuwanie strumienia
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rozpryskiwanej wody o maly kat. Jest to najlepsze urzadzenie do kazdego ogrodka o powierzchni wigkszej niz 50 m?.
Jedyny zraszacz, ktory czesto posiada mozliwo$é podlewania powierzchni w ksztatcie wycinka kota.

Zraszacz wezowy — dobry do dtugich, prostokatnych powierzchni.
Zraszacze wynurzalne potaczonymi z czujnikiem wilgotnosci.
5.5.5. Napowietrzanie — aeracja i wertykulacja.

Te dwie techniki stuza intensywniejszemu rozwojowi korzeni. Zwigkszaja elastyczno$é trawnika rozluzniajq
podloze, sprzyjaja powstawaniu nowych roztogdw, pobudzaja trawy do krzewienia, poprawiaja wykorzystanie
nawozow, co w efekcie prowadzi do otrzymania ggstego, wyrownanego i elastycznego trawnika. Przeprowadza sig, co
najmniej dwukrotnie w ciagu roku (wiosna), w celu pobudzenia traw do wzrostu sieni), i pozniej (wczesna jesienia)
podczas sezonu wegetacyjnego po koszeniu. Mchy, porosty i rosliny ptytko ukorzenione utrudniaja wiasciwe
zaopatrzenie trawnika w substancje niezbg¢dne do zycia (pochtaniaja §wiatlo, wodg i sktadniki odzywcze).

Aeracja, polega na nakluwaniu (napowietrzaniu) wierzchniej warstwy gleby (do okoto 8 15 cm), w odstepach
co 30+40 cm. Mozna ja wykona¢ widtami amerykanskimi, walcem z zalozonymi kolcami, rurek wycinajacych i
wyjmujacych kawaltki trawy wraz z podlozem badz specjalnymi butami z kolcami np. z programu GreenMill. Powstate
otwory napelnia sig piaskiem lub luzng ziemia.

Wertykulacja (pionowe cigcie darni), to przecinanie wierzchniej warstwy (3+6 cm) za pomocy nozy a przy
okazji usuwanie mchéw i piléni. W celu wyréwna powierzchni mozna przeprowadzi¢ watowanie. Jezeli podioze
nawierzchni jest bardzo zbite, trawa wydeptana, woda miejscami utrzymuje si¢ dtuzej niz na pozostatej powierzchni
trawnika, to konieczne jest przeprowadzenie aeracji lub wertykulacji. Mozna ja wykona¢ za pomoca nozy
umieszczonych na wirujacych bebnach. W handlu dostgpne sa tez wertykulatory na koétkach np. firmy Gardena oraz
kosiarki sprzg¢zone z walcem wertykulatora. Przed zabiegiem glebg nalezy nawodnié, trawnik skosi¢ na wysokos¢ 2 cm,
(gdy obeschna liscie) i wygrabi¢. Maksymalna gleboko§¢ wertykulacji wynosi 5+7 cm. Naklucia prowadzimy w
odstgpach, co 15+20 cm. Otwory wypetniamy czystym piaskiem lub piaszczysta, przepuszczalng ziemia.

Po aeracji czy wertykulacji wskazane jest piaskowanie badz posypanie murawy torfem odkwaszonym.
5.5.6. Piaskowanie.

Piaskowanie ma na celu rozluZznienie wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenie traw do krzewienia, do
powstawania nowych korzeni, roztogéw i peddéw. Piasek przedostajac si¢ z powierzchni trawnika do warstwy nosnej
rozluznia ja, poprawia napowietrzenie gleby, przez co polepsza warunki rozwoju korzeni. Poprawia tez przesiakliwos¢
gruntu, trawnik staje si¢ bardziej elastyczny. Ponadto piasek wypelnia male wklgs$nigcia, tym samym wyréwnuje
powierzchni¢ trawnika. Zabieg wykonujemy suchym piaskiem $rednioziarnistym 0,5+0,6 mm, bez kamieni. Piasek
powinien by¢ suchy, poniewaz wilgotny nie daje si¢ rownomiernie rozprowadzié.

5.5.7. Walowanie.

Jest podstawowym zabiegiem, ktory ma na celu wyrdwnanie powierzchni i pobudzenie trawy do krzewienia.
Sktad warstwy no$nej bardzo ogranicza czgsto§¢ watowania. Podloze luzne, przepuszczalne, mozemy i powinnismy
watowacé czgsciej, cigzkie rzadziej, poniewaz zachodzi obawa jego zbicia, ograniczenia przepuszczalno$ci, a co za tym
idzie dostgpu wody i powietrza do korzeni. Walowanie nalezy wykona¢ w dwoéch prostopadlych kierunkach, "na
krzyz". Przejazdy powinny by¢ wykonywane bez dluzszego zatrzymywania w jednym miejscu. Nawroty, jezeli to
mozliwe, trzeba robi¢ poza trawnikiem lub bardzo tagodnie w jego obrgbie tak, aby nie rozerwaé darni. Walowanie
nalezy przeprowadzi¢ walem o masie 70 do 300 kg, przy szerokosci roboczej okoto 100 cm. Cigzar walu musi byc
dostosowany do plastycznosci trawnika. Skuteczno$¢ i powodzenie tego zabiegu begda zalezaly od wybrania
odpowiedniej pory. Gleba nie moze by¢ zbyt mokra, bo wtedy niszczymy jej strukture. Uzywajac cigzkiego watu na
zbyt plastycznej glebie powodujemy rozrywanie darni i glebokie wgniecenia. Przeprowadzanie watowania jest
konieczne na pewno raz w roku wczesna wiosna, by docisnaé kepy traw wysadzone przez mroz. Trawniki intensywnie
eksploatowane, z duza iloscia dzdzownic, nalezy walowa¢ czgséciej, nawet raz w miesiagcu. Wazne jest watowanie na
dwa do trzech dni przed i po pierwszym koszeniu. Zapewnia to doci$nigcie mtodych roslin, kiedy sa jeszcze stabo
zakorzenione. Najlepiej do tego celu uzy¢ lekkiego watu o cigzarze do 50 kg.

5.5.8. Odchwaszczanie.

Zaktadajac trawnik nalezy poswigci¢ duza uwagg na usunigcie dotychczas rosnacych tam chwastow. Po
wzejsciu trawy, chwasty wieloletnie o korzeniu palowym np. uciazliwe osty (ostrozen polny) usuwamy razem z
korzeniem specjalng rurko topatka (np. art. 3563 Gardena).
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5.5.9. Herbicydy.

Nie zawsze walka mechaniczna przynosi pozadane rezultaty. W przypadku murawy silnie zachwaszczone;j
musimy uciec si¢ do $rodkéw chemicznych. Bezposrednio przed wzejsciem trawy, gdy skielkowaly juz pierwsze
chwasty, mozemy opryskaé teren przysztego trawnika preparatem Reglone (z tym zabiegiem nie mozna si¢ spoznié,
gdyz Reglone nie jest herbicydem selektywnym i uszkodzi réwniez kietkujaca trawg). Chwasty dwuliscienne np.
mniszek (dmuchawce) mozna skutecznie zwalcza¢ chemicznie opryskujac caly trawnik jednym z herbicydow
selektywnych (STARANE, MNISZEK, Chwastox, Bofix itp.) Herbicydy stosujemy bezpiecznie dopiero na trawnikach
dobrze przekorzenionych (najlepiej od drugiego roku). Na trawnikach §wiezo zatozonych mozna probowac stosowania
preparatu Chwastox (zawiera 2,4 D). W przypadku pojedynczych chwastow wieloletnich w zaniedbanych trawnikach
moze pomoc zastosowanie mazacza do chwastow zwilzonego herbicydem Roundup (mazemy nim chwasty, nie
opryskujemy trawnika!).

UWAGA: herbicydy selektywne potrafia usuwaé wytacznie wigkszo$¢ chwastéw dwuliSciennych, nie usuniemy za ich
pomoca perzu i niektorych chwastéw trwatych, zwlaszcza o korzeniu typu palowego! W przypadku herbicyddéw nie jest
podawane stgzenie cieczy uzytkowej, lecz ilos¢ $rodka na jednostke powierzchni np. 1 hektar.

5.5.10. Grabienie.

Grabienie jest konieczne dla ,,przeczesania” sfilcowanej trawy oraz ,,szczotkowanie” dla przesunigcia piasku
powierzchniowego i nawozu pod trawg do gruntu. Grabienie pozwala rowniez na usuwanie z trawnika wigkszych
zanieczyszczen: lisci, fragmentow organicznych, $mieci. Na trawnikach gazonowych zaleca si¢ zgrabianie trawy, ktora
pozostaje po kosiarkach z bocznym wyrzutem. Do grabienia trawy powinno uzywac si¢ specjalnie wyprofilowanych
grabi.

5.5.11. Wapnowanie.

Wapnowanie ma na celu odkwaszenie podioza i polepszenie wzrostu trawy. Utatwia walke m.in. z mchem i
skrzypami rosnacymi wérod trawy. Wapnowanie matymi dawkami mozemy przeprowadzi¢ praktycznie o kazdej porze
roku, cho¢ najlepiej wybra¢ okres powegetacyjny jesienny. Wigksze dawki stosujemy na glebach cigzszych i
zakwaszonych, mniejsze na piaszczystych. Stosowa¢ mozna tylko tagodne nawozy weglanowe np. dolomit lub kreda.
Do pogtéwnego wapnowania trawnika nie nadaja si¢ nawozy tlenkowe (wapno budowlane palone i gaszone). Nawozy
wapniowe bardzo powoli przenikaja do glebszych warstw trawnika, dlatego nie zaleca si¢ wapnowania corocznego,
lecz w odstgpie 3+4 lat. Wapnowanie polepsza odczyn gleby, poprawia jej strukturg i wptywa na lepsze przyswajanie
sktadnikéw pokarmowych przez trawy.

5.6. Problemy z trawnikiem.

Gwarancja uzyskania wlasciwej nawierzchni trawiastej jest odpowiednie przygotowanie podtoza. Nie mniej
wazne jest stosowanie prawidlowych zabiegoéw pielggnacyjnych: koszenia, wertykulacji, nawozenia i nawadniania. W
przypadku zauwazenia probleméw z murawa nalezy przede wszystkim zastosowaé standardowe zabiegi utrzymania
trawnika. Jezeli na trawniku dostrzegamy objawy choroby, to, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu nalezy zbierac i
wywozi¢ skoszona trawe lub kosi¢ kosiarka z koszem. Jezeli trawnik choruje, nie nalezy podlewaé go wieczorem, lecz
rano, tak, aby woda na zdzbtach mogta szybko wyschna¢.

Ponizej przedstawiono najczesciej wystepujace problemy, z jakimi mozna si¢ spotkaé trawniku.
Mech

Trawnik zbyt czgsto podlewany/zbyt kwasne podioze. Problem wystepuje najczesciej wiosna i czgsto ustgpuje
samoistnie w miar¢ wysychania podtoza. Osuszy¢ teren, zwapnowac trawnik (najlepiej dolomitem nawozem wapniowo
magnezowym w postaci weglanowej, usunaé pil$n, zwigkszyé wysoko$¢ koszenia, polepszy¢ dostep $wiatta
stonecznego np. przez wycigcie ocieniajacych gat¢zi. Mozna stosowaé fungicyd Mogaton lub nawozy typu Anty Mech.

Grzyby kapeluszowe tzw. czarcie kregi
Powoduja je grzyby réznych gatunkow.

— trawnik zbyt czgsto podlewany/zbyt kwasne podtoze. Problem wystepuje najcze$ciej wiosna i czgsto
ustgpuje samoistnie w miar¢ wysychania podloza. Osuszy¢ teren, zwapnowaé trawnik (najlepiej
dolomitem nawozem),

— wewnatrz krggéw lub pasm grzybow kapeluszowych trawa zamiera. Zwiazane ze zbyt wilgotnym
stanowiskiem. Czgsta przyczyna ich wystgpowania jest uzycie $ciotki lesnej przy zaktadaniu trawnika lub
pozostawienie fragmentow pni drzew czy butwiejacych desek. Zwalczanie polega na usuwaniu grzybow,
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czestszym koszeniu i aeracji trawnika. Jezeli migdzy pier§cieniami nie widaé zotknacej trawy, wystarczy
racjonalne nawozenie. Jezeli trawa wyraznie zotknie i zamiera, najlepiej wybra¢ ziemig¢ na glgbokosé 30
cm i na szeroko$¢ kregu powigkszona z kazdej strony o 30 cm. W to miejsce nalezy przywiez¢ nowa
ziemi¢ i ponownie obsia¢. Trawnik nawozi¢ nawozami wielosktadnikowymi. Mozna sprébowac opryskac
trawnik preparatem Saprol.

Rdze

Mate plamki na lisciach, z ktorych wydobywaja si¢ rdzawe zarodniki, choroba atakuje trawnik pod koniec lata.
Mozna stosowa¢ fungicydy (Topsin) i czg$ciej kosi¢ trawnik.

Zgorzel fuzaryjna

Powoduje placowate zamieranie i czernienie roztogéow i korzeni traw w okresie lata (zwlaszcza na nowo
zatozonych trawnikach i gdy jest wilgotno). Choroba zwiazana ze zbyt duza wilgotnoscia i nawozeniem azotowym.
Chorobie sprzyja wysoka wilgotnos¢ powietrza i wysoka temperatura.

Plesn $niegowa

Najczesciej atakuje darn po stopieniu si¢ $niegu, rzadziej jesienia. Objawem jest biala grzybnia wokot
uszkodzonej powierzchni widoczna w okresach wysokiej wilgotnosci (np. rankiem). Na trawach ukazuja si¢ okragle
plamy (zwykle 15 20 cm $rednicy) srebrzystoszare lub pomaranczowe, ktore szybko rozszerzaja sig. W czasie wilgotnej
pogody zarazona darn gnije. Zwalczanie choroby polega na mniejszym nawozeniu (zwltaszcza péznym latem), czgstym
koszeniu trawy i usuwaniu butwiejacych lisci i innych zanieczyszczen organicznych. Wiosna mozna zastosowac
umiarkowane nawozenie azotowe w celu przyspieszenia krzewienia traw. Przed zima trawnik nalezy nisko skosié.
Podczas zimy, kiedy zalega okrywa $niezna nie nalezy zadeptywacl trawnika. Jezeli wystapia pierwsze objawy tej
choroby, trawnik nalezy opryska¢ Ronilanem 500 SC lub Rovralem Flo 255 SC.

Brunatna plamisto$¢

Brazowe szerokie plamy na trawniku, niektore porazone rosliny zamieraja, trawnik brazowieje zwlaszcza
wiosna. Nie nawozi¢ nawozami o duzej zawartosci azotu, wertykulowaé trawnik jesienia. Wystgpowaniu choroby
sprzyja zacienienie trawnika, i warstwa pil$Sniowa.

Czerwona i rézowa plamistosé

Na wilgotnym trawniku pojawiaja si¢ nieregularne, stabo wyrdzniajace si¢ rozowe plamy. Z traw wyrastaja
czerwone nitki. zwalczanie polega na wigkszym nawozeniu wielosktadnikowym i ograniczeniu wilgotnosci podtoza.

Helmintosporioza traw

Na lisciach pojawiaja si¢ cienkie. ciemnobrunatne smugi lub owalne plamy z ciemniejszym obrzezeniem. Na
trawniku moga wystapi¢ plamy zotknacej trawy. Grzybnia pokrywa trawnik niby pajgczynka, dobrze widoczng pod
stonce. Okres najwigkszego nasilenia tej choroby zaczyna si¢ latem i trwa do jesieni. Rozwojowi jej sprzyja wilgotna
pogoda, zacienienie i niskie koszenie. I w tym przypadku zdecydowanie tatwiej jest zapobiegaé niz zwalczaé chorobg.
Racjonalne nawozenie w oparciu o analiz¢ ziemi, przewietrzanie i piaskowanie, na pewno pomoga uniknaé tej choroby.
Do jej zwalczania uzywa si¢ fungicydéw np. Ronilanu 500 SC, Rovralu Flo 255 SC, Bravo 500 SC.

Maczniak prawdziwy

Pokrywa licie bialym, wyraznym nalotem. Porazone licie z6tkna i zasychaja. Trawnik przerzedza sig.
Zwalczanie polega na zmniejszeniu nawozenia azotowego, zwigkszenia nawozenia fosforowego i potasowego. W
przypadku miejsc zacienionych stosowa¢ mieszanki traw o charakterze cieniolubnym. Redukowac zacienienie trawnika.
Nie sia¢ trawy zbyt ggsto.

Rizoktonioza

Okragte, brazowawe plamy lub pierscienie (od kilku centymetrow do metra $rednicy) na trawniku z wyrazna
krawedzia, wyczuwalny zapach grzybni. Widoczne zwlaszcza w pierwszym roku po posianiu trawy. Zmniejszy¢
nawozenie azotowe podczas upatdéw, regularnie usuwac pilsh. Chorobie sprzyja wysoka wilgotno§¢ powietrza i wysoka
temperatura.

Glony

Wystgpuja na nieprzepuszczalnych, cigzkich, gliniastych glebach. W miejscach pozbawionych trawy lub z
bardzo rzadka trawa pojawiaja si¢ mikroskopijne rosliny tworzace nalot o barwie od jasno poprzez sino do

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.74/89



ciemnozielonej (prawie czarnej). Zasiedlaniu terenu przez glony sprzyja kwasny odczyn gleby, zbita wierzchnia
warstwa ziemi oraz zacienienie. Zwalczanie glondw jest bardzo proste: sa bardzo wrazliwe na te same preparaty,
ktérych mozemy uzy¢ do zwalczania mchu. Jezeli nie zmienimy struktury wierzchniej warstwy gleby, glony szybko
ponownie rozrosna si¢ na trawniku. Zeby temu zapobiec, musimy wykona¢ napowietrzanie, potem za$ piaskowanie.
Zabiegi te koniecznie musimy powtarza¢ w nast¢pnych latach.

Gote platy

Wystgpuja czgsto na S$wiezo obsianej powierzchni. Przyczyn moze by¢ wiele, migdzy innymi:
Niewystarczajace przykrycie nasion przez niestaranne grabienie. Nasiona sa zgarniane, a nieprzykrywane, pogoda
$wiezo skietkowane nasiona bardzo tatwo zamieraja na przepuszczalnym (piaszczystym) podtozu z powodu niedostatku
wody. Na glebach cigzkich (gliniastych) w czasie mokrej pogody nasiona gnija i zamieraja.

Pola z6tknacej, mlodej trawy

Najczestsza przyczyna tego zjawiska jest zgorzel siewek. Wystepuje, gdy jest mokro (czgste opady lub
nadmierne podlewanie). Chorobie sprzyja wysoka temperatura. Czg$ciej wystgpuje na glebach gliniastych. U podstawy
zdzbel wschodzacych roslin wida¢ czarne przewezenia. Mlode trawy przewracaja sig, zotkna i zamieraja. By zapobiec
rozprzestrzenianiu si¢ choroby, musimy profilaktycznie zaprawi¢ nasiona traw zaprawa Sarfun T (wystgpuje w matych
opakowaniach) lub zaprawa Oxafun T. Istnieje tez kilka przyczyn nieinfekcyjnych. Mtody trawnik moze po prostu
wysychaé, zwlaszcza, gdy pod jego powierzchnig kryja sig jakies "niespodzianki" (zakopane cegly i inne pozostatosci
po budowie odbijaja si¢ na jego wygladzie, powodujac przebarwienia).

Trawa ro$nie rzadkimi kepami

Najczestsza przyczyna takiego stanu rzeczy jest wysianie niedostatecznej ilo$ci nasion. Kolejng zbyt niska sita
i zdolnos¢ kietkowania lub zbyt glebokie umieszczenie nasion podczas grabienia. Porozrzucane, wolne powierzchnie
pozbawione trawy moga by¢ takze powodowane przez ptaki, niestaranne przygotowanie miejsca, wyciagnigcie
podglebia na wierzch przy przekopywaniu.

Mloda trawa jest bladozielona i bardzo wolno ro$nie

Najczesciej zdarza si¢ tak, gdy nie zostalo wykonane nawozenie przysziego trawnika przed siewem traw.
Najlepsze na poczatek bedzie nawozenie dolistne nawozem wielosktadnikowym z mikroelementami np. Florovitem Iub
Ekolistem. Po dwoch tygodniach dobrze jest wykona¢ analizg gleby i dalej prowadzi¢ nawozenie wedlug zalecen. W tej
poczatkowej fazie wzrostu traw nie wolno uzywa¢ zadnych $rodkow chwastobdjczych. W ten sposéb mozemy trawnik
catkiem wypali¢.

Zaglebienia

To najczesciej wynik niestarannego przygotowania podioza. Wtedy to mozna si¢ przekonaé, jak wazne jest
cierpliwe odczekanie po przekopaniu i wstgpnym wyréwnaniu. Samo watowanie na pewno nie wystarczy, ziemia musi
sig ,,uleze¢”. Moze tez by¢, ze na trawniku ptaki kapia si¢ w ziemi lub tez gwattowny deszcz wyplukuje rowki i
zaglebienia. Podczas robot na obiekcie takze, mozna zrobi¢ bruzdy i nierownosci zbyt gwattownym podlewaniem. Mate
zagltebienia (do 2 cm) mozna wypetniaé piaskiem. Wigksze zasypuje si¢ przepuszczalna ziemia, ubija ja i ponownie
obsia¢. Jezeli na trawniku wytworzylta si¢ juz zwarta darf, to nalezy przecia¢ ja na krzyz, odchyli¢ i zaglebienie
wypetni¢ lekka ziemia. Darfi ponownie potozy¢ i docisnaé.

Popekana ziemia (szczeliny w trawniku)

Na trawniku zatozonym na cigzkiej, gliniastej ziemi, czgsto powstaja pegknigcia. Dzieje si¢ tak wtedy, gdy
gleba przeschnie wskutek braku opadow lun nieregularnego podlewania. OczywiScie pierwsza rzecza, jaka trzeba
zrobié, jest podlanie trawnika. Nastgpna czynnos$cia jest piaskowanie i siew nasion w puste miejsca.

Braki nawozowe

Trawnik lekko zoéltawy lub blady, zwigkszy¢ nawozenie nawozami wieloskladnikowymi. zastosowaé nawozy
przeciw zotknigciu zawierajace rowniez mikroelementy.

Przenawozenie

Trawnik zasycha pasmami wkrétce po nawozeniu. Ograniczy¢ nawozenie przez 3 4 tygodnie, trawnik obficie
zla¢ woda.
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Larwy

Trawnik zasycha na skutek uszkodzenia korzeni przez larwy np. ploniarki, komarnicy, pedrakow. Zastosowac
zoocydy: Basudin granulat lub opryska¢ preparatem Basudin, Decis, Owadofos. Darn glgboko wygrabi¢ i rozluznié
wertykulatorem, zwigkszy¢ nawozenie i nawadnianie.

Kret i nornice

Kret jest chroniony poza terenem ogrodéow i szkolek. Istnieje kilka sposobdw zwalczania, o roznej
skuteczno$ci: wiatraczki wprowadzajace drgania do gleby, odstraszacze elektroniczne, repelenty odstraszacze
chemiczne, §wiece do gazowania nor, putapki zaciskowe, pulapki zapadkowe do chwytania. Kopce rozrzucac.
Wystepowaniu kretow nie sprzyja hatas koszenia oraz wibracje zraszaczy wynurzalnych.

Mroéwki

Mréwki na trawniku zwalczaé opryskujac kopczyki, drogi i miejsca przylegle do nich preparatami Tyfanon
500 EC lub Reldan 400 EC w stezeniu 0,5 %. Najskuteczniejsza pora sa wezesne ranki chtodnych dni.

Gryzonie

Karczowniki. norniki, nornice i myszy. zywia si¢ przewaznie korzeniami i lis¢émi traw. Na prawidtowo
utrzymanych trawnikach wyrzadzaja szkody znacznie rzadziej niz krety.

Objawy chorob trawnika szczegodlnie widoczne (@) w poszczegdlnych miesiacach miesiace roku

Choroba miesigce roku

I II I v \% vI | VIl | VIII | IX X XTI | XII
rdze ® ® ®
plesn $niegowa ° ) ) ° ° °
brunatna plamisto$¢ ° ° ° ° °
nitkowatos¢ ) ) ° ° °
Sluzowce ° °
maczniak prawdziwy ) ° ° ° ° °
zgorzel fuzaryjna ° ° ° °
izoktonioza ° °
czarcie kregi (grz. kapeluszowe) ° ° ° ° ° ° ° ° ° ) ° °

5.7 Montaz urzqdzen sportowych — bramek do pitki noznej.

Bramki do pitki noznej mlodziezowej o wymiarach 5,0x2,0 m nalezy zamontowaé zgodnie z wytycznymi
wybranego Producenta urzadzen.

6.0. ~ KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrolg robdt i jakos¢ uzytych materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i sprz¢t do badania jakosci rob6t na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary
wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.2. Badania przed przystqpieniem do robot.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:

— $wiadectwo kwalifikacji stwierdzajace sktad mieszanki traw, klasg, numer normy wg, ktorej zostata
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wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania poszczegélnych odmian i dat¢ waznosci,

— ewentualne badania wlasciwosci gruntu i gleby.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

— ilo$ci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

—  gestosci zasiewu nasion,

— dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej ggstosci wykietkowanych zdziebet trawy.
6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni trawiastej.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidlowej ggstosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),

— obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.
7.0.  OBMIAR ROBOT.

Wymagania i zasady dotyczace obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania Ogdlne”.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze, na podstawie pomiarow geodezyjnych wykonanych w terenie. Uzyty sprzgt i urzadzenia pomiarowe
musza posiada¢ wazne swiadectwo legalizacji.

Jednostka obmiarowa jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni trawiastej oraz szt. zamontowanych
urzadzen — bramek do pitki nozne;j.

Wyniki obmiaru wpisane bgda do rejestru obmiaru.
80.  ODBIOR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania Ogdlne”.
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robdt pod wzgledem ich ilosci, jakos$ci i wartosci.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkltada dokumenty
potwierdzajace wykonanie robdt Zamawiajacemu do akceptacji.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robdt zgodnie z kontraktem i obowigzujacymi normami.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub niniejszej SST

daty wyniki pozytywne.
9.0.  PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania Ogdlne”.

Podstawe ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa. Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m” nawierzchni trawiastej obejmuje:

— oznakowanie robot,
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— czyszczenie i odchwaszczenie gleby,

—  przygotowanie podglebia,

— wyrdwnanie i splantowanie terenu,

—  przygotowanie podglebia,

— rozscielenie ziemi urodzajnej,

— zwalowanie gleby,

— wykonanie nawozenie,

— dostarczenie mieszanek traw,

— wykonanie siewu,

—  przekrycie nasion,

— wykonanie ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— walowanie nawierzchni,

— pielegnacj¢ nawierzchni,

—  przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

Cena wykonania 1 m? nawierzchni trawiastej nie obejmuje robot towarzyszacych (jak: drenaz, obrzeza,

warstwy odsaczajace itp.), ktore sa ewentualnie ujgte w innych specyfikacjach.

10.0.

Cena montazu bramek do pitki noznej wg umowy z Zamawiajacym wg ilo§ci zamontowanych urzadzen..
PRZEPISY ZWIAZANE.
Rozporzadzenia i ustawy wymienione w specyfikacji OST ,,Wymagania Ogoélne”, ponadto:

PN B 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN 70/G 98011 Torf rolniczy

PN 78/G 98016 Torf ogrodniczy

PN R 04006:2000 Nawozy organiczne Pobieranie i przygotowywanie probek obornika i kompostu

PN Z 15011 1:1998 Kompost z odpadow komunalnych. Pobieranie probek

PN Z 15011 3:2001 Kompost z odpadéw komunalnych Oznaczanie: pH, zawartosci substancji organicznej,
wegla organicznego, azotu, fosforu i potasu

PN EN 13535:2003 Nawozy i §rodki wapnujace — Klasyfikacja

PN EN 12233:2005 Nawierzchnie terenow sportowych. Wyznaczanie wysoko§ci murawy darni naturalne;j

PN EN 12232:2005 Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie grubos$ci darni naturalnej

PN EN 12234:2005 Nawierzchnie terenow sportowych — Ustalanie zachowania toczacej si¢ pitki

PN EN 1516:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie odpornosci na wglebianie

PN EN 1517:2002 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie odpornosci na uderzenia

PN EN 1569:2002 Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie zachowania si¢ pod obciazeniem
tocznym

PN EN 12231:2005 Nawierzchnie terenéw sportowych. Metody badan. Wyznaczanie stopnia pokrycia gruntu
darnig naturalng

PN EN 12232:2005 Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie grubos$ci darni naturalnej

PN EN 12233:2005 Nawierzchnie terendw sportowych. Wyznaczanie wysokos$ci murawy darni naturalnej

PN EN 12234:2005 Nawierzchnie terenow sportowych. Ustalanie zachowania toczacej si¢ pitki

PN EN 12235:2005 (U) Nawierzchnie terenow sportowych. Ustalanie zachowania si¢ pitki po odbiciu
pionowym

PN EN 12235:2005/AC:2006(U) Nawierzchnie terenow sportowych. Ustalanie zachowania si¢ pitki po
odbiciu pionowym

PN EN 12616:2005 Nawierzchnie terenow sportowych. Wyznaczanie predkosci przesigkania woda

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogoéw okre§lonych prawem polskim.
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SST — B.09.00.
KORT TENISOWY O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem
nawierzchni poliuretanowej kortu tenisowego.

2.0. MATERIALY.
2.1. Podbudowa..

Pod docelowa nawierzchni¢ nalezy wykona¢ przepuszczalng podbudowg z kruszywa kamiennego o
nastgpujacym przekroju:

—  grunt rodzimy,

— drenaz — wg projektu odwodnienia boisk,

— warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki o gr. od 20 cm,

— warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 4+31 mm) o gr. 15 cm,

—  warstwa wyrownujaca z miatu kamiennego (fr. 0+4 mm) o gr. 3 cm,

— clastyczna podbudowa dynamiczna gr.3,5 cm.

Warstwy podbudowy mineralne powinny by¢ zageszczone i charakteryzowaé si¢ wskaznikiem zaggszczenia

Is>0,97 oraz wskaznikiem odksztalcenia 10<2,20

2.2. Obrzeza.

Podbudoweg nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych 100x25x12cm
ustawianych na tawie betonowej z betonu B15 (C12/15) z oporem lub odwodnieniem liniowym (na krawgdziach
spadkow).

2.3. Nawierzchnia.

Jako warstw¢ wykonczeniowa przyjmuje si¢ bezspoinowa, przepuszczalng dla wody, nie prefabrykowana,
dwuwarstwowa nawierzchnig poliuretanowa.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna spelnia¢ wymogi:

— powinna by¢ przepuszczalna dla wody i by¢ przeznaczona do stosowania na zewnatrz,
— powinna by¢ przeznaczona do stosowania na kortach tenisowych lub co najmniej uniwersalna,
— powinna by¢ elastyczna,
— powinna by¢ odporna na promieniowanie UV,
— powinna posiadaé certyfikat lub deklaracj¢ zgodnos$ci z norma PN-EN 14877:2008 lub,
— aprobatg techniczna ITB lub rekomendacje techniczng ITB Iub wyniki badan Labosport,
— powinna posiada¢ swiadectwo techniczne (kartg techniczna) potwierdzone przez Producenta,
— powinna posiada¢ atest PZH,
— posiada¢ autoryzacj¢ i gwarancj¢ Producenta (po wykonaniu nawierzchni).
3.0. SPRZET.

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania Ogolne”.
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3.2, Sprzet do montaiu urzqdzen.

Roboty mozna wykona¢ dowolnym sprz¢tem i urzadzeniami specjalistycznymi.
4.0. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania Ogolne”.
5.0.  WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w OST ,,Wymagania Ogoélne”. Roboty montazowe
nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja montazu Producenta urzadzen i obiektow.

5.2 Podbudowa.

Nawierzchnia poliuretanowa kortu tenisowego wymaga podbudowy sztywnej, odpowiednio wyprofilowanej
spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tata di. 2 m nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm. Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejona (plamy nalezy
usuna¢). Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiada¢ odspojonych
odtamkéw. Natomiast podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob, aby nie wystgpowato
wykruszanie si¢ warstwy gornej. Alternatywnym podiozem jest tez podbudowa elastyczna, ktéra jest mieszaning
granulatu gumowego, kruszywa kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego o grubosci min.35 mm.

Projekt wykonawczy zaklada zastosowanie elastycznej podbudowy dynamicznej gr. 35 mm.
5.3. Impregnacja podloZa.

Impregnacja podloza ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej oraz zwiazanie luznych czasteczek
podioza.

5.4. Wykonanie warstw nawierzchniowych.

Warstwa no$na sktada sig z granulatu EPDM i granulatu gumowego, polaczonego lepiszczem poliuretanowym.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowa, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych. Warunkiem poprawnego
wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkoéw pogodowych, technologii wykonania oraz wtasciwych norm
zuzycia poszczego6lnych materialow opisanych w oryginalnych kartach technicznych systemow i produktow.

6.0. ~ KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robdt i jako$¢ uzytych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i sprzet do badania jako$ci robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary
wykonywane begda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.2. Badania.

Nawierzchnia winna posiada badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub rekomendacj¢ techniczna
ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport oraz atesty
higieniczne PZH.

6.3. Wymagania dotyczqce wykonania prac nawierzchniowych.
— Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy,
— Nie dopuszcza sig stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w cato$ci ani czgsciowo),

— Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcg o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez Producenta nawierzchni i dotyczacym
wykonywanego zadania,

—  Spehianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni nalezy potwierdzi¢ stosownymi
wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna Producenta
w oryginale) pozwalajacymi na ich weryfikacje,
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— Wykonawca winien zlozy¢ gwarancje na oferowana nawierzchnig, potwierdzona przez Producenta
nawierzchni.

7.0.  OBMIAR ROBOT.
7.1. Ustalenia ogolne.
Wymagania i zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania Ogolne”.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze, na podstawie pomiaréw geodezyjnych wykonanych w terenie. Uzyty sprzgt i urzadzenia pomiarowe
musza posiada¢ wazne swiadectwo legalizacji.

Jednostka obmiarowa jest:

—  powierzchni poliuretanowe;j —1m?
- podbudowy —1m?
— obrzeza betonowego —1m,

Wyniki obmiaru wpisane beda do rejestru obmiaru.
8.0.  ODBIOR ROBOT.
8.1 Ustalenia ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania Ogodlne”.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robdt pod wzgledem ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty potwierdzajace
wykonanie rob6t Zamawiajacemu do akceptacji. Odbior jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i
obowiazujacymi normami. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. niniejsza SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji
Projektowej lub niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9.0.  PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania Ogdlne”.

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa. Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.0.  PRZEPISY ZWIAZANE.
Rozporzadzenia i ustawy wymienione w specyfikacji OST ,,Wymagania Ogoélne”, a ponadto:

«  PN-EN 14877:2008
+  PN-S-06102:1997
+  BN-68/8931-04

Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych-Specyfikacja.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem tata.

+  PN-77/B-06714/12

PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714/26
PN-79/B-06714/42
PN-B-01102

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Oznaczanie zawartos$ci obcych.

Oznaczanie zawarto$ci pylow.

Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Oznaczanie ksztattu ziarn.

Oznaczanie nasiakliwosci.

Oznaczanie mrozoodpornosci bezposrednia.
Oznaczanie zawarto$ci organicznych.
Oznaczanie $cieralnoéci w bebnie Los Angeles.

Skalne surowce mineralne. Podziat i technologia.
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SST — B.10.00.
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
KOD wg CPV — 45112000-5

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwiazanych z ustawieniem betonowych obrzezy kortu tenisowego 1 boiska do pitki siatkowej plazowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z ustawianiem
obrzezy betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami i specyfikacja
OST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania podano w OST ,,Wymagania Ogdlne”.

2.0. Materialy.
2.1 Obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x28x100 cm oraz 12x25x100, gat. I powinny by¢ wykonane z betonu min.
klasy B 30 i posiadac certyfikat zgodnosci z norma BN-80/6775-03/01 oraz BN-80/6775-03/04 (kazda dostarczona na
budowg partia). Zgodnie z norma wyglad zewngtrzny gotowych wyrobéw powinien charakteryzowaé si¢ powierzchnia
bez rys, peknig¢ i ubytkdéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Beton powinien charakteryzowac sig :

— nasigkliwos$cia ponizej 4 %,

— mrozoodpornoscia po 50 cyklach — strata masy < 5% , obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie < 20%,

— Scieralnos¢ dla gatunku 1 1 — 3 mm,

— nos$nos¢ wg. BN-80/6775-03/04,

— Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla gat. I:
—  wklgstos¢ lub wypuktosé powierzchni gornej —do 2 mm,
— szczerby i uszkodzenia krawgdzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gorne — niedopuszczalne,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie,

—  liczba - max 2,
—  dhugos¢ - max 20 mm,
glebokosé - max 6 mm

Odchytki wymiarow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w BN-80/6775-03/04.
Dla gat. I dopuszczalne odchytka dlugosci +£ 8 mm, szerokosci i wysokosci + 3 cm.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych. Obrzeza nalezy
uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosci 2,5 cm, szerokos$ci 5
cm, dlugos$ci minimum 5 cm wigkszej niz szeroko$¢ obrzeza.

Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewngtrznych na beton.
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Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wg PN-B—06250, klasy min. B-30.
2.2, Obrzeia betonowe 7 elastycznq nakladkq.

Obrzeze betonowe z gumowa nakladka poliuretanowo — gumowa wystgpuje w elementach o wymiarach:
1000x280%60 mm. Czeg$¢ betonowa powinna spelnia¢ wymogi tj. w pkt. 2.1. niniejszej SST. Naktadka elastyczna o
wys. 30 mm powinna znajdowac si¢ w gornej cz¢sci obrzeza. Naktadka powinna by¢ wykonana z mieszaniny granulatu
gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

Przeznaczenie krawgznika to wyznaczenie placow zabaw, boisk sportowych, $ciezek rekreacyjnych itp.
Obrzeze powinno spetnia¢ wymagania:
— tj. dla obrzeza standardowego betonowego oraz
— miec¢ atest higieniczny PZH oraz
— posiada¢ kartg techniczng produktu,
Ponizej podano parametry naktadki elastycznej:
— powinna by¢ elastyczna — twardo§¢ w skali Shore A 65+70
— powinna by¢ odporna na pgkanie w niskiej temperaturze,
— powinna by¢ mrozoodporna,
— powinna by¢ olejoodporna.
2.3. Materialy na tawe i do zaprawy.

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B—11111 a piasek - wymaganiom PN-B—
11113. Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w specyfikacji SST
—B.05.00.

2.4. Woda.

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci i powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-32250. Nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny. Wodg¢ pochodzaca z
wodociagu mozna stosowaé bez badan.

3.0. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ zgodny z ustaleniami OST ,,Wymagania Ogolne”.

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.
4.0. Transport.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania Ogolne”.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu. Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej
(wbudowania), z nachyleniem w kierunku jazdy.

5.0. Wykonanie robot.
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajace
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane ustawianie obrzezy.

Obrzeza o wymiarach 6x25x100 cm nalezy ustawi¢ jako obramowanie boiska do siatkdwki plazowe;j,
natomiast obrzeza 12x25%100 cm jako obramowanie kortu tenisowego.

5.2 Wykonanie koryta i przygotowanie tawy.
Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza zgodnie z SST—B.02.00.
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Koryto pod obrzeze i tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i norma PN-B-06050.
Wymiary wykopéw powinny odpowiada¢ wymiarom tawy (podsypki) w planie. Wykopy powinny by¢é wykonywane
zgodnie ze specyfikacja SST — B.03.00.

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi¢ bgdzie podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o szerokosci 12 ( 16)
cm oraz o grubosci 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) nalezy wykona¢ zwirowa lub piaskowa i zaggscic.

Zaggeszczanie i profilowanie koryta powinny by¢ wykonywane zgodnie ze specyfikacja SST—-B.04.00.
5.3. Ustawienie obrzezy.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscia
gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z Dokumentacja Projektowa. Zewngtrzna §ciana
obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem lub Zwirem starannie ubitym. Szeroko$¢ spoin ustawionych obrzezy nie
powinna przekracza¢ 1 cm. Nalezy wypehi¢ je zaprawa cementowo — piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypekione catkowicie na pelna glebokos¢.

5.4. Warunki prawidlowego montaiu obrzeia z nakladkq elastyczng.

Prace powinny by¢ wykonywane przez caly czas instalacji w temperaturze powyzej +7°C oraz przy braku
opadéw atmosferycznych.

W przypadku koniecznosci klejenia kraweznika nalezy zwrdci¢ uwagg aby podczas wykonywania prac
bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowala w przedziale 40+90 %, a temperatura podtoza
powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.5. Sposob konserwacji i uiytkowania obrzeZa 7 elastyczng nakladkq.

Nalezy dba¢, aby na krawgzniku nie znajdowaly si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty, ktore przy
nadepnigciu na nie moga spowodowac jego uszkodzenie.

Nalezy unikaé¢ nanoszenia na kraweznik ziemi lub blota a takze systematycznie usuwaé pojawiajace si¢ na niej
zabrudzenia i $§mieci. Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezaca pielggnacj¢ krawegznika.

Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi §rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie
kraweznika.

Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na krawezniku zadnych obiektéw o ostrych krawedziach.
Nie dopuszczaé do sytuacji aby krawgznik znajdowat si¢ w wodzie.

W przypadku zabrudzenia kraweznika ziemia, piaskiem czy blotem nalezy ja oczysci¢ przy pomocy silnego
strumienia wody. Wigksze $mieci mozna usuna¢ recznie lub przy uzyciu szczotki.

Odbarwienia naktadki moga wystgpowac na skutek wystepowania dtugotrwalej wilgoci lub przez rézne rosliny
znajdujace si¢ w bezposrednim sasiedztwie krawgznika.

Nawierzchnia nie nadaje si¢ do jazdy przez lyzworolki, rowery, motory itp.
Tolerancja produkcyjna grubosci krawgznika wynosi +/- 3 mm.

Istnieje mozliwo$¢ wystgpowania nieznacznych réznic w kolorystyce poszczegdlnych elementéw gumowych,
nalezacych do réznych partii produkcyjnych.

Miejscowe wytarcia i wykruszenia nakladki w miejscach najbardziej eksploatowanych moga skutkowaé
przebarwieniem. Przebarwienia i wykruszenia sa naturalnym procesem eksploatacyjnym i w zaden sposob nie
wplywaja na jakos¢ eksploatacji obiektu.

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i maja charakter ogélny. Jako
ze faktyczny stan nawierzchni jak tez sposob uzytkowania jest zréznicowany i jest poza nasza kontrola, nasze sugestie,
bez wzgledu na to czy zostaly przekazane ustnie, na piSmie, nie zwalniaja uzytkownika od koniecznosci dbatosci o
produkt.

6.0. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji OST ,,Wymagania Ogdlne”.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.84/89



6.2. Badania przed przystqpieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu, przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
w pkt. 2.1. Pomiary dlugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do 1 mm zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.1. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek
z doktadnoscia do 1 mm.

Oceng prefabrykatow przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt. 2, nalezy wykona¢ jednorazowo dla
kazdej partii.
Kontrola cementu i piasku na podsypke i do zaprawy w sposob podany w specyfikacji SST-B.05.00.

6.2. Badania w czasie robot.

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdza¢ wykonanie koryta pod tawg oraz podsypki (fawy) ze zwiru lub
piasku zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5.2.

Podczas ustawiania betonowych obrzezy chodnikowych - zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.3.,
dopuszczalne odchylenia moga wynosic:

— dla linii obrzeza w planie, £2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
— dla niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza - =1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

Wypehienie spoin nalezy sprawdzaé co 10 metréw. Wymagane jest caltkowite wypetnienie badanej spoiny na
petna glebokos¢.

7.0. Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest 1 m ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

Obmiar nie moze obejmowac jakichkolwiek dodatkowych ilosci nie zaakceptowanych przez Inzyniera.
8.0. Odbior.

Odbidr robot na zasadach podanych w OST ,,Wymagania Ogolne”.

Inzynier oceni wyniki badan i pomiardw oraz przedtozone certyfikaty zgodnosci z norma na prefabrykaty
betonowe.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Odbiorowi podlegaja
réwniez roboty zanikajace i ulegajace zakryciu: wykonanie koryta i wykonanie podsypki (tawy).

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9.0. Podstawa platnosci.

Platno$¢ za 1 m wykonanego betonowego obrzeza chodnikowego nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem w
terenie i Dokumentacja Projektowa oraz po sprawdzeniu jakosci.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

—  prace pomiarowe, oznakowanie robot,

—  przygotowanie robdt, dostarczenie potrzebnych materiatow i sprzegtu,
— wykonanie koryta pod obrzeze, wywiezienie nadmiaru gruntu,

— rozscielenie i zageszczenie podsypki,

— wykonanie lawy,

— ustawienie obrzezy betonowych,

— obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,
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— wypehienie spoin zaprawa cementowo — piaskowa,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan,

— odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.
10.0.  Przepisy zwiqzane.

10.1.  Normy.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatow betonowych.
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SST — B.11.00.
ZIELEN

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace sadzenia
elementow zieleni.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), ktora bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu t realizacji robot wymienionych powyzej. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania, beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie trawnikow i1 nasadzen drzew i krzewow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST "Wymagania og6lne" pkt 2.1.7.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania Ogolne” pkt 2,2

2.0. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
Ogolne”.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania prac zwiazanych z urzadzeniem zieleni.

3.0. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2,4
3.1 Sprzet do wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywac recznie przy uzyciu podstawowych narzedzi ogrodniczych.
4.0. TRANSPORT.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 2.5
4.1 Transport materiatow.

Nasiona nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed wilgocia i skrajnymi
temperaturami.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Trawnik.

Staranne przygotowanie terenu jest niezwykle wazne — gltéwnie od tego zalezy, jak w przysztosci bedzie
wygladal trawnik.

Oczyszczenie terenu - usuna¢ wszystkie kamienie, gruz, smieci, chwasty, galezie , liscie i korzenie po
wycigtych roslinach. Pozostatosci te moga bowiem utrudniaé¢ wzrost traw, moga tez by¢ zrodlem chordb szpecacych
trawnik.

Przekopanie ziemi - przekopaé ziemig na gltebokos¢ szpadla, doktadnie odwracajac. Usunaé kamienie chwasty,
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ktore zostaly w ziemi. Jezeli ziemia jest malo urodzajna - piaszczysta lub bardzo cigzka gliniasta, to przed
przekopaniem warto roztozy¢ na powierzchni 10—centymetrowa warstwe kompostu i przekopujac — wymieszaé go z
ziemig.

Wyréwnanie terenu — grabiami rozbi¢ grudy ziemi. Po wyréwnaniu powierzchnia przyszltego trawnika
powinna znajdowac si¢ na poziomie lub nieco powyzej poziomu graniczacych z nig nawierzchni i obrzezy. Teren nie
powinien mie¢ dotkéw {w nich moze si¢ zbiera¢ woda) ani garbow, ktore moga utrudni¢ podzniejsze koszenie.

Ubi¢ powierzchnig. To bardzo wazna czynno$¢. Na niewielkich powierzchniach mozna kilkakrotnie udeptac
teren miejsce przy miejscu, Na duzych lepiej uzy¢ waty, jezdzac nim wzdtuz i wszerz trawnika.

Usuna¢ chwasty -jesli teren byt silnie zachwaszczony, to mimo wczesniejszego odchwaszczania, czg$¢ roslin
zostala w ziemi. Najlepiej taki teren pozostawi¢ odtogiem na 3-5 tygodni i w tym czasie systematycznie wyrywac
wyrastajace chwasty. Jesli nie mamy tyle czasu, to mniej wigcej na tydzien przed siewem trzeba teren opryskac
srodkiem chwastobdjczym (moze to by¢ na przyklad Roundup). Nawozenie - tydzien przed zaplanowanym siewem
nasion mozna zasili¢ glebg¢ nawozem do trawnikow (mozna zastosowac na przyktad: Florovit do trawnikéw, Nawomix,
Sierrablen), Warto uzy¢ niewielkiego, r¢cznego siewnika do nawozow.

Wierzchnia warstwe gleby miesza¢ z nawozami, delikatnie j a zagrabiajac, a nastgpnie obficie podla¢. Do
zatozenia 100 m? powierzchni trawnika potrzeba 2+3 kg nasion. Niestety czesto zdarza sig, Ze czg$¢ nasion wyjedza
ptaki.

Na niewielkich powierzchniach §wiezo zalozony trawnik mozna zabezpieczy¢, rozwieszajac okoto 10 cm nad
ziemia siatke. Je$li powierzchnia jest duza — zamiast siatki lepiej geSciej posiaé¢ trawe (4+5 kg nasion na 100 m?). Jezeli
mimo to trawa nie wzejdzie rownomiernie — bedzie ja trzeba dosia¢ w pustych miejscach.

5.2. Sadzenie krzewow.
Rosliny uprawiane i sprzedawane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty sezon, od kwietnia do pazdziernika.

Glebe zyzna i1 niezachwaszczona wystarczy przekopaé na gigbokos$¢ szpadla w pasie 50+70 cm. Ziemig, ktora
dawno nie byta uprawiana, spulchniamy znacznie glgbiej - na glgbokos¢ dwoch szpadli, czyli okoto 50 cm. Pamigtac,
aby zyznej wierzchniej warstwy gleby nie mieszaé z mniej urodzajna ziemia ze spodu dohu. Zyzna ziemie odkladaé na
bok, spulchni¢ dno i dopiero wtedy sypac ja na wierzch. Przy okazji usuna¢ kamienie, $mieci i korzenie chwastow. Po
tych zabiegach zasypa¢ doly, dodajac kompostu lub odkwaszonego torfu (I cze$¢ kompostu lub torfu na 2+3 czesci
ziemi). Do cigzkich, zbitych gleb gliniastych warto doda¢ gruboziarnistego piasku (1 czgs¢ piasku na 3 czesci ziemi),
dzigki czemu stang si¢ one mniej zwigzle. Pamigta¢, aby doty byly odpowiednio duze — korzenie musza w nich
swobodnie leze¢ i nie powinny by¢ pozaginane do gory. Jesli korzenie sa zbyt dlugie, lepiej je troch¢ przyciaé, niz
zagina¢ przy sadzeniu. Usunaé jednocze$nie korzenie uszkodzone i potamane. Na korzenie sypia¢ zyzna ziemig i ubié¢
ja. Wokot roslin formowaé miski, w ktorych bedzie si¢ gromadzita woda.

Rosliny podlac.
Rosliny zrzucajace na zimg liscie, ktore posadzono:
- wiosng — przycina¢ tuz po posadzeniu,

- jesienig — zostawi¢ na zimeg bez cigcia i odlozy¢ t¢ czynno$¢ do wiosny przysziego roku Okazy silnie
rozgalezione tniemy 30+40 cm nad ziemia. Jesli jednak maja mato pedéw bocznych, przycinamy je
znacznie nizej — 10 cm nad ziemia. Usuwamy jednoczesnie pedy uszkodzone, ztamane i stabe.

Pnacza sadzi¢ jak krzewy lisciaste z nachyleniem w strong¢ siatki ogrodzeniowej i owinigciem wokoét niej.
Roslin zimozielonych — ani iglastych, ani lisciastych — nie cia¢ po posadzeniu.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakoSci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Kontrola wykonania podloza powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wysiewu nasion lub sadzenia krzewow. Kontrola koncowa wykonania nasadzen i wysiewu polega na
sprawdzaniu zgodno$ci wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Uznaje sig, ze badania daly wynik
pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatdéw sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
wymaganiami Producenta.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robdt jest m? wysianego trawnika lub jednostkowa ilo$¢ nasadzonych krzewow. Ilo§é
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robot okresla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOTL.

Podstawe do odbioru wykonania robdt urzadzenia zieleni stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.1 Odbior podtoza.

Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego przed przystapieniem do pokrycia
ptytami izolacyjnymi. Nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest nawiezione, odpowiednio réwne, przekopane, oczyszczone i
odchwaszczone.

Badania koncowe wysiewu i nasadzen nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.
Podstawe do odbioru robot stanowia nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgSciowy podloza, zapisy dotyczace wykonywania robot
urzadzenia zieleni i zastosowanych materialow,

— protokoty odbioru materialow i wyrobow, ktore powinny zawiera¢ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robot z dokumentacja.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych prac. Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji ST daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, robota nie powinna
by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwiazan:

—  poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaj bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci,
— obnizy¢ ceng.
W przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania — ponownie wykonac roboty.
8.2. Zakonczenie odbioru.
Odbidr potwierdza sig: protokotem, ktory powinien zawierac:

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.
9.0  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wykonanie wysiewu trawnika i nasadzenie krzewow.
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m? zatozonego trawnika j jednostkowa ilo$¢ nasadzonych krzewéw, obejmujaca:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow,

—  przygotowanie podioza,

— wysiew nasion,

—  oczyszczenie miejsca pracy,

— likwidacja stanowiska roboczego.
10.0.  PRZEPISY ZWIAZANE.

W oparciu o:

Poradnik MURATOR — Miejsce pod trawnik — Magdalena Niezabitowska-Krogulec.
Poradnik MURATOR — Zaktadamy zywoptot — Jacek Krych.

Poradnik MURATOR — Drzewa i krzewy ozdobne — Jacek Krych.
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