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CZESC OPISOWA
BRANZA DROGOWA

1. Dane ogo6lne

STADIUM:

Projekt budowlano-wykonawczy

OBIEKT:

Parking dla samochoddéw osobowych wraz z wewn  etrzn g drog g dojazdow g do

boiska pitkarskiego.

ADRES INWESTYCJI:

Kuréw, dz. Nr ewid. 815, 801, 834/1, 834/3, 834/4 gm. Wielu n
INWESTOR:

Gmina Wielu n, PIl. Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wielun

2. Podstawowe dane obiektu:

lokalizacja: miasto Wielun gm. Wielun, powiat Wieluh, wojewédztwo tédzkie
wiasciciel terenu: Gmina Wielun

teren zabudowany

PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

utwardzenie: miejsca parkingowe - kostka betonowa azurowa (kolor czerwony),
chodniki, ciggi piesze, utwardzenia terenu — kostka betonowa petna/azurowa
(kolor szary), plac manewrowy — kostka betonowa (kolor szary)

DROGA DOJAZDOWA DO BOISKA PILKARSKIEGO

szerokosc¢ drogi 4,50m, pobocze szer. 0,50m

dtugosc¢ 50,00m

utwardzenie: droga dojazdowa - kostka betonowa (kolor szary), miejsca
parkingowe - kostka betonowa azurowa (kolor czerwony), pobocze — kruszywo
tamane



3. Stan istniej gcy, warunki gruntowe

W stanie istniejgcym zjazd do budynku ,Domu Ludowego” z ul. Strazackiej o
nawierzchni asfaltowej. Dookota budynku kostka betonowa stanowigca
bezposrednie dojscie do obiektu. Droga do boiska pitkarskiego — gruntowa.

Dziatka zabudowana rowniez budynkiem gospodarczym i budynkiem remizy OSP.
Na podstawie badan makroskopowych stwierdzono wystepowanie gruntow
niejednorodnych pod wzgledem geotechnicznym, w czesci wysadzinowych.
Podloze pod projektowane nawierzchnie zakwalifikowano jako grupe nosnosci
podtoza G4.

4. Opis projektowanych rozwi gzan

4.1. Rozwigzanie sytuacyjno - wysoko s$ciowe

Projektowany obiekt posiada posiada tgcznie 24 miejsca postojowe. Parking przy
budynku ,Domu Ludowego” posiada 15 miejsc o wymiarach 2,50x5,00m, oraz
wyznaczone i oznakowane miejsce dla osoby niepetnosprawnej powstate przez
zblokowanie dwoch miejsc o wym. 2,50x5,00m (np. poprzez wymalowanie koperty).
Przy projektowanej drodze dojazdowe] zlokalizowano 8 miejsc 0 wymiarach
2,50x5,50m.

Na parking przewidziano wjazd od strony drogi gminnej ul. Strazackiej szerokosci
5,00m. Polaczenie z ul. Strazackg posiada rowniez projektowana droga
wewnetrzna do boiska pitkarskiego.

Pochylenia poprzeczne drog, placéw oraz stanowisk postojowych zgodnie z
rysunkiem planu warstwicowego (rys. Nr D4).

Dojscie do obiektu znajdujgcych sie na terenie dzialek za pomocg projektowanych
chodnikoéw oraz ciggéw pieszych.

Na przedtuzeniu zjazdu do basenu p-poz projektuje sie utwardzenie terenu wraz z
prefabrykowanym sciekiem drogowym typu ,korytkowego” w celu odprowadzenia
nadmiaru sptywajgcej wody deszczowej do zbiornika p-poz.

4.2. Przekroje poprzeczne i konstrukcja nawierzchni

Uklad i rodzaj warstw projektowanych miejsc postojo wych, placu
manewrowedgo i drogi dojazdowej

- Warstwa scieralna z kostki betonowej azurowej gr. 8cm — miejsca postojowe

Warstwa Scieralna z kostki betonowej petnej gr. 8cm — plac manewrowy, droga



dojazdowa

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 20cm wg. PN-S-
06102

-Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.25cm

Uktad i rodzaj warstw projektowanych chodnikéw, ci agow pieszych oraz
utwardze n terenu

- Warstwa scieralna z kostki betonowej petnej/azurowej gr. 8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

-Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa gr.15cm

Projektowany parking obramowany betonowymi kraweznikami typu lekkiego
15x30x100cm posadowionych na tawie betonowej z oporem (beton tawy klasy
C12/15).

Projektowane chodniki i opaski obramowac¢ od strony istniejgcej zieleni obrzezem
betonowym 8x30x100cm posadowionym na tawie zwirowej 10x15cm.

Krawezniki w miejscach przejs¢ dla pieszych obnizy¢ do 2cm ponad krawedz
jezdni.

Droga dojazdowa o przekroju potulicznym obramowana od strony parkingu
kraweznikami typu lekkiego 15x30x100cm posadowionych na fawie betonowej z
oporem. Od strony budynku remizy OSP projektowane pobocze utwardzone z
kruszywa tamanego gr. 10cm.

Potgczenie drogi dojazdowej jak i parkingu z ul. Strazackg za pomocg kraweznika
najazdowego 15x22x100 na tawie betonowej z oporem obnizonego w stosunku do
krawedzi jezdni +4cm.

Projektowane promienie wigczen zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu
D1.

Szczegoty konstrukcji projektowanych nawierzchni przedstawiono na rys. D2/1 oraz
D2/2.

Przed przystgpieniem do robo6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji nawierzchni,
zaleca sie wykonanie badania nosnosci podtoza (wg PN) za pomoca ptyty
statycznej VSS w celu ustalenia rzeczywistej wartosci modutu odksztatcenia



wtornego E2.
W przypadku gdy uzyskane wartosci bedg wyraznie odbiegalty od wymaganego
modutu (min. 100MPa) nalezy skontaktowa¢ sie z Projektantem w celu

przeliczenia wzmocnienia podioza.

4.3. Odwodnienie

Dla zapewnienia sptywu wody opadowej z nawierzchni miejsc parkingowych
oraz drog manewrowych zastosowano odpowiednie pochylenia i spadki
poprzeczne z powierzchniowym odprowadzeniem wody na tereny nieutwardzone
dziatki. W tym celu krawezniki w najnizszych miejscach oznaczonych na rys. D1
nalezy przerwac¢ na odlegtosé 0,50m.
Dodatkowo nawierzchnie miejsc postojowych oraz czesci utwardzeh terenu
wykonac z kostki betonowej azurowej, aby umozliwi¢ bezposrednig infiltracje wody
w gtgb gruntu.

5. Roboty ziemne i rozbiorkowe

llos¢ robot ziemnych zgodnie z przedmiarem robot przedstawionym w czesci
kosztorysowej. Teren poza obszarem robot nawierzchniowych nalezy rozplantowac
I obsiac¢ trawa.
Elementy pochodzace z rozbiorki elementéw drog (krawezniki, obrzeza, kostka)
oraz ogrodzenia nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
Studnie zlokalizowang na terenie dziatki nalezy zlikwidowa¢ (np. poprzez zasypanie
piaskiem z zageszczeniem poszczegolnych warstw grubosci 20-30cm).

5.1. Rozbiérka budynku gospodarczego

Istniejgcy budynek gospodarczy w formie kontenera blaszanego usytuowany
dziatce Nr ewid. 834/1 nalezy rozebra¢ (oznaczony narys. D1 jako Nr 9).
Budynek o ksztalcie prostokata o wymiarach 2,43x5,86m i wysokosci 2,80m w
odlegtosci 0,15m od dziatki Nr ewid. 834/4 stanowigcej wiasnos¢ Inwestora.
Budynek nie posiadajacy instalacji wewnetrznych.
W trakcie rozbiorki budynkéw zabezpieczy¢ elementy konstrukcyjne obiektu przed
niekontrolowang utratg statecznosci. Elementy po demontazu nalezy odktada¢ na
wyznaczone pola odktadcze, i sukcesywnie wywozi¢ do wczesniej ustalonych



odbiorcow. Wywoz srodkami transportu stosownie do wywozonych elementow lub
materiatdw. Zatadunek na srodki transportu reczny lub mechaniczny. tadunek
odpowiednio zabezpieczy¢ przed zsypywaniem lub osuwaniem w czasie
transportu.

Prace demontazowe powyzej 1m wykonywac z rusztowan segmentowych
metalowych. Przed rozpoczeciem prac na rusztowaniach sprawdzié¢ prawidtowos¢

ich zainstalowania.

Bezpiecze Astwo wykonywania prac rozbiérkowych.

- Wszystkie prace rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
wyposazonych w odziez robocza, kaski, okulary i rekawice.

- Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i szczegétowo zaznajomieni
z zakresem oraz kolejnoscig wykonywania robot.

- Prac rozbiorkowych nie nalezy prowadzi¢ podczas ztych warunkéw
atmosferycznych ($nieg, deszcz, silny wiatr powyzej 10m/s)

- Wszystkie roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Podczas wykonywania robot rozbiérkowych obowigzuje Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

- Po zakohczeniu robét nalezy uporzadkowac teren rozbiorki.

6.Uwagi koncowe

Inwestor zapewni wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg
przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zgtosi z 14 dniowym wyprzedzeniem
gestorom sieci celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien w czesci dotyczacej
lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych kanalizacyjnych i
wodociggowych.

Prace ziemne w sasiedztwie:

kabli energetycznych

kabli teletechnicznych

sieci wodociggowej



sieci kanalizacyjnej

wykonywac recznie nie naruszajgc ich wiasciwego potozenia.

Na czas robét wykonywanych w pasie drogi publicznej Inwestor zobowigzany jest
zapewnic sporzadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu.



