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CZĘŚĆ  OPISOWA

BRANśA DROGOWA

1. Dane ogólne

STADIUM:

Projekt budowlano-wykonawczy

OBIEKT:

Parking dla samochodów osobowych wraz z wewn ętrzn ą drog ą dojazdow ą do

boiska piłkarskiego.

ADRES INWESTYCJI:

Kurów, dz. Nr ewid.  815, 801, 834/1, 834/3, 834/4 gm.  Wielu ń

INWESTOR:  

Gmina Wielu ń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wieluń

2. Podstawowe dane obiektu:

✔ lokalizacja: miasto Wieluń gm. Wieluń, powiat Wieluń, województwo Łódzkie

✔ właściciel terenu: Gmina Wieluń

✔ teren zabudowany

PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

✔ utwardzenie: miejsca parkingowe - kostka betonowa aŜurowa (kolor czerwony),

chodniki, ciągi piesze, utwardzenia terenu  – kostka betonowa pełna/aŜurowa

(kolor szary), plac manewrowy – kostka betonowa (kolor szary)

DROGA DOJAZDOWA DO BOISKA PIŁKARSKIEGO

✔ szerokość drogi 4,50m, pobocze szer. 0,50m

✔ długość 50,00m

✔ utwardzenie: droga dojazdowa - kostka betonowa (kolor szary), miejsca

parkingowe - kostka betonowa aŜurowa (kolor czerwony), pobocze – kruszywo

łamane

.



3. Stan istniej ący, warunki gruntowe

W  stanie  istniejącym  zjazd  do  budynku  „Domu  Ludowego”  z  ul.  StraŜackiej  o

nawierzchni  asfaltowej.  Dookoła  budynku  kostka  betonowa  stanowiąca

bezpośrednie dojście do obiektu.  Droga do boiska piłkarskiego – gruntowa.

Działka zabudowana równieŜ budynkiem gospodarczym i budynkiem remizy OSP.

Na  podstawie  badań  makroskopowych  stwierdzono  występowanie  gruntów

niejednorodnych  pod  względem  geotechnicznym,  w  części  wysadzinowych.

PodłoŜe  pod  projektowane  nawierzchnie  zakwalifikowano  jako  grupę  nośności

podłoŜa G4.

4. Opis projektowanych rozwi ązań 

4.1. Rozwiązanie sytuacyjno - wysoko ściowe 

Projektowany obiekt posiada posiada łącznie 24 miejsca postojowe.   Parking przy

budynku  „Domu Ludowego”  posiada  15   miejsc  o  wymiarach  2,50x5,00m,  oraz

wyznaczone  i  oznakowane  miejsce  dla  osoby  niepełnosprawnej  powstałe  przez

zblokowanie dwóch miejsc o wym. 2,50x5,00m (np. poprzez wymalowanie koperty).

Przy  projektowanej  drodze  dojazdowej  zlokalizowano  8  miejsc  o  wymiarach

2,50x5,50m.

Na parking przewidziano wjazd od strony drogi gminnej ul. StraŜackiej szerokości

5,00m.  Połączenie  z  ul.  StraŜacką  posiada  równieŜ  projektowana  droga

wewnętrzna do boiska piłkarskiego.

Pochylenia  poprzeczne  dróg,  placów  oraz  stanowisk  postojowych  zgodnie  z

rysunkiem planu warstwicowego (rys. Nr D4). 

Dojście do obiektu znajdujących się na terenie działek za pomocą projektowanych

chodników oraz ciągów pieszych.

Na przedłuŜeniu zjazdu do basenu p-poŜ projektuje się utwardzenie terenu wraz z

prefabrykowanym ściekiem drogowym typu „korytkowego” w celu odprowadzenia

nadmiaru spływającej wody deszczowej do zbiornika p-poŜ.

4.2. Przekroje poprzeczne i konstrukcja nawierzchni

Układ  i  rodzaj  warstw  projektowanych  miejsc  postojo wych,  placu

manewrowego i drogi dojazdowej

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej aŜurowej gr. 8cm – miejsca postojowe

  Warstwa ścieralna z kostki betonowej pełnej gr. 8cm – plac manewrowy, droga



dojazdowa

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20cm wg. PN-S-

06102

-Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.25cm

Układ i rodzaj warstw projektowanych chodników, ci ągów pieszych oraz

utwardze ń terenu

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej pełnej/aŜurowej gr. 8 cm 

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

-Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa gr.15cm

Projektowany  parking  obramowany  betonowymi  krawęŜnikami  typu  lekkiego

15x30x100cm posadowionych   na ławie  betonowej  z  oporem (beton  ławy klasy

C12/15).   

Projektowane chodniki i opaski obramować od strony istniejącej zieleni obrzeŜem

betonowym 8x30x100cm posadowionym na ławie Ŝwirowej 10x15cm.

KrawęŜniki  w  miejscach  przejść  dla  pieszych  obniŜyć  do  2cm  ponad  krawędź

jezdni.

Droga  dojazdowa  o  przekroju  półulicznym  obramowana  od  strony  parkingu

krawęŜnikami typu lekkiego 15x30x100cm posadowionych  na ławie betonowej z

oporem.  Od  strony  budynku  remizy  OSP  projektowane  pobocze  utwardzone  z

kruszywa łamanego gr. 10cm.

Połączenie drogi dojazdowej jak i parkingu z ul. StraŜacką za pomocą krawęŜnika

najazdowego 15x22x100 na ławie betonowej z oporem obniŜonego w stosunku do

krawędzi jezdni +4cm. 

Projektowane promienie włączeń  zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu

D1.

Szczegóły konstrukcji projektowanych nawierzchni przedstawiono na rys. D2/1 oraz

D2/2.

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem konstrukcji nawierzchni,

zaleca się wykonanie badania nośności podłoŜa (wg PN) za pomocą płyty

statycznej VSS w celu ustalenia rzeczywistej wartości modułu odkształcenia



wtórnego E2. 

W przypadku gdy uzyskane wartości  będą wyraźnie odbiegały  od  wymaganego

modułu  (min.  100MPa)  naleŜy skontaktować się  z  Projektantem  w  celu

przeliczenia wzmocnienia podłoŜa.

4.3. Odwodnienie

     Dla zapewnienia spływu wody opadowej z nawierzchni miejsc parkingowych

oraz  dróg  manewrowych  zastosowano  odpowiednie  pochylenia  i  spadki

poprzeczne z powierzchniowym odprowadzeniem wody na tereny nieutwardzone

działki. W tym celu krawęŜniki  w najniŜszych miejscach oznaczonych na rys. D1

naleŜy przerwać na odległość 0,50m.

Dodatkowo  nawierzchnię  miejsc  postojowych  oraz  części  utwardzeń  terenu

wykonać z kostki betonowej aŜurowej, aby umoŜliwić bezpośrednią infiltrację  wody

w głąb gruntu.
   

5. Roboty ziemne i rozbiórkowe 

  Ilość  robót  ziemnych zgodnie  z  przedmiarem robót  przedstawionym  w części

kosztorysowej. Teren poza obszarem robót nawierzchniowych naleŜy rozplantować

i  obsiać trawą. 

Elementy  pochodzące  z  rozbiórki  elementów dróg (krawęŜniki,  obrzeŜa,  kostka)

oraz ogrodzenia naleŜy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 

Studnię zlokalizowaną na terenie działki naleŜy zlikwidować (np. poprzez zasypanie

piaskiem z zagęszczeniem poszczególnych warstw grubości 20-30cm).

5.1. Rozbiórka budynku gospodarczego 

  Istniejący  budynek  gospodarczy  w  formie  kontenera  blaszanego  usytuowany

działce Nr ewid. 834/1 naleŜy rozebrać (oznaczony na rys. D1 jako Nr 9).

Budynek  o  kształcie  prostokąta  o  wymiarach  2,43x5,86m  i  wysokości  2,80m w

odległości 0,15m od działki Nr ewid. 834/4 stanowiącej własność Inwestora.

Budynek nie posiadający instalacji wewnętrznych. 

 W trakcie rozbiórki  budynków zabezpieczyć elementy konstrukcyjne obiektu przed

niekontrolowaną utratą stateczności. Elementy po demontaŜu naleŜy odkładać na

wyznaczone pola odkładcze, i sukcesywnie wywozić do wcześniej ustalonych



odbiorców. Wywóz środkami transportu stosownie do wywoŜonych elementów lub

materiałów.  Załadunek na środki transportu ręczny lub mechaniczny. Ładunek

odpowiednio zabezpieczyć przed zsypywaniem lub osuwaniem w czasie

transportu.

Prace demontaŜowe powyŜej 1m wykonywać z rusztowań segmentowych

metalowych. Przed rozpoczęciem prac na rusztowaniach sprawdzić prawidłowość

ich zainstalowania.    

Bezpiecze ństwo wykonywania prac rozbiórkowych.

- Wszystkie prace rozbiórkowe powinny być wykonywane przez pracowników

wyposaŜonych w odzieŜ roboczą, kaski, okulary i rękawice.

- Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP i szczegółowo zaznajomieni

z zakresem oraz kolejnością wykonywania robót.

- Prac rozbiórkowych nie naleŜy prowadzić podczas złych warunków

atmosferycznych (śnieg, deszcz, silny wiatr powyŜej 10m/s)

- Wszystkie roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić pod nadzorem osoby

uprawnionej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Podczas wykonywania robót rozbiórkowych obowiązuje Rozporządzenie Ministra

Infrastruktury  z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

- Po zakończeniu robót naleŜy uporządkować teren rozbiórki.

6.Uwagi końcowe

Inwestor  zapewni  wyznaczenie  na  gruncie  oraz  inwentaryzację  powykonawczą

przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Rozpoczęcie prac ziemnych wykonawca zgłosi z 14 dniowym wyprzedzeniem

gestorom sieci celem potwierdzenia aktualności uzgodnień w części dotyczącej

lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych kanalizacyjnych i

wodociągowych.  

Prace ziemne w sąsiedztwie:

kabli energetycznych

kabli teletechnicznych

sieci wodociągowej



sieci kanalizacyjnej

wykonywać ręcznie nie naruszając ich właściwego połoŜenia.

Na czas robót wykonywanych w pasie drogi publicznej Inwestor zobowiązany jest

zapewnić sporządzenie projektu  tymczasowej organizacji ruchu.


