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S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania : DOCIEPLENIE BUDYNKU DOMU 

LUDOWEGO W RAMACH ZADANIA PN. ”ODNOWA CENTRUM 

MIEJCOWOŚCI KURÓW”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Specyfikacja techniczna obejmuje następujący zakres robót: 
• montaż i demontaż rusztowań, 
• docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą, wraz z przygotowaniem 

podłoża 
• wymiana obróbek blacharskich  
• wymiana rur spustowych 
• wymiana stolarki okiennej  

 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 
S 01.00.00. Rusztowania 
S 02.00.00. Roboty rozbiórkowe 
S 03.00.00. Montaż stolarki PCV 
S 04.00.00. Roboty dociepleniowe ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą 
S 05.00.00. Roboty dekarsko-blacharskie  
 
 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje 

i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz jeden 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST. 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacje Projektową, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu 
Umowy będzie stanowić: 
• Projekt Budowlany 
• Przedmiary Robót 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację (chyba że 
inwestor postanowi inaczej); 
1. Projekt organizacji i harmonogram Robót 
2. Projekt zaplecza technicznego budowy 
3. Program zapewnienia jakości PZJ 
 
 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a 
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wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty 
nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym grodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania  Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
    toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np.materiały pylaste), mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
powodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Określenia podstawowe 
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru 
nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Budowa – teren na którym wykonywane są prace budowlane i obiekty będące 
przedmiotem prac, oraz miejsca składowania materiałów i zaplecza przy tych budynkach 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
 
Określenia podstawowe i nazewnictwo użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

określeniami podanymi w Polskich Normach i przepisach Prawa Budowlanego. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, 
dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 
Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
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Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora 
Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• BHP, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 
i jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu pomiarów i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową.  
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru 
na piśmie. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Obmiary robót i ilości zużytych materiałów dokonywane będą na zasadach określonych w 
odpowiednich dla danego asortymentu robót Katalogach Nakładów Rzeczowych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.3. Odbiór ostateczny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
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Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 
toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Robót jest protokół odbioru Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 
ew. PZJ. 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
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S.00 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
S 01.00.00. Rusztowania 

1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych. 
2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje montaż i demontaż rusztowania zewnętrznego 
3. Materiały 
Do montażu rusztowania należy używać tylko i wyłącznie materiałów przewidzianych w 
dokumentacji techniczno – ruchowej rusztowania. 
4. Sprzęt 
Rusztowanie ramowe systemowe 
5. Transport 
Samochód dostawczy o ładowności 5-10t. 
6. Wykonanie robót 
Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w 
zakresie montażu i demontażu rusztowań. 
Prace poprzedzające montaż rusztowania 
Przed przystąpieniem do montażu wszystkie elementy rusztowania należy poddać 
oględzinom sprawdzającym: 

• • elementy stalowe (ramy, stężenia, poręcze, drabinki, wsporniki, podesty stalowe) 
- nie mogą mieć uszkodzeń mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwanie, 
pęknięcie, zgięcie, 

• • elementy podstawek – części gwintowane muszą być czyste, gwint i nakrętka nie 
mogą być uszkodzone, nie mogą występować ślady korozji, 

• • elementy drewniane – nie powinny występować spękania, rozerwanie, wyrwania 
materiału, niedopuszczalne jest występowanie pęknięć poprzecznych do 
elementu. 

Wszystkie elementy należy składować w miejscu umożliwiającym szybki i łatwy dostęp. Do 
montażu rusztowania potrzebne są przynajmniej 2 osoby. Sposób montażu rusztowania 
określa instrukcja montażu zawarta w dokumentacji techniczno – ruchowej rusztowania. 
Ułożenie podkładów drewnianych 
Na wyrównanym podłożu należy ułożyć podkłady drewniane w odległościach wynikających 
z poziomej siatki konstrukcji rusztowania. Powierzchnia podkładów musi przylegać do 
podłoża i zapewnić przeniesienie obciążenia na podłoże, w taki sposób, by obciążenie nie 
przekraczało wartości dopuszczalnych. Nośność podłoża nie może być mniejsza niż 0,1 
MPa. 
Montaż stężeń 
Na zewnętrznych stojakach ram należy zamontować stężenia pionowe rusztowania. 
Liczba stężeń nie może być mniejsza niż 2 na każdej kondygnacji, a odległość między nimi 
nie może przekraczać 10 m. Zaleca się montowanie stężeń wieżowo, tj. w polach 
pionowych rusztowania jedno nad drugim. 
Wewnętrzne piony komunikacyjne 
Ilość pionów komunikacyjnych nie może być mniejsza niż 1 pion na 40 mb długości 
rusztowania. Na najniższym poziomie rusztowania należy zamontować uchwyt drabinki, 
mocując drabinkę na sztywno do rygla dolnego ramy. 
Kotwienie 
Kotwienie odbywać się musi wraz z montażem rusztowania. Kotwy należy montować w 
punktach węzłowych rusztowania poniżej podestu. W miejscach usytuowania pionów 
komunikacyjnych należy wykonać dodatkowe zakotwienie z obu stron pionu w odległości 
nie większej niż 4 m. Umiejscowienie kotew jest ściśle powiązane z siatką konstrukcyjną 
rusztowania i wynika z obliczeń statycznych. Minimalne ilości i miejsca usytuowania kotew 
oraz warianty ich montażu do ram rusztowania zawiera dokumentacja techniczno 
ruchowa. 
Transport pionowy elementów rusztowania 
Przy wysokości podestu rusztowania większej niż 8 m elementy rusztowania powinny być 
transportowane przy pomocy wciągarki. W polach gdzie odbywa się pionowy transport 
ręczny elementów powinny być zamontowane wszystkie poręcze. Przy tym sposobie 
podawania elementów na każdym poziomie rusztowania musi stać przynajmniej jedna 
osoba. 
Montaż urządzeń dodatkowych 
Do urządzeń stanowiących dodatkowe wyposażenie rusztowań budowlanych zaliczamy: 

• urządzenia piorunochronne, 
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• urządzenia transportowe, 
• urządzenia zabezpieczające, 

- ogrodzenie, 
- odboje, 
- tablice ostrzegawcze, 
- światła ostrzegawcze, 

• daszki ochronne. 
 

Urządzenia piorunochronne 
W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposażonych w instalację 
piorunochronną, wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod 
warunkiem połączenia rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego 
budynku. W przypadku braku takiej instalacji przy budynku należy wyposażyć rusztowanie 
w zwody pionowe urządzenie piorunochronnego, które stanowią rury o długości minimum 
4,0 m połączone złączami wzdłużnymi do zewnętrznych stojaków ram. Górne końce tych 
rur powinny być zaostrzone poprzez spłaszczenie. Odległość pomiędzy zwodami nie może 
przekraczać 12,0 m. Zwody należy łączyć z uziemieniem taśmą stalową ocynkowaną lub 
miedzianą 3mm x 20mm lub drutem stalowym ocynkowanym o średnicy 6mm. 
Urządzenia transportowe 
W przypadku zastosowania urządzeń transportowych systemowych (np. wciągarki, windy 
budowlane) należy dokonać bezpośrednio po montażu ich kontroli zgodnie z odpowiednią 
DTR urządzenia. 
Urządzenia zabezpieczające 
Teren, na którym wykonywane są prace związane z montażem i demontażem rusztowania 
powinien być oddzielony za pomocą ogrodzenia o wysokości minimum 1,5m. Zasięg strefy 
niebezpiecznej wynosi 1/10 wysokości rusztowania lecz nie mniej niż 6 m. Stojaki 
usytuowane przy bramach, przejazdach itp. Powinny być zabezpieczone odbojami nie 
związanymi z konstrukcją rusztowania. Miejsca, na których prowadzone są prace przy 
montażu i demontażu rusztowania, należy oznaczyć przez umieszczenie w widocznych 
miejscach tablic ostrzegawczych. Napisy powinny być widoczne z odległości minimum 10 
m. W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd należy umieścić barierę i czerwoną 
tarczę z napisem ostrzegawczym o braku przejazdu, a na noc zostawić czerwone światło. 
Daszki ochronne 
W przypadku montażu daszków ochronnych w wariantach typowych należy przestrzegać 
postanowień zawartych w PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. 
Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. Niezależnie od 
systemowego rozwiązania montażu daszków ochronnych w rusztowaniach typowych 
należy bezwzględnie przestrzegać postanowień zawartych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r). 
 
7. Kontrola jakości 
7.1 Odbiór rusztowań 
Przed rozpoczęciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji 
rusztowania powinny być najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiału użyte do 
konstrukcji. Materiały powinny być sprawdzane na podstawie zaświadczeń z kontroli 
(atesty) stwierdzające zgodność zastosowanych materiałów i części składowych z 
wymaganiami „Warunków technicznych wykonania”. Odbiór całości rusztowania polega na 
stwierdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji rusztowań i jego wymiarów, prawidłowego 
stanu technicznego użytych elementów oraz zgodności z wymaganiami „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych”. Rusztowanie może być 
przekazane do użytku po komisyjnym przyjęciu zmontowanego rusztowania na podstawie 
protokółu zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy. Na 
rusztowaniu należy powiesić tabliczkę znamionową określającą dopuszczalne obciążenia 
pomostów roboczych. 
 
7.2 Przegląd rusztowań 
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom : 

• codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
• co 10 dni przez konserwatora rusztowania 
• doraźnie przez komisję z udziałem Inspektora nadzoru, majstra budowy i 
brygadzisty użytkującego 
• rusztowanie. 
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Badania doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych 
opadach atmosferycznych, lub innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonywania 
robót budowlanych, bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed 
dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniu. 
 
7.3 Dopuszczalne odchyłki 
Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram powinny nie przekraczać : 

• 15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m, 
• 25 mm przy wysokości rusztowania równej i powyżej 10 m. 
• Odchyłki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 

mm. 
• Odchyłki od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej 

rusztowania nie może być większe niż +/- 50 mm. 
8. Jednostka obmiaru 
Wg kosztorysu ślepego 
9. Odbiór robót 
Odbioru dokonuje Inspektor poprzez spisanie protokołu odbioru. 
10. Przepisy związane 

• PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401 z 2003 r). 

• Dokumentacja techniczno – ruchowa rusztowania. 
 

S 02.00.00. Roboty rozbiórkowe 
1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych. 
2. Zakres robót 
Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 

• rozbiórkę parapetów i obróbek blacharskich 
• wykucie ościeżnic drewnianych 
• wykucie krat metalowych  
• demontaż skrzydeł okiennych  
• rozbiórkę rur spustowych 

3. Materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz betonowy, drewno, elementy metalowe, szkło 
4. Sprzęt 
Łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, młoty udarowe, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, 
wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe. 
5. Transport 
Samochód wywrotka, samochód skrzyniowy. Odwiezienie drewna, złomu i gruzu na 
odpowiednie składowiska. 
6. Wykonanie robót 
Prace rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu elektronarzędzi. Przy 
robotach rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać 
stosowne zabezpieczenia. 
7. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń 
na miejscu 
8. Jednostka obmiaru 
Wg kosztorysu ślepego 
9. Odbiór robót 
Odbioru dokonuje Inspektor poprzez spisanie protokołu odbioru. 
10. Przepisy związane 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401 z 2003 r). 

 
S 03.00.00. Montaż stolarki PCV 
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1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z wymianą stolarki okiennej. Inwestor określa rodzaj i typ okien, wymiary oraz 
ilość w poszczególnych grupach. Wykonawca przeprowadza ostateczny pomiar okien na 
własną odpowiedzialność. Inwestor zachowa istniejący podział skrzydeł okiennych, 
naświetli, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych oraz zachowa obecne wymiary. 
2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje: 

• pomiar, określenie wymiarów okien, 
• montaż ram okiennych, 
• montaż skrzydeł okiennych, 
• obróbkę wewnętrznych ościeży 

3. Materiały 
Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa 
„B”, atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Okna – ramy i ramki 
wykonane w profilu PCV minimum 3 – komorowe koloru białego zbrojone kształtownikiem 
metalowym ocynkowanym wg. systemu producenta, okucia – obwiedniowe zapewniające 
funkcje użytkowe: rozwieralne (R), uchylne (U), lub rozwieralno – uchylne (RU) oraz 
umożliwiające realizowanie funkcji rozszczelnienia dla każdego typu okna, szyby – 
zespolone typu „TERMO-FLOAT” 4x16x4 (niskoemisyjne miękko powłokowe o 
współczynniku K= 1,1W/m2K), szyldy i klamki koloru białego, uszczelki – przylgowe 
zewnętrzne i wewnętrzne do uszczelnienia na obwodzie styku skrzydła z ościeżnicą, 
wykonane z kauczuku etylenowo – propylenowego, uszczelki przyszybowe do 
uszczelnienia szyb we wrębach skrzydeł wykonane z kauczuku etylenowo – 
propylenowego, listwy przyszybowe do zamocowania i uszczelnienia szyb we wrębach 
skrzydeł od strony wewnętrznej wykonane z nieplastyfikowanego PCV. 
Gotowe zaprawy tynkarskie, pianka poliuretanowa. 
4. Sprzęt 
Montaż okien: 

• wiertarki z udarem do wykonywania otworów w betonie i cegle pełnej, 
• wiertarki bez udaru do wykonywania otworów w materiałach porowatych, 
• osadzaki. 

Zaprawy klejowe i tynkarskie należy rozrabiać za pomocą: 
• wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem, 
• mieszarki, 
• betoniarki o poj. 150 dm3 

5. Transport 
Samochód dostawczy, transport ręczny. 
6. Wykonanie robót 
Przygotowanie otworu 
Wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być w miarę gładkie, bez ubytków, a 
warstwa izolacji wewnętrznej powinna wystawać poza powierzchnie ściany w ościeży. 
Dolna powierzchnia otworu powinna byc jednolita, równa, zbudowana z warstwy 
przewiązanego materiału, na którym stabilnie można oprzeć okno. 
ciągłości pomiędzy tynkiem zewnętrznym i wewnętrznym, najlepiej za pomocą warstwy 
izolacyjnej. 
Mocowanie okna w murze 
Zaleca się mocowanie okien za pomocą kotew dołączonych przez zakład dla każdego 
okna. Kotwy te mocuje się do ościeżnicy jeszcze przed jej ustawieniem w otworze, w 
odległości 25 cm od narożnika na obydwu bokach. Przy oknach wyższych niż 1,5 metra 
zaleca się zamocowanie jeszcze po jednej kotwie w połowie wysokości. Dla okien 
szerszych niż 1,5 metra dodatkowo można zamocować po jednej kotwie na połowie ich 
długości (elementy poziome). Kotwy powinny być montowane w ościeżnicy wkrętami do 
drewna 4×40 mm. Po wstępnym osadzeniu ościeżnicy i jej zaklinowaniu zamocować kotwy 
do muru wykorzystując w tym celu kołki rozporowe. Zamiast kołków można również użyć 
klocków drewnianych, zamocowanych uprzednio w murze na wysokości odpowiadającej 
wysokości mocowania kotew. W tym przypadku kotwę mocujemy do klocka za pomocą 
wkrętów do drewna (np. 8 × 100 mm). Po zamocowaniu kotew wyjąc kliny trzymające 
ościeżnicę i ponownie sprawdzić pion, poziom i przekątne ościeżnicy. 
Regulacja okuć obwiedniowych 
Okna wyposażone są w okucia obwiedniowe ryglujące skrzydła okienne w kilku miejscach 
na całym ich obwodzie i umożliwiające sterowanie jedna klamka funkcji otwierania, 
uchylania i mikrowentylacji okna. Okucie obwiedniowe jest mechanizmem precyzyjnym, 
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posiadającym jednak tolerancje kilku milimetrów na ich regulacje w kilku kierunkach. 
Regulacja ta dokonuje sie za pomocą kluczyka. Także po założeniu skrzydeł w 
zamontowaną ościeżnicę montażysta powinien sprawdzić prawidłowość funkcjonowania 
okna, nasmarować elementy okucia w miejscach wskazanych w instrukcji, a w razie 
potrzeby dokonać regulacji. Skrzydła okna powinny się otwierać i uchylać lekko, bez 
jakichkolwiek tarć i oporów, a docisk skrzydła do ościeżnicy powinien być jednakowy na 
całym obwodzie. 
Wykonanie izolacji okna 
Okna charakteryzują się wysoka izolacyjnością cieplna i całkowita szczelnością na 
przenikanie wody i wiatru. Chcąc te parametry zachować dla całego otworu, należy tak 
uszczelnić szczelinę pomiędzy ościeżnicą a murem, aby była ona odporna na przenikanie 
zimna i wody. W tym celu należy wykorzystywać pianki montażowe (np. poliuretanowe), 
które po nałożeniu do szczeliny pęcznieją, całkowicie ja uszczelniając. Istnieje 
niebezpieczeństwo, że niewprawnie dozując ilość pianki w szczelinie można spowodować, 
że jej nadmiar nie znajdując ujścia na zewnątrz może odepchnąć ościeżnicę od muru, co 
objawia się wybrzuszeniem. Warstwa izolacyjna wokół ościeżnicy powinna być jednolita, 
bez przerw, o jednakowej grubości. Po zewnętrznej stronie wzdłuż szczeliny powinna być 
również wykonana warstwa izolacji przeciwwodnej, szczególnie starannie wykonana 
wzdłuż dolnej ramy, naroży i styku z obróbka blacharska. Materiałem do wykonania tej 
izolacji są kity trwałe plastyczne np. silikonowe. Natomiast pomiędzy ościeżnicą a murem 
od strony zewnętrznej należy zastosować taśmę izolacyjna rozprężną lub taśmy 
paroizolacyjne. Zabezpieczy to przed wnikaniem wilgoci oraz przed oddzieleniem sie 
ościeżnicy od tynku na zewnątrz. Takie pęknięcia powodują, że do szczeliny pomiędzy 
tynkiem a ościeżnicą dostaje się woda. 
Wykonawca odpowiada za wykonanie wymiany stolarki okiennej zgodnie z dokonanym 
przez siebie obmiarem /przed realizacją zamówienia / i dostosowaniem stolarki do 
istniejących otworów okiennych w budynku. 
7. Kontrola jakości 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami 
niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru :  

• w odniesieniu do właściwości okien (kontrola końcowa) – po zakończeniu ich 
montażu, dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być od 1 mm na 1 m 
wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 

Kontrola międzyoperacyjna wymiany stolarki polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 
wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej  
wyżej opisane roboty wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie – 
montażu, jakości zastosowania materiałów. Badanie końcowe okien należy przeprowadzić 
po zakończeniu robót. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu 
wykonanych robót. 
8. Jednostka obmiaru 
Wg kosztorysu ślepego. 
9. Odbiór robót 
Podstawą do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badań kontrolnych 
prowadzonych na zasadach określonych w warunkach ogólnych ST. 
Odbiór częściowy należy przeprowadzić w następujących fazach wykonania robót: 

• po dostarczeniu materiałów na budowę, 
• zamontowaniu okien 
• wykonaniu obróbek wewnętrznych ościeży 

Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz 
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań 
kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane zgodnie z normami lub 
świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór końcowy następuje po zamocowaniu wszystkich okien i wykonaniu ich obróbek. 
Następuje on poprzez podpisanie protokołu odbioru robót. 

 
S 04.00.00. Roboty dociepleniowe ścian zewnętrznych metodą lekka mokrą 

1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych dociepleniem budynku metodą lekką mokrą. 
2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje: 
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• przygotowanie podłoża, 
• montaż izolacji termicznej, 
• montaż listew narożnych i cokołowych, 
• wykonanie warstwy zbrojącej, 
• wykonanie wyprawy tynkarskiej, 
• wykonanie spadków pod parapety zewnętrzne 

3. Materiały 
Bezspoinowy system docieplenia ścian zewnętrznych składa się z następujących 
materiałów: 

• preparat gruntujący, wzmacniający podłoże, 
• zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, 
• zaprawa klejowa do przyklejania styropianu i do zatapiania  siatki, 
• podkład gruntujący pod tynk, 
• tynk cienkowarstwowy akrylowy baranek 2mm, 
• tynk mozaikowy gr. 1,5-2,0mm 

Materiałami uzupełniającymi systemu są: 
• listwy cokołowe, 
• listwy narożna z siatką, 
• siatka z włókna szklanego, 
• listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
• kołki do mocowania płyt izolacji termicznej, 

Izolacja termiczna 
Izolacje termiczną budynku stanowi : 

• dla ścian - styropian frezowany EPS 70 gr.12 cm, 
• dla ościeży - styropian EPS 70 gr. 1, 2, 3, 4 cm, 
• Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania określone w Instrukcji ITB nr 

334/2002: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków, ITB, 
Warszawa 2002. 

4. Sprzęt 
Przy wykonywaniu dociepleń należy stosować typowe narzędzia budowlane używane przy 
wykonywaniu tynków tradycyjnych i gładzi gipsowych : 

• szczotki z włosia i szczotki druciane do mycia elewacji, 
• kielnie trapezowe i sztukatorskie do nakładania zaprawy klejowej na płyty izolacji 

termicznej, 
• pace zębate (10-12 mm) i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej i tynku, 
• pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej, 
• długie pace drewniane lub poliuretanowe do dobijania przyklejonych płyt 

styropianowych, młotki murarskie, 
• pojemniki do rozrabiania i transportu mas klejowych i tynkarskich, 
• pędzle, wałki i kratki malarskie, miary, taśmy i poziomice 
Do mocowania mechanicznego płyt termoizolacyjnych można stosować następujące 
elektronarzędzia : 
• wiertarki z udarem do wykonywania otworów w betonie i cegle pełnej, 
• wiertarki bez udaru do wykonywania otworów w materiałach porowatych, 
• osadzaki. 
Zaprawy klejowe i tynkarskie należy rozrabiać za pomocą: 
• wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem, 
• mieszarki, 
• betoniarki o poj. 150 dm3 

5. Transport 
Samochód dostawczy, transport ręczny. 
6. Wykonanie robót 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. Przed przystąpieniem do docieplenia 
ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnie i dokonać oceny stanu technicznego 
podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok 
antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji 
biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, 
odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i 
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ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy dzień wcześniej wyrównać zaprawa wyrównawczo-
murarska. Podłoże chłonne zagruntować. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt na 
słabych podłożach, 
należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych 
miejscach 
elewacji kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10x10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 
dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie 
styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwa podłoża, konieczne 
jest 
oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże 
zagruntować preparatem głęboko penetrującym i po jego wyschnięciu wykonać ponowna 
próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe 
mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża. 

UWAGI: 
� W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu 

oraz słabo trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym 
strumieniem wody. Przy czym należy pamiętać o konieczności całkowitego 
wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych. 
Powłoki słabo związane z podłożem (np. odparzone tynki) i słabe warstwy 
podłoża trzeba usunąć. Należy pamiętać, że niewłaściwa ocena nośności 
ścian i brak odpowiedniego przygotowania podłoża, może spowodować 
poważne skutki, z odpadnięciem docieplenia od ściany włącznie. 

 
Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych 
(przy zewnętrznym odprowadzeniu wód opadowych) można przystąpić do przyklejania płyt 
styropianowych. Należy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie wód opadowych 
z dachu budynku. 
Sprawdzanie skuteczności mocowania mechanicznego 
Przed realizacja mocowania mechanicznego docieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 
4-6 próbkach silę wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i 
aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i 
sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim głębokości zakotwienia łączników. 
 
 
Sposób przygotowania zapraw klejących 
Sucha zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzona ilością 
wody i dokładnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość wody 
potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania należy 
przeprowadzić przy użyciu mieszarki/ wiertarki wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem 
koszykowym. 

UWAGI 
� Aby uzyskać odpowiednia konsystencje zaprawy należy bardzo starannie 

przestrzegać dozowania określonej ilości wody do przygotowania każdego 
opakowania zaprawy. 

� Do przygotowania zaprawy klejącej można stosować jedynie wode pitna. 
� Przygotowanie zapraw powinno odbywać się w temperaturze od +5°C do 

+25°C, według szczegółowych informacji zawartych na opakowaniu produktu. 
 
PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH 
Przygotowana zaprawę klejąca należy układać na płycie styropianowej metoda „pasmowo-
punktowa”, czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni 
„plackami” o średnicy około 8-10 cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości 
około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała sie poza krawędzie 
płyty. Gdy płyta ma wymiar 50 x 100 cm to na środkowej jej części należy nałożyć 8-10 
„placków” zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% 
powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Po nałożeniu 
zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej 
miejscu i docisnąć przez uderzenie paca, aż do uzyskania równej płaszczyzny z 
sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie sie poza obrys płyty, to trzeba ją 
usunąć. Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak 
również korekta płyt po upływie kilkunastu minut. W przypadku niewłaściwego przyklejenia 
płyty, należy ja oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, po czym nałożyć ja ponownie na 
płytę i powtórzyć operacje klejenia płyty. Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie 
poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. 



 

 
 

16 

UWAGI 
� Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej często spotykanym błędem jest 

rozmieszczenie zaprawy klejącej na płytach tylko w postaci „placków”. Błąd 
ten powoduje, _e przewieszony poza „placek” fragment płyty ugina się nawet 
pod małym naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawne ułożenie warstwy 
zbrojonej i osłabia skuteczność mocowania klejącego oraz może doprowadzić 
do powstania pęknięć na styku płyt materiału termoizolacyjnego. 

� Przyklejenie płyt bez przewiązania (w inny sposób niż mijankowo) powoduje 
skumulowanie naprężeń w warstwie zbrojonej. Pokrywanie się krawędzi płyt z 
przedłużeniem krawędzi otworów ściennych oraz prefabrykatów, również 
powoduje miejscowe skupienie naprężeń w warstwie zbrojonej, co znacznie 
osłabia układ dociepleniowy. 

� Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin w płytach styropianowych zaprawa 
klejąca, ponieważ w miejscach tych powstają mostki termiczne, wywołane 
dużą przewodnością cieplna zaprawy. W miejscach tych wilgoć przenika 
intensywniej, przyśpieszając korozje warstwy elewacyjnej i powodując 
wystąpienie smug i wykwitów na powierzchni elewacji. W przypadku jednak 
wystąpienia szczelin (większych niż 2 mm), zaleca się wypełnienie ich 
styropianem na całej grubości warstwy termoizolacyjnej. 

Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża 
Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych. 
Do mocowania płyt styropianowych do podłoża należy stosować łączniki z trzpieniem 
plastikowym dł. 16 cm i sr. f 10 mm. Przy czym, montaż łączników należy rozpocząć  
dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces twardnienia 
zaprawy zależy od temp. i wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w 
warunkach optymalnych montaż łączników można rozpocząć dopiero po 2 dniach od 
przyklejenia płyt styropianowych. Przy mocowaniu łączników należy zwrócić szczególna 
uwagę na prawidłowe osadzenie trzpienia w podłożu oraz jednakowa płaszczyznę 
talerzyka z licem warstwy termoizolacji. 

UWAGI 
� Bardzo często łączniki kotwiące osadza się nieprawidłowo, przez nadmierne 

zagłębienie talerzyka w styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, 
osłabienia nośności i wystąpienia plam na elewacji. Natomiast zbyt płytkie 
osadzenie łącznika sprawia, _e nie przenosi on projektowanych obciążeń, a 
powstała nad nim wypukłość znacznie osłabia warstwę zbrojona i deformuje 
lico ściany. 

Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt styropianowych 
Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po 
związaniu zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do 
podłoża należy cała zewnętrzną powierzchnie płyt, przeszlifować gruboziarnistym 
papierem ściernym. Równe podłoże jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i 
estetycznej elewacji. 

Wskazówki wykonawcze 
� Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gładkiej zewnętrznej 

warstwy, znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego 
powierzchni.  

� Po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył. 
� Niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie 

termoizolacyjnej, ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej 
w miejscu występowania skokowych zmian jej grubości. 

UWAGA 
� Nie należy pozostawiać warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuższy okres 

czasu, gdyż może to doprowadzić do zniszczenia powierzchni styropianu 
przez promieniowanie UV, a w konsekwencji, do osłabienia przyczepności 
warstwy zbrojonej. Jeżeli wystąpi utlenienie powierzchni styropianu wówczas 
należy przeszlifować ja gruboziarnistym papierem ściernym. 

 
WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm 
grubości gładź, w której zostaje zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona 
atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta powinna być zabezpieczona 
powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronna w dyspersji z żywic akrylowych, przed 
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Prace należy rozpocząć od 
wymieszania kleju z woda w sposób identyczny jak do przyklejania styropianu. 
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Przygotowany materiał należy naciągnąć na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego 
powierzchni paca zębatą 10/12mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednia 
plastyczność przez około 10-30 min w zależności od temperatury i wilgotności względnej 
powietrza, dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym 
wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę 
zbrojąca. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem min 5cm. 
Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet 
miejscami siatki bez otulenia. Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej metoda 
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym 
wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do 
wykonywania podkładu tynkarskiego. 
 

Wskazówki ogólne 
� Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolacje termiczna 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz 
kompensować naprężenia termiczne. Jest ona także podłożem pod tynki 
zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy systemu przed czynnikami 
atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po 
okresie gwarantującym właściwe związanie termoizolacji z podłożem (nie 
wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt styropianowych). 

Wskazówki wykonawcze 
� Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane 

przy stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 
25°C na powierzchniach nienarażonych na bezpośrednia operacje słońca i 
wiatru.  

� Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej podczas opadów atmosferycznych i 
bezpośrednio po nich. 

� Nowo wykonana warstwę należy chronić przed opadami atmosferycznymi i 
działaniem temperatury poniżej +5°C do czasu związania. 

� Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji 
powietrza wydłużają czas wysychania zaprawy klejącej. 

� Zaleca się wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowiącym 
odrębną całość w jednym etapie wykonawczym. 

 
Sposób wykonania warstwy zbrojonej 
Przy zastosowaniu płyt ze styropianu, warstwę zbrojona wykonujemy za pomocą zaprawy 
klejącej. Przygotowana zaprawę klejąca należy nanieść na powierzchnie zamocowanych i 
odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągła warstwa o grubości około 3-4 mm, pasami 
pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Przy nakładaniu tej warstwy 
można wykorzystać pace zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. Po nałożeniu zaprawy 
klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklana tak, aby została ona 
równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w 
pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm. W przypadku pozostawienia 
nierówności na wyschniętą powierzchnie przyklejonej siatki nanieść druga cienka warstwę 
zaprawy klejącej (o grubości ok. 1 mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej 
powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5 mm. 

UWAGI: 
� Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt 

termoizolacyjnych zaprawa klejąca. 
� Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie 

ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów 
okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na 
warstwę termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. 

� Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej 
docieplanych ścian, należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli 
ściany budynku sa narażone na uderzenia, to podwójna tkanina powinna być 
stosowana na całej wysokości ścian parterowych. Natomiast, gdy dostęp do 
budynku jest utrudniony, wystarczy zastosować dwie warstwy tkaniny do 
wysokości 2 m od poziomu przyległego terenu. Pierwsza warstwę siatki należy 
ułożyć w poziomie, natomiast warstwę druga w pionie. 

� Bardzo zła praktyka jest zaniżanie grubości zaprawy klejącej służącej do 
wykonania warstwy zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia 
wytrzymałości tej warstwy. 
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� Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej może doprowadzić do powstania 
nierówności i fałd, które mogą znacznie pogorszyć ostateczny wygląd elewacji 
(przez przetarcia czy też nierównomierna fakturę na elewacji). 

� Niewłaściwe jest również, wyrównywanie nierówności przez nałożenie grubszej 
warstwy tynku. 

� Bardzo ważne jest zastosowanie ukośnych prostokątów siatki szklanej przy 
narożach otworów okiennych i drzwiowych, ponieważ ich brak, sprzyja pojawieniu 
sie rys na przedłużeniu przekątnych tych otworów. 

 
POŁACZENIE SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO Z POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI 
BUDYNKU 
Miejsca połączeń docieplenia ze stolarka okienna, drzwiowa, obróbkami blacharskimi i 
dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na 
przykład: uszczelniające taśmy rozprężne). W miejscach tych występuje duże skupienie 
naprężeń i może dojść do pęknięć i nieszczelności, spowodowanych odmiennym 
sposobem pracy różnych materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do 
powstania rys i szczelin, w które wniknie woda obniżając trwałość całego układu 
dociepleniowego. 
WYKONANIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO 
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go nakładać bez 
rozcieńczenia, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy 
pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków 
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podkład tynkarski może służyć jako 
tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji, gdy np. w skutek 
niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie akrylowych i 
polimerowo – żywicznych tynków dekoracyjnych. 
 
 
 
 
WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ 
Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakładaniem tynku cienkowarstwowego 
Wykonana warstwę zbrojona przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować 
odpowiednim preparatem gruntującym. Warstwę zbrojona można gruntować dopiero po jej 
związaniu, czyli po upływie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach 
optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba 
odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w 
warunkach optymalnych). Po upływie tego okresu można przystąpić do nakładania tynku 
akrylowego.  

UWAGA: 
� Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntującego podnosi przyczepność 

tynku do podłoża oraz ułatwia prace związane z jego aplikacja. Zmniejsza i 
ujednolica chłonność oraz wyrównuje przebieg procesu wiązania i 
wysychania nałożonego tynku. Zabezpiecza zagruntowana powierzchnie 
przed szkodliwym działaniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu 
zanieczyszczeń z warstw podkładowych tynku i zmniejsza możliwość 
wystąpienia plam. 

Przygotowanie i nakładanie preparatów gruntujących 
Bezpośrednio przed zastosowaniem preparat gruntujący należy dokładnie wymieszać przy 
użyciu wiertarki z mieszadłem. Grunty należy nanosić na podłoże pędzlem, szczotka, lub 
wałkiem. Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia oczyścić czystą wodą. 
Sposób przygotowania akrylowej wyprawy tynkarskiej 
Bezpośrednio przed użyciem cała zawartość opakowania dokładnie wymieszać mieszarka/ 
wiertarka wolnoobrotowa (wyposażona w mieszadło koszykowe), aż do uzyskania 
jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu 
na możliwość napowietrzenia masy. 
 
TECHNOLOGIA RECZNEGO WYKONANIA AKRYLOWEJ STRUKTURALNEJ 
WYPRAWY TYNKARSKIEJ i TYNKÓW MOZAIKOWYCH 
Przygotowana masę tynkarska należy rozprowadzić cienka, równomierna warstwa na 
podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą ze stali 
nierdzewnej usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa, zebrany materiał  
można ponownie wykorzystać po jego przemieszaniu, równocześnie wyrównując 
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powierzchnie warstwy. Po czym, nałożony tynk wygładzić w jednym kierunku (np. z dołu 
do góry lub z lewa na prawo), aż do uzyskania równej, gładkiej i jednolitej powierzchni. 
Proces wygładzania należy wykonywać jednym, ciągłym ruchem przy użyciu pacy ze stali 
nierdzewnej. 

UWAGA 
� Błędy popełniane na etapie przygotowania podłoża oraz nakładania tynku 

maja wyjątkowo niekorzystny wpływ na ostateczny wygląd i trwałość wyprawy 
tynkarskiej.  

Wskazówki wykonawcze: 
� Przygotowane zaprawy tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym 

podłożu 
� dopiero po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. 
� Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej 

pogodzie w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, przy 
stabilnej wilgotności powietrza. Za niska temperatura powoduje znaczne 
wydłużenie czasu wiązania tynku. 

� Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nienarażonych na 
bezpośrednie promieniowanie słoneczne i wiatr. Ponieważ takie warunki 
powodują zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czasami 
wręcz uniemożliwia, wykonanie prawidłowej struktury tynku. Aplikacja oraz 
wiązanie tynku w warunkach innych ni_ zalecane przez producenta mogą 
doprowadzić do nieodwracalnych, niepożądanych zmian jego właściwości 
fizyko-chemicznych. 

� Po nałożeniu na podłoże „świeży” tynk należy chronić aż do momentu 
wstępnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i działaniem 
temperatury poniżej +5°C. 

� Podczas realizacji robót dociepleniowych a w szczególności, przy 
tynkowaniu, zaleca się zabezpieczenie rusztowań siatkami osłonowymi w 
celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych. 

� Należy odpowiednio dopasować swoje możliwości wykonawcze do 
powierzchni przeznaczonej do jednorazowego otynkowania (biorąc pod 
uwagę ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, istniejący stan 
podłoża i panujące warunki atmosferyczne). 

� Ze względu na złożony proces wyrównywania i wygładzania tynku nie zaleca 
się jednorazowego wykonywania pasm o szerokości większej niż 1 m. 
Zużycie tynku mozaikowego zależy od grubości kruszywa. Po nałożeniu na 
podłoże „świeży” tynk należy chronić aż do momentu wstępnego stwardnienia 
przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5°C. 

� Podczas prowadzenia robót tynkarskich zaleca się zabezpieczenie rusztowań 
siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących 
czynników zewnętrznych. 

UWAGA! 
Błędy popełniane na etapie przygotowania podłoża oraz nakładania tynku maja 
wyjątkowo niekorzystny wpływ na ostateczny wygląd i trwałość elewacji. 
W przypadku użycia tynku o drobnej granulacji należy zwrócić szczególna uwagę na 
bardzo równe i staranne przygotowanie podłoża. 
Na nowo wykonanych podłożach (takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo 
wapienne) można rozpocząć prace przygotowawcze i nakładanie masy akrylowej po 
min. 3-4 tygodniach od wykonania podłoża. 

7. Kontrola jakości 
Ocena jakości robót elewacyjnych polega na przeprowadzeniu badań określonych w pkt.9. 
i porównaniu ich wyników z wymaganiami i tolerancjami podanymi w odpowiednich 
normach i instrukcjach wykonania i odbioru robót. Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, 
to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku gdy którekolwiek z 
wymagań stawianych poszczególnym asortymentom robót nie będzie spełnione, należy 
uznać, że dany asortyment nie został wykonany prawidłowo i należy wykonać działania 
korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole z badań 
kontrolnych należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia 
do zgodności z wymaganiami. Dokonując oceny jakości robót elewacyjnych metodą lekką 
mokrą należy uwzględnić wszystkie wymagania stawiane bezspoinowym systemom 
ocieplania ścian zewnętrznych określone w Instrukcji ITB Nr 334/2002. 
Ogólne wymagania stawiane wszystkim elementom metody : 

• zgodność z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót, 
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• stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
• przestrzeganie ogólnych zasad wykonywania robót dociepleniowych. 

Szczegółowe wymagania stawiane fakturze zewnętrznej: 
• dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu powierzchni i krawędzi tynkowanych  
• widoczne miejscowe nierówności tynków – niedopuszczalne, 
• pęknięcia na powierzchni tynków – niedopuszczalne, 
• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 

soli przenikających z podłoża - niedopuszczalne, 
• trwałe ślady zacieków na powierzchni tynku - niedopuszczalne 
• odstawanie, odparzanie i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku 

do podłoża – niedopuszczalne. 
8. Jednostka obmiaru 
Wg kosztorysu ślepego. 
9. Odbiór robót 
Podstawą do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badań kontrolnych 
prowadzonych na zasadach określonych w warunkach ogólnych ST. 
Odbiór częściowy należy przeprowadzić w następujących fazach wykonania robót: 

• po dostarczeniu materiałów na budowę, 
• po przygotowaniu podłoża pod ocieplenie, 
• po wykonaniu warstwy ocieplającej, 
• po wykonaniu warstwy zbrojonej, 
• po wykonaniu faktury zewnętrznej. 

Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz 
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań 
kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane zgodnie z normami lub 
świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 

• sprawdzenie spadków, 
• sprawdzenie równości podłoża, 
• sprawdzenie wilgotności podłoża. 

Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
• sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 
• sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania 

wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła U przegrody, 
• sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
• sprawdzenie, czy płyty styropianowe nie stykają się z materiałami zawierającymi w 

swym składzie substancji rozpuszczających polistyren. 
Odbiór warstwy zbrojonej powinien obejmować: 

• sprawdzenie grubości warstwy kleju, 
• sprawdzenie ciągłości i wymaganych zakładów tkaniny zbrojącej, 
• sprawdzenie równości powierzchni. 

Odbiór faktury zewnętrznej powinien obejmować: 
• sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek powierzchni i krawędzi, 
• sprawdzenie równości powierzchni, 
• sprawdzenie jednolitości faktury, 
• sprawdzenie jednolitości koloru, 
• sprawdzenie zgodności kolorystyki elewacji z projektem budowlanym. 

Poszczególne fazy robót powinny być odebrane przez kierownika budowy i inspektora 
nadzoru. Po zakończeniu całości robót ociepleniowych łącznie z obróbkami blacharskimi, 
należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru robót. 
10. Przepisy związane 

• Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków, ITB, Warszawa 2002. 

• Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, część 
B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, 
ITB, Warszawa 2003. 

• Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, część 
B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003. 
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1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem i montażem obróbek blacharskich oraz montażem orynnowania 
2. Zakres 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje: 

• montaż obróbek blacharskich dachu, 
• montaż parapetów zewnętrznych. 
• montaż orynnowania 

3. Materiały 
• obróbki dachu  - blacha ocynkowana gr. 0,50mm 
• parapety zewnętrzne - blacha stalowa gr. 0,5mm powlekana w kolorze stolarki 

okiennej/parapet systemowy PCV 
• rynny i rury spustowe PCV 
• osprzęt mocujący ocynkowany (obejmy, złącza, kotwy) /osprzęt systemowy pcv 
• śruby, gwinty, gwoździe 

4. Sprzęt 
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, 
poziomice, piony, łaty, drabiny 
5. Transport 
Samochód dostawczy. 
6. Wykonanie robót 
Obróbki blacharskie dachu należy mocować przy pomocy kołków a w przypadku podłoża z 
betonu należy stosować kołki mocujące lub gwoździe do betonu. Łączenie blach wykonać 
na rąbki pojedyncze lub podwójne, dopuszcza się łączenie przez lutowanie. Do lutowania 
blach stosować miękkie spoiwo cynowo – ołowiane. Obróbki blacharskie wysunąć poza 
lico muru na 4 cm. Parapety zewnętrzne mocować do przygotowanego podłoża za 
pomocą kleju poliuretanowego. Parapety należy zakończyć przy pomocy końcówek z 
PCV. Po montażu uszczelnić styk na połączeniu parapetu z murem. Uchwyty do rur 
spustowych mocować po wykonaniu robót dociepleniowych. 
7. Kontrola jakości 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: 

• dokładność i prawidłowość wykonania połączeń blacharskich, 
• dokładność zamocowania parapetów, 
• estetyki obrobienia połączenia parapetu z murem. 
• szczelności połączeń, 
• prawidłowości wykonania obróbek, 
 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji. Przy każdym odbiorze robót zanikających stwierdzić ich jakość 
w formie protokołów odbioru. 
8. Jednostka obmiaru 
Wg kosztorysu ślepego. 
9. Odbiór robót 
9.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

• Sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych 
• Sprawdzenie mocowania elementów do ścian 
• Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
• Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 

 
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub poprzez 
spisanie protokołu odbioru. 
10. Przepisy związane 
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe blachy 
cynkowo-tytanowej 
PN-EN 607:1999 „Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV. Definicje, wymagania i  
badania. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Pokrycia dachowe. ITB, 
Warszawa, 2004. 

 


