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OPIS TECHNICZNY

1.0.INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie termomodernizacji budynku

mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego  w Wieluniu, ul. Długosza 30-32,

na działce o nr geodezyjnym 44, obręb 2. Budynek wykonany został całkowicie

w systemie tradycyjnym, ze ścianami zewnętrznymi z cegły pełnej. Jest to

budynek z trzema kondygnacjami naziemnymi, całkowicie podpiwniczony,

dwuklatkowy. W części poddasza zlokalizowane są dwa lokale mieszkalne.

Pozostałą część poddasza stanowi strych. Ściany piwnic wykonane w systemie

tradycyjnym ze ścianami murowanymi, otynkowanymi, nie ocieplonymi.

Konstrukcja dachu drewniana, kryta blachą. Nad pomieszczeniami mieszkalnymi

poddasza ocieplenie z wełny. Pozostała część nieocieplona.    

1.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

a) umowę z inwestorem,

b) audyt energetyczny budynku,

c) mapę do celów opiniodawczych w skali 1:500,

d)  przedmiotowe normy i przepisy budowlane.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest docieplenie ścian zewnętrznych i dachu tak aby parametry

cieplne przegród zewnętrznych odpowiadały obowiązującej normie “Ochrona

cieplna budynków, zalecenia instrukcji ITB “. Opracowanie przewiduje równieŜ

wymianę części stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych wejściowych. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje:

• ocieplenie ścian zewnętrznych ,

• ocieplenie stropu budynku,

• kolorystykę budynku , 

• remont balkonów w tym posadzek balkonów,



• wymianę stolarki okiennej piwnic, oraz części okien budynku (wymianę

stolarki  wykonać w oparciu o istniejące gabaryty, bez zmian szerokości oraz

wysokości otworów okiennych i drzwiowych),

• wymianę drzwi zewnętrznych (wymianę drzwi  wykonać w oparciu o istniejące

gabaryty, bez zmian szerokości oraz wysokości otworów drzwiowych),

• wymianę części parapetów zewnętrznych,

• wymiana obróbek blacharskich,

• demontaŜ istniejących krat w oknach piwnicy i załoŜenie nowych krat we

wszystkich oknach piwnicznych ,

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenie ścian piwnicznych

budynku do głębokości 1 m poniŜej terenu,

• w celu docieplenia ścian piwnicy oraz cokołu budynku projektuje się równieŜ

demontaŜ opaski oraz chodników z płyt betonowych i montaŜ opaski z kostki

betonowej.

3. WARSTWY DOCIEPLENIA BUDYNKU

Na podstawie wykonanego audytu energetycznego budynku wykonanego przez

Pracownię Projektowo-Audytorską, ul. Amatorska 15, 93-420 Łódź przyjęto

następujące grubości ocieplenia w następujących przegrodach:

• ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z uŜyciem styropianu

(o współczynniku przewodzenia ciepła λ  = 0,045 W/mk) o grubości 14 cm,

• ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicznych do głębokości 1 m poniŜej

terenu metodą bezspoinową styropianem (o współczynniku przewodzenia

ciepła λ  = 0,045 W/mk) o grubości 10 cm,

• ocieplenie dachu wełną mineralną  (o współczynniku przewodzenia ciepła

λ  = 0,035 W/mk) o grubości 16 cm

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Z OMÓWIENIEM

PROJEKTOWANYCH ROZBIÓREK I ADAPTACJI.

4.1.  Dane dotycz ące lokalizacji inwestycji.

Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w Wieluniu, ul. Długosza

30-32, na działce o nr geodezyjnym 44, obręb 2. PowyŜsza działka jest

własnością Inwestora.



4.2.  Istniej ąca zabudowa naziemna i podziemna.

Działka  zabudowana  jest  budynkiem  mieszkalnym  wielorodzinnym  oraz

budynkami gospodarczymi. 

4.3.  Omówienie projektowanych rozbiórek i adaptacji.

W  ramach  projektowanej  inwestycji   zachodzi  konieczność  wykonania  robót

rozbiórkowych  rynien,  rur  spustowych  i  obróbek  blacharskich,  części  stolarki

okiennej  i  drzwiowej  wraz  z  parapetami  zewnętrznymi,  stolarki  okiennej

piwnicznej.  Projektuje  się  równieŜ  rozbiórkę  istniejących  chodników (dojść  do

budynku) oraz opaski z płyt betonowych. W miejscu istniejących chodników oraz

opaski projektuje się nawierzchnię z kostki brukowej.

5. INNE DANE CHARAKTERYZUJ ĄCE ZAGOSPODAROWANĄ DZIAŁKĘ

Zagospodarowany w ramach niniejszej inwestycji teren nie podlega ochronie na

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz

wpływom szkód górniczych.

6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE.

 

6.1. Izolacje termiczne.

Ocieplenie dachu  –  z wełny mineralnej – 16 cm,

Izolacja termiczna ścian zewnętrznych  – styropianem gr. 14 cm,

Izolacja termiczna ścian zewnętrznych piwnicznych– styropianem gr. 10 cm ,

Ocieplenie ościeŜy – styropian gr. 3 cm.

Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą lekko-mokrą. 

6.2. Obróbki blacharskie.

W celu ocieplenia ścian zewnętrznych naleŜy wykonać demontaŜ (przełoŜenie)

obróbek blacharskich ogniomurów, daszków okapowych, rynien i rur spustowych z

PCV oraz pozostałych elementów budynku. 

Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze brązowym.

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej. Parapety powinny wystawać 

4 cm poza lico ściany.



6.3. Stolarka okienna.

Zastosować okna o współczynniku przenikania ciepła Umax ≤ 1,7 W/(m2K). Montować

okna  z  pcv,  które  są  wyposaŜone  w  nawiewniki  okienne  i  spełniają  wymagania

wentylacji  pomieszczeń  poprzez odpowiedni  współczynnik  infiltracji.  Kolor stolarki

okiennej biały. - w istniejących gabarytach. Zakres wymiany zuŜytej stolarki okiennej

wskazano  na  rysunku  zestawienia  stolarki  oraz  na  elewacjach  w  kolorze

czerwonym.

Zaprojektowano demontaŜ istniejących krat okiennych w piwnicy i załoŜenie nowych

we wszystkich oknach piwnicznych. Ramę krat projektuje się z ceowników  30 x 30 x

4 mm, wypełnienie z siatki stalowej Ø 3 mm o oczkach 30 x 30 mm.

6.4. Stolarka drzwiowa (balkonowa).

Zastosować  drzwi  balkonowe  o  współczynniku  przenikania  ciepła  Umax  ≤  1,7  W/

(m2K).  Kolor  stolarki  okiennej  biały  -  w istniejących gabarytach.  Zakres wymiany

zuŜytej  stolarki  okiennej  wskazano  na  rysunku  zestawienia  stolarki  oraz  na

elewacjach w kolorze czerwonym.

Zaprojektowano  wymianę  drzwi  zewnętrznych  drewnianych  na  drzwi  zewnętrzne

aluminiowe (z przegrodą termiczną, tzw ciepłe aluminium) o wymiarach 1085 x 2100

mm (światło przejścia 900 mm) o współczynniku przenikania ciepła Umax  ≤ 2,6 W/

(m2K). Wymiana stolarki drzwiowej w istniejących gabarytach.  

7.   PLAN  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA.

7.1. Zakres  robót.

Zakres  robót  do  wykonania  w  ramach  projektowanego  zamierzenia

inwestycyjnego podano  w  punkcie  pierwszym opisu  technicznego  niniejszego

projektu.

7.2.Kolejno ść  realizacji  poszczególnych  robót

Proponuje  się  następującą  kolejność  realizacji  inwestycji:

a. urządzenie  zaplecza  dla  wykonawcy  z  zasilaniem  elektrycznym  i

wodnym

b. wykonanie robót  rozbiórkowych



c. wykonanie  zabezpieczenia  istniejących  przewodów  wod-kan ,

elektrycznych i c.o

d. wykonanie  robót  ogólnobudowlanych    i  instalacyjnych

e. wykonanie  robót  wykończeniowych

f. zlikwidowanie  zaplecza  wykonawcy

7.3. Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działk i  które  mog ą  stworzy ć

zagro Ŝenie  bezpiecze ństwa  i  zdrowia  ludzi.

Elementy zagospodarowania działki, które  mogą  stworzyć  zagroŜenie

bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  w  omawianej  inwestycji  nie  występują.

7.4. Wskazania  dotycz ące  przewidywanych  zagro Ŝeń  wyst ępujących

podczas  realizacji  robót  budowlanych  okre ślające  skale  i  rodzaje  zagro Ŝeń

, oraz  miejsce  i  czas  ich  wyst ąpienia.

Roboty wykonywane będą przy uŜyciu prostych narzędzi bez uŜycia sprzętu

cięŜkiego. W trakcie realizacji inwestycji nie będą wykonywane roboty, których

charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko

powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

7.5.Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instrukta Ŝu  pracowników  przed

przyst ąpieniem  do  realizacji  robót.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  uprawniony  pracownik  Wykonawcy

winien  przeszkolić  pracowników  w  zakresie  obowiązujących  przepisów  BHP.

7.6.Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiega jących

niebezpiecze ństwom  wynikaj ącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w

strefach  szczególnego  zagro Ŝenia  zdrowia  lub  w jej  s ąsiedztwie , w  tym

zapewniaj ących  bezpieczn ą  i  sprawn ą  komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ące  szybka

ewakuacj ę  na  wypadek  po Ŝaru , awarii  i  innych  zagro Ŝeń.

a) przed  rozpoczęciem  realizacji  obiektu  wyznaczyć  strefy  niebezpieczne,

przejścia  i  dojścia , odpowiednio  je  oznakować,

b) wyposaŜyć  pracowników  w  odpowiednią  odzieŜ  roboczą, sprzęt  ochronny

osobisty



c) na  budowie  urządzić  punkt  pierwszej  pomocy  obsługiwany  przez

przeszkolonego  pracownika,

d) zapewnić  naleŜyty  dozór  techniczny,

e) wszelkie  prace  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  BHP,

normami  i  sztuką  budowlaną.  Dopuszcza  się  stosowanie  materiałów  oraz

technologii  zamiennych  gwarantujące  załoŜone  w  projekcie  parametry,

f) kaŜdorazowe  wprowadzenie  zmian  naleŜy  uzgodnić  z  projektantem  i

nanieść  zmiany  w  wykonanym  projekcie  architektoniczno – budowlanym

znajdującym  się  na  budowie,

g) roboty  budowlane  naleŜy  wykonać  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej.

Wykonawcy  przedmiotu  projektu  zobowiązani  są  do  przestrzegania

Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  (Dz. U. nr 75  poz.

690, z  2002 r  z  późniejszymi  zmianami)  w sprawie  warunków  technicznych

jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  oraz  Rozporządzenie

Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r  (Dz. U. nr 129 poz.

844  z  1997 r  z  późniejszymi  zmianami)  w  sprawie  ogólnych  przepisów

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

h) w  realizacji  naleŜy  stosować  wyłącznie  materiały  posiadujące  atesty ,

aprobaty  techniczne, certyfikaty  i  dopuszczenia  w  budownictwie  ze

szczególnym  uwzględnieniem  materiałów  słuŜących  ochronie

przeciwpoŜarowej.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

Dane ogólne:

• konstrukcja/technologia budynku murowana

• liczba kondygnacji 3+piwnice+poddasze

• kubatura części ogrzewanej 3 725,20 m3

• powierzchnia netto budynku 1 362,1 m2

• powierzchnia uŜytkowa części mieszkalnej 856,00 m2

• liczba lokali mieszkalnych 14

• liczba osób uŜytkujących budynek ~ 32

STAN PRZED TERMOMODERNIZACJĄ

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m2K)]

• ściany zewnętrzne 0,50/1,19



• stropodach 7,14

• okna 1,7/2,6/5,1

• drzwi zewnętrzne 1,8

STAN PO TERMOMODERNIZACJI

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m2K)]

• ściany zewnętrzne 0,24/0,25

• stropodach 0,21

• okna 1,7/2,6/1,7

• drzwi zewnętrzne 1,8

9.    OPIS METODY DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (W opisie przyjęto

system docieplenia styropianem ATLAS STOPTER.)

UWAGA: U Ŝyte w opracowaniu nazwy własne nale Ŝy traktowa ć jedynie jako

element charakterystyczny danego produktu. Dopuszcz a się zastosowanie

dowolnego produktu równowa Ŝnego, którego parametry techniczne i kolorystyka

nie będą gorsze ni Ŝ wskazane w projekcie.

Przygotowanie podło Ŝa 

PodłoŜe, na którym będzie mocowany system ATLAS STOPTER  musi być uprzednio

oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników

powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się

odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą

styropianu. Kryterium to spełniają np. nie malowane ściany betonowe, ściany murowane

z cegły ceramicznej, kamienia naturalnego, pustaków betonowych i ŜuŜlobetonowych,

itp. - takŜe jeśli są otynkowane nie osypującym się tynkiem cementowym i cementowo-

wapiennym lub obłoŜone dobrze przylegającą, nie szkliwioną wykładziną ceramiczną.

PodłoŜami nienośnymi, do których nie moŜna przyklejać ocieplenia klejami mineralnymi

są np. ściany drewniane lub drewnopochodne, ściany obłoŜone wykładzinami z tworzyw

sztucznych (np. siding) ściany malowane produktami bitumopochodnymi oraz podłoŜa

metalowe.

Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoŜa malowane, zwłaszcza gdy farby

wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z

materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa oraz wszystkie



ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. podłoŜa

problematyczne naleŜy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez

oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją ATLAS

UNI-GRUNT. 

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego

zalecamy stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne

wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany

przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoŜa stalowymi kołkami

rozporowymi. 

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 

Styropian naleŜy przyklejać do podłoŜa przy pomocy kleju ATLAS STOPTER K-20  lub

ATLAS STOPTER K-10 . Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka

(25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu całości

mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do

uŜycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo

równego podłoŜa moŜna go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej

pacy zębatej. 

W przypadku podłoŜa niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od

pionu, klej naleŜy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być

kaŜdorazowo tak dobrana, Ŝe po dociśnięciu płyty do podłoŜa powinien on pokryć min.

60% powierzchni. 

Płytę z nałoŜonym klejem naleŜy kaŜdorazowo przyłoŜyć do ściany w wybranym

miejscu i docisnąć (dobić) do podłoŜa. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do

siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty naleŜy

układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na naroŜnikach. Grubość

warstwy klejowo powietrznej moŜe przy większych wklęsłościach podłoŜa wynosić do

25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy

większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uŜycie w wymagających

tego miejscach styropianu o róŜnej grubości. 

Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo waŜną czynnością

w technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt

zmierzający do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności

późniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej moŜliwości poprawienia

niestaranności tego etapu prac.



Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych

Do ocieplania ościeŜy okiennych i drzwiowych naleŜy stosować styropian o grubości 3

cm. Styropian naleŜy przyklejać na całej powierzchni ościeŜy górnych i bocznych

(pionowych). Ocieplenie ościeŜy dolnych nie jest moŜliwe ze względu na brak miejsca

na przyklejenie styropianu, ale naleŜy przykleić na nich siatkę z włókna szklanego i

wykonać nowe podokienniki blaszane. 

Kołkowanie styropianu.

W zaleŜności od wysokości budynku rodzaju podłoŜa, strefy klimatycznej itp. moŜe

zajść potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do

tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2.  Osadzić dyble, opierając

talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zaleŜnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać

trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają Ŝadnym fragmentem więcej

niŜ o 1 mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu

niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu 

Prace dodatkowe.

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami

blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne

wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich naroŜników

okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji. 

Wykonać ewentualne wzmocnienia naroŜników budynku oraz otworów okien i drzwi,

osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny. 

Wykonywanie warstwy zbrojnej.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm

grubości gładź z kleju ATLAS STOPTER K-20 , w którym zostaje zatopiona specjalnie

przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta

jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi

alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. 

Pracę naleŜy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do

przyklejania styropianu. 

Przygotowany materiał naleŜy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego

powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. NałoŜony klej zachowuje odpowiednią

plastyczność przez około 10-30 minut w zaleŜności od temperatury i wilgotności



względnej powietrza. Dlatego naleŜy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i

silnym wietrze. 

W tak naniesionym kleju naleŜy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą.

Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min.

5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie,

nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej

metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po

całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niŜ po 2 dniach, moŜna

przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 

Wykonanie podkładu tynkarskiego Atlas Cerplast.

Podkład tynkarski ATLAS CERPLAST  jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany.

NaleŜy go stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakłada ć

w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania

zaleŜnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. ATLAS CERPLAST

moŜe słuŜyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji

gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest moŜliwe

nałoŜenie tynków

Nakładanie tynku szlachetnego Atlas Cermit.

Wyprawami w systemie dociepleń ATLAS STOPTER  są cienko warstwowe tynki

strukturalne mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi właściwościami

róŜnią się one sposobem przygotowania materiału do pracy.

Tynki polimerowe ATLAS CERMIT N i R  są produkowane i sprzedawane w postaci

gotowej do uŜycia pasty o właściwej konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać

ani zagęszczać. Dostarczane są w plastikowych wiaderkach, nakładanie moŜna

rozpocząć bezzwłocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartości.

Tynki mineralne ATLAS CERMIT SN i DR  są produkowane w postaci suchej mieszanki

pakowanej w papierowe worki po 25kg. Przygotowanie materiału polega na wsypaniu

całej zawartości worka do odmierzonej, kaŜdorazowo tej samej ilości wody (około 5-

5,2l) i dokładnym wymieszaniu mieszadłem wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji.

Materiał jest gotowy do uŜycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.

Czynności nakładania i fakturowania zarówno tynków mineralnych, jak i polimerowych

przebiegają jednakowo. Mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C,

przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. 



Materiał naleŜy naciągać na podłoŜe rozprowadzając go równomiernie w cienkiej

warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć równieŜ pacą

stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do

pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego uŜycia.

Wydobycie Ŝądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa

sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeŜo nałoŜonego materiału. Tynki o

strukturze rowkowej naleŜy zacierać ruchami okręŜnymi lub podłuŜnymi - pionowymi

albo poziomymi (zaleŜnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego

baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okręŜnymi.

Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,

strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut.

ZaleŜy głównie od temperatury powietrza i podłoŜa, wilgotności, nasłonecznienia oraz

wiatru.

Aby uniknąć powstawania widocznych cieni naleŜy zwrócić uwagę na zakup towaru z

jednakową datą produkcji.

Prace dodatkowe.

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami

blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne

wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich naroŜników

okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji. 

Wykonać ewentualne wzmocnienia naroŜników budynku oraz otworów okien i drzwi,

osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny.

Wykonanie obróbek blacharskich

Nowe obróbki blacharskie z blachy powlekanej powinny wystawać poza lico

ocieplanych ścian co najmniej 40mm i muszą zabezpieczać elewację przed zaciekami.

Obróbki powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie

przyklejania styropianu w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. Blachy

naleŜy łączyć na rąbek stojący. Źle wykonane obróbki blacharskie spowodują

przedostanie się wody pod styropian i spowodują jego odspojenie od podłoŜa.



Uwagi ko ńcowe

a/ Wszelkie zmiany materiałowe naleŜy przekonsultować (uzgodnić) z autorem

niniejszego opracowania. Nie mogą one absolutnie pogorszyć parametrów techniczno-

eksploatacyjnych budynku.

b/ Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z projektem, przepisami BHP, ppoŜ. i sztuką

budowlaną 

c/ Całość robót dekarskich i blacharskich wykonać w oparciu o niniejszy projekt oraz

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

przestrzegając przepisów BHP i zgodnie z obowiązującymi PN.

Opracował:


