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OPIS TECHNICZNY

INFORMACJE OGOLNE
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Wieluniu, ul. Diugosza 30-32,
na dziatce o nr geodezyjnym 44, obreb 2. Budynek wykonany zostat catkowicie
w systemie tradycyjnym, ze Scianami zewnetrznymi z cegly petnej. Jest to
budynek z trzema kondygnacjami naziemnymi, catkowicie podpiwniczony,
dwuklatkowy. W czeséci poddasza zlokalizowane sg dwa lokale mieszkalne.
Pozostalg cze$é poddasza stanowi strych. Sciany piwnic wykonane w systemie
tradycyjnym ze Scianami murowanymi, otynkowanymi, nie ocieplonymi.
Konstrukcja dachu drewniana, kryta blachg. Nad pomieszczeniami mieszkalnymi

poddasza ocieplenie z welny. Pozostata czes¢ nieocieplona.

Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
a) umowe z inwestorem,
b) audyt energetyczny budynku,
c) mape do celéw opiniodawczych w skali 1:500,

d) przedmiotowe normy i przepisy budowlane.

Cel opracowania
Celem opracowania jest docieplenie scian zewnetrznych i dachu tak aby parametry
cieplne przegréd zewnetrznych odpowiadaty obowigzujacej normie “Ochrona
cieplna budynkéw, zalecenia instrukcji ITB “. Opracowanie przewiduje rowniez

wymiane czesci stolarki okiennej oraz drzwi zewnetrznych wejsciowych.

PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje:
ocieplenie scian zewnetrznych ,
ocieplenie stropu budynku,
« kolorystyke budynku ,
- remont balkonéw w tym posadzek balkonow,



« wymiane stolarki okiennej piwnic, oraz czesci okien budynku (wymiane
stolarki wykona¢ w oparciu o istniejgce gabaryty, bez zmian szerokosci oraz
wysokosci otworow okiennych i drzwiowych),

« wymiane drzwi zewnetrznych (wymiane drzwi wykonac w oparciu o istniejgce
gabaryty, bez zmian szerokosci oraz wysokosci otworéw drzwiowych),
wymiane czesci parapetow zewnetrznych,
wymiana obrobek blacharskich,

- demontaz istniejgcych krat w oknach piwnicy i zatozenie nowych krat we
wszystkich oknach piwnicznych ,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenie scian piwnicznych
budynku do gtebokosci 1 m ponizej terenu,

- w celu docieplenia scian piwnicy oraz cokotu budynku projektuje sie réwniez
demontaz opaski oraz chodnikéw z ptyt betonowych i montaz opaski z kostki

betonowe;.

3. WARSTWY DOCIEPLENIA BUDYNKU
Na podstawie wykonanego audytu energetycznego budynku wykonanego przez
Pracownie Projektowo-Audytorska, ul. Amatorska 15, 93-420 £0dz przyjeto
nastepujace grubosci ocieplenia w nastepujgcych przegrodach:
» ocieplenie scian zewnetrznych metoda bezspoinowg z uzyciem styropianu
(o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,045 W/mkK) o grubosci 14 cm,
» ocieplenie scian zewnetrznych piwnicznych do gtebokosci 1 m ponizej
terenu metodg bezspoinowg styropianem (o0 wspotczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,045 W/mk) o grubosci 10 cm,
» ocieplenie dachu welng mineralng (o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A =0,035 W/mk) o grubosci 16 cm

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Z OMOWIENIEM
PROJEKTOWANYCH ROZBIOREK | ADAPTACJI.

4.1. Dane dotycz ace lokalizacji inwestyciji.
Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w Wieluniu, ul. Dlugosza
30-32, na dziatce o nr geodezyjnym 44, obreb 2. Powyzsza dziatka jest

wlasnoscig Inwestora.



4.2. Istniej gca zabudowa naziemna i podziemna.
Dzialka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz

budynkami gospodarczymi.

4.3. Omowienie projektowanych rozbiorek i adaptaciji.
W ramach projektowanej inwestycji zachodzi konieczno$¢ wykonania robot
rozbidrkowych rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich, czesci stolarki
okiennej i drzwiowej wraz z parapetami zewnetrznymi, stolarki okiennej
piwnicznej. Projektuje sie rowniez rozbidrke istniejgcych chodnikéw (dojs¢ do
budynku) oraz opaski z ptyt betonowych. W miejscu istniejgcych chodnikéw oraz

opaski projektuje sie nawierzchnie z kostki brukowe;j.

5. INNE DANE CHARAKTERYZUJ ACE ZAGOSPODAROWAN A DZIALKE
Zagospodarowany w ramach niniejszej inwestycji teren nie podlega ochronie na
podstawie ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz

wptywom szkdd gorniczych.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE.

6.1. Izolacje termiczne.
Ocieplenie dachu — z wetny mineralnej — 16 cm,
Izolacja termiczna scian zewnetrznych — styropianem gr. 14 cm,
Izolacja termiczna scian zewnetrznych piwnicznych— styropianem gr. 10 cm
Ocieplenie osciezy — styropian gr. 3 cm.

Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem metodg lekko-mokra.

6.2. Obrobki blacharskie.
W celu ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ demontaz (przetozenie)
obrébek blacharskich ogniomurow, daszkéw okapowych, rynien i rur spustowych z
PCV oraz pozostatych elementéw budynku.
Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze brgzowym.
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej. Parapety powinny wystawac

4 cm poza lico $ciany.



6.3. Stolarka okienna.

Zastosowac okna o wspotczynniku przenikania ciepta Umax< 1,7 W/(m?K). Montowaé
okna z pcv, ktore sg wyposazone w nawiewniki okienne i spetniajg wymagania
wentylacji pomieszczeh poprzez odpowiedni wspotczynnik infiltracji. Kolor stolarki
okiennej bialy. - w istniejacych gabarytach. Zakres wymiany zuzytej stolarki okiennej
wskazano na rysunku zestawienia stolarki oraz na elewacjach w kolorze
czerwonym.

Zaprojektowano demontaz istniejgcych krat okiennych w piwnicy i zatozenie nowych
we wszystkich oknach piwnicznych. Rame krat projektuje sie z ceownikéw 30 x 30 x

4 mm, wypetnienie z siatki stalowej @ 3 mm o oczkach 30 x 30 mm.

6.4. Stolarka drzwiowa (balkonowa).

Zastosowa¢ drzwi balkonowe o wspotczynniku przenikania ciepta Umax < 1,7 W/
(m*K). Kolor stolarki okiennej biaty - w istniejgcych gabarytach. Zakres wymiany
zuzytej stolarki okiennej wskazano na rysunku zestawienia stolarki oraz na
elewacjach w kolorze czerwonym.

Zaprojektowano wymiane drzwi zewnetrznych drewnianych na drzwi zewnetrzne
aluminiowe (z przegroda termicznag, tzw ciepte aluminium) o wymiarach 1085 x 2100
mm (Swiatto przejscia 900 mm) o wspoéitczynniku przenikania ciepta Umax < 2,6 W/

(m?K). Wymiana stolarki drzwiowej w istniejgcych gabarytach.

7. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

7.1. Zakres robot.
Zakres rob6t do wykonania w ramach projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego podano w punkcie pierwszym opisu technicznego niniejszego

projektu.

7.2.Kolejno $¢ realizacji poszczegolnych robét
Proponuje sie nastepujacqg kolejnos$é realizacji inwestyciji:
a. urzadzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i
wodnym

b. wykonanie robot rozbiérkowych



c. wykonanie zabezpieczenia istniejgcych przewodoéw wod-kan ,
elektrycznych i c.o

d. wykonanie rob6t ogolnobudowlanych i instalacyjnych

e. wykonanie robot wykonczeniowych

f. zlikwidowanie zaplecza wykonawcy

7.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatk i ktGre mog g stworzy ¢

zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w omawianej inwestycji nie wystepuja.

7.4. Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych okre  $lajace skale i rodzaje zagro zen

, oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.

Roboty wykonywane bedg przy uzyciu prostych narzedzi bez uzycia sprzetu
ciezkiego. W trakcie realizacji inwestycji nie bedg wykonywane roboty, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robot.

Przed przystgpieniem do realizacji robot uprawniony pracownik Wykonawcy

winien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP.

7.6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiega jacych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczego6lnego zagro zenia zdrowia lub wjej s asiedztwie , w tym
zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn 3 komunikacj e, umo zliwiaj ace szybka

ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

a) przed rozpoczeciem realizacji obiektu wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,
przejscia i dojscia, odpowiednio je oznakowac,

b) wyposazy¢ pracownikow w odpowiednig odziez robocza, sprzet ochronny
osobisty



c) na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego pracownika,

d) zapewni¢ nalezyty dozor techniczny,

e) wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP,
normami i sztukg budowlang. Dopuszcza sie stosowanie materialow oraz
technologii zamiennych gwarantujgce zatozone w projekcie parametry,

f) kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i
nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno — budowlanym
znajdujgcym sie na budowie,

g) roboty budowlane nalezy wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej.
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 poz.
690, z 2002 r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r (Dz. U. nr 129 poz.
844 z 1997 r z podzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

h) w realizacji nalezy stosowaé wylgcznie materialy posiadujgce atesty ,
aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze
szczegOlnym uwzglednieniem materiatdw stuzacych ochronie

przeciwpozarowe;.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Dane ogodlne:
» konstrukcja/technologia budynku murowana
» liczba kondygnaciji 3+piwnice+poddasze
* kubatura czesci ogrzewane;j 3 725,20 m3
* powierzchnia netto budynku 1362,1 m2
* powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej 856,00 m2
» liczba lokali mieszkalnych 14
* liczba 0s6b uzytkujacych budynek ~ 32

STAN PRZED TERMOMODERNIZACJ A
Wspdtczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/(m2K)]

Sciany zewnetrzne 0,50/1,19



» stropodach 7,14
* okna 1,7/2,6/5,1

* drzwi zewnetrzne 1,8

STAN PO TERMOMODERNIZACJI
Wspdétczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/(m2K)]

e Sciany zewnetrzne 0,24/0,25
» stropodach 0,21

* okna 1,7/12,6/1,7
* drzwi zewnetrzne 1,8

9. OPIS METODY DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH (W opisie przyjeto
system docieplenia styropianem ATLAS STOPTER.)

UWAGA: U zyte w opracowaniu nazwy wiasne nale zy traktowa € jedynie jako
element charakterystyczny danego produktu. Dopuszcz a sie zastosowanie
dowolnego produktu rownowa znego, ktérego parametry techniczne i kolorystyka

nie b eda gorsze ni z wskazane w projekcie.

Przygotowanie podto za

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ATLAS STOPTER musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikéw
powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie
odpowiednig nosnoscia, dostateczng dla powstania potgczenia klejowego z warstwg
styropianu. Kryterium to spetniajg np. nie malowane $ciany betonowe, Sciany murowane
z cegly ceramicznej, kamienia naturalnego, pustakow betonowych i zuzlobetonowych,
itp. - takze jesli sg otynkowane nie osypujgcym sie tynkiem cementowym i cementowo-
wapiennym lub obtozone dobrze przylegajaca, nie szkliwiong wykitadzing ceramiczna.
Podtozami nienosnymi, do ktorych nie mozna przykleja¢ ocieplenia klejami mineralnymi
sq np. sciany drewniane lub drewnopochodne, $ciany obtozone wyktadzinami z tworzyw
sztucznych (np. siding) $ciany malowane produktami bitumopochodnymi oraz podtoza
metalowe.

Nos$nosc¢ problematyczng posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza gdy farby
wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto Sciany surowe wykonane z

materiatéw silnie chtongcych wode (np. gazobeton, cegta silikatowa oraz wszystkie



Sciany otynkowane tynkami stabymi, osypujgcymi sie i silnie nasigkliwymi. podtoza
problematyczne nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
zalecamy stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne
wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany
przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami

rozporowymi.

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju ATLAS STOPTER K-20 lub
ATLAS STOPTER K-10 . Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka
(25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,5l) i wymieszaniu cato$ci
mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystenciji. Klej jest gotowy do
uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo
rébwnego podioza mozna go naktadac¢ na calg powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej
pacy zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt rbwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od
pionu, klej nalezy naktadac¢ tzw. metoda punktowo-krawedziows ilos¢ kleju powinna by¢
kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min.
60% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do sciany w wybranym
miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajagcych powinny do
siebie szczelnie przylegac¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikac. Plyty nalezy
uktadac z przewigzaniem zarowno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubos¢
warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do
25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy
wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych
tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyrownywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscig
w technologii ocieplania metoda lekka-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt
zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci
poOzniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej mozliwosci poprawienia

niestarannos$ci tego etapu prac.



Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych

Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac styropian o grubosci 3
cm. Styropian nalezy przykleja¢ na catej powierzchni osciezy goérnych i bocznych
(pionowych). Ocieplenie osciezy dolnych nie jest mozliwe ze wzgledu na brak miejsca
na przyklejenie styropianu, ale nalezy przyklei¢ na nich siatke z wtdkna szklanego i
wykona¢ nowe podokienniki blaszane.

Kotkowanie styropianu.

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze
zaj$¢ potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do
tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajgc
talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbijac lub wkrecac
trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej
niz o 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu

niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

Prace dodatkowe.

Wykonac¢ uszczelnienia stykOw styropianu ze stolarkg slusarka i obrébkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne
wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm) W sagsiedztwie wszystkich naroznikow
okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewaciji.

Wykona¢ ewentualne wzmochnienia naroznikéw budynku oraz otwordéw okien i drzwi,

osadzajac np. aluminiowy katownik ochronny.

Wykonywanie warstwy zbrojne;.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gtadz z kleju ATLAS STOPTER K-20, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z wtdkien szklanych. Siatka ta
jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kgpiel ochronng, przed agresywnymi
alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.

Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny jak do
przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na sciane z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni paca zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig

plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci



wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i
silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegoblne pasma siatki uktadaé¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min.
5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie,
nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywac¢ warstwy zbrojonej
metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po
catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna
przystapi¢ do wykonywania podkfadu tynkarskiego.

Wykonanie podktadu tynkarskiego Atlas Cerplast.

Podktad tynkarski ATLAS CERPLAST jest materiatem o konsystencji gestej Smietany.
Nalezy go stosowac bez rozcienczania, w temperaturach od +5C do +25C. Naklada ¢
w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania
zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. ATLAS CERPLAST
moze stuzyc¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji
gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe

natozenie tynkow

Naktadanie tynku szlachetnego Atlas Cermit.

Wyprawami w systemie docieplen ATLAS STOPTER sg cienko warstwowe tynki
strukturalne mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wiasciwosciami
réznig sie one sposobem przygotowania materiatu do pracy.

Tynki polimerowe ATLAS CERMIT N i R sg produkowane i sprzedawane w postaci
gotowej do uzycia pasty o wkasciwej konsystencji, ktorej nie wolno niczym rozrzedzac
ani zageszczac. Dostarczane sg w plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna
rozpocza¢ bezzwiocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartosci.

Tynki mineralne ATLAS CERMIT SN i DR sg produkowane w postaci suchej mieszanki
pakowanej w papierowe worki po 25kg. Przygotowanie materiatu polega na wsypaniu
catej zawartosci worka do odmierzonej, kazdorazowo tej samej ilosci wody (okoto 5-
5,2l) i doktadnym wymieszaniu mieszadtem wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji.
Materiat jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.
Czynnosci naktadania i fakturowania zaréwno tynkéw mineralnych, jak i polimerowych
przebiegajg jednakowo. Mogq by¢ prowadzone w temperaturach od +5C do +25T,

przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.



Materiat nalezy naciggac¢ na podioze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggng¢ réwniez pacag
stalowg gtadka do warstwy o grubos$ci ziarna. Zdejmowany materiat odktadac¢ do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.
Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie swiezo natozonego materiatu. Tynki o
strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi
albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego
baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut.
Zalezy gtébwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz
wiatru.

Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z

jednakowg datg produkcji.

Prace dodatkowe.

Wykonac¢ uszczelnienia stykdw styropianu ze stolarkg slusarkg i obrébkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne
wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm) W sagsiedztwie wszystkich naroznikow
okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewaciji.

Wykona¢ ewentualne wzmochnienia naroznikéw budynku oraz otwordw okien i drzwi,

osadzajac np. aluminiowy katownik ochronny.

Wykonanie obrébek blacharskich

Nowe obrdbki blacharskie z blachy powlekanej powinny wystawac poza lico
ocieplanych scian co najmniej 40mm i muszg zabezpieczac¢ elewacje przed zaciekami.
Obraébki powinny by¢ mocowane do kotkdw drewnianych osadzonych w trakcie
przyklejania styropianu w doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu. Blachy
nalezy taczyé na rabek stojacy. Zle wykonane obrébki blacharskie spowodujg

przedostanie sie wody pod styropian i spowodujg jego odspojenie od podtoza.



Uwagi ko ncowe

a/ Wszelkie zmiany materiatowe nalezy przekonsultowaé (uzgodni¢) z autorem
niniejszego opracowania. Nie mogg one absolutnie pogorszy¢ parametrow techniczno-
eksploatacyjnych budynku.

b/ Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, ppoz. i sztukg
budowlang

c/ Calos¢ robot dekarskich i blacharskich wykonac¢ w oparciu o niniejszy projekt oraz
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

przestrzegajac przepisow BHP i zgodnie z obowigzujacymi PN.

Opracowat:



