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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - WYM AGANIA OGÓLNE  
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych instalacyjnych w „Odnowa miejscowo ści Turów” w zakresie: 
Zadanie  1   „Remont i termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Turowie, 
 

Specyfikacja szczegółowa obejmuje swoim zakresem wyk onanie wewn ętrznych instalacji  
i przył ączy sanitarnych.  
        Tematem opracowania  jest wykonanie instalacji wod – kan., centralnego ogrzewania i wentylacji  
                                                mechanicznej pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Turowie oraz  
                                                przyłączy kanalizacji sanitarnej i technologicznej do budynku Domu Ludowego  
                                                w Turowie.                                                 

 
1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej z astosowania, 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych, określających warunki i sposoby 
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem: 

• przetargowym, określającym zakres czynności i robót umożliwiającym prawidłowe ustalenie ceny przy 
opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczącego w przetargu,  

• umownym, stanowiącym załącznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej 
przez zamawiającego i wykonawcę (oferenta, który wygrał przetarg),  

• wykonawczym, obowiązującym z innymi dokumentami wykonawcę i nadzór zamawiającego przy 
wykonywaniu, kontroli i odbiorze robót.  

 
1.3 Podstawy formalne stosowania specyfikacji techni cznej. 

               Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepisów zawartych w: 

• ustawie o zamówieniach publicznych  (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1), 
stwierdzającej, że w odniesieniu do robót budowlanych przedmiot zamówienia określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  

• rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 
130, poz. 1389), ustalającym, że podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  

 
1.4 Zakres robót, 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspólne dla wszystkich rodzajów  
robót budowlanych niezbędnych do wykonania „Odnowy miejscowo ści Turów” w zakresie: 

              Zadanie  1   „Remont i termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Turowie – wykonanie instalacja  
                                   wod – kan., centralnego ogrzewania i wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej pomieszczeń, 
              Zadanie  2   „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Turowie wraz z budową parkingu”  
                                   - wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i technologicznej do budynku Domu Ludowego  
                                     w Turowie. 
 

1.5 Określenia podstawowe, 
 

Określenia podstawowe używane w niniejszym opracowaniu są podstawowymi pojęciami i terminami budowlanymi 
używanymi powszechnie w języku technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach 
Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o. „Specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych”, a w szczególności ilekroć jest mowa o: 

 
1.5.1. obiekcie budowlanym — nale ży przez to rozumie ć 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlą stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.5.2. budynku  — należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
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1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym  — należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek a zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego z 
powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1 .5.4.  budowli  — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.5.5.  obiekcie małej architektury  — należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 
1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym  — należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 

do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.7. budowie  — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takie 
odbudową, rozbudową, nadbudową obiektu budowlanego 

1.5.8. robotach budowlanych  — należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.9. remoncie  — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

1.5.10. urządzeniach budowlanych  — należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.5.11. terenie budowy  — należy przez to rozumieć przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane  — należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

1.5.13. pozwoleniu na budow ę — należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

1.5.14. dokumentacji budowy  — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu — także dziennik montażu. 

1.5.15. dokumentacji powykonawczej  — należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.5.16. terenie zamkni ętym  — należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych. 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.5.17. aprobacie technicznej  — należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu. stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.5.18. właściwym organie  — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
1.5.19. wyrobie budowlanym  — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną część użytkową. 
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1.5.20. organie samorz ądu zawodowego  — należy przez to rozumieć organy określone w ustawie a dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. 22001 -. Nr 5, poz. 42 a późn. zm.). 

1.5.21. obszarze oddziaływania obiektu  — należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.5.22. opłacie  — należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.5.23. drodze tymczasowej (monta żowej)  — należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.5.24. dzienniku budowy  — należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.5.25. kierowniku budowy  — osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.26. rejestrze obmiarów  — należy przez to rozumieć — akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robot w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.5.27. laboratorium  — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robot. 

1.5.28. materiałach  — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne wytwarzano jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.5.29. odpowiedniej zgodno ści  — należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone — z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru  — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.31. projektancie  — należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.5.32. rekultywacji  — należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowane i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.5.33. przedmiarze robót  — należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 

1.5.34. części obiektu lub etapie wykonania  — należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

1.5.35. ustaleniach technicznych  — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i specyfikacjach technicznych. 

 
1.6 Ogólne wymagania dotycz ące robót, 

 
1.6.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją  

projektową, niniejszą specyfikacją jak również poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, 
1.6.2       Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze  
                wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa  
                egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. 
1.6.3      projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora 

nadzoru stanowią podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia.  
                     W przypadku rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności:  
               1. Projekt,  
               2 Specyfikacja,  
               3 Inne dokumenty. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uchybień w dokumentach    
                  kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić inspektora nadzoru. 
1.6.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z projektem i specyfikacją  

techniczną, 
1.6.4        W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją  
                projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i będą miały wpływ na niezadowalającą  
                jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  
                i wykonane ponownie na koszt wykonawcy,    
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1.6.6       Wykonawca musi zabezpieczyć teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i bezpieczeństwa zarówno dla 
pracowników jak i użytkowników przestrzeni publicznej. Zabezpieczone zostaną wszystkie wyjścia 
z budynku i terenu budowy jak również część chodnika od strony ulic ogólnodostępnych oraz teren 
przyległy do granicy od strony działki sąsiedniej.  

  Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę umowną. 
1.6.7      Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 
1.6.8      Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 

ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym na skutek realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.6.9      Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 

1.6.10    Wykonawca stosować się będzie do ustawowych przepisów dotyczących BHP. 
1.6.11    Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1.6.12    Wykonawca będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody zlokalizowanych na 
terenie inwestycji, 

1.6.13     Ekipy wykonawcy będą mogły przebywać na terenie posesji przez wszystkie robocze dni tygodnia w 
godzinach uzgodnionych z zarządcą budynku. 

1.6.14     Transport z wykorzystaniem podwórka będzie mógł się odbywać  w godzinach uzgodnionych z zarządcą 
obiektu. 

1.6.15     Na terenie nieruchomości użytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecza socjalnego 
budowy, biura kierownika budowy i składowania materiałów.      

 
1.7. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, 

 

1.7.1 Źródła uzyskania materiałów  
 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie postępu 
robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w specyfikacjach technicznych. 

 
1.7.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą  raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy. 
 

1.7.3  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one i potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
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1.7.4 Wariantowe zastosowanie materiałów. 
 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość zastosowania 
różnych materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
1.8. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu, 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny a 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
specyfikacji i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami  
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami, ochroną środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne powinny być specjalnie oznaczone. 

Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
poszczególne maszyny lub urządzenia powinny odpowiednio wcześniej być przeszkolone.  

 
1.9. Ogólne wymagania dotycz ące transportu, 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z określonymi w 
dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
1.10. Ogólne wymagania dotycz ące wykonywania robót, 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót. zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu organizacji robót i zaleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez inspektora 
nadzoru. 

 
1.11. Ogólne wymagania dotycz ące kontroli jako ści i obmiaru, 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją. 
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1.12. Ogólne wymagania dotycz ące odbioru robót. 
 

1.12.1. Kontrola jako ści robót - zasady kontroli jako ści robót, badania i pomiary (sposób i 
częstotliwo ść), ocena wyników bada ń,\ 

 
1.12.1.1. Program zapewnienia jako ści, 

 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora 

nadzoru programu zapewnienie jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. 

Program ten powinien zawierać: 
- Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczególnych prac 
- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (odpowiednie laboratorium), 
- Sposób oraz formę gromadzonych wyników badań i proponowany sposób przekazywania ich 

inspektorowi nadzoru 
- Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 
- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp. 
- Sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja i 

sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
1.12.1.2. Zasady kontroli jako ści robót, 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 

 
1.12.1.3. Próbki, badania i pomiary 
 

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie przedstawiony 
inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

 
1.12.1.4. Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia jedynie te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98) 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
d) Polską Normą, 
e) Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są obięte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
specyfikacji technicznej, 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 
98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały nie spełniaj ące tych wymaga ń będą odrzucone. 
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1.12.1.5. Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy  jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym wykonawcę i 

zamawiającego w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 Ksi ążka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie. 

Dokumenty laboratoryjne – dzienniki, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i w 
związku z powyższym powinny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty : 
- pozwolenie na budowę, 
- protokóły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokóły odbioru robót, 
- protokóły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

podstawie wytycznych BIOZ zawartych w części opisowej dokumentacji technicznej, 
 

1.12.2. Obmiar robót - zasady obmiaru robót, jednos tka obmiarowa, 
  

Ogólne zasady obmiaru robot: 
Obmiar robot będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wydruki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 

 
Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 

Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 
Wagi i zasady wdra żania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 
1.12.3. Odbiór robót - zasady odbioru robót, odbiór  robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, odbiór 

częściowy, ko ńcowy i ostateczny, 
 
Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym odbiorom: 
 

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi cząstkowemu, 
c)  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

 
Odbiór cz ęściowy 

Odbiór cząstkowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie „Dokumenty do odbioru ostatecznego”. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, a zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe) 

 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginał). 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją techniczną i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacją techniczną i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 
 

Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie ,,Odbiór ostateczny robót”. 
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDO WLANYCH - INSTALCJE 
WENTYLACJI  MECHANICZNEJ.  

 
2.1.  Przedmiot i zakres opracowania 
2.2.  Materiały  
2.3.  Sprzęt do wykonania robót 
2.4.  Transport i składowanie 
2.5.  Wymagania dotycz ące wykonania robót  
2.6.  Kontrola badania i odbiór robót 
2.7.  Dokumenty odniesienia – stanowi ące podstaw ę wykonania robót 
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2.1. Przedmiot i zakres opracowania  
 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji 
mechanicznej nawiewno – wywiewnej i grawitacyjnej w „Odnowie miejscowo ści Turów” w zakresie: 
              Zadanie  1   „Remont i termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Turowie, która stanowi dokument 
przetargowy przy zleceniu i realizacji robót. 
 
Zakres robót objętych niniejsza specyfikacją obejmuje: 
- montaż wentylacji mechanicznej w budynku Domu Ludowego w Turowie 
 
2.2. Materiały i urz ądzenia 
 
2.2.1 Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu przygo towalni. 
 
      W pomieszczeniu przygotowalni  w obliczeniach powietrza wentylacyjnego uwzględniono zapewnienie  
15 krotnej wymiany powietrza..  
       W pomieszczeniu przygotowalni przewiduje się montaż urządzeń pracujących z nadciśnieniem (Gw>Gn)  
co spowoduje przepływ powietrza z sal konsumpcyjnych w kierunku pomieszczenia przygotowalni  i uniemożliwi 
przepływ powietrza z przygotowalni do sal konsumpcyjnych.  
      W pomieszczeniu przygotowalni przewiduje się montaż wentylacji mechanicznej z dostarczaniem powietrza 
świeżego kanałami wentylacyjnymi, która zapewni 15 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.  
      Do pomieszczenia kuchni powietrze nawiewane będzie kanałowo z zastosowaniem centrali wentylacyjnej 
nawiewnej typu typu OPTIMA -N-1-P-Hw/CHw-D-1500 firmy Clima Gold, składającej się z wentylatora, tłumika, 
nagrzewnicy wodnej o mocy 19,70 kW, chłodnicy wodnej o mocy Q = 8,10 kW, łącznika elastycznego i 
przepustnicy, o wydajności  G= 800 – 1800  m3/h.  
Powietrze nawiewane będzie do pomieszczenia przygotowani przy pomocy zaworów wentylacyjnych nawiewnych 
EV 200 zainstalowanych na kanałach wentylacyjnych podłączonych do centrali wentylacyjnej dachowej typu 
OPTIMA -N-1-P-Hw/CHw-D-1500 firmy Clima Gold. 
        Powietrze wywiewane będzie z pomieszczenia kuchni: 
- 80% - poprzez okap nadkuchenny, 
- 20 %  - poprzez wentylację wywiewna ogólną. 
Okap nadkuchenny podłączony będzie do wentylatora dachowego wywiewnego typu WD-20 firmy Juwent  
o wydajności Gw = 1440 m3/h 
Kanał wentylacji wywiewnej ogólnej podłączony będzie do wentylatora dachowego wywiewnego typu WD 16 firmy 
Juwent o wydajności G = 360 m3/h.  
       Przygotowanie wody chłodniczej dla centrali wentylacyjnej nawiewnej będzie w chłodnicy wentylatorowej typu 
CHW-1- 4w-III o mocy Gc=36kW; firmy Juwent, zamontowanej na dachu budynku.   
 
2.2.2 Wentylacja w sal konsumpcyjnych. 
 
      Przy obliczeniach wentylacji mechanicznej uwzględniono prace instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach  
sal konsumpcyjnych z podciśnieniem (Gn.Gw). 
      W salach konsumpcyjnych przewidziano nawiew powietrza świeżego zapewniający 6 krotna wymianę powietrza  
na godzinę.( 20 m3/h / osobę - w pomieszczeniach zamontowane będą okna otwierane).  
W pomieszczeniach sal konsumpcyjnych przewiduje się montaż wentylacji mechanicznej nawiewnej i  wywiewnej. 
      Powietrze świeże dostarczane będzie do sal konsumpcyjnych przez nawiewniki sufitowe typu LKA ø 250 mm 
zamontowane w skrzynkach rozprężnych typu MBT – 0 160/250 firmy Lindab i przygotowane w centrali 
wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej 
typu OPTIMA -NW -2-P-WK/CHw-D-4000/4000 firmy Clima Gold; Gn/Gw = 4000 m3/h  firmy Clima Gold;  
Gn/Gw = 4000 m3/h,  składającej się z wentylatora, tłumika, nagrzewnicy wodnej o mocy 24,20 kW, chłodnicy 
wodnej o mocy Q = 21,60 kW, łącznika elastycznego i przepustnicy, o wydajności  G= 3000 – 4000  m3/h  
(grzejniki płytowe stanowią ogrzewanie dyżurne Sali). 
      Powietrze wywiewane będzie z pomieszczenia przy pomocy wywiewników sufitowych typu LKA ø 250 mm 
zamontowane w skrzynkach rozprężnych typu MBT – 0 160/250 firmy Lindab zainstalowanych na kanałach 
wentylacyjnych podłączonych do centrali wentylacyjnej wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej dachowej  typu 
OPTIMA -NW -2-P-WK/CHw-D-4000/4000 firmy Clima Gold.       
       Przygotowanie wody chłodniczej dla centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej będzie w chłodnicy 
wentylatorowej typu CHW-1- 4w-III o mocy Gc=36kW; firmy Juwent, zamontowanej na dachu budynku.   
 
2.2.3 Wentylacja grawitacyjna 
 
      W pozostałych pomieszczeniach przewidziano wentylację grawitacyjną.  
      W pomieszczeniach wc przewidziano wymianę powietrza – 50 m3 na godzinę na 1 miskę ustępową  i  25 m3  
na godzinę na 1 pisuar  poprzez wentylatory załączane podczas użytkowania toalet, montowane  w kratkach 
wentylacyjnych  (wentylatory wyciągowo - kanałowy firmy DOSPEL typu EURO 4,5,6   G = 100 - 280 m3 /h). 
     W pomieszczeniach magazynów przewidziano wentylację grawitacyjną zapewniającą 2 krotną wymianę 
powietrza w ciągu godziny. 
      W pomieszczeniu administracyjnym i szatni przewidziano 4 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zachowania określonych materiałów, producentów, typów urządzeń oraz 
rozwiązań projektowych. 
Zorganizowanie dostawy materiałów niezbędnych do wykonania instalacji, ich kontrola na placu budowy oraz 
właściwe zabezpieczenie pod względem bezpieczeństwa osób trzecich leży po stronie wykonawcy. Składowanie 
materiałów oraz urządzeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. 
Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie 
wykonawczym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - wyd. COBRTI Instal - 
zeszyt 5” oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, 
aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich 
zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem 
bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację 
zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami 
określonymi właściwymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia 
posiadają aktualne certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców w 
wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także, jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości 
zamawianego urządzenia (np., jeśli w momencie składania zamówienia wyspecyfikowane w Projekcie 
wykonawczym urządzenia nie są już produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu 
(producenta) urządzenia. 
Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do Projektu 
wykonawczego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, których typ (producent) nie 
zostały określone (np. kanały wentylacyjne, materiały montażowe) muszą odpowiadać aktualnym wydaniom 
Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość montażu elementów instalacji (kanały wentylacyjne, 
etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora. 
 
2.3. Sprzęt do wykonania robót. 
 
Wykonawca winien dysponować: 
a) elektronarzędziami do montowania podpór i wsporników instalacji wentylacyjnej 
b) rusztowaniami umożliwiającymi wykonywanie prac montażowych na wysokości 
c) narzędziami i materiałami zapewniającymi odpowiedni montaż kanałów rozprowadzających i kształtek 

wentylacyjnych 
d) odpowiedni sprzęt pomiarowy do regulacji instalacji wentylacyjnej 
e) dźwigiem do montażu central wentylacyjnych na ścianach i dachach budynku 
f) sprzętem BHP zabezpieczającym bezpieczne wykonanie robót 
Urządzenia i sprzęt używane na budowie powinny być sprawne, posiadać instrukcje obsługi oraz ważne dokumenty 
uprawniające do użytkowania. 
Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeśli 
wymagają tego przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp 
i p.poż. 
 
2.4. Transport i składowanie. 
 
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku elementów 
instalacji, takich jak: centrale wentylacyjne, wentylatory, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie 
uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się 
transport ręczny. 
Transport i składowanie materiałów i urządzeń należy prowadzić zgodnie z wymogami podanymi w rozdziale 2 
niniejszej specyfikacji technicznej 
 
2.5. Wymagania dotycz ące wykonania robót 
 
a) przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót elektrycznych 

należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO tom I 
b) dla prowadzenia robót budowlano-montażowych instalacji sanitarnych (w tym wentylacji ) winien być 

ustanowiony kierownik robót posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 
c) kierownik robót powinien wpisać w dziennik budowy oświadczenie o podjęciu swej funkcji 
d) wykonawca robót przedstawi do uzgodnienia generalnemu wykonawcy lub inwestorowi projekt organizacji 

robót  
e) projekt organizacji robót powinien zawierać:  

- harmonogram robót uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy jak również metody, sposoby i 
technologie wykonania 

- harmonogram zatrudnienia pracowników  
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- zapotrzebowanie i plany dostawy materiałów 

f) wykonawca robót powinien mieć zapewnione przez generalnego wykonawcę lub inwestora: 
- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów 
- zasilanie placu budowy w energię elektryczną 
- łączność telefoniczną 
- dokumentacje techniczno-prawną robót tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt, kosztorys, zezwolenie na 

budowę, umowę na zlecony zakres robót, harmonogram robót budowlano-montażowych uzgodniony z 
wszystkimi wykonawcami 

g) przy wykonywaniu montażu instalacji wentylacji i klimatyzacji występują następujące roboty podstawowe:  
- trasowanie 
- kucia bruzd i przejść przez stropy i ściany 
- montaż konstrukcji wsporczych 
- montaż i łączenie przewodów 
- montaż armatury i przyborów 
- kontrola i próby 

h) prowadzenie kanałów wentylacyjnych należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową projektu 
i) automatyka i sterowanie instalacji dostarczona będzie przez producenta urządzeń  
j) wywiew powietrza podobnie jak nawiew za pomocą sieci kanałów przez wentylatory dachowe typu RF 
k) kanał dolotowy do centrali wentylacyjnej należy izolować cieplnie 3 cm wełny mineralnej w płaszczu z folii 

aluminiowej 
l) przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody budowlane powinny być obłożone podkładkami 

amortyzacyjnymi z wełny mineralnej na grubości ściany lub stropu 
m) elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne do obsługi 
n) do montażu urządzeń automatycznej regulacji można przystąpić po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i 

wykończeniowych oraz zamontowaniu urządzeń klimatyzacyjnych. Roboty objęte niniejszą specyfikacją należy 
wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie niniejszej specyfikacji oraz w: „warunki techniczne 
wykonania i montażu. tom II rozdział 13. Instalacje wentylacji i klimatyzacji.” 

Podstawę do wykonania instalacji może stanowić jedynie Projekt wykonawczy, opracowany przez uprawnionych 
projektantów instalacji sanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami wskazanymi 
w Umowie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekt wykonawczy posiada komplet 
uzgodnień właściwych rzeczoznawców (do spraw sanitarno-higienicznych, do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych oraz do spraw BHP), potwierdzających ich zgodność z obowiązującymi przepisami. 
Przed rozpoczęciem robót Projekt wykonawczy musi zostać zaakceptowany przez Inwestora. W zakres prac 
wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie wykonawczym oraz prac 
związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub wskazanych w przekazanych 
wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu wykonawczego oraz sztuką budowlaną. 
Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte w niniejszym 
opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać wszelkich 
zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie 
wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie 
ograniczają wymagań ogólnych. W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 

a) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania instalacji 
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów 
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 

b) zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 
c) podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej regulacji, 

poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wyłączonymi z zakresu robót, 
d) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły 

odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 
e) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych 

parametrów pracy), 
f) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi 

(w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, poziomów głośności, wielkości 
elektrycznych), 

g) przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub 
instytucje - wraz z udokumentowaniem ich wyników, 

h) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 
i) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy 
zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, 
etc), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o 
akceptację innego materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, 
etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi w projekcie pod 
względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym, 

j) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
k) jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów (przebić) 

dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalacje, wraz z 
obróbką i uszczelnieniem wszelkich przejść elementów instalacji przez dach, etc. (poza elementami  
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l) wyspecyfikowanymi w części budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszą być prowadzone  
       w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót  
       budowlano- konstrukcyjnych, 
m) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną, 
n) montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań 

spowodowanych pracą instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, odpowiednie elementy izolacyjne, 
antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej 
konstrukcji urządzeń i elementów instalacji - wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań 
ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 

o) kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na rysunkach z 
wymiarami występującymi w naturze, 

p) udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych, 
q) uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż w fazie 

przygotowania i realizacji budowy, 
r) dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu Projektu wykonawczego znajdującego się stale w biurze 

budowy wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji oraz stanu 
zaawansowania robót, 

s) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 
t) przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich 

protokołów dokumentujących szkolenie, 
u) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem 

przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, 
v) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały i oprawionych, 

schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich 
urządzeń, głównej armatury, osprzętu kanałów wentylacyjnych (przepustnice, tłumiki) przy pomocy 
szyldów grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym, 

w) oznaczenie przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry, 
etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu w przewodach, 

x) przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) urządzeń 
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 

y) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji sanitarnych 
wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta 
parametrów programu na podstawie pomiarów działającej instalacji, doprowadzenie instalacji do 
wymaganych parametrów pracy, 

z) gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym okresie 
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń, 

aa) określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 
− dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami, 
− szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 
− rysunki powykonawcze instalacji przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie 

przewodów a także aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc), 
− korektę obliczeń hydraulicznych kanałów wentylacyjnych, 
− schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w 

szczególności wszystkimi przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych), z podanymi 
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami czynników, 

− certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, 
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia 
montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów 
należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze 
przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 
Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub 
czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu 
ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 
Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnić 
oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne). 
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający powstawanie 
hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne należy odseparować od 
budynku oraz od instalacji w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. 
Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze. 
Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykończeniowymi 
(w tym w szczególności przewody, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc), niezależnie od 
pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez 
Inwestora (różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki 
malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę 
instalacji. Wytyczne określające, w których obszarach należy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których 
elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania instalacji. 
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2.6. Kontrola, badania i odbiór robót 
 
Badania. 
1. Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu zamontowanych 

urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem 
2. Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic, zasuw i 

kratek nawiewno-wyciągowych, zamoczyć w oleju i ułożyć działki filtrów olejowych lub napełnić olejem wannę 
filtru olejowego obrotowego, otworzyć dopływ czynnika grzejnego, otworzyć dopływ wody lub pary do 
urządzenia nawilżającego, uruchomić aparaturę automatycznej regulacji 

3. Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny 
4. W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 

- prawidłowość pracy silników elektrycznych 
- temperaturę łożysk wentylatorów (temperatura dopuszczalna 50°C) 
- prawidłowość pracy nagrzewnic   
- prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji 

5. W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja urządzeń 
wentylacyjnych powinna obejmować: 
- pomiary wstępne przed regulacją 
- regulację sieci oraz elementów zakańczających 
- sprawdzenie wydajności całkowitego spiętrzenia wentylatora 
- sprawdzenie liczby obrotów wentylatora 
- regulację mocy cieplnej nagrzewnicy 
- regulację układów automatycznego sterowania 
- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego 
- sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych 
- sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach 

6. Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i 
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. Wyniki badań i pomiarów powinny 
być podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 

7. Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru 
technicznego urządzeń. 

 
Odbiór robót 

1. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 
- odcinki kanałów dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: odcinki kanałów 

przewidzianych do obudowania, kanały murowane oraz ich połączenia z innymi elementami, kanały 
stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych, transportujące powietrze zawierające czynniki 
szkodliwe dla zdrowia, jeśli istnieje niebezpieczeństwo przedostawania się go do pomieszczeń pobytu 
ludzi, pozostałe kanały – w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiędzy stroną wykonującą 
a odbierającą 

- podest obsługowy pod centralę dachową - miejsca na którym ma być ustawiona centrala. 
- miejsca na których mają być zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe 
- przepustnice żaluzje i elementy regulacyjne, montowane w niedostępnych przewodach powietrznych 
2. Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy: 
- dokonać oględzin zewnętrznych 
- sprawdzić ręcznie czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy 
- sprawdzić wymiary główne  
- sprawdzić sztywność konstrukcji 
- sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji i przepustnic 
- sprawdzić wzrokowo szczelność połączeń i spawów 
- sprawdzić szczelność nagrzewnicy za pomocą próby wodnej na ciśnienie równe 1,5-krotnemu ciśnieniu 

roboczemu (jeżeli jest atest producenta można nie wykonywać prób ciśnieniowych) 
 

3. Odbiór robót 
Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i 
ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i 
osiąga zakładane parametry. 

2.6.1. Wymagania – odbiór mi ędzyoperacyjny  
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających zasadnicze roboty instalacyjne 
wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 
− przejścia dla przewodów przez ściany i stropy, 
− konstrukcja czerpni i wyrzutni, 
− kanały nawiewno – wywiewne. 
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2.6.2. Obmiar robót 

2.6.3. Wymagania dotycz ące obmiaru i przedmiaru robót  
Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: szt. - dla urządzeń; m2 - dla blachy; mb -dla rur ; 
kpl. - dla zestawów; kg - dla materiałów masowych. 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania instalacji, w 
tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w 
elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i 
uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia 
miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju 
urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne rozruchu instalacji oraz wszelkie 
zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego 
funkcjonowania instalacji. 
Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt 
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 
Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych 
poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym 
opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 
Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót należy uwzględnić możliwość 
zwiększenia wydajności urządzeń o 5%. 

2.6.4. Odbiór robót instalacyjnych  

2.6.5. Odbiory robót  
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy urządzenia 
zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik 
budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia 
o zakończeniu robót na budowie. 
Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji, które wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji. 

2.6.6. Odbiór cz ęściowy   
Należy go przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających", które muszą być wykonane przed zakończeniem 
całości zadania. Należy sprawdzić: 
− zgodność wykonania z projektem, 
− użycie właściwych materiałów, 
− wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 
prawidłowości działania całego urządzenia. 
 

2.6.7. Odbiór ko ńcowy   
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i 
użytkownika; w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również: 
− przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, 
− przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego, 
− przedstawiciel straży pożarnej. 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, wówczas 
protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: zgodność wykonania z projektem, zgodność wykonania z Witwo oraz 
przedstawić komisji następujące dokumenty: 
− Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 
− Dziennik budowy i książkę obmiarów, 
− protokóły odbiorów częściowych na roboty „zanikające", 
− protokóły wykonanych prób i badań, 
− świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a 

także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
− Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. Ruch próbny 

oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiorów 
końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i 
parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy 
sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych 
parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez 
osoby prowadzące budowę. 
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2.6.8. Zobowi ązania wykonawcy po zako ńczeniu robót  
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, 
uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

2.6.9. Rozliczenie robót  

2.6.10. Wymagania dotycz ące rozliczenia robót  
Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odnośnie 
wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu. Obowiązkiem oferenta jest złożenie ryczałtowej oferty 
uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposób, aby spełniały 
wymagania inwestora i reprezentowały wymagany standard. Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia przy 
opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Projekcie wykonawczym i innych dokumentach 
przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem. 
 
2.7 Dokumenty odniesienia stanowi ące podstaw ę wykonania robót. 
 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.),  
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do 

ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności, 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401), 
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na 
podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362), 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 5. 
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3.      SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH - INSTALCJE 

WOD – KAN.  
 
3.1.  Przedmiot i zakres opracowania 
3.2.  Materiały  
3.3.  Sprzęt do wykonania robót 
3.4.  Transport i składowanie 
3.5.  Wymagania dotycz ące wykonania robót  
3.6.  Kontrola badania i odbiór robót 
3.7.  Dokumenty odniesienia – stanowi ące podstaw ę wykonania robót 
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3.1. Przedmiot i zakres opracowania  
 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem  instalacji wod – kan. w „Odnowy miejscowo ści Turów”  
w zakresie: 
              Zadanie  1   „Remont i termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Turowie stanowi dokument 
przetargowy przy zleceniu i  realizacji robót. 

                             
Zakres robót objętych niniejsza specyfikacją obejmuje: 
montaż instalacji wod – kan. wraz z przyborami sanitarnymi w remoncie budynku Domu Ludowego w Turowie 
oraz wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i technologicznej do budynku Domu Ludowego w Turowie. 
 
3.2. Opis instalacji 
 
3.2.1 Instalacja wody zimnej. 
 
      Wewnętrzna instalacja wodna w budynku zasilana będzie z istniejącego przyłącza wodnego.  
      Na zestawie wodomierzowym zamontowanym na ist niej ącym przył ączu winien by ć zamontowany zawór 
antyska żeniowy.   
      Projektowana wewnętrzna instalacja wody pitnej (wz) i ciepłej wody użytkowej (cwu) wykonana będzie  
w technologii  ASPOL , WIRSBO z rur z polietylenu sieciowanego  PEX lub miedzi.    
      Instalację należy umieścić w bruzdach w ścianach pomieszczeń lub w posadzce (w izolacji wykonanej z pianki 
poliuretanowej gr. 30 mm).  
      W pomieszczeniu kotłowni i wc  męskim projektuje się montaż zaworu czerpalnego ø 15 z końcówką do węża. 
      Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych. 
      Z uwagi na prowadzenie rurociągów  w bruzdach wewnątrz ścian pomieszczeń nie zachodzi konieczność 
kompensacji wydłużeń termicznych przewodów. 
Podejścia pod przybory wykonane będą  rurociągami o średnicy nominalnej 15 (zakończone zaworami kulowymi z 
filtrem do baterii stojących).  
       Przed punktami czerpalnymi wody zimnej w pomi eszczeniu przygotowalni nale ży zamontowa ć zawory 
antyska żeniowe 
Projektuje się montaż armatury kulowej i baterii czerpalnych stojących – mieszalnikowych. 
 
3.2.2 Instalacja wody ciepłej 
 
       Ciepła woda u żytkowa dla potrzeb technologicznych przygotowalni p osiłków b ędzie przygotowywana 
w zasobniku cwu o pojemno ści 80 dm 3, zainstalowanym w pomieszczeniu wc pracowników.  
Naczynia kuchenne zmywane b ędą w zmywarce. 

                                Ciepła woda u żytkowa dla potrzeb bytowo - gospodarczych sal konsu mpcyjnych b ędzie 
przygotowywana w zasobniku cwu o pojemno ści 80 dm 3, zainstalowanym w pomieszczeniu wc damskim 
(pietro), wc on (parter) i w przepływowym elektrycz nym podgrzewaczu ciepłej wody u żytkowej  

                          (parter – gara ż OSP). 
Projektowana wewnętrzna instalacja ciepłej wody użytkowej (cwu ) wykonana będzie w technologii  WIRSBO  

z rur z polietylenu sieciowanego  PEX lub miedzi.    
Rury i łączniki zastosowane do budowy instalacji wodociągowej powinny posiadać atest Państwowego 

Zakładu Higieny. 
Przewody należy mocować w bruzdach w ścianach pomieszczeń i pod posadzką, w zaizolowacji termicznej  

Thermaflex gr. 20 mm. 
Przejścia przewodów przez stropy lub ściany wykonywać w tulejach ochronnych. Przestrzeń między tuleją  

a przewodem wypełnić należy kitem plastycznym lub elastycznym. 
Jako armaturę odcinającą zastosować zawory kulowe, o połączeniach gwintowanych Pn 10.  
Po zakończeniu montażu instalacji należy wykonać płukanie, próbę szczelności, do 0,6 MPa, dezynfekcję  

 ponowne dwukrotne płukanie instalacji. 
    
3.2.3 Instalacja wodna ppo ż. 

            Dla zabezpieczenia obiektu  wewnątrz budynku projektuje się montaż hydrantów ppoż. Dn 25  w szafkach 
naściennych, usytuowanych na wysokości 135 cm nad posadzką w pomieszczeń.  
      Instalacja hydrantowa zasilana będzie istniejącego przyłącza. W celu zabezpieczenia instalacji przed 
zagniewaniem wody, przed hydrantami projektuje się odejścia rurociągów Dn 15 do baterii umywalkowych.  
      Wewnętrzną instalację ppoż. obliczono dla dwóch pracujących jednocześnie hydrantów Dn 25. 
      Projektowana wewnętrzna instalacja wody ppoż. wykonana będzie z typowych rur i kształtek ocynkowanych.  
W celu ograniczenia roszenia (pocenia się) rur proponuje się  przewody przebiegających przez pomieszczenia 
czyste montować w izolacji z pianki poliuretanowej gr. 20 mm.  
      Natynkowe szafki hydrantowe o wymiarach: 650 x700x250 mm(HxSxG) wyposażone będą w zawory 
hydrantowe Dn 25, prądownicą PWh-25 i wężem tłocznym półsztywnym 25 mm i długości 30 mb . 
 
      Projektuje si ę monta ż zaworu elektromagnetyczne bezpo średniego działania nr kat. 032U148031 typu 
EV220B (seria 15-50 ) Dn 32 mm (cewka 24 V),  firmy Danffos (pracuj ący w zakresie ci śnień 0,3 – 1,6 MPa) 
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firmy Danffos na odej ściu wody z rur tworzywowych do celów bytowo gospoda rczych, który ograniczy 
pobór wody w przypadku wyst ąpienia po żaru. 
 
3.2.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej i przył ącze kanalizacji sanitarnej. 
 
      W pomieszczeniach wc, pomieszczeniu porządkowym i w kotłowni projektuje się wykonanie wewnętrznej 
kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana będzie z rur i kształtek PCW systemu WAVIN.  
      Kanalizacja sanitarna oddzielona jest od kanalizacji technologicznej. 
      Instalacja kanalizacyjna sanitarnej odprowadzać będzie ścieki bytowo – gospodarcze z pomieszczenia do 
projektowanej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej zewnętrznej połączonej z siecią miejską poprzez istniejącą 
studzienkę rewizyjna.   
       Piony kanalizacyjne przebiegać będą w bruzdach wewnątrz ścian lub będą obudowane płytami g-k. 
 
3.2.5 Instalacja kanalizacji technologicznej i przy łącze kanalizacji technologicznej.  
  
      W pomieszczeniach związanych z przygotowaniem potraw, projektuje się  wykonanie wewnętrznej instalacji 
kanalizacji  technologicznej wykonana będzie z rur i kształtek PCW systemu WAVIN.  
     Kanalizacja technologiczna z pomieszczeń przygotowalni oddzielona jest od kanalizacji sanitarnej obiektu. 
     Instalacja kanalizacji technologicznej odprowadzać będzie ścieki technologiczne poprzez projektowany 
separator tłuszczu  
i skrobi do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej. Piony kanalizacyjne przebiegać będą w bruzdach 
wewnątrz ścian lub będą obudowane płytami g-k. 
      Na kanalizacji technologicznej projektuje się montaż separatora tłuszczów i skrobi firmy ACO typu ECO MAX  
o przepływie maksymalnym qmax s = 2,00 dm3/s (na przyłączu kanalizacji technologicznej).  
 
3.2.5 Materiały i urz ądzenia 
 
      Wykonawca zobowiązany jest do zachowania określonych materiałów, producentów, typów urządzeń oraz 
rozwiązań projektowych. Zorganizowanie dostawy materiałów niezbędnych do wykonania instalacji, ich kontrola na 
placu budowy oraz właściwe zabezpieczenie pod względem bezpieczeństwa osób trzecich leży po stronie 
wykonawcy. Składowanie materiałów oraz urządzeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. 
Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie 
wykonawczym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych - wyd. COBRTI Instal” oraz 
zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych 
certyfikatów zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych 
materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w 
stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych 
wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi 
przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne 
certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym 
terminie. W przeciwnym wypadku, a także, jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego 
urządzenia (np., jeśli w momencie składania zamówienia wyspecyfikowane w Projekcie wykonawczym urządzenia 
nie są już produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia. 
Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do Projektu 
wykonawczego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, których typ (producent) nie 
zostały określone (np. systemy rurowe, materiały montażowe) muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich 
Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość montażu elementów instalacji (rurociągi, przybory sanitarne, itp.) 
podlega zatwierdzeniu przez Inwestora. 
 
3.3. Sprzęt do wykonania robót. 
 
Wykonawca winien dysponować: 
a/     elektronarzędziami do montowania rurociągów, podpór i wsporników instalacji wod – kan. 
b/      rusztowaniami umożliwiającymi wykonywanie prac montażowych na wysokości 
c/      narzędziami i materiałami zapewniającymi odpowiedni montaż instalacji wod – kan. 
d/      odpowiedni sprzęt pomiarowy do regulacji instalacji wod – kan. 
e/       sprzętem BHP zabezpieczającym bezpieczne wykonanie robót 
Urządzenia i sprzęt używane na budowie powinny być sprawne, posiadać instrukcje obsługi oraz ważne dokumenty 
uprawniające do użytkowania. 
Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeśli 
wymagają tego przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp 
i p.poż. 
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3.4. Transport i składowanie. 
 
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku elementów 
instalacji, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu 
wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny. 
Transport i składowanie materiałów i urządzeń należy prowadzić zgodnie z wymogami podanymi w pkt 1.8 i 1.9. 
niniejszej specyfikacji technicznej 
 
3.5. Wymagania dotycz ące wykonania robót 
 
o) przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót instalacyjnych 

należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO  
p) dla prowadzenia robót budowlano-montażowych instalacji sanitarnych winien być ustanowiony kierownik robót 

posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 
q) kierownik robót powinien wpisać w dziennik budowy oświadczenie o podjęciu swej funkcji 
r) wykonawca robót przedstawi do uzgodnienia generalnemu wykonawcy lub inwestorowi projekt organizacji 

robót  
s) projekt organizacji robót powinien zawierać:  

- harmonogram robót uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy jak również metody, sposoby i 
technologie wykonania 

- harmonogram zatrudnienia pracowników  
- zapotrzebowanie i plany dostawy materiałów 

t) wykonawca robót powinien mieć zapewnione przez generalnego wykonawcę lub inwestora: 
- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów 
- zasilanie placu budowy w energię elektryczną 
- łączność telefoniczną 
- dokumentacje techniczno-prawną robót tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt, kosztorys, zezwolenie na 

budowę, umowę na zlecony zakres robót, harmonogram robót budowlano-montażowych uzgodniony z 
wszystkimi wykonawcami 

u) przy wykonywaniu montażu instalacji wod – kan. występują następujące roboty podstawowe:  
- trasowanie, 
- kucia bruzd i przejść przez stropy i ściany, 
- montaż konstrukcji wsporczych, 
- montaż i łączenie przewodów, 
- montaż armatury i przyborów sanitarnych, 
- kontrola i próby, 

v) prowadzenie instalacji wod – kan. należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową projektu 
w) automatyka i sterowanie instalacji dostarczona będzie przez producenta urządzeń  
x) przejścia przewodów wod – kan. przez przegrody budowlane powinny być wykonane w tulejach ochronnych, 
y) elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne do obsługi 
z) do montażu urządzeń automatycznej regulacji można przystąpić po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i 

wykończeniowych. Roboty objęte niniejszą specyfikacją należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w 
projekcie niniejszej specyfikacji oraz w: „warunki techniczne wykonania i montażu Instalacje wod – kan.i” i 
wytycznymi producentów 

      Podstaw ę do wykonania instalacji mo że stanowi ć jedynie Projekt wykonawczy, opracowany przez 
uprawnionych projektantów instalacji sanitarnych zg odnie z obowi ązującymi przepisami i normami oraz 
wymaganiami wskazanymi w Umowie lub w innych dokume ntach przekazanych przez Inwestora.   
Projekt wykonawczy posiada komplet uzgodnień właściwych rzeczoznawców (do spraw sanitarno-higienicznych, do 
spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz do spraw BHP), potwierdzających ich zgodność z obowiązującymi 
przepisami. 
      Przed rozpoczęciem robót Projekt wykonawczy musi zostać zaakceptowany przez Inwestora. W zakres prac 
wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie wykonawczym oraz prac 
związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub wskazanych w przekazanych 
wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu wykonawczego oraz sztuką budowlaną. 
Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte w niniejszym 
opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać wszelkich 
zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie 
wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie 
ograniczają wymagań ogólnych. W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 

bb) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania instalacji 
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów 
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 

cc) zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 
dd) podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej regulacji, 

poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wyłączonymi z zakresu robót, 
ee) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły  
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       odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 
ff) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych 

parametrów pracy), 
gg) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi 

(w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, poziomów głośności, wielkości 
elektrycznych), 

hh) przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub 
instytucje - wraz z udokumentowaniem ich wyników, 

ii) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 
jj) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy 
zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, 
etc), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o 
akceptację innego materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, 
etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi w projekcie pod 
względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym, 

kk) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
ll) jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów (przebić) 

dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalacje, wraz z 
obróbką i uszczelnieniem wszelkich przejść elementów instalacji przez dach, etc. (poza elementami 
wyspecyfikowanymi w części budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszą być prowadzone w 
uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano- 
konstrukcyjnych, 

mm) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną, 
nn) montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań 

spowodowanych pracą instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, odpowiednie elementy izolacyjne, 
antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej 
konstrukcji urządzeń i elementów instalacji - wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań 
ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 

oo) kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na rysunkach z 
wymiarami występującymi w naturze, 

pp) udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych, 
qq) uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż w fazie 

przygotowania i realizacji budowy, 
rr) dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu Projektu wykonawczego znajdującego się stale w biurze 

budowy wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji oraz stanu 
zaawansowania robót, 

ss) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 
tt) przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich 

protokołów dokumentujących szkolenie, 
uu) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem 

przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, 
vv) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały i oprawionych, 

schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich 
urządzeń, głównej armatury, osprzętu przy pomocy szyldów grawerowanych w dwuwarstwowym 
tworzywie sztucznym, 

ww) oznaczenie przewodów wod – kan. i ppoż. (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, 
parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu w 
przewodach, 

xx) przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) urządzeń 
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 

yy) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji sanitarnych 
wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta 
parametrów programu na podstawie pomiarów działającej instalacji, doprowadzenie instalacji do 
wymaganych parametrów pracy, 

zz) gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym okresie 
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń, 

aaa) określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 
− dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami, 
− szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 
− rysunki powykonawcze instalacji przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie 

przewodów a także aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc), 
− schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi z podanymi 

rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami czynników, 
− certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, 
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      Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia 
montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów 
należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze 
przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 
Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub 
czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu 
ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 
Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnić 
oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne). 
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający powstawanie 
hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne należy odseparować od 
budynku oraz od instalacji w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. 
Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze. 
Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykończeniowymi 
(w tym w szczególności przewody, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc), niezależnie od 
pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez 
Inwestora (różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki 
malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę 
instalacji. Wytyczne określające, w których obszarach należy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których 
elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania instalacji. 
 
3.6. Kontrola, badania i odbiór robót 
 
Badania. 
1. Przed przystąpieniem do badań instalacji wod – kan. należy dokonać przeglądu zamontowanych przyborów  
     i urządzeń oraz stwierdzić ich zgodność z projektem 
2.  Przed uruchomieniem instalacji wod – kan. należy sprawdzić działanie i ustawienie armatury odcinającej,  
     otworzyć dopływ wody do przyborów sanitarnych 
3.   Wykonanie prób szczelności instalacji wod – kan. 
4.   W czasie prób szczelności należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania połączeń i podejść pod przybory, 
5.   Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru technicznego  
     instalacji wod – kan. 
 
Odbiór robót 
 

1. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 
- odcinki instalacji wod – kan. dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: odcinki instalacji 

wod – kan. przewidzianych do zabudowy i zakryciu,  
 
2. Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy: 
- dokonać oględzin zewnętrznych elementów instalacji wod- kan.  
- sprawdzić zgodności dostawy ze specyfikacja dostaw, 
- dokonanie oględzin zewnętrznych przyborów sanitarnych. 

3.      Odbiór robót 
Odbiór techniczny instalacji wod – kan. ma na celu stwierdzenie, czy instalacja wod – kan. jest wykonane 
zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 

3.6.1. Wymagania – odbiór mi ędzyoperacyjny  
 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających zasadnicze roboty instalacyjne 
wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 
− przejścia dla przewodów przez ściany i stropy, 
− kontrola wykonania izolacji termicznej, 
− kontrola podejść odpływowych o dopływowych pod przybory sanitarne. 

3.6.2. Obmiar robót 

3.6.3. Wymagania dotycz ące obmiaru i przedmiaru robót  
 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: szt. - dla urządzeń; mb - dla rurociągów; kpl. - 
dla zestawów; kg - dla materiałów masowych. 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania instalacji,  
w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory  
w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe  
i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia 
miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju  
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urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne rozruchu instalacji oraz wszelkie 
zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego 
funkcjonowania instalacji. 
Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt 
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 
Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych 
poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym 
opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 
Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót należy uwzględnić możliwość 
zwiększenia wydajności urządzeń o 5%. 
 
3.6.4. Odbiór robót instalacyjnych  
 
3.6.5. Odbiory robót  
 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy urządzenia 
zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik 
budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia 
o zakończeniu robót na budowie. 
Przedmiotem odbioru są te instalacje wod – kan., które wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji. 
 
3.6.6. Odbiór cz ęściowy   
 
Należy go przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających", które muszą być wykonane przed zakończeniem 
całości zadania. Należy sprawdzić: 
− zgodność wykonania z projektem, 
− użycie właściwych materiałów, 
− wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 
prawidłowości działania całego urządzenia. 

3.6.7. Odbiór ko ńcowy   
 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i 
użytkownika; w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również: 
− przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, 
− przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego, 
− przedstawiciel straży pożarnej. 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, wówczas 
protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: zgodność wykonania z projektem, zgodność wykonania z WTWiO oraz 
przedstawić komisji następujące dokumenty: 
− Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 
− Dziennik budowy i książkę obmiarów, 
− protokóły odbiorów częściowych na roboty „zanikające", 
− protokóły wykonanych prób i badań, 
− świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a 

także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
− Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. Ruch próbny 

oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiorów 
końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i 
parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy 
sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych 
parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez 
osoby prowadzące budowę. 

2.6.8. Zobowi ązania wykonawcy po zako ńczeniu robót  
 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, 
uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

3.6.9. Rozliczenie robót  

3.6.10. Wymagania dotycz ące rozliczenia robót  
 
Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odnośnie 
wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu. Obowiązkiem oferenta jest złożenie ryczałtowej oferty  
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uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposób, aby spełniały 
wymagania inwestora i reprezentowały wymagany standard. Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia przy 
opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Projekcie wykonawczym i innych dokumentach 
przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem. 
 
3.8 Dokumenty odniesienia stanowi ące podstaw ę wykonania robót. 
 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.),  
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do 

ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności, 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401), 
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na 
podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362), 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wod – kan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 28

 
4.      SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH - INSTALCJE 

CENTRALNEGO OGRZEWANIA.  
 
4.1.  Przedmiot i zakres opracowania 
4.2.  Materiały  
4.3.  Sprzęt do wykonania robót 
4.4.  Transport i składowanie 
4.5.  Wymagania dotycz ące wykonania robót  
4.6.  Kontrola badania i odbiór robót 
4.7.  Dokumenty odniesienia – stanowi ące podstaw ę wykonania robót 
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4.1. Przedmiot i zakres opracowania  
 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji centralnego 
ogrzewania  w „Odnowy miejscowo ści Turów”  
w zakresie: 
              Zadanie  1   „Remont i termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Turowie stanowi dokument 
przetargowy przy zleceniu i realizacji robót. 
 
Zakres robót objętych niniejsza specyfikacją obejmuje: 
      montaż instalacji centralnego ogrzewania i rurociągów wody do nagrzewnic wentylacyjnych w remoncie 
budynku Domu Ludowego w Turowie. 
 
4.2. Opis instalacji. 
 
4.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania. 
 
      Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania obliczona jest na pokrycie strat przegród budowlanych 
pomieszczeń oraz ogrzania powietrza zewnętrznego niezbędnego do zapewnienia wymaganej ilości wymian 
(wentylacja grawitacyjna i mechaniczna).  
      Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku zasilana będzie z projektowanej kotłowni.   
      Projektuje się wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w systemie zamkniętym z odpowietrzeniem  
przy pomocy odpowietrzników automatycznych. Instalacja montowana będzie w bruzdach wewnątrz ścian 
pomieszczeń budynku.  
     Poziomy instalacji grzewczej będą umieszczone będą pod stropem parteru budynku. Będą doprowadzać 
czynnik grzewczy do poszczególnych obwodów. Przewiduje się montaż dwóch obwodów grzewczych instalacji 
centralnego ogrzewania, jednego obwodu instalacji aparatu grzewczo wentylacyjnego i jednego obwodu instalacji 
wody do nagrzewnic central wentylacyjnych. 
      Ww pomieszczeniu garażu OSP przewidziano montaż aparatu grzewczo - wentylacyjnego typu TERM 1-
W;70/50;0,6-L;IIK-T firmy Juvent w celu szybkiego podgrzania pomieszczenia (przewiduje się w garażu OSP 
montaż ogrzewania dyżurnego zapewniającego temperaturę wewnętrzną 12 oC)  
      Rurociągi centralnego ogrzewania poziomy wykonane będą z rur stalowych, podejścia pod grzejniki – w 
technologii WIRSBO, ASPOL z rur z polietylenu. 
      Przed uruchomieniem instalacji należy wykonać płukanie instalacji co przy pełnym otwarciu zaworów 
termostatycznych. Nastawę zaworów należy przeprowadzić indywidualnie dla każdego grzejnika oddzielnie po 
uruchomieniu kotłowni na wodzie gorącej. 
      Przed zało żeniem izolacji wszystkie elementy ruroci ągów wody do nagrzewnic  i podpar ć należy 
oczyścić do II stopnia czysto ści przez piaskowanie a nast ępnie pomalowa ć dwukrotnie emali ą syntetyczn ą 
kreadurow ą. 
      Przewody prowadzone przy ścianach pomieszcze ń, należy montowa ć na podporach ślizgowych. 
      Po przeprowadzeniu wszystkich prób szczelno ści ruroci ągi i urz ądzenia nale ży zaizolowa ć cieplnie 
łupkami z pianki poliuretanowej. Łupki na zewn ątrz nale ży zabezpieczy ć płaszczem z folii poliuretanowej.   
      Ruroci ągi przechodz ące przez ściany oddzielenia po żarowego powinny mie ć przepusty ppo ż. o klasie EI  
120.  Piony wodne przechodz ące przez stropy powinny mie ć manszety o klasie EI 60.   
          
Parametry techniczne instalacji. 
 
Parametry techniczne instalacji centralnego ogrzewania: 
- temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego  – - 20 0C, 
- temperatura czynnika grzewczego – 70/60 0C, 
- zapotrzebowanie ciepła na instalację  centralnego ogrzewania grzejnikową  – 37,90 kW, 
- zapotrzebowanie ciepła na wentylację – 43,90 kW, 
 
4.2.3 Materiały i urz ądzenia 
        
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania określonych materiałów, producentów, typów urządzeń oraz 
rozwiązań projektowych. 
Zorganizowanie dostawy materiałów niezbędnych do wykonania instalacji, ich kontrola na placu budowy oraz 
właściwe zabezpieczenie pod względem bezpieczeństwa osób trzecich leży po stronie wykonawcy. Składowanie 
materiałów oraz urządzeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. 
Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie 
wykonawczym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych - wyd. COBRTI Instal” oraz 
zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych 
certyfikatów zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych 
materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w 
stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych 
wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi  
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przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne 
certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, itp. i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym 
terminie. W przeciwnym wypadku, a także, jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego 
urządzenia (np., jeśli w momencie składania zamówienia wyspecyfikowane w Projekcie wykonawczym urządzenia 
nie są już produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia. 
Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do Projektu 
wykonawczego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, których typ (producent) nie 
zostały określone (np. kanały wentylacyjne, materiały montażowe) muszą odpowiadać aktualnym wydaniom 
Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość montażu elementów instalacji centralnego ogrzewania 
podlega zatwierdzeniu przez Inwestora. 
 
4.3. Sprzęt do wykonania robót. 
 
Wykonawca winien dysponować: 
a/      elektronarzędziami do montowania podpór i wsporników instalacji centralnego ogrzewania 
b/      rusztowaniami umożliwiającymi wykonywanie prac montażowych na wysokości 
c/      narzędziami i materiałami zapewniającymi odpowiedni montaż instalacji centralnego ogrzewania, 
d/      odpowiedni sprzęt pomiarowy do regulacji instalacji centralnego ogrzewania, 
e/       sprzętem BHP zabezpieczającym bezpieczne wykonanie robót 
Urządzenia i sprzęt używane na budowie powinny być sprawne, posiadać instrukcje obsługi oraz ważne dokumenty 
uprawniające do użytkowania. 
Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeśli 
wymagają tego przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp 
i p.poż. 
 
4.4. Transport i składowanie. 
 
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku elementów 
instalacji, takich jak: centrale wentylacyjne, wentylatory, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie 
uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się 
transport ręczny. 
Transport i składowanie materiałów i urządzeń należy prowadzić zgodnie z wymogami podanymi w pkt 1.8 i 1.9 
niniejszej specyfikacji technicznej 
 
4.5. Wymagania dotycz ące wykonania robót 
 
aa) przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót instalacyjnych 

należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO tom I 
bb) dla prowadzenia robót budowlano-montażowych instalacji sanitarnych (w tym instalacji co ) winien być 

ustanowiony kierownik robót posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 
cc) kierownik robót powinien wpisać w dziennik budowy oświadczenie o podjęciu swej funkcji 
dd) wykonawca robót przedstawi do uzgodnienia generalnemu wykonawcy lub inwestorowi projekt organizacji 

robót  
ee) projekt organizacji robót powinien zawierać:  

- harmonogram robót uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy jak również metody, sposoby i 
technologie wykonania 

- harmonogram zatrudnienia pracowników  
- zapotrzebowanie i plany dostawy materiałów 

ff) wykonawca robót powinien mieć zapewnione przez generalnego wykonawcę lub inwestora: 
- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów 
- zasilanie placu budowy w energię elektryczną 
- łączność telefoniczną 
- dokumentacje techniczno-prawną robót tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt, kosztorys, zezwolenie na 

budowę, umowę na zlecony zakres robót, harmonogram robót budowlano-montażowych uzgodniony z 
wszystkimi wykonawcami 

gg) przy wykonywaniu montażu instalacji wentylacji i klimatyzacji występują następujące roboty podstawowe:  
- trasowanie 
- kucia bruzd i przejść przez stropy i ściany 
- montaż konstrukcji wsporczych 
- montaż i łączenie przewodów 
- montaż armatury i grzejników 
- kontrola i próby 

hh) prowadzenie rurociągów co należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową projektu 
ii) automatyka i sterowanie instalacji dostarczona będzie przez producenta urządzeń  
jj) przejścia rurociągów co przez przegrody budowlane powinny być tulejach ochronnych 
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kk) elementy regulacyjne  i armatura odcinająca powinna być łatwo dostępne do obsługi 
ll) do montażu urządzeń automatycznej regulacji można przystąpić po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i 

wykończeniowych oraz zamontowaniu grzejników. Roboty objęte niniejszą specyfikacją należy wykonać 
zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie niniejszej specyfikacji oraz w: „warunki techniczne wykonania i 
montażu Instalacje centralnego ogrzewania” i wytycznymi producentów 

      Podstaw ę do wykonania instalacji mo że stanowi ć jedynie Projekt wykonawczy, opracowany przez 
uprawnionych projektantów instalacji sanitarnych zg odnie z obowi ązującymi przepisami i normami oraz 
wymaganiami wskazanymi w Umowie lub w innych dokume ntach przekazanych przez Inwestora.   
Projekt wykonawczy posiada komplet uzgodnień właściwych rzeczoznawców (do spraw sanitarno-higienicznych, do 
spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz do spraw BHP), potwierdzających ich zgodność z obowiązującymi 
przepisami. 
      Przed rozpoczęciem robót Projekt wykonawczy musi zostać zaakceptowany przez Inwestora. W zakres prac 
wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie wykonawczym oraz prac 
związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub wskazanych w przekazanych 
wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu wykonawczego oraz sztuką budowlaną. 
Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte w niniejszym 
opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać wszelkich 
zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie 
wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie 
ograniczają wymagań ogólnych. W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 

bbb) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania instalacji 
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów 
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 

ccc) zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 
ddd) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły 

odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 
eee) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych 

parametrów pracy), 
fff) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi 

(w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, poziomów głośności, wielkości 
elektrycznych), 

ggg) przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub 
instytucje - wraz z udokumentowaniem ich wyników, 

hhh) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 
iii) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy 
zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, 
etc), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o 
akceptację innego materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, 
etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi w projekcie pod 
względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym, 

jjj) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
kkk) jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów (przebić) 

dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalacje, wraz z 
obróbką i uszczelnieniem wszelkich przejść elementów instalacji przez dach, etc. (poza elementami 
wyspecyfikowanymi w części budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszą być prowadzone w 
uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano- 
konstrukcyjnych, 

lll) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną, 
mmm)montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań 

spowodowanych pracą instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, odpowiednie elementy izolacyjne, 
antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej 
konstrukcji urządzeń i elementów instalacji co itp.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań 
ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 

nnn) kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na rysunkach z 
wymiarami występującymi w naturze, 

ooo) udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych, 
ppp) uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż w fazie 

przygotowania i realizacji budowy, 
qqq) dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu Projektu wykonawczego znajdującego się stale w biurze 

budowy wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji oraz stanu 
zaawansowania robót, 

rrr) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 
sss) przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich 

protokołów dokumentujących szkolenie, 
ttt) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem 

przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, 
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uuu) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały i oprawionych, 
schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich 
urządzeń, głównej armatury, osprzętu instalacji co przy pomocy szyldów grawerowanych w 
dwuwarstwowym tworzywie sztucznym, 

vvv) oznaczenie przewodów instalacji co (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry, etc.) 
przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu w przewodach, 

www)przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) 
urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 

xxx) gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym okresie 
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń, 

yyy) określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 
− dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami, 
− szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 
− rysunki powykonawcze instalacji przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie 

przewodów a także aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc), 
− schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w 

szczególności wszystkimi przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych), z podanymi 
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami czynników, 

− certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, 
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia 
montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów 
należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze 
przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 
Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub 
czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu 
ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 
Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnić 
oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne). 
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający powstawanie 
hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne należy odseparować od 
budynku oraz od instalacji w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. 
Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze. 
Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykończeniowymi 
(w tym w szczególności przewody, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc), niezależnie od 
pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez 
Inwestora (różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki 
malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę 
instalacji. Wytyczne określające, w których obszarach należy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których 
elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania instalacji. 
 
4.6. Kontrola, badania i odbiór robót 
 
Badania. 
8. Przed przystąpieniem do badań instalacji centralnego ogrzewania należy dokonać przeglądu zamontowanych 

urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem 
9. Przed uruchomieniem instalacji centralnego ogrzewania należy sprawdzić działanie i ustawienie armatury 

odcinającej, otworzyć dopływ czynnika grzejnego, uruchomić aparaturę automatycznej regulacji 
10. Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny 
11. W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 

- prawidłowość pracy instalacji centralnego ogrzewania 
- temperaturę zasilania i powrotu instalacji centralnego ogrzewania  
- prawidłowość pracy nagrzewnic   
- prawidłowość pracy aparatury armatury 

12. W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja instalacji centralnego 
ogrzewania powinna obejmować: 
- pomiary wstępne przed regulacją 
- regulację instalacji centralnego ogrzewania oraz elementów zakańczających 
- sprawdzenie wydajności całkowitego instalacji centralnego ogrzewania 
- regulację mocy cieplnej nagrzewnicy 
- regulację układów automatycznego sterowania 
- sprawdzenie temperatury zasilania i powrotu instalacji centralnego ogrzewania, 

13. Po zakończeniu próbnego ruchu instalacji centralnego ogrzewania należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i 
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. Wyniki badań i pomiarów powinny 
być podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 
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14. Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru 

technicznego urządzeń. 
 
Odbiór robót 
 

1. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 
- odcinki instalacji centralnego ogrzewania dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: 

odcinki instalacji centralnego ogrzewania przewidzianych do obudowania,  
2. Przy odbiorze urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania od producenta należy: 
- dokonać oględzin zewnętrznych grzejników, armatury, 
- sprawdzić wymiary główne  
- sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji i przepustnic 
- sprawdzić wzrokowo szczelność połączeń i spawów 
- sprawdzić szczelność nagrzewnicy za pomocą próby wodnej na ciśnienie równe 1,5-krotnemu ciśnieniu 

roboczemu (jeżeli jest atest producenta można nie wykonywać prób ciśnieniowych) 
3.      Odbiór robót 

Odbiór techniczny instalacji centralnego ogrzewania następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu 
prób i ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji 
i osiąga zakładane parametry. 

4.6.1. Wymagania – odbiór mi ędzyoperacyjny  

 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających zasadnicze roboty instalacyjne 
wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 
− przejścia dla przewodów przez ściany i stropy, 
− konstrukcja instalacji centralnego ogrzewania, 
− grzejniki i orurowanie instalacji centralnego ogrzewania. 
 

4.6.2. Obmiar robót 

4.6.3. Wymagania dotycz ące obmiaru i przedmiaru robót  

 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: szt. - dla urządzeń; mb -dla rur ; kpl. - dla 
zestawów; kg - dla materiałów masowych. 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania instalacji, w 
tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w 
elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i 
uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia 
miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju 
urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne rozruchu instalacji oraz wszelkie 
zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego 
funkcjonowania instalacji. 
Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt 
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 
Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych 
poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym 
opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 
Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót należy uwzględnić możliwość 
zwiększenia wydajności urządzeń o 5%. 
 

4.6.4. Odbiór robót instalacyjnych  
 

4.6.5. Odbiory robót  
 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy urządzenia 
zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik 
budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia 
o zakończeniu robót na budowie. 
Przedmiotem odbioru są te instalacje centralnego ogrzewania, które wyodrębniono jako oddzielne składniki 
inwestycji. 

4.6.6. Odbiór cz ęściowy   
 
Należy go przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających", które muszą być wykonane przed zakończeniem 
całości zadania. Należy sprawdzić: 
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− zgodność wykonania z projektem, 
− użycie właściwych materiałów, 
− wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 
prawidłowości działania całego urządzenia. 
 

4.6.7. Odbiór ko ńcowy   
 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i 
użytkownika; w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również: 
− przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, 
− przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego, 
− przedstawiciel straży pożarnej. 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, wówczas 
protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: zgodność wykonania z projektem, zgodność wykonania z Witwo oraz 
przedstawić komisji następujące dokumenty: 
− Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 
− Dziennik budowy i książkę obmiarów, 
− protokóły odbiorów częściowych na roboty „zanikające", 
− protokóły wykonanych prób i badań, 
− świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a 

także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
− Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. Ruch próbny 

oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiorów 
końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i 
parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy 
sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych 
parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez 
osoby prowadzące budowę. 

4.6.8. Zobowi ązania wykonawcy po zako ńczeniu robót  

 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, 
uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 
 

4.6.9. Rozliczenie robót  
 

4.6.10. Wymagania dotycz ące rozliczenia robót  

 
Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odnośnie 
wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu. Obowiązkiem oferenta jest złożenie ryczałtowej oferty 
uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposób, aby spełniały 
wymagania inwestora i reprezentowały wymagany standard. Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia przy 
opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Projekcie wykonawczym i innych dokumentach 
przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem. 
 
4.7 Dokumenty odniesienia stanowi ące podstaw ę wykonania robót. 
 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.),  
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do 

ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności, 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401), 
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów 
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służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na 
podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362), 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI Instal . 
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5.      SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLA NYCH – NORMY. 

Wykaz obowi ązujących Polskich Norm Powołanych (Na podstawie  Rozpor ządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerw ca 2002 r. z pó źniejszymi 
zmianami) 
 
Lp. 

 
 Numer normy 

 
 Tytuł normy 

(zakres powołania) 
 

1  2  3 
1 
 

 PN-B-02151-02:1987 
 

 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszc zeń w 
budynkach - Dopuszczalne warto ści poziomu d źwi ęku w 
pomieszczeniach 

2 
 

 PN-B-02170:1985 
 

 Ocena szkodliwo ści drga ń przekazywanych przez podło że na 
budynki 

3  PN-B-02171:1988  Ocena wpływu drga ń na ludzi w budynkach 
4  PN-B-01706:1992  Instalacje wodoci ągowe - Wymagania w projektowaniu 
5 
 

 PN-EN 1717:2003 
 

 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w inst alacjach 
wodoci ągowych i ogólne wymagania dotycz ące urz ądze ń 
zapobiegaj ących zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny 

6 
 

 PN-B-10720:1998 
 

 Wodoci ągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodoci ągowych - Wymagania i badania przy odbiorze 

7  PN-B-02440:1976  Zabezpieczenie urz ądze ń ciepłej wody u żytkowej - Wymagania 
8  PN-B-10720:1998 

 
 Wodoci ągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w i nstalacjach 
wodoci ągowych - Wymagania i badania przy odbiorze 

9  PN-EN 12056-1:2002 
 

 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn ątrz budynków - Cześć 
1: Postanowienia ogólne i wymagania 

10 
 

 PN-EN 12056-2:2002 
 

 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn ątrz budynków - Cześć 
2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i o bliczenia 

11  PN-EN 12056-3:2002 
 

 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn ątrz budynków - Cześć 
3: Przewody deszczowe - Projektowanie układu i obli czenia 

12  PN-EN 12056-4:2002 
 

 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn ątrz budynków - Cześć 
4: Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia 

13  PN-EN 12056-5:2002 
 

 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn ątrz budynków - Cześć 
5: Monta ż i badania, instrukcje działania, u żytkowania i 
eksploatacji 

14  PN-EN 12109:2003  Wewnętrzne systemy kanalizacji podci śnieniowej 
15 

 
 PN-EN 12056-4:2002 
 

 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn ątrz budynków - Część 
4: Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia 

16  PN-EN 13564-1:2004  Urz ądzenia przeciwzalewowe w budynkach - Cz ęść 1: Wymagania 
17  PN-B-01707:1992  Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowani u 
18  PN-B-94340:1991  Zsyp na odpady 
19 

 
 PN-B-02413:1991  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewa ń wodnych systemu otwartego - Wymagania 
20  PN-B-02414:1999 

 
 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewa ń wodnych systemu zamkni ętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania 

21  PN-B-02415:1991 
 

 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zab ezpieczenie wodnych 
zamkni ętych systemów ciepłowniczych - Wymagania 

22  PN-B-02416:1991 
 

 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewa ń wodnych systemu zamkni ętego przył ączonych do sieci 
cieplnych - Wymagania 

23  PN-C-04607:1993 
 

 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania 
dotycz ące jako ści wody 

24  PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania  

25  PN-EN ISO 10077-1:2007 
 

 Cieplne wła ściwo ści u żytkowe okien, drzwi i żaluzji -  
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: 
Postanowienia ogólne 

26  PN-EN ISO 10077-2:2005 
 

 Cieplne wła ściwo ści u żytkowe okien, drzwi i żaluzji -  
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 2: 
Metoda komputerowa dla ram 

27  PN-EN ISO 10211:2008  Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i 
temperatury powierzchni - Obliczenia szczegółowe 

28  PN-EN 12831:2006 
 

 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania 
projektowego obci ążenia cieplnego 

29  PN-EN ISO 13370:2008 
 

 Cieplne - wła ściwo ści u żytkowe budynków - Wymiana ciepła 
przez grunt - Metody obliczania 
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30  PN-EN ISO 13789:2008  Cieplne wła ściwo ści u żytkowe budynków - Współczynniki 
wymiany ciepła przez przenikanie i wentylacj ę - Metoda 
obliczania 

31  PN-EN ISO 14683:2008  Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik 
przenikania ciepła - Metody uproszczone i warto ści 
orientacyjne 

32  PN-B-02403:1982  Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewn ętrzne 
33  PN-B-02421:2000 

 
 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urz ądze ń - Wymagania i badania odbiorcze 

34  PN-B-02411:1987 
 

 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe -  
Wymagania 

35  PN-B-02411:1987 
 

 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe -  
Wymagania 

36  PN-B-02411:1987 
 

 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe -  
Wymagania 

37  PN-E-05204:1994 
 

 Ochrona przed elektryczno ści ą statyczn ą - Ochrona obiektów, 
instalacji i urz ądze ń - Wymagania 

38  PN-B-10425:1989 
 

 Przewody dym owe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły 
- Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

39  PN-B-10425:1989 
 

 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły 
- Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

40  PN-B-02011:1977  Obci ążenia w obliczeniach statycznych - Obci ążenie wiatrem 
41  PN-B-03430:1983 

PN-B-03430:1983/Az3:2000  
 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zb iorowego 
i u żyteczno ści publicznej - Wymagania 

42  PN-B-03421:1978 
 

 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry ob liczeniowe 
powietrza wewn ętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do 
stałego przebywania ludzi 

45  PN-B-03430:1983 
PN-B-03430:1983/Az3:2000  

 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zb iorowego 
i u żyteczno ści publicznej - Wymagania 

44  PN-B-03421:1978 
 

 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe 
powietrza wewn ętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do 
stałego przebywania ludzi 

45  PN-EN 1507:2007 
 

 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostok ątnym - Wymagania dotycz ące wytrzymało ści i 
szczelno ści 

46  PN-EN 12237:2005 
 

 Wentylacja budynków - Sie ć przewodów - Wytrzymało ść i 
szczelno ść przewodów z blachy o przekroju kołowym 

47  PN-EN 12097:2007 
 

 Wentylacja budynków - Sie ć przewodów - Wymagania dotycz ące 
elemen tów sieci przewodów ułatwiaj ących konserwacj ę systemów 
przewodów 

48  PN-EN 779:2005 
 

 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólne j -  
Wymagania, badania, oznaczanie 

49  PN-B-03430:1983 
PN-B-03430:1983/Az3:2000  

 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 
i u żyteczno ści publicznej - Wymagania 

50  PN-C-04753:2002 
 

 Gaz ziemny - Jako ść gazu dostarczanego odbiorcom z sieci 
rozdzielczej 

51  PN-C-96008:1998 
 

 Przetwory naftowe - Gazy w ęglowodorowe - Gazy skroplone C3 
- C4 

52  PN-EN 1775:2001 
 

 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne 
ci śnienie robocze ≤ 5 bar - Zalecenia funkcjonalne 

53  PN-EN 10208-1:2000 
 

 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie 
wymagań A 

54  PN-EN 1775:2001 
 

 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne 
ci śnienie robocze ≤ 5 bar - Zalecenia funkcjonalne 

55  PN-EN 1359:2004  Gazomierze - Gazomierze miechowe 
56  PN-B-03430:1983 

PN-B-03430:1983/Az3:2000  
 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zb iorowego 
i u żyteczno ści publicznej - Wymagania 

57  PN-B-02431-1:1999 
 

 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o 
gęsto ści wzgl ędnej mniejszej ni ż 1 - Wymagania 

58  PN-N-01256-02:1992  Znaki bezpiecze ństwa - Ewakuacja 

 
 
 
 

Opracował z wykorzystaniem opracowań branżowych  
 

 
 
 

 
 


