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ZAWARTOSC SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.:

1. SPESYFIKACJA TECHN. WYK. | ODBIORU ROBOT - WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2 Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania,
1.3. Podstawy formalne stosowania specyfikacji techniczne.
1.4. Zakres robot,

1.5. Okreslenia podstawowe,

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robat,

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow,

1.8. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu,

1.9. Ogolne wymagania dotyczace transportu,

1.10. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot,
1.11. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci i obmiaru,
1.12. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robaot.

2. SPESYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -
ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE

2.1 Roboty zewnetrzne rozbudowa.

2.2 Roboty zewnetrzne zagospodarowania terenu.
2.3 Roboty remontowe - przebudowa.

2.4. Roboty termomodernizacyjne.

3. PODSTAWA PEATNOSCI

4. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY, INNE DOKUMENTY

4.1. Przepisy ogolne,
4.2. Przepisy wybrane - wyszczegolnione,
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WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru wszystkich robot
budowlanych dotyczacych przebudowy i rozbudowy budynku Domu Ludowego w
Turowie w ramach programu pn.:

,Odnowa miejscowosci Turéw”, podzielonego na zadania:

Zadanie 1 ,Remont i termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Turowie,
Zadanie 2 ,Zagospodarowanie terenu wokét Domu Ludowego w Turowie wraz z
budowg parkingu”.

Specyfikacja obejmuje swoim zakresem rozbudowe i przebudowe istniejgcego i
funkcjonujgcego, wolnostojgcego i dwukondygnacyjnego budynku Domu Ludowego
w Turowie wraz z zagospodarowaniem terenu jego otoczenia.

Rozbudowa polega na dobudowaniu do budynku zewnetrznych, zadaszonych
schodow dwubiegowych oraz podnosnika dla niepetnosprawnych dla potrzeb
dostepu do pomieszczen pietra bezposrednio z zewnatrz. Przebudowa polegaé
bedzie na dociepleniu budynku oraz przebudowie wnetrza z dostosowaniem do
zmian uktadu funkcji, wydzieleniu pomieszczen i wymianie oraz wykonaniu nowych
instalaciji.

Budynek istniejacy o powierzchni uzytkowej 547m?, w rzucie zblizony do prostokata
o bokach:

— dtuzszym dt. 29m

— krotszym dt. 13m

Teren wokot obiektu podlegat bedzie przebudowie a zakres prac zagospodarowania
terenu bedzie obejmowat:

- przebudowe basenu pozarowego — rozebranie, zasypanie i budowa w jego
miejscu parkingu,

- przebudowa istniejgcych i budowa nowych chodnikéw i dojs¢ do budynku,

- przebudowa nawierzchni wjazdy do garazu,

- budowa utwardzenia na pojemniki Smietnika,

- wykonanie trawnikow,

- wykonanie opaski wokot budynku.

1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania,
Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych,
okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci
za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

- przetargowym, okres$lajacym zakres czynnosci i robét umozliwiajgcym
prawidtowe ustalenie ceny przy opracowaniu oferty, przez oferenta
uczestniczacego w przetargu,

- umownym, stanowigcym zatgcznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi,
do umowy podpisanej przez zamawiajgcego i wykonawce (oferenta, ktory wygrat
przetarg),

- wykonawczym, obowigzujgcym z innymi dokumentami wykonawce i nadzor
zamawiajacego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robét.

1.3 Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej.
Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepiséw zawartych w:
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ustawie o zamowieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r.,
poz. 773, art. 17 ust. 1), stwierdzajacej, ze w odniesieniu do rob6t budowlanych
przedmiot zamowienia okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130,
poz. 1389), ustalajgcym, ze podstawg do sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego jest m. in. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowania (Dz. U. nr 43, poz. 430) ustalajacym, ze
wbudowane materiaty i wyroby majg spetnia¢ wymagania Polskich Norm i
specyfikacji robét drogowych,

decyzjach Generalnego Dyrektora Drog Publicznych, w tym zawartych w
zarzadzeniu w sprawie "Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze
przetargu" (pierwsze wydanie w dniu 23 marca 1992 r.), wprowadzajacym
stosowanie ogollnych i szczegb6towych specyfikacji technicznych oraz w
opracowaniu pt. "Stadia i sklad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w
fazie przygotowania zadan", wprowadzonym zarzadzeniem nr 3 z 25 stycznia
2000 r., przewidujgcym wykonanie specyfikacji w ramach projektu
budowlanego.

1.4 Zakres robot,
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspélne
dla wszystkich rodzajéw rob6t budowlanych niezbednych do wykonania zadania
pn.: przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Turowie w ramach
programu ,,Odnowa miejscowosci Turéw”, podzielonego na zadania:
Zadanie 1 ,Remont i termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Turowie,
Zadanie 2 ,Zagospodarowanie terenu wokét Domu Ludowego w Turowie wraz z
budowg parkingu”.

1.5 Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi
pojeciami i terminami budowlanymi uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym,
Prawie Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach Osrodka Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0. ,Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” a w szczegdélnosci ilekro¢ jest
mowa O:

1.5.1.0biekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowigca catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojacy albo budynek a zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
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samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwéch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego z
powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.5.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
skfadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.5.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegoblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidérki,
a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslo-
nym miejscu, a takie odbudowa, rozbudowsg, nadbudowg obiektu budowlanego

1.5.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

1.5.9. remoncie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.5.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzagdzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen w ktérej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy
przez to rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.5.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
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budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokéty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizaciji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organi-
zacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw We-
wnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.5.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu. stwierdzajgcqg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

1.5.18. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci.

1.5.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng czesc uzytkowa.

1.5.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy
okreslone w ustawie a dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 -. Nr 5, poz.
42 a pézn. zm.).

1.5.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.5.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.5.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

1.5.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

1.5.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.
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1.5.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

1.5.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne
wytwarzano jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robat,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.5.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone
— z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.5.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedacq autorem dokumentacji projektowej.

1.5.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu
uporzadkowane i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.5.33. przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z oblicze-
niem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.34. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czesé
obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.6 Ogo6lne wymagania dotyczace robot,

1.6.1 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, niniejszg specyfikacja jak rowniez
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.6.2 Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowe] i dwa komplety specyfikacji technicznej.

1.6.3 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig podstawe do
wykonania przedmiotu zaméwienia. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegOllnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci: 1. Projekt, 2
Specyfikacja, 3 Inne dokumenty. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow
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lub uchybien w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu powinien
niezwtocznie powiadomic inspektora nadzoru.

1.6.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
projektem i specyfikacjg techniczna,

1.6.5 W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i
beda miaty wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budynku, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy,

1.6.6 Wykonawca musi zabezpieczyc¢ teren budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robo6t i
bezpieczenstwa zaréwno dla pracownikéw jak i uzytkownikOw przestrzeni
publicznej. Zabezpieczone zostang wszystkie wyjscia z budynku i terenu budowy
jak rowniez cze$¢ chodnika od strony ul. Piotrkowskiej. Koszt zabezpieczenia
placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony w cene umowna.

1.6.7 Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.6.8 Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t
wszystkie przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.9 Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

1.6.10 Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych przepiséw dotyczacych BHP.

1.6.11 Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.6.12 Wykonawca bedzie mogt korzysta¢ ze zr6det poboru energii elektrycznej i wody
zlokalizowanych na terenie inwestycji,

1.6.13 Ekipy wykonawcy beda mogty przebywac na terenie posesji przez wszystkie
robocze dni tygodnia w godzinach uzgodnionych z zarzadcg budynku.

1.6.14 Transport z wykorzystaniem podworka bedzie moégt sie odbywaé w godzinach
uzgodnionych z zarzadcg obiektu.

1.6.15 Na terenie nieruchomosci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na
ustawienie zaplecza socjalnego budowy, biura kierownika budowy i sktadowania
materiatow.

1.7. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow,

1.7.1 Zrodta uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciggty spetniajg
wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe
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okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
specyfikacjach technicznych.

1.7.2 Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych
organow wtadzy na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych,
wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegoélnione w dokumentach umowy.

1.7.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one i potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania materiatéw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4 Wariantowe zastosowanie materiatow.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢
zastosowania réznych materiatéw do wykonywania poszczegoélnych elementow robét
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.8. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny a ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie organizacii
robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez

inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami  okreslonymi w dokumentacii
projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami,
ochrong $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
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inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t. Sprzet powinien spetniaé
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujgce poszczegoélne maszyny lub urzadzenia
powinny odpowiednio wczesniej by¢ przeszkolone.
1.9. Ogélne wymagania dotyczace transportu,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikaciji i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byé dopuszczone przez inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
1.10. Ogd6lne wymagania dotyczace wykonywania robot,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t. zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu
organizacji robét i zaleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez inspektora nadzoru.
1.11. Ogd6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci i obmiaru,
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacja.

1.12. Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robét.
1.12.1. Kontrola jakosci robo6t - zasady kontroli jakosci rob6t, badania i pomiary
(sposbb i czestotliwos$€), ocena wynikoéw badan,
1.12.1.1. Program zapewnienia jakosci,

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez inspektora nadzoru programu zapewnienie jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczna.
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Program ten powinien zawiera¢:

- Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposoby prowadzenia
poszczegllnych prac

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz os6éb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdllnych elementow robot,

- System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robat,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (odpowiednie
laboratorium),

- Sposéb oraz forme gromadzonych wynikéw badan i proponowany sposéb
przekazywania ich inspektorowi nadzoru

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi.

- Rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- Sposéb i procedure pomiardéw i badan ( rodzaj i czestotliwos$¢ pobierania probek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw
robot.

1.12.1.2. Zasady kontroli jakosci robat,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych

materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wigczajgc w to

personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw i robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatbw oraz robo6t z

czestotliwoscig zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

1.12.1.3. Probki, badania i pomiary

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod

pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy

produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do badan i pomiarow Wykonawca powiadomi inspektora

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania

wynik zostanie pisemnie przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptacji.
1.12.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98)

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Norma,

b) Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obiete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji
technicznej,
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- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA
z 1998r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposOb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

1.12.1.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
wykonawce i zamawiajgcego w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 845 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Ksigzka obmiar6w stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne — dzienniki, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t i w zwigzku
z powyzszym powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokéty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na podstawie wytycznych BIOZ zawartych w czesci opisowej dokumentaciji
technicznej,

1.12.2. Obmiar rob6t - zasady obmiaru robd6t, jednostka obmiarowa,
Ogo6lne zasady obmiaru robot:
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z doku-
mentacjg projektowg 1 specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru w zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wydruki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.
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Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Zasady okreslania iloci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach

technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z

jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia sprzet pomiarowy zostang

dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan

atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym

wymaganiom specyfikacji. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w Sposob

ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
1.12.3. Odbior rob6t - zasady odbioru robot, odbior rob6t zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, odbiér czesciowy, koncowy i ostateczny,

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen specyfikacji roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czastkowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robo6t zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng

zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego

postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie

przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg

techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbiér czastkowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje

Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego rob6t. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie

rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonhczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-

dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia

dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ,Dokumenty do odbioru ostatecznego”.
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Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyje-
tych w trakcie odbioréw robé6t zanikajgcych ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, a zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robo6t uzupehiajgcych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentaciji projektowej i specyfikacji z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginat).

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjg techniczng i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wkascicielom urzadzen.

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot”.
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2.1. ROBOTY ZEWNETRZNE — ROZBUDOWA - Roboty ziemne,

fundamentowe - Zakres robot,

- Wykopy — odkopanie scian fundamentowych istniejgcego budynku objetego projektem
przebudowy celem wykonania izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej 30cm ponizej terenu
przylegajacego.

- Wykopy pod fundamenty budowy schodéw zewnetrznych i podnosnika dla
niepetnosprawnych .

- Wykonanie taw fundamentowych pod projektowane elementy podnosnika wg
wytycznych producenta oraz pod projektowane schody — zgodnie z projektem czesci
konstrukcyjne;.

- Korytowanie i usuwanie istniejacych elementéwnawierzchni z kostki, bitumicznej,
betonowej itp. w miejscach przewidzianych w projekcie do przebudowy.

- Woyburzenia $cian basenu pozarowego,

- Wyburzenie budynku gospodarczego,

Budowa chodnikéw, dojs¢, utwardzen, i opaski wokét budynku.

2 1.2. Materiaty — wymagania dotyczace poszczegdlnych

materiatdw, ich przechowywania i sktadowania,

Zrodta pozyskiwania gruntu i innych materiatOw miejscowych
Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.
Grunty - uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci
robét ziemnych zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet
wiasnych, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.
Stal - do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej i Polskiej Normy
PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz klas Al, gatunku St3SX-b:
— zastosowac zgodnie z projektem - Lawy zbrojone podtuznie pretami 4#12 ze stali klasy A-

lll ze strzemionami A5 ze stali klasy A-O w rozstawie co 25cm.
Do montazu zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Jako podktadki dystansowe dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek
dystansowych wytgcznie z betonu. Podkfadki dystansowe muszg byé przymocowane do
pretow.
Mieszanka betonowa — cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢c wymagania
zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego
czystego (bez dodatkéw) klasy:
- dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30,B35, B40 — klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i wiekszej — klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed uzyciem do wytworzenia mieszanki musi
betonowej musi uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé
badaniom oznaczenia czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;199,PN-EN
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196-3;1996, PN-EN 196-6;1997, oraz sprawdzeniu zawartosci grudek.

Kruszywo —powinno sie charakteryzowaé statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig

uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu statej jakosci. Kruszywa grube powinny

wykazywac wytrzymato$é badang na $ciskanie w cylindrze zgodng z normami PN-B-06714.40.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek powinien spetniaé nastepujace wymagania:

- zawartosc¢ pytbw mineralnych — do 1,5%

- zwigzki siarki do 0,2%

- zanieczyszczenia obce do 0,25%

- Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,

- W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Woda zarobowa - powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Domieszki i dodatki do betonu — zaleca sie zastosowanie do mieszanek betonowych

domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajagcym lub opdzniajacym wigzanie,

lub o dziataniu kompleksowym:

- napowietrzajgco - uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgco - - uplastyczniajgcym,

Wszystkie zastosowane domieszki muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki

Budowlanej lub Instytut Drog i Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.

Beton — wykorzystywany do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace

wymagania:

- nasigkliwo$¢ — do 5% badanie wg PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ badanie wg PN-B-06250,

- wodoszczelnosé — wieksza od 0,8Mpa (W8)

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej musi by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250, tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez

wibrowanie.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.

Grunt - nalezy przechowywac¢ w usypanych pryzmach, odpowiednio zabezpieczonych

przed zanieczyszczeniami i zlokalizowanych w miejscach nie wptywajacych na

dezorganizacje i utrudnienie prowadzonych prac oraz w bezpiecznych odlegtosciach od

krawedzi wykopu zapewniajac bezpieczenstwo zasypania pracownikow.

Stal — przechowywana w wigzkach lub kregach.

Kruszywo — Poszczegolne frakcje kruszywa muszg byé¢ na placu budowy sktadowane

oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy wzajemne

mieszanie sie.

2.1.3. Wymagania dotyczace stosowanego sprzetu,

2.1.3.1 Sprzet do robd6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne,
zrywarki, tadowarki, wiertaki mechaniczne itp.).

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki,
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rowniarki, urzadzenia do hydromechanizaciji itp.)
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi

itp.)

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)
2 1.3.2 Sprzet do robot betonowych i prac zbrojarskich
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru. Dozatory muszg mie¢ odpowiednie, aktualne swiadectwo legalizaciji.
Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu ( zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania
mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowacé
wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej niz od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci.
Sprzet uzywany przy przygotowywaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogéinym. W
szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki —
powinny byé sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancije i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne powinny byc¢
specjalnie oznaczone.
Sprzet powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace poszczegdlne maszyny lub urzadzenia powinny odpowiednio wczesniej byé
przeszkolone.
Ciecie pretow nalezy wykonac przy uzyciu mechanicznych nozy lub palnika.

2.1.4. Transport —wymagania dotyczace transportu

stosowanych materiatOw i sposobu transportowania,
Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.
2.1.4.1 Transport gruntow
Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ scisle dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone czy przyjete w kosztorysie
nie moze by¢ podstawg roszczen wykonawczy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie
przez inspektora nadzoru.
2.1.4.2 Transport betonu i stali
Prety i zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonaé przy pomocy pompy do betonu lub innych
srodkéw zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.
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2.1.5. Wymagania dotyczace wykonania robot,

Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.

Pod Scianami pochylni dla niepetnosprawnych nalezy wykonaé tawy fundamentowe,
zelbetowe, monolityczne o szerokosci 30 cm i wysokosci 30cm. tawy zbrojone podtuznie
pretami 4#12 ze stali klasy A-11l ze strzemionami A6 ze stali klasy A-O w rozstawie co
25cm. Pod fawami wykona¢ warstwe chudego betonu gr. 10cm.

2.1.5.1 Wykonanie robo6t ziemnych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia
wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materialdbw i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw roboét. rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wpltywajace na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
2.1.5.2 Doktadnos$é wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow
krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnos$cig do
+/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/-
10cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cm i -3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +1-
10cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni
skarp me powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze kata tatg 3-metrowa.

2.1.5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie woéd gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania
wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢ Wykonawca
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ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci. jak
rébwniez za wywieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow
naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

2.1.5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni
spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z
wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujaé w rowy i/lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

2.1.5.5 Wykonanie robo6t zbrojarskich i betoniarskich.

Zbrojenie - Przygotowanie zbrojenia i montaz powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Prety przed ich uzyciem nalezy odpowiednio oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota , za pomoca szczotek drucianych recznie lub mechanicznie bgdz tez przez
piaskowanie. Dopuszcza sie rowniez inne rodzaje czyszczenia zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, scianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia wynosi 4mm. Ciecie pretow nalezy wykonac¢ w sposéb
jak najlepszego wykorzystania materiatu (plan ciecia). Uktad zbrojenia w konstrukcji musi
umozliwi¢ jego doktadne otocznie przez jednorodny beton. Prety zbrojenia nalezy taczyc¢
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Beton — Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie w specjalnych
zaktadach wyspecjalizowanych do produkcji betonu, ktére moga zapewni¢ zadane w
specyfikacji wymagania. Przy wykonywaniu fundamentow mieszanke nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu ,pompy lub tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.

Deskowania - dla podstawowych elementéw konstrukcji budynku wykonawca wykonuje
projekt technologicznego deskowania (w ramach ceny kontraktowej) i uzgadnia go z
projektantem.

2.1.6. Kontrola jakoscii odbior rob6t

Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.

W trakcie betonowania pobrac¢ prébki kontrolne (15x15cm szescienne)

Dopuszczalne odchylenie osi fundamentu w planie nie powinno by¢ wieksze niz +/-
10mm. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu nie powinno byc¢
wieksze niz +/- 20mm.

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonywanych robét z dokumentacijg projektowa.
Podstawag odbioru rob6t zanikajacych lub podlegajacych zakryciu jest pisemne
stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
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2.2. ROBOTY ZEWNETRZNE — ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.2.1. Zakres robot,

Przebudowa istniejgcych elementéw utwardzen, ogrodzen, basenu pozarowego,

wjazdu do garazu OSP — rozbi6rka.

Wyburzenie $cian basenu pozarowego i zagruzowanie poprzez warstwowe

mechaniczne ubijanie co 30cm.

Utozenie kostki betonowej na parkingu, chodnikach i dojgcych oraz wjezdzie do

garazu.

Wykonanie opaski wokét budynku z kostki betonowej gr. 6cm — szer. 50cm.

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo —

piaskowej wraz z korytowaniem.

Rozebranie nawierzchni bitumicznej na podbudowie betonowej wjazdu do garazu

OSP w Turowie.

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikow w gruncie kat. -1V

gtebokos¢ 20cm.

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce

cementowo-piaskowej

Wykonanie obrzezy betonowych o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z

wypetnieniem spoin piaskiem.

Wykonanie podsypki piaskowej z zageszczeniem recznym - 3cm.

Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi.

Utylizacja odpadow.
2.2.2. Wymagania dotyczace poszczegolnych materiatow, ich

przechowywania i skladowania,

Wg wymagan ogolnych — wszystkie materiaty muszg posiada¢ odpowiednie
aprobaty i atesty.
kostki betonowe brukowe o wym. 20x10x8cm (spoiny wypetnione piaskiem)
podsypka cementowo-piaskowa o grub. 4cm.
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 20cm.
warstwa odsgczajaca z piasku grub. 20cm.
Obramowanie nawierzchni z kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm
ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm na tawie z oporem o
wymiarach 35x35cm beton B 15. Spoiny pomiedzy kraweznikami wypetnione
zaprawg: Wysokosc¢ kraweznika nad poziomem nawierzchni 10cm.
2.2.3. Sprzet —wymagania dotyczace stosowanego sprzetu,
Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- Robot rozbiorkowych nawierzchni asfaltowych — sprzet do odspajania i
wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
tadowarki, wiertaki mechaniczne itp.).

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do hydromechanizaciji itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.)
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

2 2.4. Transport —wymagania dotyczace transportu stosowanych

materiatOw i sposobu transportowania,

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ scisle dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
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odlegtosci transportu. Wydajnos¢é srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Transportu mas ziemnych i materiatbw do robét drogowych (samochody
wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.). Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogq byé
dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

2.2.5. Wymagania dotyczace wykonania robot,

Wysokosciowo projektowana przebudowa zaktada niezmiennos¢ rzednych

terenowych zaréwno drogowych jak i terenéw nieutwardzonych.

Przewiduje sie powierzchniowe odwadnianie remontowanych nawierzchni.

Nowe elementy chodnikéw i dojs¢ bedg nieznacznie wyniesione powyzej terenu

celem prawidtowego odprowadzenia wody.

Uksztattowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z rzednymi podanymi na sytuacji nie
zmienia sie w stosunku do istniejgcego. Uksztattowanie chodnikéw podporzadkowane
jest architekturze budynku — rzednej zera i projektowanej rzednej terenu wokot

budynku.

Podbudowa - jest odpowiedzialna za prawidtowe roztozenie obcigzenia na grunt oraz
zapewnienie odpowiedniej sztywnosci dla warstwy wierzchniej. O konstrukcji podbudowy
decyduje wiele czynnikow. Najwazniejsze z nich to wielko$¢ i rodzaj obcigzenia, rodzaj
gruntu rodzimego, stan wod gruntowych oraz rodzaj systemu odwodnieniowego.
Catkowita grubos¢ okoto 30cm. Wykonanie podbudowy polega na rozécietaniu kruszywa
i ubiciu go do odpowiedniego zageszczenia. W przypadku warstw o duzej grubosci
proces wykonywania jednej warstwy jest podzielony na kilka etapéw. Umozliwia to
uzyskanie jednorodnego zageszczenia catej warstwy. Podbudowe z betonu chudego
wykonuje sie analogicznie jak z kruszywa, stosujgc beton o niskiej zawarto$ci wody.
Korytowanie - Proces ten polega na usunieciu istniejgcej warstwy ptyt chodnikowych i
gruntu rodzimego (najczesciej usuwa sie 20 do 40 cm podtoza naturalnego).

W przypadku niewielkich powierzchni, np. opaski i niewielkich powierzchni chodnikow
wokot budynku, mozna przeprowadzi¢ korytowanie recznie. Niwelacja terenu polega na
wyréwnaniu powierzchni gruntu rodzimego po korytowaniu oraz uksztattowaniu tej
powierzchni zgodnie z niweletg przysztej drogi. Oznacza to wykonanie w gruncie
naturalnym docelowych spadkéw i linii odwadniajgcych tak, zeby wszystkie warstwy
podbudowy miaty identyczng grubos¢ w kazdym miejscu wykonywanego placu. Niwelaciji
terenu dokonuje sie poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub uzupetnienie jego ubytkéw
wedtug rzednych wysokosciowych wytyczonych urzgdzeniami geodezyjnymi. Do
niwelacji niewielkich powierzchni wystarczy tata i poziomica, natomiast duze
powierzchnie wymagajg zastosowania niwelatora i teodolitu oraz maszyn drogowych.
Proces niwelacji terenu ma duze znaczenie dla ksztattu przysziej nawierzchni, jej
odwodnienia i trwatoéci, dlatego podczas jego wykonywania nalezy zachowac
szczego6lng starannosc.

Uktadanie kostki i posypki - Piasek roz$cietany jest na podbudowie

i wyréwnywany poprzez sciggniecie tatg w celu uzyskania porzadanych spadkéw.
Warstwa podtoza po sciggnieciu tatg powinna mie¢ grubos¢ 3-5 cm. Podsypki nigdy nie
zageszcza sie przed utozeniem kostki brukowej. Ta podstawowa zasada pozwala na
wyrownanie réznic wysokosci kostki, dopuszczalnych z przyczyn technologicznych i
zawartych w aprobatach technicznych. Utozona na nie zageszczonym podtozu kostka
powinna wystawac¢ ponad wymagany poziom nawierzchni o okoto 1-3 mm - réznica ta
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przewidziana jest na osiadanie podtoza podczas zageszczania kostki. W szczegoélnych
przypadkach (miedzy innymi w celu uszczelnienia nawierzchni) do wykonania podsypki
wykorzystuje sie mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku 1:4. Przed rozpoczeciem
tego etapu prac nalezy sprawdzi¢, czy dostarczona przez producenta kostka jest zgodna
ze ztozonym zamowieniem oraz z danymi na dokumencie dostawy. Nalezy takze
sprawdzi¢, czy kostka nie wykazuje uszkodzen mechanicznych, transportowych lub
innych widocznych ubytkéw. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy niezwtocznie
skontaktowa¢ sie z dostawca, poniewaz po wbudowaniu kostki nie ma podstaw do jej
reklamaciji. Poniewaz warstwa podsypki nie moze by¢ naruszona, uktadanie kostki nalezy
rozpocza¢ od krawedzi drogi lub placu kierujgc sie do srodka. Przy uktadaniu pierwszego
rzedu kostki wazne jest takie rozplanowanie jej uktadu, aby maksymalnie ograniczy¢
przycinanie kostek brukowych. Co pewien czas nalezy dokonac kontroli prawidtowosci
uzyskiwanych krawedzi i spadkéw oraz prawidtowosci uktadanego wzoru - szczeg6lne
znaczenie ma tu odpowiednie przygotowanie dokumentacji projektowej oraz szkic
zaplanowanego wzoru. Rodzaj kostki i wzor uktadania oprocz walorow estetycznych ma
réwniez znaczenie dla pracy nawierzchni oraz dla poziomu hatasu, jaki emitujg kota
przejezdzajacych pojazdow. Waznym zagadnieniem przy uktadaniu kostki jest
zapewnienie odpowiedniej konstrukcji szczeliny pomiedzy kostkami brukowymi. Petni
ona podobna role jak spoina w sklepieniach: wigze poszczegdlne kostki brukowe i
wcigga je do wspotpracy przy przenoszeniu obcigzenia. Szczeliny wypetnia sie
wysuszonym piaskiem frakcji 0-2mm. Przy ukfadaniu kostki nalezy pamietac, aby
mieszaé kostki co najmniej z trzech pakietow transportowych. Kostke najczesciej uktada
sie recznie lub za pomoca specjalistycznych maszyn do jej uktadania.
Zageszczanie - kostki brukowej powinno by¢ przeprowadzone w stanie suchym, po
wstepnym zasypaniu szczelin i przed rozpoczeciem uzytkowania. Wykonuje sie je za
pomocg ptyty wibracyjnej obtozonej oktadzing PCV chronigca kostke przed
uszkodzeniami. Po zageszczeniu wskazane jest uzupetnienie materiatu wypetniajgcego
szczeliny. Nastepnie nalezy usung¢ nadmiar piasku.

2.2.6. Kontrola jakosci i odbior robot
Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.
Po wykonaniu kazdego z etapow rob6t nalezy uzyskac akceptacje inspektora nadzoru
zarobwno co do jakosci wykonanych robot jak i zastosowanych materiatow.
Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonywanych robét z dokumentacijg projektowa.
Podstawg odbioru rob6t zanikajacych lub podlegajacych zakryciu (podbudowa) jest
pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowsg i zasadami sztuki budowlanej i instrukcjg producenta
— aprobatg techniczna.
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2.3. ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE - PRZEBUDOWA

2.3.1. Roboty remontowe - przebudowa.

2.3.1.1. Zakres robot
Roboty rozbiérkowe i demontazowe:
- Wyprawa elewacyjna - tynk mozaikowy, wykonany recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu - natozenie podktadowej masy tynkarskie.
- Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku.
- Wymiana istniejgcych rynien i rur spustowych — wtgczenie do kanalizacji deszczowej przez
istniejgce wpusty.
- Obrobki blacharskie, parapety z blachy tytanowo-cynkowej lub powlekanej kolor grafitowy.
- Zerwanie istniejgcej klepki z desek i parkietu w pom. sal bankietowych z oderwaniem listew
na suficie i podescie dla orkiestry, cokotéw i usunieciem warstw podtoza wg rysunkow
przekroju — wszystkie warstwy.
- Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku.
- Demontaz parapetéw wewnetrznych.
- Wymiana stolarki okiennej — czesciowa — szczegOty w projekcie.
- Rozbiérka elementdéw konstrukcji betonowych niezbrojonych,
- Rozebranie $cianek z cegty petnej grubosci 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej,
- Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek i boazerii w klatce schodowej,
- Wykuwanie z muru oscieznic stalowych i krat drzwiowych,
- Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek.
- Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych,
- Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach,
pilastrach - skucie tynkéw mozaikowych,
- Rozbhiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych,
- Woykucie otworéw w $cianach dla nowych otworéw drzwiowych i okiennych,
- Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach ingerenciji
konstrukcyjnej — Sciany, filary, pilastry,
- Demontaz balustrad schodowych i balkonowych .
- Skucie wszystkich tynkow wewnetrznych.
- Woyburzenie schodéw zewnetrznych wspornikowych.
Roboty murarskie:
- Uzupetnienie scianek z cegly petnej - zamurowanie otworéw w scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej,
- Wykonanie otworéw pod instalacje,
- Obsadzenie oscieznic stalowych w Scianach z cegiet,
- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet,
- Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w scianach na zaprawie cementowo-
wapiennej cegtami,
Roboty tynkarskie
- Wykonanie nowego tynku zwyktego wew. kat. Il z zaprawy cem.-wap. na scianach i
stupach z cegty i pustakow,
- Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonane maszynowo na Scianach i stupach,
- Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonane
recznie na scianach na podtozu z tynku cem. — wap.,
- Wykonczenie powierzchni scian - tynk stiukowy,
- Wykonczenie powierzchni scian - tynk zywiczny typu ,mozatynk”,
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Roboty malarskie

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem,

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z
wyszpachlowaniem nierdwnosci,

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw,

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian,

- Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukciji
szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) ,

- Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych,

- Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych
stalowych,

- Dwukrotne malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych
stalowych,

Roboty posadzkarskie

- Wykonanie warstwy wyroéwnujgce i wygtadzajagce z zaprawy samopoziomujacej,

- Posadzki z wytozeniem ptytkami terakoty i gresu w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia.

- Wykonanie specjalnych wyktadzin w salach bankietowych odpornych na uszkodzenia
mechaniczne oraz imitujgcych parkiet.

Roboty konstrukcyjne

- Podstemplowanie stropéw i zagrozonych nadprozy,

- Stupy zelbetowe, w scianach murowanych — jedno i dwustronne deskowane,

- Wykucie otwordw i gniazd w scianach,

- Wykonanie przesklepien otworéw w scianach — obsadzenie belek stalowych z
ksztattownikami IPN 120 — nadproza drzwiowe,

- Skrecenie nadprozy stalowych na sruby M10,

- Spawanie pretéw okragtych do ksztattownikow,

- Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w $cianach.

- Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek i szpatdowanie,

- Przebudowa schodéw zelbetowych na widowni ( potgczenia poprzez zastosowanie
wklejanych kotew lub pretéw stalowych wbijanych na zaprawe klejowg i zabetonowanie)

- Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane,

- Ciecie elementow konstrukcji zelbetowych pitami diamentowymi przy zbrojeniu
pojedynczym,

Roboty montazowe

- Sufit podwieszony gkf na ruszcie stalowym.

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej — wentylacja grawitacyjna wspomagana,

- Przewody went. typu ,,Spiro”

- Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych,

- Montaz drzwi petnych i przeszklonych / wewnetrznych i zewnetrznych,

- Montaz okien przeszklonych / wewnetrznych i zewnetrznych,

Roboty izolacyjne

- lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
uktadane na sucho (styropian i styrodur w zaleznosci od przeznaczenia),

- lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome - paski szer.2cm na
Scianach

Roboty slusarskie

- Balustrady schodowe z pretéw stalowych malowanych proszkowo.

- Demontaz i montaz balustrad,
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Roboty porzadkowe
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi
- Utylizacja odpadow
2.3.1.2. Materiaty — standard wykonczenia
Wszystkie materialy powinny spetnia¢ wymagania ogolne dla materiatbw zawarte w
czesci ogoblnej wstepu niniejszego opracowania.
Podajac przyktadowe materialy i dostawcéw zakladano mozliwos¢ zastosowania
zamiennikdéw po wczesniejszym uzgodnieniu ich z inspektorami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego (projektantami).
Uwaga: Pozostate materialy przewidziane kosztorysem do realizacji robot winny by¢
zastosowane w rodzaju jak réwniez w klasie i gatunku zgodnie ze specyfikacjg
techniczna, normatywach poszczegélnych pozycji kosztorysowych i projektem
wykonawczym .
Roboty murarskie:
- cegta petna klasy 150
- zaprawa cem.-wap.
- zaprawa cementowa Marki 50
- zaprawa peczniejgca do wyletniania przestrzeni pomiedzy wierzchem sScianki i stropem,
Roboty tynkarskie:
UWAGA: malowanie emulsjg
- tynk zwykly wew. kat. 11l z zaprawy cem.-wap.
- masy tynkarskie gipsowe gr. 3mm z gipsu szpachlowego (gtadzie dwuwarstwowe),
- szpachléwka emulsyjna ogoélnego stosowania,
Roboty malarskie:
- podktad - przygotowanie podtoza - typu np., ,unigrunt”,
Sciany wewnetrzne - farba emulsyjna akrylowa lub lateksowa
Elementy stalowe konstrukcji przed dziataniem korozji nalezy zabezpieczy¢ poprzez
malowanie.:
Zestaw farb PSt-9/mio (zestaw poliwinylowy grubopowtokowy ogoélnego stosowania), np.
POLIFARB - £6dz lub innej firmy o poréwnywalnych parametrach:
warstwa podktadowa 1. — farba LOWIKOR-2 (symbol KTM 131-7722-04-XX), jedna
warstwa, grubos¢ powtoki (po wyschnieciu) g=30 nm,
warstwa podktadowa 2. — farba TIXOKOR-M4 (symbol KTM 131-7731-34-XX), jedna
warstwa, grubos¢ powtoki (po wyschnieciu) g=80 nm,
warstwa wierzchnia - farba LOWIMAL (symbol KTM 131-7761-34-XX), dwie warstwy,
grubosé¢ powtoki (po wyschnieciu) g=40+50 mm,
lub LOWIMAL-tixotropowa (symbol KTM 131-7761-34-XX), jedna warstwa, grubosc¢
powtoki (po wyschnieciu) g=40+50 mm.
Roboty posadzkarskie:
- styropian do podtég ptywajacych M30 — twardy
chemia budowlana — zaprawy wyréwnawcze, wylewki samopoziomujace, kleje, izolacje
przeciwilgociowe.
- lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne nanoszone watkiem
- folia taczona tasma lub termozgrzewalna - paroizoalcyjna,
- Ptytki gresu antyposlizgowego do wewnatrz i zewnetrzne — na schodach stopnie z ptytek
ryflowanych.
Roboty konstrukcyjne:
- kotwy wklejane HILTI, ksztattowniki IPN 120 dla nadprozy,
- $ruby wklejane M16 lub $ruby przechodzace przez rygiel z obustronnymi naktadkami i nakretkami.
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nadproza stalowe z dwuteownikéw walcowanych IPN 120 zgodnie z informacjami
podanymi na poszczegoélnych rzutach

Sruby M10 do skrecenia belek nadprozowych,

siatka Rabitza i zaprawa cementowa marki 8 MPa.,

zelbetowe schody widowni (poszerzenie istniejgcych zejs¢) - zbrojenie pretami #10 co
12 cm ze stali klasy A-lII..

zabezpieczenia antykorozyjne wg opisu materiatéw rob6t malarskich.

Roboty montazowe:

Sufit podwieszony typu Armstrong 60x60cm na ruszcie stalowym.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej — wentylacja grawitacyjna wspomagana,
Przewody went. typu ,Spiro”

Scianki dziatowe na konstrukcji stalowej poszyte obustronnie ptytami GKF,

kratki wentylacyjne z tworzywa,

stolarka okienna i drzwiowa wg specyfikacji na rysunkach projektu oraz zgodnie z
zaleceniami inspektora nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

drzwi montowa¢ na zasadach systemu np. typu PORTA

drzwi do sanitariatbw nalezy zastosowa¢ z dolnym nawiewnikiem (min. powierzchnia
otworu powinna wynosié 0,022 m?.

Roboty izolacyjne:

materiaty izolacyjne w posadzkach zgodnie z opisem rob6t posadzkarskich,

izolacja scian fundamentowych przeciwwilgociowa - Lepik lub abizol lub rozwigzania
zamienne chemii budowlanej firmy np. Kerakoll lub rownowazne,

wetna mineralna w $ciankach dziatowych poszytych ptytg G-K — izolacja dzwiekoszczelna.
Styropap gr. 12cm — poszycie papg podkfadowg termozgrzewalng obustronne - docieplenie
stropodachow (twardos¢ EPS 100 (FS 20).

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna z posypka bazaltowg np. firmy Tegola Polonia
Kleje bez rozpuszczalnikow reagujgcych ze styropianem,

Blacha powlekana do wymiany obrébek blacharskich i parapetow okiennych.

Roboty slusarskie:

2.3

balustrady stalowe ze stali nierdzewnej, ksztattowej z wypetnieniem pretami wg rysunku
projektu- malowane proszkowo.

.1.3. Sprzet

Wymagania ogoélne co do sprzetu niezbednego do wykonania kontraktu oméwiono we
wstepie — warunki ogolne,

do wiekszosci robét nalezy uzywac sprzetu recznego (typu kielnia, paca, czerpaki do
zapraw, mtotek murarski, pion, poziomica, tata murarska, katownik murarski, pita itp.) lub
zmechanizowanego sprzetu recznego — elektronarzedzi (wiertarka, przecinarka do betonu,
wkretarka reczna, zaginarka, nozyce elektryczne itp.) oraz drobnego sprzetu budowlanego
(taczki, pojemniki na wode, rusztowania wewnetrzne, ),

sprzet do wyburzenia otwor zgodnie z opisem projektu konstrukcji — przy wiekszosci robot
nalezy uzywac pit tarczowych do betonu (nie dopuszcza sie tradycyjnego kucia ptyt
stropodachu, stropow a takze fragmentow scian konstrukcyjnych).

Mieszarka do zapraw,

Agregat tynkarski,

Betoniarka wolnospadowa,

Pompa do zapraw

Przenosne zbiorniki na wode,

Sprzet zageszczajacy — wibrator,

Gietarki do zbrojenia i do blach obrébek blacharskich,

Wycigg o udzwigu do 0,5t o napedzie elektrycznym,
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Drobny sprzet malarski,

Drobny sprzet porzadkowy,

Rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne do wys. 10m
Nozyce do ciecia stali i blachy,

2.3.1.4. Transport

Wymagania ogolne dotyczgce transportu niezbednego do wykonania kontraktu oméwiono
we wstepie — warunki ogolne,

w wiekszosci dostaw materiatéw i transporcie elementéw i narzedzi nalezy uzywac
podstawowych srodkoéw transportu (samochodow ciezarowych i dostawczych)

Dostawa mieszanki betonowej powinna sie odbywaé bezposrednio z betoniarni do placu
budowy przy uzyciu samochoddéw specjalnych tzw. Gruszek.

wszystkie materialy musza by¢ transportowane w sposob nie mogacy wptywaé na
pogorszenie ich wartosci i cech fizycznych jak réwniez zgodnie z zasadami zalecanymi
przez producenta w sposob uniemozliwiajgcy utrate gwaranciji na dany materiat lub
urzadzenie ze wzgledu na uszkodzenia podczas nieprawidtowo prowadzonego transportu
— uwagi te dotyczg réwniez transportu recznego, zatadunku i roztadunku oraz dostarczenia
danego materiatu na miejsce jego wbudowania.

2.3.1.5. Warunki wykonania rob o6t

Ogolne warunki wykonania robot opisano w warunkach ogélnych — wstep niniejszego
opracowania.

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami i ogélnymi zasadami wiedzy
budowlanej oraz niniejszej specyfikacji techniczne;.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe:

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy w pierwszej kolejnosci zabezpieczy¢ elementy
wystroju wnetrz czy stolarki, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenia podczas
wykonywania prac.

Roboty rozbiérkowe a w szczegdlnosci rozbiorki elementow konstrukcyjnych wykonywaé
zgodnie z projektem konstrukcji w sposéb nie pogarszajacy pracy elementéw konstrukcji
budynku jak réwniez jego schematéw konstrukcyjnych i stanu technicznego oraz nie
mogacy wptyng¢ na pojawienie sie rys, spekan i innych oznak zniszczen powstatych na
skutek drgan.

W razie jakichkolwiek watpliwosci co do wyburzania elementéw konstrukcji budynku czy
tez w razie pojawienia sie rys nalezy wszelkie prace natychmiast przerwac i powiadomié
inspektoréw nadzoru inwestorskiego i autorskiego (projektantow).

Sktadowanie gruzu wyburzeniowego na poszczegolnych kondygnacjach powinno byc¢
ograniczone — w miare mozliwosci na biezgco gruz powinien by¢ wynoszony na zewnatrz
budynku. Zabrania sie sktadowania pryzm z gruzem na stropach — dodatkowe miejscowe
obcigzenie konstrukciji.

Roboty murarskie:

Roboty murarskie wykonywaé¢ zgodnie z ogélnymi zasadami wiedzy technicznej i
~Wytycznymi wykonania i odbioru rob6t-budowlano montazowych”, w czesci dotyczacej
robot murarskich.

Wypetnienia otworéw w istniejacych scianach nalezy w miare mozliwosci wykonywacé z
tego samego materiatu, z ktérego wybudowana zostata wypetniana przegroda.

taczac nowowznoszone fragmenty muréw z istniejgcymi nalezy stosowac¢ odpowiednie
wigzania poprzez wykucie bruzdy czy tez strzepi umozliwiajgcych prawidtowe powigzanie
konstrukcji tych elementow.

Do stosowanych materiatow nalezy stosowa¢ odpowiednio zaprawe.

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na ustawieniu $cianek na elementach konstrukciji
stropow i posadzek a nie warstw posadzki.
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Roboty tynkarskie

Przed przystgpieniem do rob6t tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywaé tynki jedynie pod warunkiem stosowania odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru robét-budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

W murowanych scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych.

Nadmiernie suche powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.

Wszystkie wystepy, zatamania, uskoki, powierzchni tynkowac nalezy osobno, po
wykonaniu tynkéw wszystkich duzych powierzchni. W celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem mechanicznym we wszystkich naroznikach nalezy zastosowan profile
podtynkowe tzw. narozniki ochronne.

Roboty malarskie

Do rob6t malarskich nalezy wykorzystywac¢ wytacznie materiatow i farb gotowych
posiadajgcych aktualny atest. Zabrania sie przygotowywania farb na budowie ze wzgledu
na wymagany standard jakosci materiatéw.
Do malowania scian i sufitbw mozna przystgpic po:

a) Wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych,

b) Osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

c¢) Ukonczeniu rob6t instalacyjnych,

d) wykonaniu nawierzchni gresowych i terakotowych,

e)doktadnym sprzatnieciu pomieszczen.
Do malowania $cian i sufitbw mozna przystapi¢ przed:

a) Wykonaniem nawierzchni z wyktadzin dywanowych

b) Osadzeniem wewnetrznego osprzetu elektrycznego,
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze:

a) Technika emulsyjna +15°C,

b) Technika olejna +10°C,
W temp. ponizej +5°C nie nalezy malowag.
przed przystgpieniem do robot wszystkie elementy wykonane jak: podtogi, balustrady,
stolarka, urzgdzenia wodociggowe, itp. nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem,
Wszystkie powtoki starych tynkéw, spekane i odstajgce od podktadu nalezy
bezwzglednie oczyscic i usungé przez zeskrobanie. Rysy i uszkodzenia powinny by¢é
wypetnione zaprawg wapienno — gipsowg z piaskiem lub zaprawg tego samego rodzaju,
jak uzyta do wykonania tynku.
Przed pomalowaniem powierzchnia powinna by¢ zagruntowana ,unigruntem”
(powierzchnie gipsowe lub rozrzedzong farbg emulsyjng z 5-10% dodatkiem wody
(pozostate tynki).
Przed przystgpieniem do malowania farby gotowe nalezy doktadnie wymieszac.
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Roboty posadzkarskie

Warunki wykonania rob6t zgodnie z warunkami ogolnymi opisanymi we wstepie, ogolnymi

zasadami wiedzy technicznej oraz normami branzowymi i wymogami producentow
poszczegolnych materiatow.

Przed przystgpieniem do rob6t podtogowych — warstw izolacyjnych i podkiadu — sciany i
sufity powinny by¢ otynkowane.

Do wykonczenia powierzchni (przyklejenia ptytek, czy montazu wyktadziny mozna
przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robot budowlanych, a szczegdlnie po
wyschnieciu i pomalowaniu tynkéw, oraz wyschnieciu podkiadu.

Temp. pomieszczen, w ktorych wykonuje sie nawierzchnie podtogi, nie powinna by¢
nizsza niz 10°C.

Podktady i wylewki samopoziomujgce wykonywane na mokro z mieszanki betonowej
lub gotowych zapraw.

Przy wykonywaniu podkfadow i wylewek szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na dodatek
wody, ktory powinien by¢ mozliwie najmniejszy — wzgledy wyciekania, zalewania czy
zawilgacania pozostatych warstw izolacyjnych.

Roboty konstrukcyjne

wn W

w W W W

Nadproza stalowe
Nadproza stalowe wykona¢ z dwuteownikow walcowanych. Rozpietosci nadprozy oraz
ilos¢ belek nadprozowych i ich przekréj zostaty podane na poszczegdélnych rzutach
kondygnacji.
Oparcie belek na scianach lub filarach murowanych nalezy wykonac poprzez podlewki
betonowe (poduszki) o wysokosci ~10 cm z betonu klasy B20. Projektowane nadproza
nalezy wykonywaé¢ w nast. kolejnosci:

wykona¢ bruzde poziomg z jednej strony Sciany, nie gtebiej niz 1/3 jej grubosci,

zatozy¢ dwie belki nadprozowe (lub jedng — wg rysunku) oparte na murze za
posrednictwem podlewek betonowych,

przestrzen miedzy belkami a murem podklinowac i wypetni¢ betonem,

zatozy¢ belki z drugiej strony Sciany w sposGb opisany powyzej,

potaczyc¢ belki Srubami M16,

wyburzy¢ otwér, belki wyszpatdowac, osiatkowaé i otynkowac.
Uwaga:
W czasie wykonywania nadprozy istniejgce sgsiednie nadproza i stropy w rejonie
wykonywanych rob6t nalezy podstemplowac¢ stemplami stalowymi lub drewnianymi o
Srednicy min. 15 cm w rozstawie co 80 cm. Stemple nalezy ze sobg taczy¢ na wysokosci
krzyzulcami ukosnymi z desek 2,5 15 cm w ptaszczyznach do siebie prostopadtych.

Roboty montazowe

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt G-K powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadow,

Oktadziny z ptyt G-K nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze podczas doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C, a wilgotno$é
wzgledna powietrza miesci sie pomiedzy 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone,

Konstrukcje rusztu sufitowego obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej.
Jednak w pomieszczeniach dtugich i waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt pojedynczy stosuje sie rowniez do sufitbw mocowanych
bezposrednio do stropow.
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- W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie fgcznikéw
krzyzowych (60/60).

- Przy montazu rusztu zabezpieczajgcego pozarowo konstrukcje dachu nalezy stosowaé
takie same zasady jak dla rusztéw pod powierzchnie ptaskie.

- Mocowanie profili do krokwi tgcznikami ES.

- Poszycie konstrukcji stalowego rusztu stropodachu budynku gtéwnego wykonaé z ptyt
PROMATU zgodnie z warunkami atestu jak i instrukcji producenta.

Roboty izolacyjne

- Przed przystgpieniem do prac personel powinien sie zapoznac z projektem i ustali¢
doktadnie kolejnos¢ wykonywania warstw.

- Do zabezpieczenia scian fundamentowych jak i taw fundamentowych nalezy zastosowac
abizol R + P. Stosuje sie dwuwarstwowo — gruntowanie podtoza i utozenia nastepnej
warstwy.

- Rozprowadzenie roztworu powinno sie odbywaé za pomocg szczotek miekkich a
powierzchnia powinna by¢ sucha i czysta.

- Roboty izolacyjne moga byé prowadzone w nastepujacych okolicznosciach:

a) Bezdeszczowa pogoda oraz temperatura na zewnatrz od +5°C.

b) Podtoza pod izolacje muszg uzyskac stopien suchosci,

c) Podktadem pod izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe powinien by¢ beton
wyréwnany i zatarty na gtadko. Wszelkie zatamania powierzchni powinny byé
zaokrgglone promieniem 3-5cm.

Roboty izolacyjne cieplne i akustyczne stropOw istniejgcego budynku powinny byé
wykonane w warunkach suchych.

Najistotniejsze jest utozenie materiatdw izolacyjnych w warstwach o wymaganej grubosci
oraz stanie suchym.

Roboty slusarskie

- Balustrady ze stali nierdzewnej schodow i balkonoéw nalezy montowac na zasadach
okreslonych w instrukcji producenta i warunkach atestu.

- Balustrady powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
uzytkowania — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Roboty polegajgce na zamontowaniu i osadzeniu konstrukcji fasad szklanych powinny
spetnia¢ wymagania podane przez dostawce systemu fasadowego (np. profil YAWAL
firma Petecki) i zamontowane zgodnie z jego technologia.

Roboty porzadkowe

- Roboty porzadkowe nalezy prowadzi¢ w miare na biezaco — w sposéb nie kolidujacy z
harmonogramem i kolejno$cig prac.

- Odpady powinny by¢ skladowane w wyznaczonych miejscach a nastepnie wywozone.

- Podczas prowadzenia prac porzadkowych nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na
elementy budynku mogace ulec uszkodzeniu ( osprzet instalacyjny, urzadzenia,
wyposazenie pomieszczen, zabudowy, stolarka i szyby itp.)

2.3.1.6. Kontrola jakosci i odbior robot

Kontrola jakosci robét - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Odbidér robét- roboty wykonywane przy zadaniu beda podlegaty nastepujgcym odbiorom
1. odbidr robo6t zanikajgcych

2. odbiér czesciowy

3.odbidr koncowy

4. odbior ostateczny

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioréw powinny by¢ wpisy w dzienniku budowy
wykonane przez inspektora nadzoru.
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2.4. Roboty termomodernizacyjne.

2.4.1. Zakres robot
- Rozebranie rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich z muréw ogniowych,
okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
- Woykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego (demontowanych
reklam, krat, wspornikow, konstrukcji urzadzen zewnetrznych itp.)
- Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych,
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi,
- lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na
sucho,
- lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej,
- Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd -
przygotowanie podtoza i krycie dwuwarstwowe,
- lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na lepiku,
- Obrobki blacharskie z blachy powlekanej
- Rynny dachowe z PCW faczone na klej - p6tokragte o gr. 113mm
- Rury spustowe z PCW okragte gr. 110 mm
- Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokow, paséw
elewacyjnych, gzymséw i krawedzi balkonow z blachy ocynkowanej,
- Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukciji
szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B),
- Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych,
- Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i emaliami poliwinylowymi konstrukciji
petnosciennych,
- Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym,
- Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych w $cianie,
- lzolacje pionowe muréw otynkowanych z jednej warstwy papy na lepiku
- Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne
gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie
ptyt styropianowych i mocowanie mechaniczne za pomoca dybli plastikowych do scian,
- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego lub akrylowego wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
- Woyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o fakturze
nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu.
- Podesty ruchome wiszace nieprzejezdne RwZNp-300/35 o wysokos$ci podnoszenia do
35m i dtugosci pomostu roboczego 3m
- Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m
2.4.2. Materialy
2.4.2.1. System docieplen — wiadomosci ogolne
Do wykonywania ocieplenia $cian zewnetrznych budynku metoda ,lekkg” nalezy
stosowac materiaty spetniajgce wymagania okreslone ponize;.
Kazda partia materiatow powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem wydanym przez
uprawniona jednostke.
Ochrona budynku, barwne wykonczenie Scian wewnetrznych i zewnetrznych elewacji oraz
jako warstwa wykonczeniowa w kompleksowym systemie ociepleniowym -1,6 - 1,8 kg/dm3
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NAJWAZNIEJSZE WELASCIWOSCI
- elastycznosc¢
przynajmniej 24 godziny przed rozpoczeciem prac tynkarskich, dobrze zwigzane i suche
podtoze pokry¢ obficie ptynem gruntujagcym.
trwatosc
bardzo dobra przyczepnosé
odpornosé na spaliny i zanieczyszczenia alkaliczne
zmywalnosc¢
ZASTOSOWANIE PROFILE DEKORACYJNE
Profile dekoracyjne umozliwiajagce wykonanie dekoracyjnych detali architektonicznych takich jak
np: gzymsy, boniowanie, odciecia, obramowania otworow okiennych i drzwiowych itp. stosowane
zaréwno na systemy ocieplenia, przy renowacji budynku jak i na obiekty nowowznoszone.
Profile dekoracyjne - Profile wykonane sg ze styropianu o podwyzszonej gestosci
(wytrzymatosci) wstepnie powleczone klejem szpachlowym. Przyklejane do elewaciji klejem
budowlanym lub klejami terramin, kps. Mozna je malowac¢ farbami fasadowymi.
2.4.2.2. Plyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe rodzaju FS
(samogasngcego) typu M, odmiany 20 lub 15 wg BN-91/6363-02 odpowiadajgce
wymaganiom:
- wymiary — nie wieksze niz 500 x 1000 mm £ 3 %, grubos¢ zgodna z projektem
technicznym ocieplenia, lecz nie wiecej niz 100 mm,
- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,
- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z bokow,
- krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,
wytrzymatos$¢ na rozerwanie sitg prostopadtg nie mniej niz 80 kPa dla kazdej prébki.
Pozostaie wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z BN-91/6363-02, PN-b-
20130. Piyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co
najmniej dwdch miesiecy od wyprodukowania.
2.4.2.3. Tkaniny zbrojace
Tkanina z wibkna szklanego powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- wymiary oczek 3 — 5 mm w jednym kierunku i 4 — 7 mm w drugim kierunku,
- sita zrywajgca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdtuz watku i osnowy w stanie
aklimatyzowanym — nie mniej niz 125 daN,
- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalidoodporng dyspersjg tworzywa sztucznego,
- pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.
2.4.2.4. Kleje i masy klejace
Do przyklejenia ptyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejenia tkaniny szklanej lub
polipropylenowej do ptyt styropianowych zastosowaé¢ zgodnie z zastosowang technologig
odpowiadajgce wymaganiom swiadectw ITB masy klejace np.: BAUMIT, DRYVIT, ISPO,
TERANOVAS, ATLAS.
Mozliwe jest stosowanie innych rodzajéw klejéw lub mas klejacych przeznaczonych do tego
celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.
2.4.2.5. taczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza
Do mocowania izolacji termicznej do podtoza:
- Li-S/B wg Swiadectwa ITB Nr 916/92,
- ti-0 12/88 wg swiadectwa ITB Nr 932/93,
- ti-0 10/99-144 swiadectwa ITB Nr 955/93,
- Li-011-90i ti-0 11/140 wg swiadectwa ITH Nr 956/93
Mozliwe jest stosowanie innych typow tacznikdw mechanicznych przeznaczonych do tego celu
i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.
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2.4.2.6. Masy tynkarskie
Do wykonywania wyprawy elewacyjnej zastosowac zgodnie z zastosowang technologig
odpowiadajgce wymaganiom swiadectw ITB masy tynkarskie np.: BAUMIT, DRYVIT, ISPO,
TERANOVA, ATLAS.
Mozliwe jest stosowanie innych rodzajéw mas tynkarskich przeznaczonych do tego celu i
dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. Masy tynkarskie i lejace
przygotowac i stosowaé scisle wg wymagan producenta zwracajgc uwage na terminy przydatnosci
danych materiatow. Tynk cienkowarstwowy na bazie zywicy syntetycznej w formie pasty, gotowy do
uzycia. KOLORYSTYKA / FAKTURY — na rys. kolor. elewacji - Faktura - baranek $rednioziarnisty
maks. wielkos¢ ziarna 2,0 mm.
Srodek wigzacy na bazie mieszaniny wodnych dyspersiji zywic syntetycznych, piasek
marmurowy, wypetniacze, wysokowartosciowe pigmenty.
Przyczepnosc > 0,2 N/mm2
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego m:
Czas otwarty ok. 20 min
Petne zwigzanie tynku 120 ok. 48 h
2.4.2.7. Kagtowniki aluminiowe
Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania narozy pionowych
(zwtaszcza na najnizszej kondygnaciji) oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i
wejsciowych do budynku powinny by¢ wykonane z blachy perforowanej gr. 0,5 mm.
2.4.2.8. Obrobki blacharskie
Blacha powlekana gr. 0,5mm w arkuszach.
Wkrety stalowe ocynkowane z kapturkiem zabezpieczajgcym.
2.4.2.9. Materiaty izolacyjne

- izolacja $cian fundamentowych przeciwwilgociowa - Lepik lub abizol lub rozwigzania
zamienne chemii budowlanej nanoszone watkiem emulsje wodorozpuszczine,
Papa nawierzchniowa termozgrzewalna z posypka bazaltowg
Kleje bez rozpuszczalnikow reagujgcych ze styropianem,
Blacha powlekana do wymiany obrébek blacharskich i parapetow okiennych.

2.4.3. Sprzet
1 Mieszadto elektryczne
1 Paca ze stali nierdzewnej
71 Paca PVC
1 Pedzel i watek malarski
Sposoéb uzycia
Przy renowacji, nalezy usung¢ wszystkie poluzowane, dajgce sie tatwo usungé fragmenty
tynku lub resztki farby. Ewentualne ubytki i naprawy wykonaé¢ przy pomocy takiego samego
materiatu jak istniejgcy na elewaciji.
Zaleca sie mieszanie zawartosci kilku Tynkéw. Terra bud nanosimy pacg z wiader w wiekszyn
pojemniku i systemowej stali nierdzewnej, grubos¢ naktadac tematyczne uzupetnianie
ubywajacej warstwy powinna odpowiada¢ grubosci zaprawy.
Wielkosci maksymalnego ziarna tynku. Tynk zacieramy niezwiocznie pacg z PVC. W
zaleznosci od zgdanej faktury tynk zaciera¢ ruchami kolistymi lub jednokierunkowymi.
Przy pomocy tynku terra bud mozna wykonywac kolorowe wstawki i zdobienia.
Na linii styku koloréw w celu ochrony tynku przykleja sie tasme malarskg. Sgsiadujgce ze sobe
kolorowe powierzchnie wykonujemy w odstepie 24 godzin.
2.4.4. Transport
- wymagania ogolne dotyczace transportu niezbednego do wykonania kontraktu
omdéwiono we wstepie — warunki ogélne i poprzednich punktach opisu robot
remontowych i rozbudowy,
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2.4.5. Wykonanie roboét
2.4.5.1. Tynk akrylowy terrabud - PODSTAWOWE ZASADY
Ochrona budynku, barwne wykonczenie Scian wewnetrznych i zewnetrznych elewacji
oraz jako warstwa wykonczeniowa w kompleksowym systemie ociepleniowym terranova -
1,6 - 1,8 kg/dm3 therm bud.
Tynk cienkowarstwowy na bazie zywicy syntetycznej w formie pasty, gotowy do uzycia.
KOLORYSTYKA / FAKTURY — na rys. kolor. elewacji
Faktura - baranek
Srednioziarnisty maks. wielkos¢ ziarna 2,0 mm
Srodek wiazacy na bazie mieszaniny wodnych dyspersji zywic syntetycznych, piasek
marmurowy, wypetniacze, wysokowartosciowe pigmenty.
Ciezar objetosciowy
Przyczepnosc > 0,2 N/mm2
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego m:
Czas otwarty ok. 20 min
Petne zwigzanie tynku 120 ok. 48 h
2.4.5.2. PRODUKT - PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE PODLOZA
Tynk podkfadowy musi by¢ stabilny, no$ny, suchy, jednorodny i wolny od
zanieczyszczen. Powierzchnia powinna by¢ rowna i gtadka. W trakcie prowadzenia prac
temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5 °C ani wyzsza od
+25 °C. Nalezy unikaé bezposredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej wilgotnosci,
chroni¢ przed bezposrednim wptywem opaddw atmosferycznych.
Poniewaz tynk wigze poprzez odparowanie wody, czas wigzania w okresach duzej
wilgotnosci powietrza moze sie wydtuzy¢. Narzedzia i naczynia nalezy niezwtocznie
po zakonczeniu prac umy¢ wodg. Wszelkie zabrudzenia elementow budowlanych,
ubrania roboczego nalezy natychmiast czysci¢ uzywajgc wiekszej ilosci czystej wody.
Chroni¢ oczy i skore, w razie dostania sie do oczu przemy¢ duzg iloscig czystej wody i
skonsultowac sie z lekarzem.
2.4.5.3 Kolejnos¢é wykonywania robot

- prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan, zdjecie obrébek blacharskich),

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

- ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przygotowanie masy klejacej,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej zbrojonej tkaning szklana
lub polipropylenowa,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.
2.4.5.4. Prace przygotowawcze
Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom podanym w p. 1 oraz
zamontowac rusztowania stojakowe lub wiszace, przy czym w przypadku rusztowan
wiszgcych nalezy przymocowac ostony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich pofozenia
nie uszkodzi¢ przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy.
2.4.5.5. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian
Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie,
a w razie potrzeby naprawi¢ i wyréwnac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykona¢ probne
przyklejanie probek styropianu.
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Powierzchnie Sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli
uleglty w sposob widoczny tuszczeniu) i przyklei¢ w r6znych miejscach 8 — 10 probek
styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejenia styropianu mozna stosowac kleje
lub masy klejace wg p.1.3. Mase klejaca nalezy natozy¢ na cate powierzchnie prébek
styropianowych warstwa o gr. ok. 10 mm, a nastepnie przytozy¢ i docisng¢ probki
styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni sciany. Po 4 dniach nalezy
wykonaé prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatosc podtoza i
przyczepnos$¢ kleju sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki
styropianu oderwg sie od powierzchni sciany wraz z warstwg klejaca, oznacza to ze
podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub Zze wierzchnia warstwa nie ma
wystarczajgcej wytrzymatosci.

W takim przypadku nalezy dokfadnie oczysci¢ powierzchnie sciany lub usung¢ warstwe
wierzchnig i wykonac¢ ponownie probe przyklejania styropianu.

Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy oprocz przyklejenia zastosowaé
dodatkowo tgczniki tworzywowe do mocowania styropianu w ilosci nie mniejszej niz 2 na
kazda ptyte. Jezeli rozerwanie nastgpi na spoinie klejonej to oznacza, ze charakteryzuje
sie on zbyt niskg wytrzymatoscig i takiego kleju nie wolno stosowac.

Przygotowanie powierzchni scian betonowych lub murowanych otynkowanych pokrytych
powtokami malarskimi lub wyprawa pocieniona z mas tynkarskich:

Jezeli powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie tuszczg sie w sposéb widoczny nalezy
usung¢ za pomocg szczotek drucianych, piaskowania, strumieniem wody pod
ci$nieniem lub innymi sposobami. Po usunieciu powtoki lub wyprawy catg powierzchnie
Sciany nalezy zmy¢ woda. Jezeli powtoki wyprawy pocieniane z mas tynkarskich nie
wykazujg zadnych objawow tuszczenia lub innych uszkodzen nalezy sprawdzic¢
przyczepnos¢ do podtoza przez wykonanie proby przyklejenia styropianu zgodnie z ww.
opisem.

Jezeli préba przyklejenia styropianu wypadnie pozytywnie (tzn. przy odrywaniu rozerwie
sie styropian, a nie nastgpi oderwanie sie styropianu od sciany wraz z masa klejgca),
woéwczas nie ma potrzeby usuwania powtoki lub wyprawy ze $ciany. Jezeli przy
odrywaniu oderwie sie cate probki styropianu wraz z masg klejgca, nalezy usunac¢
powtoke lub wyprawe ze Sciany sposobami podanymi wyze;.

Jezeli powierzchnia scian ma ubytki lub uskoki nie wigksze niz 10 mm nalezy je
wyrownaé przez natozenie zaprawy cementowej 1 : 3 z dodatkiem okoto 4 % dyspersiji
polioctanowo-winylowej lub okoto 10 % kleju lateksowego ekstra w stosunku do masy
cementu. Uskoki wieksze niz 30 mm nalezy wyroéwnac przez naklejenie grubszej warstwy
styropianu o tak zmieniajacej sie grubosci, aby nastgpito wyréwnanie ptaszczyzny sciany.
Jezeli nie ma ptyt styropianowych o niezbednej grubosci, nalezy naklei¢ najpierw
warstwe styropianu wyrbwnawczg o zmiennej grubosci x dopiero po 3 — 4 dniach
przyklei¢ w tym miejscu wiasciwa warstwe styropianu.

Tynk podkfadowy musi by¢ stabilny, no$ny, suchy, jednorodny i wolny od
zanieczyszczen. Powierzchnia powinna by¢ rowna i gtadka. W trakcie prowadzenia prac
temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5 °C ani wyzsza od

+25 °C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej wilgotnosci,
chroni¢ przed bezposrednim wptywem opaddw atmosferycznych.

Poniewaz tynk wigze poprzez odparowanie wody, czas wigzania w okresach duzej
wilgotnosci powietrza moze sie wydtuzy¢. Narzedzia i naczynia nalezy niezwtocznie

po zakonczeniu prac umy¢ wodg. Wszelkie zabrudzenia elementéw budowlanych,
ubrania roboczego nalezy natychmiast czysci¢ uzywajgc wiekszej ilosci czystej wody.
Chroni¢ oczy i skore, w razie dostania sie do oczu przemy¢ duzg iloscig czystej wody i
skonsultowac sie z lekarzem.
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2.4.5.6. Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ocieplajgcego do podtoza zaleca sie
kontrolne sprawdzenie na 4 — 6 prébkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza
przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB
dopuszczajacych dane tgczniki do stosowania w budownictwie.

2.4.5.7. Przygotowanie klejow i mas klejgcych

W metodzie ,lekkiej” ocieplania scian zewnetrznych budynkow nalezy stosowac kleje i
masy klejace wg p. 1.3. Mase klejgcg na bazie kleju lateksowego ekstra, przeznaczong
do przyklejania styropianu do ocieplonych $cian oraz tkaniny do styropianu —
przygotowuje sie przez wymieszanie kleju lateksowego ekstra z cementem hutniczym 25
i piaskiem w odpowiedniej proporcji.

2.4.5.8. Przyklejanie ptyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian wg p. 2.3. niniejszego zatgcznika,
zdjeciu obrobek blacharskich i rur spustowych (przy zewnetrznym odwodnieniu budynku)
mozna przystapi¢ do przyklejenia ptyt styropianowych. przyklejanie ptyt styropianowych
nalezy rozpoczg¢ od dotu $ciany budynku i posuwaé sie do goéry. Ptyty styropianowe
mozna przyklejac¢ przy pogodzie bezdeszczowej gdy temperatura powietrza jest nie
nizsza od 5°C. Do przyklejenia ptyt styropianowych mozna stosowac kleje i masy klejgce
wg p. 1.3 przygotowane zgodnie z p. 2.5. niniejszego opracowania. Mase klejgcg nalezy
naktadac¢ na ptycie styropianowej na obrzezach, pasami o szer. 3—-4 cm, a na
pozostatej powierzchni plackami o $r. okoto 8 cm. Pasma nalezy nadktada¢ na obwodzie
ptyty w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi. Na srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy
natozy¢ 10 — 12 plackow gdy ptyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Na ptytach o mniejszych
wymiarach nalezy natozy¢ odpowiednio mniej plackéw. Po natozeniu masy klejacej, ptyte
nalezy bezposrednio przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngc
przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi
ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie faty drewniane;.

Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba jg usunagé. Niedopuszczalne
jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, ani uderzania lub
poruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy jg
oderwac i odcisng¢ do powierzchni sciany. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym
dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin.

Ptyty styropianowe nalezy ukfadaé na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny wieksze niz
2 mm. Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ paskami styropianu.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierébwnosci na powierzchni styropianu wiekszych
niz 3 mm, dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych ptyt nalezy catag powierzchnie
przeszlifowa¢ packami o dt. okoto 40 cm, wytozonymi papierem sciernym. Nie
dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania
nierbwnosci na powierzchni styropianu maska klejgca. Zuzycie masy klejgcej do
przyklejania ptyt styropianowych do podtoza z betonu, tynku tradycyjnego i mozaiki
szklanej wynosi okoto 6 kg/m?, a do podtoza z fakturg grysowa okoto 8 kg/m?.
2.4.5.9. Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tacznikbw mechanicznych
Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tacznikéw mechanicznych wg p.
1.4. zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich swiadectwach ITB
dopuszczajacych taczniki do stosowania w budownictwie. Zewnetrzne czesci fgcznikéw
(gtéwki) powinny by¢ przykryte tkaning zbrojaca.
2.4.5.10. Przyklejanie tkaniny zbrojacej
Tkanina zbrojgca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu scian
zewnetrznych budynkéw metoda ,lekkg” powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w p. 1.2. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna rozpoczac¢ nie wczesniej

Projektowanie Architektoniczne LIPIEC 2011 strona 36
Michat Otomarnski

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ODNOWY MIEJSCOWOSCI TUROW — ZADANIE 1 — REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W TUROWIE.

niz /£ 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu przy bezdeszczowej pogodzie i
temperaturze powietrza ni nizszej 5°C i nie wyzszej niz 25 °C. Jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin to nie nalezy przyklejac tkaniny
zbrojacej nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Do przyklejenia
tkaniny zbrojacej nalezy stosowac kleje i masy klejgce wg p.1.3. Mase klejaca nalezy
nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwag o gr. ok. 3 mm
rozpoczynajac od gorny sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po
natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyklejac tkanine zbrojgca rozwijajac
stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajac jg w mase klejgcg za pomocag
packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w
maske klejgca. Nastepnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy naniesc¢ drugg
warstwe klejacg o gr. ok. 1 mm w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy nadkfadaniu
tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnac. Grubos¢ warstwy klejgcej
przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm.
Naklejona tkanina nie powinna wykazywac sfatdowania, powinna by¢ rownomiernie
napieta. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50
mm w pionie i poziomie. Szerokosc¢ tkaniny powinna byc¢ tak dobrana aby byto mozliwe
wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworéw
okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na
styropianie kawatkow tkaniny o wym. 20 x 35 cm . Tkanina przyklejona na jednej $cianie
nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika lecz nalezy jg wywing¢ na $ciane sasiednig
pasem o szer. ok. 15 cm. W taki sposob nalezy réwniez wywingé tkanine na oscieza
okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach
osciezy drzwi wejsciowych i drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach, nalezy
przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajgce.

W czesci parterowej i czesci cokotowej ocieplanych scian nalezy zastosowac¢ dwie
warstwy tkaniny, lub zamiast metody ,Lekkiej” wykonaé tradycyjne rozwigzanie
ocieplenia tych czesci scian. Jezeli Sciany budynku narazone sg na uderzenia, to
podwadjna tkanina powinna by¢ przyklejona na catej wysokosci $cian parterowych,
natomiast tkaniny do wysokosci okoto 2 m od poziomu terenu. Dwie warstwy tkaniny
nalezy nakleja¢ rowniez na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i balkonowych w
przypadku braku katownikow wzmacniajgcych. Na naroznikach tych nalezy przyklei¢ do
styropianu paski tkaniny o szer. 20 cm, a nastepnie przyklei¢ tkanine wlasciwg. Obie
warstwy tkanin nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych w sposob opisany wyzej, przy
czym drugg warstwe tkaniny mozna przykleja¢ po stwardnieniu i przeschnieciu pierwszej
warstwy masy klejacej. Laczna grubos¢ warstwy masy klejacej z podwdjng tkaning
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 8 mm.

2.4.5.11. Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz £ 3 dniach od naklejenia
tkaniny szklanej lub polipropylenowej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych
nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 25°C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
0°C w przeciagu 24 godzin. Przed natozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojgcej z
tkaniny polipropylenowej nalezy usuna¢ wystajace wtokna na stykach potgczen pasow
tkaniny przez ich odciecie lub wytopienie np. za pomocg lut-lampy. Do wykonania
wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie wg p. 1.5. niniejszego
opracowania. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
odpowiednimi $wiadectwami ITB.
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2.4.5.12. Sposoby docieplania $cian w miejscach szczegdlnych - ocieplanie $cian
na naroznikach.

Narozniki budynku nalezy oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajgc uwage na sciste
przyleganie do siebie ptyt styropianowych i wkasciwe przyklejenie ich przy krawedziach
naroznikéw. Do zabezpieczenia naroznikow wypukiych na parterze do wys. 2 m od
poziomu terenu, nalezy stosowac katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kgtowniki
nalezy przykleja¢ masg klejaca do styropianu i dopiero wowczas nakleja¢ tkanine
szklang lub polipropylenowa z wywinieciem jej co najmniej 15 cm na Sciane przylegta z
kazdej strony naroznika.

2.4.5.12.1. Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplania osciezy okiennych nalezy stosowac ptyty styropianowe o gr. nie
mniejszej niz 4 cm. Cwieréwalki ostaniajace styki oscieznic z oécieznicami nalezy usunaé
i catg powierzchnie osciezy doktadnie oczyscic z kurzu, tuszczacej sie farby i innych
zanieczyszczen. Na powierzchni osciezy goérnych i pionowych nalezy najpierw przykleic¢
pasy tkaniny zbrojgcej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie os$cieza
zgodnie z rysunkiem. Nastepnie na catej powierzchni osciezy gérnych i pionowych
nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe, ktére powinny by¢ tak przyciete, aby przyklejone na
ptaszczyznie $ciany przylegaty doktadnie do ptyt styropianowych ociepajgcych oscieza.
Jezeli oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkow nalezy przy oscieznicy $cigé
ukosnie ptyty styropianowe zgodnie z rysunkiem. Z kolei nalezy wywing¢ i naklei¢ na
styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na osciezu, a nastepnie naklei¢ przedtuzenie
tkaniny z powierzchni Sciany. Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy natozy¢ kit
elastyczny np. silikonowy. Ocieplenie osciezy poziomych dolnych najczesciej nie jest
mozliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie styropianu. Dolne oscieze pozostawia
sie w takim przypadku nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ na nim tkanine zbrojacq i
wykonac¢ podokienniki, ktére powinny wystawac poza lico ocieplonej $ciany nie mniej niz
4,0 cm.

Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod styropian, ktéry
w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkanina zbrojgca powinna by¢
potozona na blache. Styki podokiennikow z oscieznicg nalezy uszczelni¢ kitem
elastycznym np. silikonowym przez potozenie go na oscieznicy i docisniecie
podokiennikiem w czasie jego przybijania.

2.4.5.12.2. Ocieplanie scianek attykowych

W przypadku ocieplania scianki attykowej przed przyklejeniem ptyt styropianowych
nalezy zdjg¢ obrébki blacharskie, ostaniajgce scianke attyki, a powierzchnie pod
obrébke oczyscic, wyrdwnac i osadzi¢ klocki drewniane do mocowania nowej obrobki.
Tkanine zbrojaca nalezy wyginac¢ na catg gorng powierzchnie scianki i wtopi¢ ja w
natozona tam mase klejowa.

Ocieplenie $cianek wokot otworéw wentylacyjnych stropodachu nalezy wykonaé

W nastepujgcy sposob:

- po przyklejeniu ptyt styropianowych nalezy w miejscach otworéw wentylacyjnych wycig¢
w styropianie otwory o srednicy 4 mm wieksze od otworéw w $cianie,

- po przyklejeniu tkaniny zbrojacej nalezy w miejscach otwordéw przecigé jg promieniscie
od srodka do obwodu i wywing¢ jg do srodka otworéw wtapiajac w natozong tam mase
klejowg na powierzchniach dolnych otworéw wentylacyjnych nalezy wyrobi¢ spadek na
zewnatrz budynku oraz natozy¢ mase klejaca w taki sposob, aby uszczelniata ona styki
styropianu ze Sciankg attykowa.

Otwory wentylacyjne stropodachu powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
przedostania sie ptakow.
2.4.5.12.3. Ocieplanie scian przy cokole budynku
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Warstwe ocieplajaca z ptyt styropianowych nalezy zakonczy¢ na poziomie co najmniej 20
cm ponizej dolnej ptaszczyzny stropu nad piwnicg. Styropian przyklejony na scianie
parterowej nalezy przedtuzy¢ poza krawedz. Dolng krawedz ptyt styropianowych nalezy
wzmocni¢ przez naklejenie katownika wzmacniajgcego oraz tkaniny zbrojacej , ktérg
nalezy wywing¢ na powierzchnie styropianu oraz okoto 10 cm na sciane cokotowa.
Nalezy wyrobi¢ spadek od budynku a nastepnie przyklei¢ ptyty styropianowe na Scianie
cokotowej.
Przyklejajgc drugg warstwe tkaniny zbrojacej na scianie parterowej nalezy jg przedtuzyc
na styropian przyklejony na cokole oraz na nie ocieplona sciane cokotu okoto 10 cm
ponizej styropianu. Styropian przyklejony na cokole nalezy zabezpieczy¢ dodatkowg
drugg warstwa tkaniny i pogrubiong warstwg wyprawy (7 — 8 mm). Jezeli $ciana parteru
jest w jednej ptaszczyznie z cokotem, dolne zakonhczenie ocieplenia wykona¢ okoto 20
cm ponizej dolnej ptaszczyzny stropu nad piwnicg mocujgc do $ciany profil z blachy
stalowej ocynkowanej, nastepnie przyklejajgc styropian i wykonujgc wyprawe tynkarskg
wzmocniona dwiema warstwami tkaniny zbrojace;.
2.4.5.13. Wykonanie nowych obrébek blacharskich
Wykonujac nowe obroébki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych
$cian. Obrobki te powinny wystawaé poza lico sciany co najmniej 40 mm i powinny byé
wykonane w taki sposob aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe;.
Obrébki nalezy mocowac do kotkow drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania
ptyt styropianowych w doktadnie dopasowanych wycieciach w styropianie.
2.4.5.14 Docieplenie stropow i stropodachow.
Ptyty PSK (‘aprobata techniczna ITB-15-2321/96, Atest Higieniczny PZH nr B-2293/97)
skfadajgce sie ze styropianu samogasnacego, odmiany PS-E FS M30 , oklejonego
jednostronnie papq asfaltowg podktadowa.
Obrzeze ptyty moze byc¢ ptaskie lub frezowane. W zakresie odpornosci na dziatanie
ognia zewnetrznego ptyty PSK klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia. Ptyty
powinny by¢ uktadane na niepalnych podtozach. Powierzchnia podtoza powinna tworzyc¢
réwna ptaszczyzne. Mocowanie ptyt do podtoza nalezy dokonaé przy uzyciu klejéw lub
tacznikbw mechanicznych objetych normami lub aprobatami technicznymi ITB ,
dopuszczajacymi te wyroby do tego typu zastosowan. W przypadku klejenia w strefie
przykrawedziowej dachu nalezy zastosowac¢ dodatkowo mocowania mechaniczne .
Normy uzycia i sposéb mocowania kleju podaje producent.
2.4.6. Kontrola jakosci i odbiér robot
Roboty zwigzane z ocieplaniem scian metodg ,lekkg” powinny by¢ wykonane przez
wyspecjalizowana firme i odpowiednio przeszkolony zespot. Przy wykonaniu robot
niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce a takze nadzoér
inwestorski i autorski. W czasie wykonywania rob6t nalezy prowadzi¢ dzienniki budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Czesciowe odbiory rob6t polegajace na
sprawdzeniu, czy poszczegoélne etapy robét zostaty wykonane z wymaganiami
Swiadectwa ITB i dokumentacji technicznej sporzadzonej do konkretnego obiektu.
Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objg¢ nastepujace etapy robaot;

- przygotowanie powierzchni scian (podtoza pod uktad ociepleniowy),
- przymocowanie do podtoza ptyt styropianowych,
- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podkfadu pod fakture elewacyjna,
- wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,
- wykonanie nowych obrébek blacharskich.
Ze sprawdzenia kazdego z etapdw ocieplenia nalezy spisa¢ protokét lub dokonaé wpisu
w dzienniku budowy.
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez zamawiajgcego w dokumentach

umownych.

Warunki ptatnosci - Podstawg pfatnosci jest cena umowna ryczattowa zgodnie z zawarta umowa.

Cena jednostkowa - zaproponowana przez Oferenta za dana pozycje w szczegotowym

harmonogramie Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonane Roboty objete ta pozycja kosztorysowa.

W cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

- Robocizne, oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

- Wartos¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i magazynowania

- Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- Koszt pfac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu Budowy,

koszty ustug obcych przedsiebiorstw na" rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace Robdt;

- Koszty og6lne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjatkiem podatku VAT.

Ptatnosci state dla catej Inwestycji

Dokumentacja Wykonawcza, pozwolenia i uzgodnienia - Wykonawca zobowigzany jest, przed

przystgpieniem do prac, przedtozy¢ Inspektorowi projekty wykonawcze, jezeli zakres rob6t tego

bedzie wymagat.

Jednostka obmiaru - ryczait zgodnie z Dziatem Ogdélnym.

Pfatnos¢ po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru

Dokumentacja Powykonawcza - Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozyé

Zamawiajgcemu Dokumentacje Powykonawcza.

Jednostka obmiaru ryczatt zgodnie z Dzialem Ogdinym.

Wykonanie rozruchu - Przed rozpoczeciem préb koncowych Wykonawca zobowigzany jest do

wykonania i przedtozenia Inspektorowi w 3 egzemplarzach Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji

wszystkich zainstalowanych urzadzen.

Jednostka obmiaru - ryczait zgodnie z Dziale Ogo6lnym.

Uzyskanie gwarancji i ubezpieczen.

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane warunkami umowy gwarancje na wtasny koszt.

Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji zgodnie z warunkami umowy winny by¢

udokumentowane. Jednostka obmiaru — ryczatt.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi warunkami

umowy. Koszty te winny by¢ udokumentowane, jednostka obmiaru — ryczatt.
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4.PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY, INNE DOKUMENTY
4.1. Przepisy ogolne,

4.1.1. ustawa o zamowieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., poz.
773, art. 17 ust. 1),

4.1.2. Obowiazujace Polskie Normy

4.1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami.

4.1.4. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej

4.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

4.1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

4.1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw bhp podczas
wykonywania robo6t budowlanych

4.2.Przepisy wybrane - wyszczegolnione,
4.2.1. USTAWY

4.2.1.1. z dnia 10.06.1994r. 0 zamdwieniach publicznych

Dz. U. z 1998r. nr 119 poz. 773 — tekst jednolity

Dz. U. z 1999r. nr 45 poz. 437 - zmiany
4.2.1.2. zdnia 07.07.1994r. prawo budowlane

Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 + zmiany
Dz. U. z 1996r. nr 100 poz. 465

Dz. U. z 1996r. nr 106 poz. 496

Dz. U. z 1996r. nr 146 poz. 680

Dz. U. z 1997r. nr 88 poz. 554

Dz. U. z 1997r. nr 111 poz. 726

Dz. U. 2 1998r. nr 106 poz. 668

Dz. U. z 1999r. nr 41 poz. 412

Dz. U. z 1999r. nr 49 poz. 483

4.2.2 ROZPORZADZENIA

4.2.2.1. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
4.2.2.2. Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow innych obiektow budowlanych i terenéw
- Dz. U.nr 92 poz. 460 +zmiany
- Dz. U. nr 102 poz. 507
4.2.2.3. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.03.1999r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych polskich norm i norm branzowych
- Dz. U.z1999r. nr 22 poz. 209
4.2.2.4. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania przy rozbiorkach nie uzytkowanych, zniszczonych
lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych oraz udzielenia pozwolen na zmiane
sposobu uzytkowania obiektow budowlanych lub ich czesci
- Dz. U. 2 1995r. nr 10 poz. 47
4.2.2.5. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higiena pracy
- Dz.U.z1997r. nr 129 poz. 844
4.2.2.6. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
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- Dz. U. z1998r. nr 126 poz. 839
4.2.2.7. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.02.1999r. w sprawie metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
- Dz. U.z1999r. nr 26 poz. 239
4.2.2.8. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
- Dz. U.z1998r. nr 107 poz. 679
4.2.2.9. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
- Dz. U.z1995r. nr 25 poz. 139
4.2.2.10. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia03.11.1998r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego
- Dz. U. 2 1998r. nr 140 poz. 906
4.2.2.11. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 01.03.1999r. w sprawie zakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej
- Dz. U.z1999r. nr 22 poz. 206
4.2.2.12. Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
- Dz. U.z1995r. nr 139 poz. 686
4.2.2.13. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm branzowych dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy
- Dz.U.z199r. nr 37 poz. 64
4.2.2.14. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnial5.01.1999r. w sprawie
okreslenia szczegbtowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego
zapotrzebowania wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego
lub medycznego oraz warunkéw jakim powinny odpowiadac¢ drogi pozarowe
- Dz.U.z1999r. nr7 poz. 64
4.2.2.15 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych
- Dz. U.z1993r. nr 96 poz. 437
4.2.3 NORMY
4.2.3.1. OGOLNE ZASADY PROJEKTOWANIA
PN —91/B — 01010 Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogdlne. Oznaczenia
podstawowych materiatow
PN - 70/B — 01025 Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno — budowlanych
PN - 60/B — 01029 Projekty architektoniczno — budowlane. Wymiarowanie na rysunkach
PN — 70/B — 01030 Prawo budowlane. Oznaczenia graficzne materiatdw budowlanych
PN - 62/B — 01031 Plany zagospodarowania terenu (plany realizacyjne) Oznaczenia graficzne
PN —87/B - 01037 Projekty budowlane. Zasady rzutowania
PN — 88/B — 01040 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady og6lne
PN — 88/B — 01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone
PN — 64/B — 01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane
PN — 64/B — 01043 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje stalowe.
PN — 82/B — 02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci
PN — 82/B — 02001 Obcigzenia budowli . Obcigzenia state
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PN — 82/B — 02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

PN —82/B - 02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia technologiczne. Obcigzenia pojazdami.

PN — 80/B — 02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem

PN — 80/B — 02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN — 87/B — 02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem

PN — 87/B — 02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem

PN — 86/B — 02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
temperaturg

PN — 91/B — 02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN — 93/B — 02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wkasciwosci materiatow —
stownik

PN —87/B — 02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach

PN —-87/B — 02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Indukcyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych .Wymagania

PN — 85/B — 02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

PN — 88/B — 02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN — 86/B — 02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne
i zasady koordynacji modularnej

PN — 69/B — 02360 Kubatura budynkéw. Zasady obliczania

PN — 89/B — 02361 Pochylenia ptaszczyzn potaci dachowych

PN — 70/B — 02365 Powierzchnia budynkow. Podziat, okreslenia i zasady obmiaru

PN — 71/b — 02380 Oswietlenie wnetrz Swiattem dziennym

PN — 91/B — 02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Nazwy i okreslenia

PN — 85/B — 02853 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
dymoszczelnosci drzwi

PN —90/B — 03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

PN — 76/B — 03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen

PN — 87/B — 03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN — 88/B — 03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN — 81/B — 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN — 81/B — 03150 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogolne.

PN — 80/B — 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zmiang PN-B-03200/A3:1995

PN — 64/B - 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN — 84/B — 03230 Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych
zelbetowych. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN — 87/B — 03263 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, wykonywane z
kruszywowych betonéw lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN — 84/B — 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN — 89/B — 03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN — B/97 — 06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe
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PN — 78/B — 06264 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne

PN — 67/H — 84021 Stal dla budownictwa. Gatunki

PN — 1SO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych

4.2.3.2. PRACE ZIEMNE

PN — 76/B — 03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen

PN — 74/B — 04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN — 88/B — 04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN — 68/B — 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

PN —99/B — 10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4.2.3.3. FUNDAMNETY

PN — 86/B — 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,

PN — 76/B — 03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen,

PN — 81/B — 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

_ statyczne i projektowanie
4.2.3.4. SCIANY
4.2.3.4.1. SCIANY - KONSTRUKCJA

PN — 82/B — 01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania

PN — 82/B — 01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zasady doboru

PN — 87/B — 03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie- wraz ze
zmiang PN-B-03002/A1: 1997

PN — 64/B — 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN — 84/B — 03230 Lekkie $ciany ostonowe i pokrycia dachowe z ptyt warstwowych

PN — 89/B — 03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN — 67/B — 03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych

PN — 83/B — 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN — 73/B — 03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN —89/B — 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne przy odbiorze

PN — 88/B — 06250 Beton zwykty

PN — 63/B — 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN —91/B — 06263 Beton lekki kruszywowy

PN — 68/B — 10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganie i badania przy odbiorze

PN — 69/B — 10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano — zelbetowe wykonywane
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN — 68/B — 10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow

z autoklawizowanych betonéw komoérkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze

PN — 70/B — 10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego

PN — 89/B — 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN — 96/B — 12055 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki scienne, modularne

PN — 96/B — 12057 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do Scian dziatowych

PN — 90/B — 14501 Zaprawy budowlane zwykie
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PN — 60/B — 82251 Belki nadprozowe Zzelbetowe zwykte i prefabrykowane L

PN — 67/M — 80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej og6lnego przeznaczenia

PN — 67/H — 84021 Stal dla budownictwa. Gatunki.

4.2.3.4.2. SCIANY - WYKONCZENIE

PN — 75/C — 04400 Pigmenty, pobieranie i oznaczanie prébek.

PN — 70/B — 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN —70/B — 10100 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN —91/B — 10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN —91/B — 10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania

PN — 75/B — 10121 Okfadziny z ptytek $ciennych, ceramicznych, szkliwionych

PN —72/B — 10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN — 69/B — 10280 Roboty malarskie i budowlane farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN — 69/B — 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych

PN — 79/B — 13054 Szkto budowlane. Szkto ptaskie walcowane barwne, nieprzyjrzyste

PN — 74/B — 13070 Szkto budowlane. Ksztattki. Wspdélne wymagania i badania

PN — 74/B — 13074 Szkto budowlane. Luksfery

PN — 74/B — 13078 Szkto budowlane. Pustaki szklane. Wymagania, badania i wytyczne
stosowania

PN —96/B — 19401 Piyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN —96/B — 19402 Piyty gipsowe scienne

PN — 67/H — 92323 Stal walcowana. Bednarka. Wymiary

PN — EN — 87/1991 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

BN — 73/6701-03 Organiczne pokrycia (powtoki i wyprawy) elewacyjne. Metoda
przyspieszonego badania odpornosci na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych

BN — 77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczanie
twardosci metodg przyspieszong

BN — 79/8841-23 Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo - mineralne

4.2.3.4.3. STROPY
PN —96/B — 19502 Prefabrykaty z betonu. Ptyty zebrowe
PN —92/B — 03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Ptyty stropowe ptaskie

BN — 86/9013-07/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy
stropowe. Pustaki i ksztattki
BN — 86/9013-07/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy

stropowe. Belki
4.2.3.4.4. DACHY
PN — 88/B — 01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania
uszkodzen powtok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe.
PN — 89/B — 02361 Pochylenia ptaszczyzn potaci dachowych
PN - 81/B — 03150/00 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogélne
PN - 81/B — 03150/01 Konstrukcja z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty
PN - 81/B — 03150/02 Konstrukcja z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje
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PN - 81/B — 03150/03 Konstrukcja z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Ztgcza
PN — 80/B — 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zmiang PN-B-03200/A3:1995
PN — 84/B — 03230 Lekkie $ciany ostonowe i pokrycia dachowe z ptyt warstwowych
PN —90/B — 04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan
PN — B/97 — 06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe
PN — 80/B — 10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania
i badania przy odbiorze
PN — 61/B — 10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej
PN — 69/B — 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN — 63/B — 24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco
PN —90/B — 27604 Papa smotowa na tekturze budowlanej
PN —91/B — 27618 Papa asfaltowa na ostonie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego
PN — 92/B — 27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej
PN — 67/H — 84021 Stal dla budownictwa. Gatunki
PN — 71/H — 97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne
wytyczne
PN — 67/H — 92323 Stal walcowana. Bednarka. Wymiary
4.2.3.5. POSADZKI
4.2.3.5.1 POSADZKI- WEWNETRZNE
PN —91/B — 10130 Prefabrykaty budowlane. Posadzkowe ptyty lastrykowe
PN — 62/B — 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe). Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
PN — 89/B - 12039 Ptytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne kamionkowe
PN — EN — 87/1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
4.2.3.5.2. POSADZKI - ZEWNETRZNE
PN —60/B — 11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
PN — 84/B — 12033 Ptytki i ksztattki kamionkowe mrozoodporne ciggnione.
4.2.3.6. DRzZWI
PN — 73/H — 04652 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalowe i konwersyjne. Podziat i
oznaczanie
PN — 86/B — 06005 Ztgcza stolarskie i meblowe. Podziat i rodzaje
PN — 88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN —97/B — 13083 Szkto budowlane bezpieczne
PN —96/B — 91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN — 89/B — 91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN — 82/B — 92010 Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary
modularne
BN — 82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia
BN —79/9031-18 Elementy budowlane metalowe. OS$cieznice stalowe drzwiowe. Podziat,
nazwy i okreslenia.
4.2.3.7. OKNA
PN — 88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN —97/B — 13068 Szkto wodowskazowe refleksyjne
PN —97/B — 13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone
PN —97/B — 13083 Szkto budowlane bezpieczne
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PN —96/B — 91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
BN — 82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia
4.2.3.8. .CHODY
PN —89/B - 01022 Schody state. Okreslenia i podziat
4.2.3.9. BALUSTRADY
PN — 80/B — 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zmiang PN-B-03200/A3:1995
PN — 71/H — 97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne.
4.2.3.10. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU
- PN-91/B-02020 - ochrona cieplna budynku,
- Dziennik Ustaw Nr 132 — wymagania izolacyjnosci cieplnej budynku

Opracowal z wykorzystaniem projektéw branzowych:

mgr inz. arch. Michat Otomanski

mgr inz. arch. Andrzej Kusztelak

mgr inz. arch. tukasz Wilczak
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