PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAL OTOMANSKI

michalotomanski@architekci.pl

tel. kom. 0-601-26-83-86

tel. 42 209-32-86, fax. 42 209-32-87
93-347 £6dz, ul. Leszczynskiej 20/ 17

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH



ZAWARTOSC SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOW LANYCH:

1. SP SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUD OWLANYCH -
WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej,

1.2 Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania,
1.3. Podstawy formalne stosowania specyfikaciji technicznej,
1.4. Zakres robo6t

1.5. Okreslenia podstawowe,

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot,

1.7. 0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow,

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu,

1.9 Ogdlne wymagania dotyczace transportu,

1.10. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania roboét,
1.11.  Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci i obmiaru,
1.12. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét,
2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDO WLANYCH —
INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
2.1. Przedmiot i zakres opracowania,
2.2. Materiaty,
2.3. Sprzet do wykonania robét,
2.4. Transport i sktadowanie,
2.5. Wymagania dotyczace wykonania robot,
2.6. Kontrola badania i odbioru robét,
2.7. Dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robét,

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDO WLANYCH —
INSTALACJE WOD — KAN

3.1. Przedmiot i zakres opracowania,

3.2. Materiaty,

3.3. Sprzet do wykonania robaét,

3.4. Transport i skladowanie,

3.5. Wymagania dotyczace wykonania robét,

3.6. Kontrola badania i odbioru robét,

3.7. Dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robot,

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDO WLANYCH —
INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1. Przedmiot i zakres opracowania,

4.2. Materiaty,

4.3. Sprzet do wykonania robaét,

4.4. Transport i sktadowanie,

4.5. Wymagania dotyczace wykonania robdét,

4.6. Kontrola badania i odbioru robét,

4.7. Dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robét,

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDO WLANYCH —
PODSTAWA PtATNO SC.

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDO WLANYCH —
INSTALACJE PRZEPISY ZWI AZANE - NORMY, INNE DOKUMENTY

4.1 Przepisy 0gdine,
4.2 Przepisy wybrane - wyszczegdlnione,




1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - WYM_AGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych instalacyjnych w ,,0Odnowa miejscowo $ci Turéw” w zakresie:
Zadanie 1 ,Remontitermomodernizacja budynku Domu Ludowego w Turowie,

Specyfikacja szczeg6towa obejmuje swoim zakresem wyk onanie wewn etrznych instalacji
i przyt aczy sanitarnych.

Tematem opracowania jest wykonanie instalacji wod — kan., centralnego ogrzewania i wentylaciji
mechanicznej pomieszczen w budynku Domu Ludowego w Turowie oraz
przytaczy kanalizacji sanitarnej i technologicznej do budynku Domu Ludowego
w Turowie.

1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej z  astosowania,

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

e przetargowym, okreslajagcym zakres czynnosci i rob6t umozliwiajgcym prawidtowe ustalenie ceny przy
opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczacego w przetargu,

* umownym, stanowigcym zalgcznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej
przez zamawiajgcego i wykonawce (oferenta, ktéry wygrat przetarg),

¢ wykonawczym, obowigzujacym z innymi dokumentami wykonawce i nadzér zamawiajacego przy
wykonywaniu, kontroli i odbiorze robot.

1.3 Podstawy formalne stosowania specyfikacji techni cznej.
Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepiséw zawartych w:

e ustawie o zamoéwieniach publicznych  (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1),
stwierdzajacej, ze w odniesieniu do rob6t budowlanych przedmiot zaméwienia okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét,

*  rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury ~ z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr
130, poz. 1389), ustalajgcym, ze podstawg do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in.
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

1.4 Zakres robot,

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspoélne dla wszystkich rodzajow
robot budowlanych niezbednych do wykonania ,,Odnowy miejscowo $ci Turéw” w zakresie:
Zadanie 1 ,Remontitermomodernizacja budynku Domu Ludowego w Turowie — wykonanie instalacja
wod — kan., centralnego ogrzewania i wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej pomieszczen,
Zadanie 2 ,Zagospodarowanie terenu wokét Domu Ludowego w Turowie wraz z budowg parkingu”
- wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej i technologicznej do budynku Domu Ludowego
w Turowie.

1.5 Okre $lenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi pojeciami i terminami budowlanymi
uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach
Osrodka Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0. ,Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych”, a w szczegélnosci ilekro¢ jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym — nale zy przez to rozumie ¢
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b)  budowlg stanowigcg catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt malej architektury;
1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.



1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek a zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$é, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego z
powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1 .5.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.5.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b)  posagi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym  — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozhidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takie
odbudowa, rozbudowa, nadbudowg obiektu budowlanego

1.5.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

1.5.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.5.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét

budowlanych.

1.5.13. pozwoleniu na budow e — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.5.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohAcowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.16. terenie zamkni etym — nalezy przez to rozumieé¢ teren zamkniety, o ktébrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.5.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu. stwierdzajacq
jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.5.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.

1.5.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng czes¢ uzytkowa.



1.5.20. organie samorz adu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie a dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 -. Nr 5, poz. 42 a p6zn. zm.).

1.5.21. obszarze oddziatywania obiektu =~ — nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.22. optacie — nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.5.23. drodze tymczasowej (monta zowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.5.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.26. rejestrze obmiarbw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.27. laboratorium — nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.5.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne wytwarzano jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.29. odpowiedniej zgodno $ci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$é wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przeciethymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentac;ji projektowej.
1.5.32.  rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowane i przywrécenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.5.33. przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.5.34. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

1.5.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i specyfikacjach technicznych.
1.6 Ogdélne wymagania dotycz ace robot,

16.1 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjag

projektowa, niniejszg specyfikacja jak rowniez poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.6.2 Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety specyfikacji techniczne;.

1.6.3  projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora

nadzoru stanowig podstawe do wykonania przedmiotu zamowienia.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci:
1. Projekt,
2 Specyfikacja,
3 Inne dokumenty. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uchybien w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomic inspektora nadzoru.

1.6.4  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z projektem i specyfikacjg

techniczna,

1.6.4 W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjag
projektowa lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t i bedg miaty wptyw na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy,



1.6.6

1.6.7

1.6.8

1.6.9

1.6.10

1.6.11

1.6.12

1.6.13

1.6.14

1.6.15

1.7.

Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét i bezpieczenstwa zaréwno dla
pracownikow jak i uzytkownikow przestrzeni publicznej. Zabezpieczone zostang wszystkie wyjscia

z budynku i terenu budowy jak réwniez cze$¢ chodnika od strony ulic ogélnodostepnych oraz teren
przylegty do granicy od strony dziatki sasiednie;.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony w cene umowna.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy dotyczace
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym na skutek realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych przepiséw dotyczacych BHP.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie mogt korzysta¢ ze zrodet poboru energii elektrycznej i wody zlokalizowanych na
terenie inwestycji,

Ekipy wykonawcy beda mogty przebywac na terenie posesji przez wszystkie robocze dni tygodnia w
godzinach uzgodnionych z zarzadca budynku.

Transport z wykorzystaniem podwérka bedzie magt sie odbywaé w godzinach uzgodnionych z zarzadca
obiektu.

Na terenie nieruchomosci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecza socjalnego
budowy, biura kierownika budowy i sktadowania materiatéw.

Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow,

1.7.1 Zr6dta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu
robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w specyfikacjach technicznych.

1.7.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wtadzy na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, witaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploataciji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatléw z jakiegokolwiek zrédia.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzié¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdélnione w dokumentach
umowy.

1.7.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one i potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wkasciwosci do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.



1.7.4 Wariantowe zastosowanie materiatow.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ zastosowania
réznych materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie  spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny a
ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
specyfikaciji i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami, ochrong $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nie
moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
poszczegollne maszyny lub urzgdzenia powinny odpowiednio wczesniej by¢ przeszkolone.

Ogdlne wymagania dotycz ace transportu,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Ogodlne wymagania dotycz gce wykonywania robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét. zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjag projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu organizacji robét i zaleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez inspektora
nadzoru.

Ogolne wymagania dotycz gce kontroli jako $ci i obmiaru,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacja.



1.12. Ogodlne wymagania dotycz ace odbioru robot.

1.12.1. Kontrola jako $ci robot - zasady kontroli jako  $ci rob6t, badania i pomiary (sposéb i
czestotliwo $¢), ocena wynikow bada n,\

1.12.1.1.Program zapewnienia jako $ci,

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienie jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robaét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjg techniczna.

Program ten powinien zawiera¢:

- Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczeg6lnych prac

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- System (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (odpowiednie laboratorium),

- Sposo6b oraz forme gromadzonych wynikoéw badan i proponowany sposéb przekazywania ich
inspektorowi nadzoru

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

- Rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- Sposob i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwo$¢ pobierania prébek, legalizacja i

sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

1.12.1.2. Zasady kontroli jako $ci robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

1.12.1.3. Prébki, badania i pomiary

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do badan i pomiarow Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie przedstawiony
inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

1.12.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i materialy, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98)

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

d) Polskg Norma,

e) Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg obiete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
specyfikaciji technicznej,

- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty nie spetniaj gce tych wymaga n beda odrzucone.



1.12.1.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym wykonawce i
zamawiajgcego w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 845 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne  — dzienniki, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot i w
zwigzku z powyzszym powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty :

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie wytycznych BIOZ zawartych w czesci opisowej dokumentacji technicznej,

1.12.2. Obmiar robot - zasady obmiaru robét, jednos  tka obmiarowa,

Ogolne zasady obmiaru robot:

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wydruki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

Zasady okre slania ilo $ci robét i materiatow.
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.
Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.
Wagi i zasady wdra zania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$snym wymaganiom
specyfikacji. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.12.3. Odbidr robot - zasady odbioru robét, odbioér robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu, odbiér
czesciowy, ko Acowy i ostateczny,

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi roho6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czastkowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbhidr robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér cz esciowy
Odbiodr czastkowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (ko ncowy)

Zasady odbioru ostatecznego roho6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie ,Dokumenty do odbioru ostatecznego”.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, a zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginat).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjg techniczng i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjg techniczng i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen.

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

arw
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot”.
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDO WLANYCH - INSTALCJE

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Przedmiot i zakres opracowania

Materiaty

Sprz et do wykonania robét

Transport i skladowanie

Wymagania dotycz ace wykonania robot

Kontrola badania i odbior robot

Dokumenty odniesienia — stanowi ace podstaw e wykonania roboét
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2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej i grawitacyjnej w ,Odnowie miejscowo $ci Turéw” w zakresie:

Zadanie 1 ,Remontitermomodernizacja budynku Domu Ludowego w Turowie, ktéra stanowi dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji robot.

Zakres rob6t objetych niniejsza specyfikacjg obejmuje:
- montaz wentylacji mechanicznej w budynku Domu Ludowego w Turowie

2.2. Materiaty i urz gdzenia
2.2.1 Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu przygo  towalni.

W pomieszczeniu przygotowalni w obliczeniach powietrza wentylacyjnego uwzgledniono zapewnienie
15 krotnej wymiany powietrza..

W pomieszczeniu przygotowalni przewiduje sie montaz urzgdzen pracujgcych z nadcisnieniem (Gw>Gn)
co spowoduje przeptyw powietrza z sal konsumpcyjnych w kierunku pomieszczenia przygotowalni i uniemozliwi
przeptyw powietrza z przygotowalni do sal konsumpcyjnych.

W pomieszczeniu przygotowalni przewiduje sie montaz wentylacji mechanicznej z dostarczaniem powietrza
Swiezego kanatami wentylacyjnymi, ktéra zapewni 15 krotng wymiane powietrza w ciggu godziny.

Do pomieszczenia kuchni powietrze nawiewane bedzie kanatowo z zastosowaniem centrali wentylacyjnej
nawiewnej typu typu OPTIMA -N-1-P-Hw/CHw-D-1500 firmy Clima Gold, sktadajacej sie z wentylatora, ttumika,
nagrzewnicy wodnej o mocy 19,70 kW, ch+odn|cy wodnej o mocy Q = 8,10 kW, tacznika elastycznego i
przepustnicy, o wydajnosci G= 800 — 1800 m %h.

Powietrze nawiewane bedzie do pomieszczenia przygotowani przy pomocy zaworéw wentylacyjnych nawiewnych
EV 200 zainstalowanych na kanatach wentylacyjnych podtgaczonych do centrali wentylacyjnej dachowej typu
OPTIMA -N-1-P-Hw/CHw-D-1500 firmy Clima Gold.

Powietrze wywiewane bedzie z pomieszczenia kuchni:
- 80% - poprzez okap nadkuchenny,
- 20 % - poprzez wentylacje wywiewna ogoina.
Okap nadkuchenny pod’:apzony bedzie do wentylatora dachowego wywiewnego typu WD-20 firmy Juwent
0 wydajnosci Gw = 1440 m %h
Kanat wentylacji wywiewnej ogolnej podigczony bedzie do wentylatora dachowego wywiewnego typu WD 16 firmy
Juwent o wydajnosci G = 360 m 3h.

Przygotowanie wody chiodniczej dla centrali wentylacyjnej nawiewnej bedzie w chtodnicy wentylatorowej typu
CHW-1- 4w-IIl 0 mocy Gc=36kW; firmy Juwent, zamontowanej na dachu budynku.

2.2.2 Wentylacja w sal konsumpcyjnych.

Przy obliczeniach wentylacji mechanicznej uwzgledniono prace instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach
sal konsumpcyjnych z podcisnieniem (Gn.Gw).

W salach konsumpcyjnych przewidziano nawiew powietrza $wiezego zapewniajacy 6 krotna wymiane powietrza
na godzine.( 20 m3h/ osobe - w pomieszczeniach zamontowane bedg okna otwierane).

W pomieszczeniach sal konsumpcyjnych przewiduje sie montaz wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej.

Powietrze $wieze dostarczane bedzie do sal konsumpcyjnych przez nawiewniki sufitowe typu LKA g 250 mm
zamontowane w skrzynkach rozpreznych typu MBT — 0 160/250 firmy Lindab i przygotowane w centrali
wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej
typu OPTIMA NW -2-P-WK/CHw-D-4000/4000 firmy Clima Gold; Gn/Gw = 4000 m 3h firmy Clima Gold;

Gn/Gw = 4000 m*/h, skladajacej sie z wentylatora, ttumika, nagrzewnicy wodnej o mocy 24,20 kW, ch’rodnlcy
wodnej o mocy Q = 21,60 kW, tacznika elastycznego i przepustnicy, o wydajnosci G= 3000 — 4000 m %h
(grzejniki ptytowe stanowig ogrzewanie dyzurne Sali).

Powietrze wywiewane bedzie z pomieszczenia przy pomocy wywiewnikéw sufitowych typu LKA g 250 mm
zamontowane w skrzynkach rozpreznych typu MBT — 0 160/250 firmy Lindab zainstalowanych na kanatach
wentylacyjnych podtgczonych do centrali wentylacyjnej wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej dachowej typu
OPTIMA -NW -2-P-WK/CHw-D-4000/4000 firmy Clima Gold.

Przygotowanie wody chiodniczej dla centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej bedzie w chlodnicy
wentylatorowej typu CHW-1- 4w-11l 0 mocy Gc=36kW; firmy Juwent, zamontowanej na dachu budynku.

2.2.3 Wentylacja grawitacyjna

W pozostatych pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjna.

W pomieszczeniach wc przewidziano wymiane powietrza — 50 m® na godzine na 1 miske ustepowg i 25 m?
na godzine na 1 pisuar poprzez wentylatory zatgczane podczas uzytkowania toalet, montowane w kratkach
wentylacyjnych (wentylatory wyciggowo - kanatowy firmy DOSPEL typu EURO 4,5,6 G =100 - 280 m?® /h).

W pomieszczeniach magazynow przewidziano wentylacje grawitacyjng zapewniajaca 2 krotng wymiane
powietrza w ciggu godziny.

W pomieszczeniu administracyjnym i szatni przewidziano 4 krotng wymiane powietrza w ciggu godziny.
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Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych materialéw, producentéw, typow urzadzen oraz
rozwigzan projektowych.

Zorganizowanie dostawy materialtdbw niezbednych do wykonania instalacji, ich kontrola na placu budowy oraz
wlasciwe zabezpieczenie pod wzgledem bezpieczenstwa osob trzecich lezy po stronie wykonawcy. Skiadowanie
materiatéw oraz urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
wykonawczym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - wyd. COBRTI Instal -
zeszyt 5" oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych certyfikatbw zgodnosci i atestéw, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé odpowiednig deklaracje
zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wlasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia
posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i moga by¢ dostarczone przez dostawcow w
wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze, jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci
zamawianego urzadzenia (np., jesli w momencie skitadania zaméwienia wyspecyfikowane w Projekcie
wykonawczym urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwitocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu
(producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typéw, wielkosci urzadzen i materialtdw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu
wykonawczego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktérych typ (producent) nie
zostaly okreslone (np. kanaly wentylacyjne, materialy montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom
Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace wymagania. Jako$¢ montazu elementéw instalacji (kanaty wentylacyjne,
etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

2.3. Sprz et do wykonania robot.

Wykonawca winien dysponowac:

a) elektronarzedziami do montowania podpdr i wspornikéw instalacji wentylacyjnej

b) rusztowaniami umozliwiajgcymi wykonywanie prac montazowych na wysokosci

c) narzedziami i materiatami zapewniajacymi odpowiedni montaz kanatéw rozprowadzajgcych i ksztattek
wentylacyjnych

d) odpowiedni sprzet pomiarowy do regulacji instalacji wentylacyjnej

e) dzwigiem do montazu central wentylacyjnych na $cianach i dachach budynku

f) sprzetem BHP zabezpieczajacym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet uzywane na budowie powinny by¢ sprawne, posiadac instrukcje obstugi oraz wazne dokumenty

uprawniajace do uzytkowania.

Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu i maszyn muszag by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jesli

wymagaja tego przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia

ludzkiego, moga byé uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0s6b znajdujacych sie w ich bezposrednim

sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetniaé wymagania bhp

i p.poz.
2.4. Transport i sktadowanie.

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roziadunku elementéw
instalacji, takich jak: centrale wentylacyjne, wentylatory, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos$é, aby ich nie
uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie
transport reczny.

Transport i skladowanie materiatow i urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w rozdziale 2
niniejszej specyfikacji technicznej

2.5. Wymagania dotycz ace wykonania robot

a) przy wykonywaniu robdét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem rob6t elektrycznych
nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO tom |

b) dla prowadzenia robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych (w tym wentylacji ) winien byé
ustanowiony kierownik robot posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

c) kierownik rob6t powinien wpisa¢ w dziennik budowy o$wiadczenie o podjeciu swej funkciji

d) wykonawca robét przedstawi do uzgodnienia generalnemu wykonawcy lub inwestorowi projekt organizaciji
robot

e) projekt organizacji robét powinien zawieraé:
- harmonogram rob6t uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy jak réwniez metody, sposoby i

technologie wykonania

- harmonogram zatrudnienia pracownikéw
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- zapotrzebowanie i plany dostawy materiatow
f)  wykonawca robét powinien mieé¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub inwestora:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania materiatéw

- zasilanie placu budowy w energie elektryczng

- tacznos¢ telefoniczng

- dokumentacje techniczno-prawng robét tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt, kosztorys, zezwolenie na

budowe, umowe na zlecony zakres rob6t, harmonogram robét budowlano-montazowych uzgodniony z
wszystkimi wykonawcami
g) przy wykonywaniu montazu instalacji wentylacji i klimatyzacji wystepujg nastepujace roboty podstawowe:

- trasowanie

- kucia bruzd i przej$¢ przez stropy i sciany

- montaz konstrukcji wsporczych

- montaz i tgczenie przewodow

- montaz armatury i przyboréw

- kontrola i préby

h) prowadzenie kanatéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu
i) automatyka i sterowanie instalacji dostarczona bedzie przez producenta urzadzen
i)  wywiew powietrza podobnie jak nawiew za pomoca sieci kanatéw przez wentylatory dachowe typu RF
k) kanat dolotowy do centrali wentylacyjnej nalezy izolowaé cieplnie 3 cm wetny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowej
) przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej na grubosci $ciany lub stropu
m) elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne do obstugi
n) do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robét budowlanych i
wykonczeniowych oraz zamontowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Roboty objete niniejszg specyfikacjg nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie niniejszej specyfikacji oraz w: ,warunki techniczne
wykonania i montazu. tom Il rozdziat 13. Instalacje wentylacji i klimatyzaciji.”
Podstawe do wykonania instalacji moze stanowi¢ jedynie Projekt wykonawczy, opracowany przez uprawnionych
projektantdw instalacji sanitarnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wymaganiami wskazanymi
w Umowie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekt wykonawczy posiada komplet
uzgodnien wihasciwych rzeczoznawcow (do spraw sanitarno-higienicznych, do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz do spraw BHP), potwierdzajgcych ich zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami.
Przed rozpoczeciem robot Projekt wykonawczy musi zosta¢ zaakceptowany przez Inwestora. W zakres prac
wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie wykonawczym oraz prac
zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych
wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu wykonawczego oraz sztuka budowlana.
Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym
opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich
zalecen oraz wykorzystywac¢ wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczeg6lowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie
ograniczajg wymagan ogolnych. W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegolnosci:
dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania instalaciji
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatow
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji),

b) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

c) podtaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczng, sterowania i automatycznej regulaciji,
poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIA, wylgczonymi z zakresu robét,

d) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokoty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

€) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia wymaganych
parametrOw pracy),

f)  wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw Inwestorowi
(w szczegOlnosci pomiaréw przeptywéw, wydatkdw, cisnien, temperatur, poziomow gtosnosci, wielkosci
elektrycznych),

g) przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub
instytucje - wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

h) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

i) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatdbw zgodnosci i atestow, Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materialy lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatéw (atestéw, dopuszczen,
etc), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badz do wystgpienia o
akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie,
etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia muszg by¢ rownowazne z zastosowanymi w projekcie pod
wzgledem technicznym, jako$ciowym, estetycznym oraz kosztowym,

j) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdét,

k) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw (przebic)
dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje, wraz z
obrobka i uszczelnieniem wszelkich przejsé elementéw instalacji przez dach, etc. (poza elementami
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) wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te musza by¢ prowadzone
w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegoélnych robot
budowlano- konstrukcyjnych,

m) wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka budowlana,

n) montaz odpowiednich elementow zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumigce, odpowiednie elementy izolacyjne,
antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej
konstrukcji urzadzen i elementéw instalacji - wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan
ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

0) kontrola istniejacych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysunkach z
wymiarami wystepujacymi w naturze,

p) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

g) uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy,

r) dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu wykonawczego znajdujgcego sie stale w biurze
budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu
zaawansowania robot,

s) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

t) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

u) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z planem
przegladéw i konserwacji wszystkich elementéw instalaciji,

v) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaty i oprawionych,
schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich
urzadzen, gtéwnej armatury, osprzetu kanatéw wentylacyjnych (przepustnice, tumiki) przy pomocy
szyldéw grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

w) oznaczenie przewodéw wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry,
etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujgcych kierunek przeptywu w przewodach,

X) przekazanie petnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow (producentéw) urzgdzen
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcéw czesci zamiennych,

y) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji sanitarnych
wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta
parametrow programu na podstawie pomiaréw dzialajacej instalacji, doprowadzenie instalacji do
wymaganych parametréw pracy,

z) gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegoélnych instalacji, jak i ich elementéw w catym okresie
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentéw urzadzen,

ad) okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé w szczegoélnosci:

— dokfadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

- szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

— rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie
przewodéw a takze aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc),

- korekte obliczen hydraulicznych kanatéw wentylacyjnych,

— schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w
szczegOlnosci wszystkimi przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikow,

- certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw instalacji,

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzenia ani zanieczyszczenia

montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow

nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze
przewoddw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktdre moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub

czasowo (na czas robdt, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowaé i przechowa¢ do czasu

ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢

oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowa¢ odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy powstawanie

hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzgdzenia mechaniczne nalezy odseparowac¢ od

budynku oraz od instalacji w spos6b uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie rob6t na biezaco sprawdzaé w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi

(w tym w szczegdlnosci przewody, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc), niezaleznie od

pokrycia odpowiednig powlokg zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powlokg malarskg w kolorze wskazanym przez

Inwestora (r6zne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki

malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwalos¢ oraz estetyke

instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktorych obszarach nalezy zastosowa¢ dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych
elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.
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2.6. Kontrola, badania i odbiér rob6t

Badania.

1.

2.

Przed przystagpieniem do badan urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przeglagdu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic, zasuw i
kratek nawiewno-wyciggowych, zamoczy¢ w oleju i utozyé dzialki filtréw olejowych lub napetni¢ olejem wanne
filtru olejowego obrotowego, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego, otworzy¢ doptyw wody lub pary do
urzadzenia nawilzajgcego, uruchomic¢ aparature automatycznej regulacji

Prébny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny
W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos¢ pracy silnikdw elektrycznych

- temperature tozysk wentylatoréw (temperatura dopuszczalna 50°C)

- prawidtowos$¢ pracy nagrzewnic

- prawidtowos$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji
W czasie prébnego ruchu nalezy wykonac regulacje oraz pomiary urzgdzen. Regulacja urzadzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacjg

- regulacje sieci oraz elementéw zakanczajacych

- sprawdzenie wydajnosci catkowitego spietrzenia wentylatora

- sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy

- regulacje uktadow automatycznego sterowania

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiarow i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny
by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.

Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.

Odbiér robot

1. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robot:

- odcinki kanatéw dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, a mianowicie: odcinki kanatéw
przewidzianych do obudowania, kanaty murowane oraz ich potgczenia z innymi elementami, kanaty
stanowiagce czes¢ nadcisnieniowg urzadzen wyciggowych, transportujgce powietrze zawierajgce czynniki
szkodliwe dla zdrowia, jesli istnieje niebezpieczenstwo przedostawania sie go do pomieszczen pobytu
ludzi, pozostate kanaly — w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong wykonujaca
a odbierajaca

- podest obstugowy pod centrale dachowg - miejsca na ktérym ma by¢ ustawiona centrala.

- miejsca na ktérych majg byé zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe

- przepustnice zaluzje i elementy regulacyjne, montowane w niedostepnych przewodach powietrznych

2. Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:

- dokonac ogledzin zewnetrznych

- sprawdzi¢ recznie czy wirnik wentylatora nie ociera sie o korpus obudowy

- sprawdzi¢ wymiary gtéwne

- sprawdzi¢ sztywnos$¢ konstrukcji

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych zaluzji i przepustnic

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelno$é potaczen i spawow

- sprawdzi¢ szczelno$¢ nagrzewnicy za pomocg proby wodnej na cisnienie rowne 1,5-krotnemu ci$nieniu
roboczemu (jezeli jest atest producenta mozna nie wykonywac prob cisnieniowych)

3. Odbidr robot

Odbhidr techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakohczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i
ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i
osigga zakladane parametry.

2.6.1. Wymagania — odbiér mi_edzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robét poprzedzajacych zasadnicze roboty instalacyjne
wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy,
konstrukcja czerpni i wyrzutni,
kanaty nawiewno — wywiewne.
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2.6.2. Obmiar rob6t

2.6.3. Wymagania dotycz gce obmiaru i przedmiaru robot
Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sg: szt. - dla urzadzen; m? - dla blachy; mb -dla rur ;

kpl. - dla zestawéw; kg - dla materiatbw masowych.

W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w
tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w
elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, potaczenia roztgczne, materiaty i elementy montazowe i
uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia
miejsca robdt, ksztaltki, elementy taczace i dostosowujgce, osprzet, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materialy eksploatacyjne potrzebne rozruchu instalacji oraz wszelkie
zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalaciji.

Przy wycenie robét nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére mogg mie¢ wplyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalac;ji.

Podstawowym kryterium doboru poszczeg6lnych elementéw instalacji jest spelnienie wymagan postawionych
poszczegélnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci rob6t nalezy uwzgledni¢ mozliwosé
zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

2.6.4. Odbiér robdt instalacyinych

2.6.5. Odbiory robét

Odbidr robot nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia
zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik
budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia
o0 zakonczeniu rob6t na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji, ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

2.6.6. Odbidr cz esciowy
Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktére muszg byé wykonane przed zakonczeniem

calosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos¢ wykonania z projektem,

- uzycie wtasciwych materiatow,

- wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukgc;ji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

2.6.7. Odbiér ko Acowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i

uzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodza rowniez:

— przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

—  przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

—  przedstawiciel strazy pozarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wowczas

protokéty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokétu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢: zgodno$é wykonania z projektem, zgodnos¢ wykonania z Witwo oraz

przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie
budowy,

—  Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

—  protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace",

—  protokdty wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdbw podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach. Ruch prébny
oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw
koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegoélnych urzadzen i
parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokoét koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdinych
parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokét nalezy podpisaé przez
osoby prowadzace budowe.
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2.6.8. Zobowi gzania wykonawcy po zako Aczeniu robét
Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac¢ sprzet i urzadzenia instalaciji.

2.6.9. Rozliczenie robot

2.6.10. Wymagania dotycz gce rozliczenia robot
Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odnosnie

wszelkich dokumentéw bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta jest zlozenie ryczattowej oferty
uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetniaty
wymagania inwestora i reprezentowaly wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy
opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Projekcie wykonawczym i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowaé z projektantem.

2.7 Dokumenty odniesienia stanowi ace podstaw e wykonania robot.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobéw
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 5.

19



3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - INSTALCJE

WOD — KAN.

Przedmiot i zakres opracowania

Materiaty

Sprz et do wykonania rob6t

Transport i skladowanie

Wymagania dotycz ace wykonania robot

Kontrola badania i odbi6r robot

Dokumenty odniesienia — stanowi ace podstaw e wykonania roboét

20



3.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji wod — kan. w ,0dnowy miejscowo $ci Turéw”
w zakresie:

Zadanie 1 ,Remontitermomodernizacja budynku Domu Ludowego w Turowie stanowi dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji robot.

Zakres robét objetych niniejsza specyfikacjg obejmuje:
montaz instalacji wod — kan. wraz z przyborami sanitarnymi w remoncie budynku Domu Ludowego w Turowie
oraz wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej i technologicznej do budynku Domu Ludowego w Turowie.

3.2. Opis instalacji
3.2.1 Instalacja wody zimne.

Wewnetrzna instalacja wodna w budynku zasilana bedzie z istniejgcego przytacza wodnego.

Na zestawie wodomierzowym zamontowanym na ist  niejacym przyt aczu winien by € zamontowany zawor
antyska zeniowy.

Projektowana wewnetrzna instalacja wody pitnej (wz) i cieptej wody uzytkowej (cwu) wykonana bedzie
w technologii ASPOL , WIRSBO z rur z polietylenu sieciowanego PEX lub miedzi.

Instalacje nalezy umiesci¢ w bruzdach w scianach pomieszczen lub w posadzce (w izolacji wykonanej z pianki
poliuretanowej gr. 30 mm).

W pomieszczeniu kottowni i wc meskim projektuje sie montaz zaworu czerpalnego @ 15 z koncéwka do weza.

Wszystkie przejscia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Z uwagi na prowadzenie rurociggéw w bruzdach wewnatrz $cian pomieszczen nie zachodzi koniecznos¢
kompensacji wydtuzen termicznych przewodéw.
Podejscia pod przybory wykonane beda rurociggami o $rednicy nominalnej 15 (zakohczone zaworami kulowymi z
filtrem do baterii stojgcych).

Przed punktami czerpalnymi wody zimnej w pomi  eszczeniu przygotowalni nale zy zamontowa € zawory
antyska zeniowe
Projektuje sie montaz armatury kulowej i baterii czerpalnych stojgcych — mieszalnikowych.

3.2.2 Instalacja wody cieptej

Ciepta woda u zytkowa dla potrzeb technologicznych przygotowalni p ositkéw b edzie przygotowywana
w zasobniku cwu o pojemno  $ci 80 dm 3, zainstalowanym w pomieszczeniu wc pracownikow.

Naczynia kuchenne zmywane b eda w zmywarce.

Ciepta woda u zytkowa dla potrzeb bytowo - gospodarczych sal konsu mpcyjnych b edzie
przygotowywana w zasobniku cwu o pojemno  $ci 80 dm 3 zainstalowanym w pomieszczeniu wc damskim
(pietro), wc on (parter) i w przeptywowym elektrycz ~ nym podgrzewaczu cieptej wody u  zytkowej
(parter — gara z OSP).

Projektowana wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej (cwu ) wykonana bedzie w technologii WIRSBO
z rur z polietylenu sieciowanego PEX lub miedzi.

Rury i faczniki zastosowane do budowy instalacji wodociggowej powinny posiada¢ atest Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Przewody nalezy mocowa¢ w bruzdach w Scianach pomieszczen i pod posadzka, w zaizolowacji termicznej
Thermaflex gr. 20 mm.

Przejscia przewoddw przez stropy lub $ciany wykonywaé w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy tulejg
a przewodem wypetni¢ nalezy kitem plastycznym lub elastycznym.

Jako armature odcinajaca zastosowac¢ zawory kulowe, o potaczeniach gwintowanych Pn 10.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie, prébe szczelnosci, do 0,6 MPa, dezynfekcje
ponowne dwukrotne ptukanie instalacji.

3.2.3 Instalacja wodna ppo  z.

Dla zabezpieczenia obiektu wewnatrz budynku projektuje sie montaz hydrantéw ppoz. Dn 25 w szafkach

nasciennych, usytuowanych na wysokosci 135 cm nad posadzka w pomieszczen.

Instalacja hydrantowa zasilana bedzie istniejacego przytacza. W celu zabezpieczenia instalacji przed
zagniewaniem wody, przed hydrantami projektuje sie odejscia rurociggéw Dn 15 do baterii umywalkowych.

Wewnetrzng instalacje ppoz. obliczono dla dwdch pracujacych jednoczesnie hydrantéw Dn 25.

Projektowana wewnetrzna instalacja wody ppoz. wykonana bedzie z typowych rur i ksztattek ocynkowanych.
W celu ograniczenia roszenia (pocenia sie) rur proponuje sie przewody przebiegajacych przez pomieszczenia
czyste montowac w izolacji z pianki poliuretanowej gr. 20 mm.

Natynkowe szafki hydrantowe o wymiarach: 650 x700x250 mm(HxSxG) wyposazone bedg w zawory
hydrantowe Dn 25, pradownica PWh-25 i wezem ttocznym poétsztywnym 25 mm i diugosci 30 mb .

Projektuje si @ monta z zaworu elektromagnetyczne bezpo $redniego dziatania nr kat. 032U148031 typu
EV220B (seria 15-50 ) Dn 32 mm (cewka 24 V), firmy Danffos (pracuj acy w zakresie ci $nien 0,3 — 1,6 MPa)
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firmy Danffos na odej s$ciu wody z rur tworzywowych do celéw bytowo gospoda rczych, ktéry ograniczy
pobdr wody w przypadku wyst  gpienia po zaru.

3.2.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej i przyt  acze kanalizacji sanitarne;j.

W pomieszczeniach wc, pomieszczeniu porzadkowym i w kottowni projektuje sie wykonanie wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur i ksztaltek PCW systemu WAVIN.

Kanalizacja sanitarna oddzielona jest od kanalizacji technologiczne;j.

Instalacja kanalizacyjna sanitarnej odprowadzac¢ bedzie Scieki bytowo — gospodarcze z pomieszczenia do
projektowanej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej zewnetrznej potaczonej z siecig miejskg poprzez istniejaca,
studzienke rewizyjna.

Piony kanalizacyjne przebiega¢ bedg w bruzdach wewnatrz $cian lub bedg obudowane ptytami g-k.

3.2.5 Instalacja kanalizacji technologicznej i przy ~ tacze kanalizacji technologicznej.

W pomieszczeniach zwigzanych z przygotowaniem potraw, projektuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji
kanalizacji technologicznej wykonana bedzie z rur i ksztattek PCW systemu WAVIN.

Kanalizacja technologiczna z pomieszczen przygotowalni oddzielona jest od kanalizacji sanitarnej obiektu.

Instalacja kanalizacji technologicznej odprowadzac¢ bedzie $cieki technologiczne poprzez projektowany
separator ttuszczu
i skrobi do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej. Piony kanalizacyjne przebiega¢ beda w bruzdach
wewnatrz scian lub bedg obudowane ptytami g-k.

Na kanalizacji technologicznej projektuje sie montaz separatora ttuszczéw i skrobi firmy ACO typu ECO MAX
o przeptywie maksymalnym gmaxs = 2,00 dm?®s (na przytaczu kanalizacji technologicznej).

3.2.5 Materialy i urz gdzenia

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych materiatéw, producentéw, typdw urzadzen oraz

rozwigzan projektowych. Zorganizowanie dostawy materiatow niezbednych do wykonania instalacji, ich kontrola na
placu budowy oraz wtasciwe zabezpieczenie pod wzgledem bezpieczenstwa oséb trzecich lezy po stronie
wykonawcy. Sktadowanie materiatéw oraz urzgdzen powinno odbywacé sie zgodnie z zaleceniami producenta.
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
wykonawczym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych - wyd. COBRTI Instal” oraz
zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
certyfikatbw zgodnosci i atestéw, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych
materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w
stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé odpowiednig deklaracje zgodnosci tych
wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi
przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne
certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i moga by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym
terminie. W przeciwnym wypadku, a takze, jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego
urzadzenia (np., jesli w momencie sktadania zaméwienia wyspecyfikowane w Projekcie wykonawczym urzadzenia
nie sg juz produkowane), nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzgdzenia.
Wszelkie zmiany typOw, wielkosci urzadzen i materialow, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu
wykonawczego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktérych typ (producent) nie
zostaly okreslone (np. systemy rurowe, materialy montazowe) musza odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich
Norm i spetniaé obowigzujace wymagania. Jako$¢ montazu elementéw instalacji (rurociagi, przybory sanitarne, itp.)
podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3.3. Sprz et do wykonania robot.

Wykonawca winien dysponowac:

a/ elektronarzedziami do montowania rurociggéw, podpdr i wspornikéw instalacji wod — kan.

b/ rusztowaniami umozliwiajgcymi wykonywanie prac montazowych na wysokosci

¢/ narzedziami i materiatami zapewniajacymi odpowiedni montaz instalacji wod — kan.

d/  odpowiedni sprzet pomiarowy do regulacji instalacji wod — kan.

e/ sprzetem BHP zabezpieczajacym bezpieczne wykonanie robét

Urzadzenia i sprzet uzywane na budowie powinny by¢ sprawne, posiadac instrukcje obstugi oraz wazne dokumenty
uprawniajace do uzytkowania.

Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu i maszyn muszag by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jesli
wymagaja tego przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia
ludzkiego, moga byé uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0s6b znajdujacych sie w ich bezposrednim
sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetniaé wymagania bhp

i p.poz.
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3.4. Transport i sktadowanie.

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roziadunku elementéw
instalacji, nalezy zachowa¢ szczego6lng ostroznosé¢, aby ich nie uszkodzié, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu
wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny.

Transport i sktadowanie materiatéw i urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w pkt 1.8 i 1.9.
niniejszej specyfikacji technicznej

3.5. Wymagania dotycz ace wykonania robot

0) przy wykonywaniu rob6t ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robét instalacyjnych
nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO
p) dla prowadzenia robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych winien by¢ ustanowiony kierownik robot
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
q) kierownik robot powinien wpisaé¢ w dziennik budowy o$wiadczenie o podjeciu swej funkcji
r)  wykonawca robét przedstawi do uzgodnienia generalnemu wykonawcy lub inwestorowi projekt organizaciji
robot
s) projekt organizacji rob6t powinien zawieraé:
- harmonogram rob6t uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnosé¢, terminy i etapy jak rowniez metody, sposoby i
technologie wykonania
- harmonogram zatrudnienia pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostawy materiatow
t)  wykonawca robét powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania materiatéw
- zasilanie placu budowy w energie elektryczng
- tacznos¢ telefoniczng
- dokumentacje techniczno-prawng robét tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt, kosztorys, zezwolenie na
budowe, umowe na zlecony zakres rob6t, harmonogram robét budowlano-montazowych uzgodniony z
wszystkimi wykonawcami
u) przy wykonywaniu montazu instalacji wod — kan. wystepujg nastepujace roboty podstawowe:
- trasowanie,
- kucia bruzd i przej$¢ przez stropy i $ciany,
- montaz konstrukcji wsporczych,
- montaz i tgczenie przewodow,
- montaz armatury i przyboréw sanitarnych,
- kontrola i préby,
v) prowadzenie instalacji wod — kan. nalezy wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu
w) automatyka i sterowanie instalacji dostarczona bedzie przez producenta urzadzen
X) przejscia przewoddéw wod — kan. przez przegrody budowlane powinny by¢é wykonane w tulejach ochronnych,
y) elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne do obstugi
z) do montazu urzgdzen automatycznej regulacji mozna przystgpi¢ po wykonaniu wszystkich robét budowlanych i

wykonczeniowych. Roboty objete niniejszg specyfikacjg nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w

projekcie niniejszej specyfikacji oraz w: ,warunki techniczne wykonania i montazu Instalacje wod — kan.i” i

wytycznymi producentow

Podstaw @ do wykonania instalacji mo ze stanowi € jedynie Projekt wykonawczy, opracowany przez
uprawnionych projektantéw instalacji sanitarnych zg odnie z obowi azujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami wskazanymi w Umowie lub w innych dokume ntach przekazanych przez Inwestora.

Projekt wykonawczy posiada komplet uzgodnien wasciwych rzeczoznawcéw (do spraw sanitarno-higienicznych, do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP), potwierdzajacych ich zgodno$é z obowigzujacymi
przepisami.

Przed rozpoczeciem robét Projekt wykonawczy musi zosta¢ zaakceptowany przez Inwestora. W zakres prac
wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie wykonawczym oraz prac
zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujgcych lub wskazanych w przekazanych
wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu wykonawczego oraz sztukg budowlana.
Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym
opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich
zalecen oraz wykorzystywac¢ wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczeg6tlowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie
ograniczajg wymagan ogolnych. W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegdélnosci:

bb) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania instalacji

oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatow
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji),

cc) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,

dd) podtaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczng, sterowania i automatycznej regulaciji,

poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIA, wylgczonymi z zakresu robét,

ee) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokéty
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odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

ff) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia wymaganych
parametréw pracy),

gg) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw Inwestorowi
(w szczegolnosci pomiaréw przeptywéw, wydatkow, cisnien, temperatur, pozioméw gtosnosci, wielkosci
elektrycznych),

hh) przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub
instytucje - wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

ii) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

ji) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen,
etc), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badz do wystapienia o
akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie,
etc. Proponowane materialy lub urzadzenia musza by¢ rownowazne z zastosowanymi w projekcie pod
wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym,

kk) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robaét,

I) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw (przebic)
dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia i instalacje, wraz z
obrébka i uszczelnieniem wszelkich przejs¢ elementéw instalacji przez dach, etc. (poza elementami
wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te musza by¢ prowadzone w
uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegélnych robét budowlano-
konstrukcyjnych,

mm) wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka budowlana,

nn) montaz odpowiednich elementdw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumigce, odpowiednie elementy izolacyjne,
antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej
konstrukcji urzadzen i elementéw instalacji - wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan
ograniczajgcych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

00) kontrola istniejacych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysunkach z
wymiarami wystepujacymi w naturze,

pp) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

gq) uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy,

rr) dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu wykonawczego znajdujgcego sie stale w biurze
budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu
zaawansowania robot,

ss) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentaciji Powykonawczej,

tt) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

uu) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z planem
przegladéw i konserwacji wszystkich elementéw instalaciji,

vv) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaty i oprawionych,
schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich
urzadzen, gtébwnej armatury, osprzetu przy pomocy szyldéw grawerowanych w dwuwarstwowym
tworzywie sztucznym,

ww) oznaczenie przewodéw wod — kan. i ppoz. (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzalek wskazujacych kierunek przeptywu w
przewodach,

xx) przekazanie petnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow (producentéw) urzadzen
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcéw czesci zamiennych,

yy) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji sanitarnych
wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta
parametrow programu na podstawie pomiar6w dzialajacej instalacji, doprowadzenie instalacji do
wymaganych parametréw pracy,

zz) gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegoélnych instalacji, jak i ich elementéw w catym okresie
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentéw urzadzen,

aaa) okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé w szczegoélnosci:

doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

szczegO6towe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,

rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie
przewodéw a takze aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc),

schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi z podanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikéw,

certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw instalacji,
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Nalezy zwrdci¢ szczegdllng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodéw
nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze
przewoddéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktébre mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczyé lub
czasowo (na czas robdt, ktdre mogg spowodowaé ich uszkodzenie) zdemontowaé i przechowa¢ do czasu
ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢
oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowac¢ odpowiednie przejscia instalacyjne).
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie
hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowac¢ od
budynku oraz od instalacji w spos6b uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie rob6t na biezaco sprawdzaé w naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi
(w tym w szczegolnosci przewody, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc), niezaleznie od
pokrycia odpowiednig powlokg zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powloka malarskg w kolorze wskazanym przez
Inwestora (rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki
malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke
instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktorych obszarach nalezy zastosowa¢ dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych
elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalac;ji.

3.6. Kontrola, badania i odbiér rob6t

Badania.

1. Przed przystapieniem do badan instalacji wod — kan. nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych przyboréw
i urzadzen oraz stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem

2. Przed uruchomieniem instalacji wod — kan. nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie armatury odcinajacej,
otworzy¢ doptyw wody do przyboréw sanitarnych

3. Wykonanie préb szczelnosci instalacji wod — kan.

4. W czasie prob szczelnosci nalezy sprawdzic:

- prawidiowos¢ wykonania potaczen i podejsé pod przybory,

5. Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru technicznego

instalacji wod — kan.

Odbiér robot

1. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robot:
- odcinki instalacji wod — kan. dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, a mianowicie: odcinki instalacji
wod — kan. przewidzianych do zabudowy i zakryciu,

2. Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:

- dokonac ogledzin zewnetrznych elementéw instalacji wod- kan.

sprawdzi¢ zgodnosci dostawy ze specyfikacja dostaw,

dokonanie ogledzin zewnetrznych przyboréw sanitarnych.

3. Odbiér robot
Odbidr techniczny instalacji wod — kan. ma na celu stwierdzenie, czy instalacja wod — kan. jest wykonane
zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zakladane parametry.

3.6.1. Wymagania — odbiér mi_edzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robét poprzedzajacych zasadnicze roboty instalacyjne
wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy,

- kontrola wykonania izolacji termicznej,

— kontrola podej$¢ odptywowych o doptywowych pod przybory sanitarne.

3.6.2. Obmiar rob6t
3.6.3. Wymagania dotycz gce obmiaru i przedmiaru robot

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa: szt. - dla urzadzen; mb - dla rurociggow; kpl. -
dla zestawéw; kg - dla materiatébw masowych.

W wycenie robo6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalaciji,

w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory

w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, potaczenia rozigczne, materiaty i elementy montazowe

i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia
miejsca robét, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
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urzgdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne rozruchu instalacji oraz wszelkie
zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalaciji.

Przy wycenie robét nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moga mie¢ wplyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalac;ji.

Podstawowym kryterium doboru poszczeg6lnych elementéw instalacji jest spelnienie wymagan postawionych
poszczegblnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w ninigjszym
opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci rob6t nalezy uwzgledni¢ mozliwosé
zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

3.6.4. Odbiér robdt instalacyinych

3.6.5. Odbiory robét

Odbidr robot nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia
zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik
budowy (rob6t) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia
0 zakonczeniu rob6t na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje wod — kan., ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestyc;ji.

3.6.6. Odbiér cz esciowy

Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktére musza by¢é wykonane przed zakonczeniem
calosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos¢ wykonania z projektem,

- uzycie wkasciwych materiatow,

- wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukc;ji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

3.6.7. Odbioér ko _hcowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika; w przypadkach szczegélnych w sktad komisji wchodza réwniez:

—  przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

—  przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

— przedstawiciel strazy pozarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wéwczas

protokéty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokétu koricowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wykonania z projektem, zgodnos$¢ wykonania z WTWiO oraz

przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie
budowy,

—  Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

—  protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdbw podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych w instalacjach. Ruch prébny
oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiorow
koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczeg6lnych urzadzen i
parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych
parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisa¢ przez
osoby prowadzace budowe.

2.6.8. Zobowi gzania wykonawcy po zako nczeniu robot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwacé sprzet i urzadzenia instalaciji.
3.6.9. Rozliczenie robdt

3.6.10. Wymagania dotycz _gce rozliczenia robot

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odnosnie
wszelkich dokumentéw bedacych podstawa przetargu. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty
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uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetiaty
wymagania inwestora i reprezentowaly wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy
opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Projekcie wykonawczym i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowaé z projektantem.

3.8

Dokumenty odniesienia stanowi gce podstaw e wykonania robot.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byé wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362),

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wod — kan.
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4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacji centralnego
ogrzewania w ,Odnowy miejscowo $ci Turéw”
w zakresie:

Zadanie 1 ,Remontitermomodernizacja budynku Domu Ludowego w Turowie stanowi dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji robot.

Zakres robét objetych niniejsza specyfikacjg obejmuje:
montaz instalacji centralnego ogrzewania i rurociaggéw wody do nagrzewnic wentylacyjnych w remoncie
budynku Domu Ludowego w Turowie.

4.2. Opis instalacji.
4.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania.

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania obliczona jest na pokrycie strat przegréd budowlanych
pomieszczen oraz ogrzania powietrza zewnetrznego niezbednego do zapewnienia wymaganej ilosci wymian
(wentylacja grawitacyjna i mechaniczna).

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku zasilana bedzie z projektowanej kottowni.

Projektuje sie wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania w systemie zamknietym z odpowietrzeniem
przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych. Instalacja montowana bedzie w bruzdach wewnatrz $cian
pomieszczen budynku.

Poziomy instalacji grzewczej beda umieszczone beda pod stropem parteru budynku. Beda doprowadzaé
czynnik grzewczy do poszczegdlnych obwodéw. Przewiduje sie montaz dwéch obwodow grzewczych instalacji
centralnego ogrzewania, jednego obwodu instalacji aparatu grzewczo wentylacyjnego i jednego obwodu instalaciji
wody do nagrzewnic central wentylacyjnych.

Ww pomieszczeniu garazu OSP przewidziano montaz aparatu grzewczo - wentylacyjnego typu TERM 1-
W;70/50;0,6-L;IIK-T firmy Juvent w celu szybkiego podgrzania pomieszczenia (przewiduje sie w garazu OSP
montaz ogrzewania dyZzurnego zapewniajacego temperature wewnetrzng 12 °C)

Rurociagi centralnego ogrzewania poziomy wykonane bedg z rur stalowych, podejscia pod grzejniki — w
technologii WIRSBO, ASPOL z rur z polietylenu.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ ptukanie instalacji co przy petnym otwarciu zaworéw
termostatycznych. Nastawe zaworow nalezy przeprowadzi¢ indywidualnie dla kazdego grzejnika oddzielnie po
uruchomieniu kottlowni na wodzie goracej.

Przed zalo zeniem izolacji wszystkie elementy ruroci  aggéw wody do nagrzewnic i podpar € nalezy
oczyscié do |l stopnia czysto $ci przez piaskowanie a nast epnie pomalowa ¢ dwukrotnie emali a syntetyczn g
kreadurow a.

Przewody prowadzone przy $cianach pomieszcze n, nalezy montowa ¢ na podporach $lizgowych.

Po przeprowadzeniu wszystkich prob szczelno  $ci ruroci agi i urz gdzenia nale zy zaizolowa € cieplnie
tupkami z pianki poliuretanowej. Lupki na zewn  atrz nale zy zabezpieczy ¢ ptaszczem z folii poliuretanowe;.

Ruroci agi przechodz ace przez sciany oddzielenia po zarowego powinny mie ¢ przepusty ppo z. o klasie El
120. Piony wodne przechodz ace przez stropy powinny mie ¢ manszety o klasie El 60.

Parametry techniczne instalaciji.

Parametry techniczne instalacji centralnego ogrzewania:

- temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego — - 20 °c,

- temperatura czynnika grzewczego — 70/60 °c,

- zapotrzebowanie ciepta na instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowa — 37,90 kW,
- zapotrzebowanie ciepta na wentylacje — 43,90 kW,

4.2.3 Materialy i urz gdzenia

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych materiatow, producentéw, typow urzadzen oraz
rozwigzan projektowych.

Zorganizowanie dostawy materialdbw niezbednych do wykonania instalacji, ich kontrola na placu budowy oraz
wlasciwe zabezpieczenie pod wzgledem bezpieczenstwa osob trzecich lezy po stronie wykonawcy. Skladowanie
materiatdw oraz urzgdzen powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producenta.

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
wykonawczym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych - wyd. COBRTI Instal” oraz
zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
certyfikatbw zgodnosci i atestéw, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych
materiatdw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w
stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é odpowiednig deklaracje zgodnosci tych
wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi
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przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne
certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, itp. i moga by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym
terminie. W przeciwnym wypadku, a takze, jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego
urzadzenia (np., jesli w momencie sktadania zaméwienia wyspecyfikowane w Projekcie wykonawczym urzadzenia
nie sa juz produkowane), nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzgdzenia.

Wszelkie zmiany typéw, wielkosci urzadzen i materialtdw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu
wykonawczego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktorych typ (producent) nie
zostaly okreslone (np. kanaly wentylacyjne, materialy montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom
Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace wymagania. Jako$¢ montazu elementéw instalacji centralnego ogrzewania
podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

4.3. Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca winien dysponowac:

a/  elektronarzedziami do montowania podpér i wspornikéw instalacji centralnego ogrzewania

b/ rusztowaniami umozliwiajgcymi wykonywanie prac montazowych na wysokosci

¢/ narzedziami i materiatami zapewniajagcymi odpowiedni montaz instalacji centralnego ogrzewania,

d/  odpowiedni sprzet pomiarowy do regulacji instalacji centralnego ogrzewania,

e/ sprzetem BHP zabezpieczajacym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet uzywane na budowie powinny by¢ sprawne, posiada¢ instrukcje obstugi oraz wazne dokumenty
uprawniajace do uzytkowania.

Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jesli
wymagajg tego przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia
ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu os6b znajdujacych sie w ich bezposrednim
sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetniaé wymagania bhp

i p.poz.
4.4. Transport i skladowanie.

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw
instalacji, takich jak: centrale wentylacyjne, wentylatory, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢, aby ich nie
uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie
transport reczny.

Transport i sktadowanie materiatéw i urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w pkt 1.8 i 1.9
niniejszej specyfikacji technicznej

4.5. Wymagania dotycz ace wykonania robét

aa) przy wykonywaniu rob6t ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robét instalacyjnych
nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO tom |

bb) dla prowadzenia robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych (w tym instalacji co ) winien by¢
ustanowiony kierownik robot posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

cc) kierownik robot powinien wpisaé w dziennik budowy o$wiadczenie o podjeciu swej funkcji

dd) wykonawca rob6t przedstawi do uzgodnienia generalnemu wykonawcy lub inwestorowi projekt organizaciji
robot

ee) projekt organizacji robét powinien zawieraé:

- harmonogram rob6t uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnosé, terminy i etapy jak rowniez metody, sposoby i
technologie wykonania

- harmonogram zatrudnienia pracownikéw

- zapotrzebowanie i plany dostawy materiatow

ff)  wykonawca robét powinien mieé¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub inwestora:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania materialéw

- zasilanie placu budowy w energie elektryczng

- facznos¢ telefoniczng,

- dokumentacje techniczno-prawng robét tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt, kosztorys, zezwolenie na
budowe, umowe na zlecony zakres rob6t, harmonogram robét budowlano-montazowych uzgodniony z
wszystkimi wykonawcami

gg) przy wykonywaniu montazu instalacji wentylacji i klimatyzacji wystepujg nastepujace roboty podstawowe:

- trasowanie

- kucia bruzd i przej$¢ przez stropy i sciany

- montaz konstrukcji wsporczych

- montaz i taczenie przewodéw

- montaz armatury i grzejnikdéw

- kontrola i préby

hh) prowadzenie rurociggéw co nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu
ii) automatyka i sterowanie instalacji dostarczona bedzie przez producenta urzadzen
ji)  przejscia rurociggéw co przez przegrody budowlane powinny byé¢ tulejach ochronnych
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kk) elementy regulacyjne i armatura odcinajaca powinna by¢ fatwo dostepne do obstugi
) do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robét budowlanych i
wykonczeniowych oraz zamontowaniu grzejnikdw. Roboty objete niniejsza specyfikacjg nalezy wykona¢

zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie niniejszej specyfikacji oraz w: ,warunki techniczne wykonania i

montazu Instalacje centralnego ogrzewania” i wytycznymi producentow

Podstaw @ do wykonania instalacji mo ze stanowi ¢ jedynie Projekt wykonawczy, opracowany przez
uprawnionych projektantéw instalacji sanitarnych zg odnie z obowi gzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami wskazanymi w Umowie lub w innych dokume ntach przekazanych przez Inwestora.

Projekt wykonawczy posiada komplet uzgodnien wtasciwych rzeczoznawcéw (do spraw sanitarno-higienicznych, do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP), potwierdzajacych ich zgodnosé z obowigzujacymi
przepisami.

Przed rozpoczeciem robot Projekt wykonawczy musi zosta¢ zaakceptowany przez Inwestora. W zakres prac
wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie wykonawczym oraz prac
zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujgacych lub wskazanych w przekazanych
wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu wykonawczego oraz sztuka budowlana.
Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym
opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich
zalecen oraz wykorzystywac¢ wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczeg6lowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie
ograniczajg wymagan ogolnych. W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegolnosci:

bbb) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania instalacji
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatow
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji),

cce) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

ddd) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokoty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

eee) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia wymaganych
parametrOw pracy),

fff) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw Inwestorowi
(w szczegOllnosci pomiaréw przeptywéw, wydatkdw, cisnien, temperatur, poziomow gtosnosci, wielkosci
elektrycznych),

ggg) przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub
instytucje - wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

hhh) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

iii) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatdbw zgodnosci i atestow, $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materialy lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatéw (atestéw, dopuszczen,
etc), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badz do wystapienia o
akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie,
etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia muszg by¢ rownowazne z zastosowanymi w projekcie pod
wzgledem technicznym, jako$ciowym, estetycznym oraz kosztowym,

jii) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robaot,

kkk) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw (przebic)
dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje, wraz z
obrobka i uszczelnieniem wszelkich przejsé elementow instalacji przez dach, etc. (poza elementami
wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te musza by¢é prowadzone w
uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegélnych rob6t budowlano-
konstrukcyjnych,

I11) wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka budowlana,

mmm)montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumigce, odpowiednie elementy izolacyjne,
antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej
konstrukcji urzadzen i elementow instalacji co itp.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan
ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

nnn) kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysunkach z
wymiarami wystepujacymi w naturze,

000) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

ppp) uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy,

gqq) dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu wykonawczego znajdujgcego sie stale w biurze
budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu
zaawansowania robot,

rrr) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

sss) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

ttt) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z planem
przegladdw i konserwacji wszystkich elementéw instalaciji,

31



uuu) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwaly i oprawionych,
schematow wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich
urzadzen, gtéwnej armatury, osprzetu instalacji co przy pomocy szyldébw grawerowanych w
dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

VwV) 0znaczenie przewodéw instalacji co (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry, etc.)
przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przeptywu w przewodach,

www)przekazanie petnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefonéw) dostawcéw (producentdw)
urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcéw czesci zamiennych,

xxX) gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegoélnych instalacji, jak i ich elementéw w catym okresie
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentéw urzadzen,

yyy) okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjne;j.

Dokumentaqa powykonawcza powinna zawiera¢ w szczeg6lnosci:
doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

- szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

— rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie
przewoddw a takze aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc),

- schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w
szczegOlnosci wszystkimi przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikow,

- certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw instalaciji,

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzenia ani zanieczyszczenia

montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow

nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze
przewoddéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktdre moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub

czasowo (na czas robét, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowaé i przechowa¢ do czasu

ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢

oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowa¢ odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy powstawanie

hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzagdzenia mechaniczne nalezy odseparowac¢ od

budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie rob6t na biezaco sprawdzaé w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi

(w tym w szczegdlnosci przewody, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc), niezaleznie od

pokrycia odpowiednig powlokg zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtoka malarskg w kolorze wskazanym przez

Inwestora (r6zne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki

malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwalos¢ oraz estetyke

instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktorych obszarach nalezy zastosowa¢ dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych
elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalaciji.

4.6. Kontrola, badania i odbior robot

Badania.

8. Przed przystgpieniem do badan instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokonaé przegladu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem

9. Przed uruchomieniem instalacji centralnego ogrzewania nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie armatury
odcinajacej, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego, uruchomié aparature automatycznej regulaciji

10. Prébny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny

11. W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
- prawidtowos$¢ pracy instalacji centralnego ogrzewania
- temperature zasilania i powrotu instalacji centralnego ogrzewania
- prawidtowos$¢ pracy nagrzewnic
- prawidtowos$¢ pracy aparatury armatury

12. W czasie prébnego ruchu nalezy wykonac¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja instalacji centralnego
ogrzewania powinna obejmowac:
- pomiary wstepne przed regulacjg
- regulacje instalacji centralnego ogrzewania oraz elementéw zakanczajgcych
- sprawdzenie wydajnosci catkowitego instalacji centralnego ogrzewania
- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy
- regulacje ukladow automatycznego sterowania
- sprawdzenie temperatury zasilania i powrotu instalacji centralnego ogrzewania,

13. Po zakonczeniu prébnego ruchu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny
by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.
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14. Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.

Odbiér robot

1. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robét:

- odcinki instalacji centralnego ogrzewania dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, a mianowicie:
odcinki instalacji centralnego ogrzewania przewidzianych do obudowania,

2. Przy odbiorze urzadzen i elementdw instalacji centralnego ogrzewania od producenta nalezy:

- dokona¢ ogledzin zewnetrznych grzejnikéw, armatury,

- sprawdzi¢ wymiary gtéwne

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizmoéw nastawczych Zaluzji i przepustnic

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelno$é potaczen i spawow

- sprawdzi¢ szczelnos¢ nagrzewnicy za pomocg préby wodnej na cisnienie rowne 1,5-krotnemu cisnieniu
roboczemu (jezeli jest atest producenta mozna nie wykonywaé prob cisnieniowych)

3. Odbiér robot

Odbhidr techniczny instalacji centralnego ogrzewania nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu

préb i ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji

i osigga zaktadane parametry.

4.6.1. Wymagania — odbiér mi_edzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robét poprzedzajacych zasadnicze roboty instalacyjne
wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy,

- konstrukcja instalacji centralnego ogrzewania,

— grzejniki i orurowanie instalacji centralnego ogrzewania.

4.6.2. Obmiar rob6t
4.6.3. Wymagania dotycz gce obmiaru i przedmiaru robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdinych elementéw instalacji sa: szt. - dla urzadzen; mb -dla rur ; kpl. - dla
zestawow; kg - dla materiatdw masowych.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w
tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w
elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, potaczenia roztgczne, materiaty i elementy montazowe i
uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia
miejsca robot, ksztattki, elementy lgczace i dostosowujgce, osprzet, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne rozruchu instalacji oraz wszelkie
zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalaciji.

Przy wycenie robét nalezy zwrdoci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére moga mie¢ wptyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalac;ji.

Podstawowym kryterium doboru poszczeg6lnych elementéw instalacji jest spelnienie wymagan postawionych
poszczegblnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w ninigjszym
opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci rob6t nalezy uwzgledni¢ mozliwosé
zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

4.6.4. Odbiér robét instalacyjnych

4.6.5. Odbiory robét

Odbidr robot nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia
zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik
budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia
o0 zakonczeniu rob6t na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje centralnego ogrzewania, ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki
inwestyciji.

4.6.6. Odbiér cz esciowy

Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktére musza by¢é wykonane przed zakonczeniem
calosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:
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— zgodnos¢ wykonania z projektem,

- uzycie wtasciwych materiatow,

- wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukgc;ji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

4.6.7. Odbiér ko _ncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodza rowniez:

— przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

—  przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

—  przedstawiciel strazy pozarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wowczas

protokéty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokétu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢: zgodno$é wykonania z projektem, zgodnos¢ wykonania z Witwo oraz

przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie
budowy,

—  Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

—  protokéty wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdbw podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach. Ruch prébny
oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw
koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczeg6lnych urzadzen i
parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokoét koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdinych
parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokét nalezy podpisaé przez
osoby prowadzace budowe.

4.6.8. Zobowi gzania wykonawcy po zako RAczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac¢ sprzet i urzadzenia instalaciji.

4.6.9. Rozliczenie robot

4.6.10. Wymagania dotycz _gce rozliczenia robét

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odnosnie
wszelkich dokumentéw bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta jest zlozenie ryczattowej oferty
uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetniaty
wymagania inwestora i reprezentowaly wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy
opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Projekcie wykonawczym i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowaé z projektantem.

4.7 Dokumenty odniesienia stanowi gce podstaw e wykonania robot.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobéw
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stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362),
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI Instal .
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5.

Wykaz obowi gzujacych Polskich Norm Powotanych (Na podstawie Rozpor
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
powinny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerw

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLA NYCH — NORMY.

zadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim

Zmianami)
Lp. Numer normy Tytut normy
(zakres powotania)
1 2 3
1 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszc zen w
budynkach - Dopuszczalne warto sci poziomu d  zwieku w

pomieszczeniach

2 PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwo sci drga 1 przekazywanych przez podio ze na
budynki

3 PN-B-02171:1988 Ocena wpltywu drga 1 na ludzi w budynkach

4 PN-B-01706:1992 Instalacje wodoci agowe - Wymagania w projektowaniu

5 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w inst alacjach
wodoci agowych i ogoélne wymagania dotycz ace urz adzen
zapobiegaj acych zanieczyszczeniu przez przepltyw zwrotny

6 PN-B-10720:1998 Wodoci agi -  Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodoci ggowych - Wymagania i badania przy odbiorze

7 PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urz adze n cieptej wody u zytkowej - Wymagania

8 PN-B-10720:1998 Wodoci agi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w i nstalacjach
wodoci agowych - Wymagania i badania przy odbiorze

9 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn atrz budynkoéw - Czesc
1: Postanowienia og6lne i wymagania

10 PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn atrz budynkéw - Czesc¢
2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie ukfadu i o bliczenia

11 PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn atrz budynkoéw - Czesc
3: Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obli czenia

12 PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn atrz budynkoéw - Czesc
4: Pompownie  sciekéw - Projektowanie uktadu i obliczenia

13 PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn atrz budynkéw - Czesc¢
5: Monta =z i badania, instrukcje dziatania, u zytkowania i
eksploataciji

14 PN-EN 12109:2003 Wewretrzne systemy kanalizacji podci snieniowej

15 PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn atrz budynkoéw - Czesc
4: Pompownie  sciekéw - Projektowanie uktadu i obliczenia

16 PN-EN 13564-1:2004 Urz adzenia przeciwzalewowe w budynkach - Cz es¢ 1: Wymagania

17 PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowani u

18 PN-B-94340:1991 Zsyp na odpady

19 PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji
ogrzewa n wodnych systemu otwartego - Wymagania

20 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji
ogrzewa n wodnych  systemu  zamkni etego  z  naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania

21 PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zab ezpieczenie wodnych
zamkni etych systemow cieptowniczych - Wymagania

22 PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji
ogrzewa n wodnych systemu zamkni etego przyt  aczonych do sieci
cieplnych - Wymagania

23 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania
dotycz ace jako sci wody

24 PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

25 PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wla  sciwo sci u zytkowe okien, drzwi i zaluzji -
Obliczanie wspoéiczynnika przenikania ciepta - Czes¢ 1:
Postanowienia ogoélne

26 PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wla sciwo sci u zytkowe okien, drzwi i zaluzji -
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta - Czesc 2:
Metoda komputerowa dla ram

27 PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i
temperatury powierzchni - Obliczenia szczeg6towe

28 PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obci azenia cieplnego

29 PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne - wia sciwo sci u  zytkowe budynkow - Wymiana ciepta

przez grunt - Metody obliczania

ca 2002 r. z pb zniejszymi
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30 PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wla sciwo sci u zytkowe budynkéw - Wspotczynniki
wymiany ciepta przez przenikanie i wentylacj e - Metoda
obliczania

31 PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne  w budynkach - Liniowy  wspétczynnik
przenikania ciepta - Metody uproszczone i warto 5Ci
orientacyjne

32 PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewn etrzne

33 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urz adze n - Wymagania i badania odbiorcze

34 PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwo state -
Wymagania

35 PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwo state -
Wymagania

36 PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwo state -
Wymagania

37 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno sCi g statyczn  a - Ochrona obiektow,
instalacji i urz adze n - Wymagania

38 PN-B-10425:1989 Przewody dym owe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty
- Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

39 PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly
- Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

40 PN-B-02011:1977 Obci azenia w obliczeniach statycznych - Obci azenie wiatrem

41 PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zb iorowego

PN-B-03430:1983/Az3:2000 iu zyteczno sci publicznej - Wymagania

42 PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry ob liczeniowe
powietrza wewn etrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywania ludzi

45 PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zb iorowego

PN-B-03430:1983/Az3:2000 iu zyteczno sci publicznej - Wymagania

44 PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry  obliczeniowe
powietrza wewn etrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywania ludzi

45 PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostok atnym - Wymagania dotycz ace wytrzymato  scii
szczelno  sci

46 PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw - Sie ¢ przewodow - Wytrzymato s¢ i
szczelno  $¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym

47 PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw - Sie ¢ przewodow - Wymagania dotycz ace
elemen téw sieci przewodow utatwiaj acych konserwacj e systeméw
przewodow

48 PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogodlne j -
Wymagania, badania, oznaczanie

49 PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

PN-B-03430:1983/Az3:2000 iu zyteczno scipublicznej - Wymagania

50 PN-C-04753:2002 Gaz ziemny - Jako $¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci
rozdzielczej

51 PN-C-96008:1998 Przetwory naftowe - Gazy w eglowodorowe - Gazy skroplone C3
-C4

52 PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkéw - Maksymalne
ci $nienie robocze < 5 bar - Zalecenia funkcjonalne

53 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie
wymagan A

54 PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkoéw - Maksymalne
ci $nienie robocze < 5 bar - Zalecenia funkcjonalne

55 PN-EN 1359:2004 Gazomierze - Gazomierze miechowe

56 PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zb iorowego

PN-B-03430:1983/Az3:2000 iu zyteczno scipublicznej - Wymagania

57 PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o
gesto sciwzgl ednej mniejszej ni z 1 - Wymagania

58 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpiecze  nstwa - Ewakuacja

Opracowat z wykorzystaniem opracowan branzowych
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