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ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH.: 
 

 

1. SPESYFIKACJA TECHN. WYK.  I ODBIORU ROBÓT  -   WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  
1.2 Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania, 
1.3. Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej. 
1.4. Zakres robót, 
1.5. Określenia podstawowe, 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, 
1.8. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące transportu, 
1.10. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót, 
1.11. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości i obmiaru, 
1.12. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 

 
 
 
 

2. SPESYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT -  
ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE 

 
2.1  Roboty zewnętrzne rozbudowa.  
2.2  Roboty zewnętrzne zagospodarowania terenu. 
2.3  Roboty remontowe - przebudowa.  
2.4. Roboty termomodernizacyjne. 

 
 
 

3. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
 
4. PRZEPISY ZWIĄZANE - NORMY, INNE DOKUMENTY 

 
4.1. Przepisy ogólne, 
4.2. Przepisy wybrane - wyszczególnione, 
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     WSTĘP 
 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót 
budowlanych dotyczących przebudowy i rozbudowy budynku Domu Ludowego w 
Turowie w ramach programu pn.:  
„Odnowa miejscowości Turów”, podzielonego na zadania: 
Zadanie  1  „Remont i termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Turowie, 
Zadanie  2  „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Turowie wraz z 
budową parkingu”. 
Specyfikacja obejmuje swoim zakresem rozbudowę i przebudowę istniejącego i 
funkcjonującego, wolnostojącego i dwukondygnacyjnego budynku Domu Ludowego 
w Turowie wraz z zagospodarowaniem terenu jego otoczenia. 
Rozbudowa polega na dobudowaniu do budynku zewnętrznych, zadaszonych 
schodów dwubiegowych oraz podnośnika dla niepełnosprawnych dla potrzeb 
dostępu do pomieszczeń piętra bezpośrednio z zewnątrz. Przebudowa polegać 
będzie na dociepleniu budynku oraz przebudowie wnętrza z dostosowaniem do 
zmian układu funkcji, wydzieleniu pomieszczeń i wymianie oraz wykonaniu nowych 
instalacji.  
Budynek istniejący o powierzchni użytkowej 547m2, w rzucie zbliżony do prostokąta 
o bokach: 
– dłuższym dł. 29m 
– krótszym dł. 13m 
Teren wokół obiektu podlegał będzie przebudowie a zakres prac zagospodarowania 
terenu będzie obejmował: 
-  przebudowę basenu pożarowego – rozebranie, zasypanie i budowa w jego 
miejscu parkingu, 
- przebudowa istniejących i budowa nowych chodników i dojść do budynku, 
- przebudowa nawierzchni wjazdy do garażu, 
- budowa utwardzenia na pojemniki śmietnika, 
- wykonanie trawników, 
- wykonanie opaski wokół budynku. 

 

1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania, 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych, 
określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności 
za roboty budowlane. 
 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem: 
• przetargowym, określającym zakres czynności i robót umożliwiającym 

prawidłowe ustalenie ceny przy opracowaniu oferty, przez oferenta 
uczestniczącego w przetargu,  

• umownym, stanowiącym załącznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, 
do umowy podpisanej przez zamawiającego i wykonawcę (oferenta, który wygrał 
przetarg),  

• wykonawczym, obowiązującym z innymi dokumentami wykonawcę i nadzór 
zamawiającego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robót.  

 

1.3 Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej. 
Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepisów zawartych w: 
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• ustawie o zamówieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., 
poz. 773, art. 17 ust. 1), stwierdzającej, że w odniesieniu do robót budowlanych 
przedmiot zamówienia określa się na podstawie dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, 
poz. 1389), ustalającym, że podstawą do sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego jest m. in. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  

• rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowania (Dz. U. nr 43, poz. 430) ustalającym, że 
wbudowane materiały i wyroby mają spełniać wymagania Polskich Norm i 
specyfikacji robót drogowych,  

• decyzjach Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych, w tym zawartych w 
zarządzeniu w sprawie "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze 
przetargu" (pierwsze wydanie w dniu 23 marca 1992 r.), wprowadzającym 
stosowanie ogólnych i szczegółowych specyfikacji technicznych oraz w 
opracowaniu pt. "Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w 
fazie przygotowania zadań", wprowadzonym zarządzeniem nr 3 z 25 stycznia 
2000 r., przewidującym wykonanie specyfikacji w ramach projektu 
budowlanego.  

 

1.4  Zakres robót, 
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspólne 
dla wszystkich rodzajów robót budowlanych niezbędnych do wykonania zadania 
pn.: przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Turowie w ramach 
programu „Odnowa miejscowości Turów”, podzielonego na zadania: 
Zadanie  1  „Remont i termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Turowie, 
Zadanie  2  „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Turowie wraz z 
budową parkingu”. 

 

1.5  Określenia podstawowe, 
Określenia podstawowe używane w niniejszym opracowaniu są podstawowymi 
pojęciami i terminami budowlanymi używanymi powszechnie w języku technicznym, 
Prawie Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach Ośrodka Wdrożeń 
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o. „Specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” a w szczególności ilekroć jest 
mowa o: 

1.5.1. obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlą stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.5.2.  budynku — należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach. 

1.5.3.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym — należy przez to rozumieć budynek 
wolno stojący albo budynek a zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 
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samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego z 
powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.5.4. budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, 
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolno 
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

1.5.5. obiekcie małej architektury — należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć obiekt 
budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, 
a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.7. budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określo-
nym miejscu, a takie odbudową, rozbudową, nadbudową obiektu budowlanego 

1.5.8.  robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

1.5.9. remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.5.10. urządzeniach budowlanych — należy przez to rozumieć urządzenia 
techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.5.11. terenie budowy — należy przez to rozumieć przestrzeń w której prowadzone 
są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — należy 
przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

1.5.13. pozwoleniu na budowę — należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
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budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.5.14. dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 

wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokóły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu — także dziennik montażu. 

1.5.15. dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.5.16. terenie zamkniętym — należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym 
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organi-
zacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

1.5.17. aprobacie technicznej — należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu. stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 

1.5.18. właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości. 

1.5.19. wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną część użytkową. 

1.5.20. organie samorządu zawodowego — należy przez to rozumieć organy 
określone w ustawie a dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 22001 -. Nr 5, poz. 
42 a późn. zm.). 

1.5.21. obszarze oddziaływania obiektu — należy przez to rozumieć teren 
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. 

1.5.22. opłacie — należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 

1.5.23. drodze tymczasowej (montażowej) — należy przez to rozumieć drogę 
specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 

1.5.24. dzienniku budowy — należy przez to rozumieć dziennik wydany przez 
właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 

1.5.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
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1.5.26. rejestrze obmiarów — należy przez to rozumieć — akceptowaną przez 
Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robot w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.5.27. laboratorium — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robot. 

1.5.28. materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne 
wytwarzano jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

1.5.29. odpowiedniej zgodności — należy przez to rozumieć zgodność wykonanych 
robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone 
— z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

1.5.30.    poleceniu Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie 
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

1.5.31. projektancie — należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub 
fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.5.32. rekultywacji — należy przez to rozumieć roboty mające na celu 
uporządkowane i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 
realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.5.33.  przedmiarze robót — należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z oblicze-
niem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.5.34.   części obiektu lub etapie wykonania — należy przez to rozumieć część 
obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.5.35. ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych. 

 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót, 

1.6.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją jak również 
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, 

1.6.2 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. 

1.6.3 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią podstawę do 
wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności  w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności: 1. Projekt, 2 
Specyfikacja, 3 Inne dokumenty. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
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lub uchybień w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu powinien 
niezwłocznie powiadomić inspektora nadzoru. 

1.6.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
projektem i specyfikacją techniczną, 

1.6.5 W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i 
będą miały wpływ na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy,    

1.6.6  Wykonawca musi zabezpieczyć teren budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i 
bezpieczeństwa zarówno dla pracowników jak i użytkowników przestrzeni 
publicznej. Zabezpieczone zostaną wszystkie wyjścia z budynku i terenu budowy 
jak również część chodnika od strony ul. Piotrkowskiej. Koszt zabezpieczenia 
placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę umowną. 

1.6.7  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.6.8  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszystkie przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym na skutek 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.6.9  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 

1.6.10 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych przepisów dotyczących BHP. 
1.6.11 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1.6.12 Wykonawca będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody 
zlokalizowanych na terenie inwestycji, 

1.6.13 Ekipy wykonawcy będą mogły przebywać na terenie posesji przez wszystkie 
robocze dni tygodnia w godzinach uzgodnionych z zarządcą budynku. 

1.6.14 Transport z wykorzystaniem podwórka będzie mógł się odbywać  w godzinach 
uzgodnionych z zarządcą obiektu. 

1.6.15 Na terenie nieruchomości użytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na 
ustawienie zaplecza socjalnego budowy, biura kierownika budowy i składowania 
materiałów.      

 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, 
 

1.7.1 Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
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określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
specyfikacjach technicznych. 
 

1.7.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
organów władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, 
włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą  raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Humus i nadkład czasowo 
zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

1.7.3  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one i potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1.7.4 Wariantowe zastosowanie materiałów. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 
zastosowania różnych materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robot powinien być zgodny a ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami  określonymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami, 
ochroną środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
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inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Sprzęt powinien spełniać 
wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za 
BHP na budowie. Osoby obsługujące poszczególne maszyny lub urządzenia 
powinny odpowiednio wcześniej być przeszkolone.  

1.9. Ogólne wymagania dotyczące transportu, 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z określonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i 
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.10. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót, 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót. zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu 
organizacji robót i zaleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez inspektora nadzoru. 

1.11. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości i obmiaru, 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją. 
 

1.12. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 
1.12.1. Kontrola jakości robót - zasady kontroli jakości robót, badania i pomiary 

(sposób i częstotliwość), ocena wyników badań, 
1.12.1.1. Program zapewnienia jakości, 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez inspektora nadzoru programu zapewnienie jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. 
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Program ten powinien zawierać: 
- Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia 

poszczególnych prac 
- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (odpowiednie 

laboratorium), 
- Sposób oraz formę gromadzonych wyników badań i proponowany sposób 

przekazywania ich inspektorowi nadzoru 
- Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi. 
- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
- Sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, 

legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 

1.12.1.2. Zasady kontroli jakości robót, 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów i robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

1.12.1.3. Próbki, badania i pomiary 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania 
wynik zostanie pisemnie przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

1.12.1.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia jedynie te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98) 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a) Polską Normą, 
b) Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są obięte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji 
technicznej, 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
ODNOWY MIEJSCOWOŚCI TURÓW – ZADANIE 1 – REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W TUROWIE.  

Projektowanie Architektoniczne  LIPIEC 2011   strona 12 
Michał Otomański  

 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA 
z 1998r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
 

1.12.1.5. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
wykonawcę i zamawiającego w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa 
na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 
Dokumenty laboratoryjne – dzienniki, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i w związku 
z powyższym powinny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokóły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokóły odbioru robót, 
- protokóły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na podstawie wytycznych BIOZ zawartych w części opisowej dokumentacji 
technicznej, 

1.12.2. Obmiar robót - zasady obmiaru robót, jednostka obmiarowa, 
 Ogólne zasady obmiaru robot: 

Obmiar robot będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z doku-
mentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru w zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 

Wydruki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 
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Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z 
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

1.12.3. Odbiór robót - zasady odbioru robót, odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu, odbiór częściowy, końcowy i ostateczny, 

Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń specyfikacji roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi cząstkowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy 
Odbiór cząstkowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwier-
dzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie „Dokumenty do odbioru ostatecznego”. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyję-
tych w trakcie odbiorów robót zanikających ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, a zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacji projektowej i specyfikacji z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginał). 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacją techniczną i 
programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiór ostateczny robót”. 
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2.1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE – ROZBUDOWA - Roboty ziemne, 
fundamentowe - Zakres robót,  

- Wykopy – odkopanie ścian fundamentowych istniejącego budynku objętego projektem 
przebudowy celem wykonania izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej 30cm poniżej terenu 
przylegającego. 

- Wykopy pod fundamenty budowy schodów zewnętrznych i podnośnika dla 
niepełnosprawnych . 

- Wykonanie ław fundamentowych pod projektowane elementy podnośnika wg 
wytycznych producenta oraz pod projektowane schody – zgodnie z projektem części 
konstrukcyjnej. 

- Korytowanie i usuwanie istniejących elementównawierzchni z kostki, bitumicznej, 
betonowej itp. w miejscach przewidzianych w projekcie do przebudowy. 

- Wyburzenia ścian basenu pożarowego, 
- Wyburzenie budynku gospodarczego, 
- Budowa chodników, dojść, utwardzeń, i opaski wokół budynku. 
2.1.2. Materiały – wymagania dotyczące poszczególnych 

materiałów, ich przechowywania i składowania, 
Źródła pozyskiwania gruntu i innych materiałów miejscowych 
Zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi we wstępie. 
Grunty - uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 
własnych, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 
Stal - do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 
objętych zakresem kontraktu klas i gatunków wg dokumentacji projektowej i Polskiej Normy 
PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz klas AI, gatunku St3SX-b: 
– zastosować zgodnie z projektem - Ławy zbrojone podłużnie prętami 4#12 ze stali klasy A-

III ze strzemionami ∅6 ze stali klasy A-0 w rozstawie co 25cm. 
Do montażu zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.  
Jako podkładki dystansowe dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek 
dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do 
prętów. 
Mieszanka betonowa – cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania 
zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego 
czystego (bez dodatków) klasy: 
- dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA, 
- dla betonu klasy B30,B35, B40 – klasa cementu 42,5 NA, 
- dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 
Każda partia dostarczonego cementu przed użyciem do wytworzenia mieszanki musi 
betonowej musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
badaniom oznaczenia czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;199,PN-EN 
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196-3;1996, PN-EN 196-6;1997, oraz sprawdzeniu zawartości grudek. 
Kruszywo –powinno się charakteryzować stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu stałej jakości. Kruszywa grube powinny 
wykazywać wytrzymałość badaną na ściskanie w cylindrze zgodną z normami PN-B-06714.40. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość pyłów mineralnych – do 1,5% 
- związki siarki do 0,2% 
- zanieczyszczenia obce do 0,25% 
- Zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg normy PN-B-06714.26, 
- W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Woda zarobowa -  powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
Domieszki i dodatki do betonu – zaleca się zastosowanie do mieszanek betonowych 
domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie, 

lub o działaniu kompleksowym: 
- napowietrzająco - uplastyczniającym, 
- przyspieszająco - - uplastyczniającym, 

Wszystkie zastosowane domieszki muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
Beton – wykorzystywany do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące 
wymagania: 
- nasiąkliwość – do 5% badanie wg PN-B-06250, 
- mrozoodporność badanie wg PN-B-06250, 
- wodoszczelność – większa od 0,8Mpa (W8)  
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej musi być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250, tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. 
Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi we wstępie. 
Grunt - należy przechowywać w usypanych pryzmach, odpowiednio zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniami i zlokalizowanych w miejscach nie wpływających na 
dezorganizacje i utrudnienie prowadzonych prac oraz w bezpiecznych odległościach od 
krawędzi wykopu zapewniając bezpieczeństwo zasypania pracowników. 
Stal – przechowywana w wiązkach lub kręgach. 
Kruszywo – Poszczególne frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składowane 
oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający wzajemne 
mieszanie się. 
2.1.3. Wymagania dotyczące stosowanego sprzętu, 
2.1.3.1 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, 

zrywarki, ładowarki, wiertaki mechaniczne itp.). 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
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równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.) 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 

itp.) 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 
2.1.3.2 Sprzęt do robót betonowych i prac zbrojarskich 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru. Dozatory muszą mieć odpowiednie, aktualne  świadectwo legalizacji. 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu ( zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania 
mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 
wibratory z buławami o średnicy nie większej niż od 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Sprzęt używany przy przygotowywaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 
szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki – 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 
urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne powinny być 
specjalnie oznaczone. 
Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące poszczególne maszyny lub urządzenia powinny odpowiednio wcześniej być 
przeszkolone.  
Cięcie prętów należy wykonać przy użyciu mechanicznych noży lub palnika.  
2.1.4. Transport – wymagania dotyczące transportu 

stosowanych materiałów i sposobu transportowania, 
Zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi we wstępie. 
2.1.4.1 Transport gruntów 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być ściśle dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania  i wbudowania gruntu 
(materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone czy przyjęte w kosztorysie 
nie może być podstawą roszczeń wykonawczy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 
transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 
przez inspektora nadzoru. 
2.1.4.2 Transport betonu i stali 
Pręty i zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić 
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i 
układanie mieszanki betonowej można wykonać przy pomocy pompy do betonu lub innych 
środków zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.  
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2.1.5. Wymagania dotyczące wykonania robót,  
Zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi we wstępie. 
Pod ścianami pochylni dla niepełnosprawnych należy wykonać ławy  fundamentowe, 
żelbetowe, monolityczne o szerokości 30 cm i wysokości 30cm. Ławy zbrojone podłużnie 
prętami 4#12 ze stali klasy A-III ze strzemionami ∅6 ze stali klasy A-0 w rozstawie co 
25cm. Pod ławami wykonać warstwę chudego betonu gr. 10cm. 
 

2.1.5.1 Wykonanie robót ziemnych        
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów robót. rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
2.1.5.2 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy uIegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków 
krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 
powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do 
+/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 
10cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekroczyć +1 cm i -3cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +1-
10cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć  wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni 
skarp me powinna przekraczać 10cm przy pomiarze kąta łatą 3-metrową. 
2.1.5.3. Odwodnienia robot ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania 
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, 
grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność Wykonawca 
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ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności. jak 
również za wywieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników 
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 
 

2.1.5.4. Odwodnienie wykopów 
 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 
spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z 
wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i/lub 
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 

2.1.5.5   Wykonanie robót zbrojarskich i betoniarskich. 
Zbrojenie - Przygotowanie zbrojenia i montaż powinien odpowiadać wymaganiom normy 
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali powinny być zgodne z dokumentacją projektową.   
Pręty przed ich użyciem należy odpowiednio oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota , za pomocą szczotek drucianych ręcznie lub mechanicznie bądź też przez 
piaskowanie. Dopuszcza się również inne rodzaje czyszczenia zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru.  
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia wynosi 4mm. Cięcie prętów należy wykonać w sposób 
jak najlepszego wykorzystania materiału (plan cięcia). Układ zbrojenia w konstrukcji musi 
umożliwić jego dokładne otocznie przez jednorodny beton.  Pręty zbrojenia należy łączyć 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Beton – Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się w specjalnych 
zakładach wyspecjalizowanych do produkcji betonu, które mogą zapewnić żądane w 
specyfikacji wymagania. Przy wykonywaniu fundamentów mieszankę należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu ,pompy lub też za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 
Deskowania -  dla podstawowych elementów konstrukcji budynku wykonawca wykonuje 
projekt technologicznego deskowania (w ramach ceny kontraktowej) i  uzgadnia go  z 
projektantem.  
 

2.1.6.  Kontrola jakości i odbiór robót 
 

Zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi we wstępie. 
W trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne (15x15cm sześcienne) 
Dopuszczalne odchylenie osi fundamentu w planie nie powinno być większe niż +/- 
10mm. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu  fundamentu nie powinno być 
większe niż +/- 20mm. 
Sprawdzeniu podlega zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową. 
Podstawą odbioru robót  zanikających lub podlegających zakryciu jest pisemne 
stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
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2.2. ROBOTY ZEWNĘTRZNE – ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
2.2.1.  Zakres robót, 

- Przebudowa istniejących elementów utwardzeń, ogrodzeń, basenu pożarowego, 
wjazdu do garażu OSP – rozbiórka. 

- Wyburzenie ścian basenu pożarowego i zagruzowanie poprzez warstwowe 
mechaniczne ubijanie co 30cm. 

- Ułożenie kostki betonowej na parkingu, chodnikach i dojących oraz wjeździe do 
garażu.  

- Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej gr. 6cm – szer. 50cm. 
- Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo – 

piaskowej wraz z korytowaniem. 
- Rozebranie nawierzchni bitumicznej na podbudowie betonowej wjazdu do garażu 

OSP w Turowie. 
- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV 

głębokość 20cm. 
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 
- Wykonanie obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin piaskiem. 
-   Wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem ręcznym - 3cm. 

  -    Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi.  
  -    Utylizacja odpadów. 

2.2.2. Wymagania dotyczące poszczególnych materiałów, ich 
przechowywania i składowania, 

- Wg  wymagań ogólnych – wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie 
aprobaty i atesty. 

- kostki betonowe brukowe o wym. 20x10x8cm (spoiny wypełnione piaskiem) 
- podsypka cementowo-piaskowa o grub. 4cm. 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 20cm. 
- warstwa odsączająca z piasku grub. 20cm. 

Obramowanie nawierzchni z krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm 
ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm na ławie z oporem o 
wymiarach 35x35cm beton B 15. Spoiny pomiędzy krawężnikami wypełnione 
zaprawą: Wysokość krawężnika nad poziomem nawierzchni 10cm. 
2.2.3. Sprzęt – wymagania dotyczące stosowanego sprzętu, 
Wykonawca przystępujący do wykonania zadania powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- Robót rozbiórkowych nawierzchni asfaltowych – sprzęt do odspajania i 

wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, 
ładowarki, wiertaki mechaniczne itp.). 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.) 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 
taśmociągi itp.) 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 
2.2.4. Transport – wymagania dotyczące transportu stosowanych 

materiałów i sposobu transportowania, 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być ściśle dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
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odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania  i wbudowania gruntu 
(materiału). Transportu mas ziemnych i materiałów do robót drogowych (samochody 
wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.). Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
2.2.5. Wymagania dotyczące wykonania robót,  
Wysokościowo projektowana przebudowa zakłada niezmienność rzędnych 
terenowych zarówno drogowych jak i terenów nieutwardzonych.  
Przewiduje się powierzchniowe odwadnianie remontowanych nawierzchni. 
Nowe elementy chodników i dojść będą nieznacznie wyniesione powyżej terenu 
celem prawidłowego odprowadzenia wody. 
Ukształtowanie terenu należy wykonać zgodnie z rzędnymi podanymi na sytuacji nie 
zmienia się w stosunku do istniejącego. Ukształtowanie chodników podporządkowane 
jest architekturze budynku – rzędnej zera i projektowanej rzędnej terenu wokół 
budynku. 
Podbudowa - jest odpowiedzialna za prawidłowe rozłożenie obciążenia na grunt oraz 
zapewnienie odpowiedniej sztywności dla warstwy wierzchniej. O konstrukcji podbudowy 
decyduje wiele czynników. Najważniejsze z nich to wielkość i rodzaj obciążenia, rodzaj 
gruntu rodzimego, stan wód gruntowych oraz rodzaj systemu odwodnieniowego. 
Całkowita grubość około 30cm. Wykonanie podbudowy polega na rozściełaniu kruszywa 
i ubiciu go do odpowiedniego zagęszczenia. W przypadku warstw o dużej grubości 
proces wykonywania jednej warstwy jest podzielony na kilka etapów. Umożliwia to 
uzyskanie jednorodnego zagęszczenia całej warstwy. Podbudowę z betonu chudego 
wykonuje się analogicznie jak z kruszywa, stosując beton o niskiej zawartości wody.  
Korytowanie - Proces ten polega na usunięciu istniejącej warstwy płyt chodnikowych i 
gruntu rodzimego (najczęściej usuwa się 20 do 40 cm podłoża naturalnego).  
W przypadku niewielkich powierzchni, np. opaski i niewielkich powierzchni chodników 
wokół budynku, można przeprowadzić korytowanie ręcznie. Niwelacja terenu polega na 
wyrównaniu powierzchni gruntu rodzimego po korytowaniu oraz ukształtowaniu tej 
powierzchni zgodnie z niweletą przyszłej drogi. Oznacza to wykonanie w gruncie 
naturalnym docelowych spadków i linii odwadniających tak, żeby wszystkie warstwy 
podbudowy miały identyczną grubość w każdym miejscu wykonywanego placu. Niwelacji 
terenu dokonuje się poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub uzupełnienie jego ubytków 
według rzędnych wysokościowych wytyczonych urządzeniami geodezyjnymi. Do 
niwelacji niewielkich powierzchni wystarczy łata i poziomica, natomiast duże 
powierzchnie wymagają zastosowania niwelatora i teodolitu oraz maszyn drogowych. 
Proces niwelacji terenu ma duże znaczenie dla kształtu przyszłej nawierzchni, jej 
odwodnienia i trwałości, dlatego podczas jego wykonywania należy zachować 
szczególną staranność. 
Układanie kostki i posypki - Piasek rozściełany jest na podbudowie  
i wyrównywany poprzez ściągnięcie łatą w celu uzyskania porządanych spadków. 
Warstwa podłoża po ściągnięciu łatą powinna mieć grubość 3-5 cm. Podsypki nigdy nie 
zagęszcza się przed ułożeniem kostki brukowej. Ta podstawowa zasada pozwala na 
wyrównanie różnic wysokości kostki, dopuszczalnych z przyczyn technologicznych i 
zawartych w aprobatach technicznych. Ułożona na nie zagęszczonym podłożu kostka 
powinna wystawać ponad wymagany poziom nawierzchni o około 1-3 mm - różnica ta 
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przewidziana jest na osiadanie podłoża podczas zagęszczania kostki. W szczególnych 
przypadkach (między innymi w celu uszczelnienia nawierzchni) do wykonania podsypki 
wykorzystuje się mieszankę cementowo-piaskową w stosunku 1:4. Przed rozpoczęciem 
tego etapu prac należy sprawdzić, czy dostarczona przez producenta kostka jest zgodna 
ze złożonym zamówieniem oraz z danymi na dokumencie dostawy. Należy także 
sprawdzić, czy kostka nie wykazuje uszkodzeń mechanicznych, transportowych lub 
innych widocznych ubytków. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie 
skontaktować się z dostawcą, ponieważ po wbudowaniu kostki nie ma podstaw do jej 
reklamacji. Ponieważ warstwa podsypki nie może być naruszona, układanie kostki należy 
rozpocząć od krawędzi drogi lub placu kierując się do środka. Przy układaniu pierwszego 
rzędu kostki ważne jest takie rozplanowanie jej układu, aby maksymalnie ograniczyć 
przycinanie kostek brukowych. Co pewien czas należy dokonać kontroli prawidłowości 
uzyskiwanych krawędzi i spadków oraz prawidłowości układanego wzoru - szczególne 
znaczenie ma tu odpowiednie przygotowanie dokumentacji projektowej oraz szkic 
zaplanowanego wzoru. Rodzaj kostki i wzór układania oprócz walorów estetycznych ma 
również znaczenie dla pracy nawierzchni oraz dla poziomu hałasu, jaki emitują koła 
przejeżdżających pojazdów. Ważnym zagadnieniem przy układaniu kostki jest 
zapewnienie odpowiedniej konstrukcji szczeliny pomiędzy kostkami brukowymi. Pełni 
ona podobną rolę jak spoina w sklepieniach: wiąże poszczególne kostki brukowe i 
wciąga je do współpracy przy przenoszeniu obciążenia. Szczeliny wypełnia się 
wysuszonym piaskiem frakcji 0-2mm. Przy układaniu kostki należy pamiętać, aby 
mieszać kostki co najmniej z trzech pakietów transportowych. Kostkę najczęściej układa 
się ręcznie lub za pomocą specjalistycznych maszyn do jej układania. 
Zagęszczanie - kostki brukowej powinno być przeprowadzone w stanie suchym, po 
wstępnym zasypaniu szczelin i przed rozpoczęciem użytkowania. Wykonuje się je za 
pomocą płyty wibracyjnej obłożonej okładziną PCV chroniącą kostkę przed 
uszkodzeniami. Po zagęszczeniu wskazane jest uzupełnienie materiału wypełniającego 
szczeliny. Następnie należy usunąć nadmiar piasku. 

2.2.6.  Kontrola jakości i odbiór robót 
Zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi we wstępie. 
Po wykonaniu każdego z etapów robót należy uzyskać akceptację inspektora nadzoru 
zarówno co do jakości wykonanych robót jak i zastosowanych materiałów.  
Sprawdzeniu podlega zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową. 
Podstawą odbioru robót  zanikających lub podlegających zakryciu (podbudowa) jest 
pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami sztuki budowlanej i instrukcją producenta 
– aprobatą techniczną. 
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2.3. ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE - PRZEBUDOWA 
2.3.1. Roboty remontowe - przebudowa.  

2.3.1.1. Zakres robót 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe:  

-   Wyprawa elewacyjna - tynk mozaikowy,  wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej. 

-   Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku. 

-  Wymiana istniejących rynien i rur spustowych – włączenie do kanalizacji deszczowej przez 
istniejące wpusty. 

- Obróbki blacharskie, parapety z blachy tytanowo-cynkowej lub powlekanej kolor grafitowy. 
- Zerwanie istniejącej klepki z desek i parkietu w pom. sal bankietowych z oderwaniem listew 

na suficie i podeście dla orkiestry, cokołów i usunięciem warstw podłoża wg rysunków 
przekroju – wszystkie warstwy. 

- Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku. 

- Demontaż parapetów wewnętrznych. 
- Wymiana stolarki okiennej – częściowa – szczegóły w projekcie. 
-   Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, 
-   Rozebranie ścianek z cegły pełnej grubości 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej, 
-   Rozebranie wykładziny ściennej z płytek i boazerii w klatce schodowej, 
-   Wykuwanie z muru ościeżnic stalowych i krat drzwiowych, 
-   Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek. 

- Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, 
- Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, 

pilastrach - skucie tynków mozaikowych, 
- Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, 
- Wykucie otworów w ścianach dla nowych otworów drzwiowych i okiennych, 
- Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach ingerencji 

konstrukcyjnej – ściany, filary, pilastry, 
- Demontaż balustrad schodowych i balkonowych . 
- Skucie wszystkich tynków wewnętrznych. 
- Wyburzenie schodów zewnętrznych wspornikowych. 
Roboty murarskie: 
-  Uzupełnienie ścianek z cegły pełnej - zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 

cementowo-wapiennej, 
-  Wykonanie otworów pod instalacje, 
-  Obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł, 
-  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł, 
- Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-

wapiennej cegłami, 
Roboty tynkarskie 
-   Wykonanie nowego tynku zwykłego wew. kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i 

słupach z cegły i pustaków, 
- Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonane maszynowo na ścianach i słupach, 
- Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonane 

ręcznie na ścianach na podłożu z tynku cem. – wap., 
- Wykończenie powierzchni ścian - tynk stiukowy, 
- Wykończenie powierzchni ścian - tynk żywiczny typu „mozatynk”, 
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Roboty malarskie 
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych 

spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem, 
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z 

wyszpachlowaniem nierówności, 
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, 
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, 

- Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji 
szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) , 

- Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych, 
- Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych 

stalowych, 
- Dwukrotne malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych 

stalowych, 
Roboty posadzkarskie 

- Wykonanie warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, 
- Posadzki z wyłożeniem płytkami terakoty i gresu w zalezności od przeznaczenia 

pomieszczenia.  
- Wykonanie specjalnych wykładzin w salach bankietowych odpornych na uszkodzenia 

mechaniczne oraz imitujących parkiet. 
Roboty konstrukcyjne 
- Podstemplowanie stropów i zagrożonych nadproży, 
- Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych – jedno i dwustronne deskowane, 
- Wykucie otworów i gniazd w ścianach, 
- Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach – obsadzenie belek stalowych z 

kształtownikami IPN 120 – nadproża drzwiowe, 
- Skręcenie nadproży stalowych na śruby M10, 
- Spawanie prętów okrągłych do kształtowników,  
- Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w ścianach. 
- Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek i szpałdowanie, 
- Przebudowa schodów żelbetowych na widowni ( połączenia poprzez zastosowanie 

wklejanych kotew lub prętów stalowych wbijanych na zaprawę klejową i zabetonowanie)  
- Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane, 
- Cięcie elementów konstrukcji żelbetowych piłami diamentowymi przy zbrojeniu 

pojedynczym, 
Roboty montażowe 
- Sufit podwieszony gkf na ruszcie stalowym. 
- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej – wentylacja grawitacyjna wspomagana, 
- Przewody went. typu „Spiro” 
- Ścianki działowe  z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych,  
-   Montaż drzwi pełnych i przeszklonych / wewnętrznych i zewnętrznych, 
-   Montaż okien przeszklonych / wewnętrznych i zewnętrznych, 

Roboty izolacyjne 
- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji 

układane na sucho (styropian i styrodur w zależności od przeznaczenia), 
- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - paski szer.2cm na 

ścianach 
Roboty ślusarskie 
- Balustrady schodowe z prętów stalowych malowanych proszkowo. 
- Demontaż i montaż balustrad,  
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Roboty porządkowe 
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi  
- Utylizacja odpadów 
2.3.1.2. Materiały – standard wykończenia 

Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania ogólne dla materiałów zawarte w 
części ogólnej wstępu niniejszego opracowania. 
Podając przykładowe materiały i dostawców zakładano możliwość zastosowania 
zamienników po wcześniejszym uzgodnieniu ich z inspektorami nadzoru inwestorskiego i 
autorskiego (projektantami).   
Uwaga: Pozostałe materiały przewidziane kosztorysem do realizacji robot winny być 
zastosowane w rodzaju jak również w klasie i gatunku zgodnie ze specyfikacją 
techniczną, normatywach poszczególnych pozycji kosztorysowych i projektem 
wykonawczym .   

Roboty murarskie: 
- cegła pełna klasy 150 
- zaprawa cem.-wap. 
- zaprawa cementowa Marki 50  
- zaprawa pęczniejąca do wylełniania przestrzeni pomiędzy wierzchem ścianki i stropem, 

Roboty tynkarskie: 
UWAGA: malowanie emulsją  
-  tynk zwykły wew. kat. III z zaprawy cem.-wap. 
-  masy tynkarskie gipsowe gr. 3mm z gipsu szpachlowego (gładzie dwuwarstwowe), 
-  szpachlówka emulsyjna ogólnego stosowania, 

Roboty malarskie: 
- podkład - przygotowanie podłoża - typu np., „unigrunt”, 
- ściany wewnętrzne  - farba emulsyjna akrylowa lub lateksowa  
    Elementy stalowe konstrukcji przed działaniem korozji należy zabezpieczyć poprzez 

malowanie.: 
Zestaw farb PSt-9/mio (zestaw poliwinylowy grubopowłokowy ogólnego stosowania), np. 
POLIFARB – Łódź lub innej firmy o porównywalnych parametrach: 

- warstwa podkładowa 1. – farba LOWIKOR-2 (symbol KTM 131-7722-04-XX), jedna 
warstwa, grubość powłoki (po wyschnięciu) g=30 µm, 

- warstwa podkładowa 2. – farba TIXOKOR-M4 (symbol KTM 131-7731-34-XX), jedna 
warstwa, grubość powłoki (po wyschnięciu) g=80 µm, 

- warstwa wierzchnia - farba LOWIMAL (symbol KTM 131-7761-34-XX), dwie warstwy, 
grubość powłoki (po wyschnięciu) g=40÷50 µm, 

- lub LOWIMAL-tixotropowa (symbol KTM 131-7761-34-XX), jedna warstwa, grubość 
powłoki (po wyschnięciu) g=40÷50 µm. 

Roboty posadzkarskie: 
- styropian do podłóg pływających M30 – twardy 
-   chemia budowlana – zaprawy wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, kleje, izolacje 

przeciwilgociowe. 
- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne nanoszone wałkiem 
- folia łączona taśmą lub termozgrzewalna - paroizoalcyjna, 
-    Płytki gresu antypoślizgowego do wewnątrz i zewnętrzne – na schodach stopnie z płytek 

ryflowanych. 
Roboty konstrukcyjne: 

- kotwy wklejane HILTI, kształtowniki IPN 120 dla nadproży, 
- śruby wklejane M16 lub śruby przechodzące przez rygiel z obustronnymi nakładkami i nakrętkami.  
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- nadproża stalowe z dwuteowników walcowanych IPN 120 zgodnie z informacjami 
podanymi na poszczególnych rzutach  

- śruby M10 do skręcenia belek nadprożowych, 
- siatka Rabitza i zaprawa cementowa marki 8 MPa., 
- żelbetowe schody widowni (poszerzenie istniejących zejść) - zbrojenie prętami #10 co 

12 cm ze stali klasy A-III.. 
- zabezpieczenia antykorozyjne wg opisu materiałów robót malarskich.   

Roboty montażowe: 
- Sufit podwieszony typu Armstrong 60x60cm na ruszcie stalowym. 
- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej – wentylacja grawitacyjna wspomagana, 
- Przewody went. typu „Spiro” 
- ścianki działowe na konstrukcji stalowej poszyte obustronnie płytami GKF, 
- kratki wentylacyjne z tworzywa, 
- stolarka okienna i drzwiowa wg specyfikacji na rysunkach projektu oraz zgodnie z 

zaleceniami inspektora nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
- drzwi montować na zasadach systemu np. typu PORTA 
- drzwi do sanitariatów należy zastosować z dolnym nawiewnikiem (min. powierzchnia 

otworu powinna wynosić 0,022 m2. 
Roboty izolacyjne: 

- materiały izolacyjne w posadzkach zgodnie z opisem robót posadzkarskich, 
- izolacja ścian fundamentowych przeciwwilgociowa - Lepik lub abizol lub rozwiązania 

zamienne chemii budowlanej firmy np. Kerakoll lub równoważne, 
- wełna mineralna w ściankach działowych poszytych płytą G-K – izolacja dźwiękoszczelna. 
- Styropap gr. 12cm – poszycie papą podkładową termozgrzewalną obustronne - docieplenie 

stropodachów (twardość EPS 100 (FS 20). 
- Papa nawierzchniowa termozgrzewalna z posypką bazaltową np. firmy Tegola Polonia 
- Kleje bez rozpuszczalników reagujących ze styropianem, 
- Blacha powlekana do wymiany obróbek blacharskich i parapetów okiennych.   

Roboty ślusarskie: 
- balustrady stalowe ze stali nierdzewnej, kształtowej z wypełnieniem prętami wg rysunku 

projektu- malowane proszkowo. 
2.3.1.3. Sprzęt 

- Wymagania ogólne co do sprzętu niezbędnego do wykonania kontraktu omówiono we 
wstępie – warunki ogólne, 

- do większości robót należy używać sprzętu ręcznego (typu kielnia, paca, czerpaki do 
zapraw, młotek murarski, pion, poziomica, łata murarska, kątownik murarski, piła itp.) lub 
zmechanizowanego sprzętu ręcznego – elektronarzędzi (wiertarka, przecinarka do betonu, 
wkrętarka ręczna, zaginarka, nożyce elektryczne itp.) oraz drobnego sprzętu budowlanego 
(taczki, pojemniki na wodę, rusztowania wewnętrzne, ), 

- sprzęt do wyburzenia otwór zgodnie z opisem projektu konstrukcji – przy większości robót 
należy używać pił tarczowych do betonu (nie dopuszcza się tradycyjnego kucia płyt 
stropodachu, stropów a także fragmentów ścian konstrukcyjnych). 

- Mieszarka do zapraw, 
- Agregat tynkarski, 
- Betoniarka wolnospadowa, 
- Pompa do zapraw 
- Przenośne zbiorniki na wodę, 
- Sprzęt zagęszczający – wibrator, 
- Giętarki do zbrojenia i do blach obróbek blacharskich, 
- Wyciąg o udźwigu do 0,5t o napędzie elektrycznym, 
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- Drobny sprzęt malarski, 
- Drobny sprzęt porządkowy, 
- Rusztowania wewnętrzne i zewnętrzne do wys. 10m 
- Nożyce do cięcia stali i blachy, 

2.3.1.4. Transport 
- Wymagania ogólne dotyczące transportu niezbędnego do wykonania kontraktu omówiono 

we wstępie – warunki ogólne, 
- w większości dostaw materiałów i transporcie elementów i narzędzi należy używać 

podstawowych środków transportu (samochodów ciężarowych i dostawczych) 
- Dostawa mieszanki betonowej powinna się odbywać bezpośrednio z betoniarni do placu 

budowy przy użyciu samochodów specjalnych tzw. Gruszek. 
- wszystkie materiały muszą być transportowane w sposób nie mogący wpływać na 

pogorszenie ich wartości i cech fizycznych jak również zgodnie z zasadami zalecanymi 
przez producenta w sposób uniemożliwiający utratę gwarancji na dany materiał lub 
urządzenie ze względu na uszkodzenia podczas nieprawidłowo prowadzonego transportu 
– uwagi te dotyczą również transportu ręcznego, załadunku i rozładunku oraz dostarczenia 
danego materiału na miejsce jego wbudowania. 

2.3.1.5. Warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót opisano w warunkach ogólnych – wstęp niniejszego 
opracowania. 
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z Polskimi Normami i ogólnymi zasadami wiedzy 
budowlanej oraz niniejszej specyfikacji technicznej. 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe:  
Przed przystąpieniem do robót należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć elementy 
wystroju wnętrz czy stolarki, które mogą być narażone na uszkodzenia podczas 
wykonywania prac. 
Roboty rozbiórkowe a w szczególności rozbiórki elementów konstrukcyjnych wykonywać 
zgodnie z projektem konstrukcji w sposób nie pogarszający pracy elementów konstrukcji 
budynku jak również jego schematów konstrukcyjnych i stanu technicznego oraz nie 
mogący wpłynąć na pojawienie się rys, spękań i innych oznak zniszczeń powstałych na 
skutek drgań.  
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wyburzania elementów konstrukcji budynku czy 
też w razie pojawienia się rys należy wszelkie prace natychmiast przerwać i powiadomić 
inspektorów nadzoru inwestorskiego i autorskiego (projektantów).  
Składowanie gruzu wyburzeniowego na poszczególnych kondygnacjach powinno być 
ograniczone – w miarę możliwości na bieżąco gruz powinien być wynoszony na zewnątrz 
budynku. Zabrania się składowania pryzm z gruzem na stropach – dodatkowe miejscowe 
obciążenie konstrukcji. 

Roboty murarskie: 
Roboty murarskie wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami wiedzy technicznej i 
„Wytycznymi wykonania i odbioru robót-budowlano montażowych”, w części dotyczącej 
robót murarskich.  
Wypełnienia otworów w istniejących ścianach należy w miarę możliwości wykonywać z 
tego samego materiału, z którego wybudowana została wypełniana przegroda.  
Łącząc nowowznoszone fragmenty murów z istniejącymi należy stosować odpowiednie 
wiązania poprzez wykucie bruzdy czy też strzępi umożliwiających prawidłowe powiązanie 
konstrukcji tych elementów. 
Do stosowanych materiałów należy stosować odpowiednio zaprawę. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na ustawieniu ścianek na elementach konstrukcji 
stropów i posadzek a nie warstw posadzki. 
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Roboty tynkarskie 
- Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. 
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +50C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 00C. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie pod warunkiem stosowania odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót-budowlano 
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

- W murowanych ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą 
spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10mm. 

- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 

- Nadmiernie suche powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą. 
- Wszystkie występy, załamania, uskoki, powierzchni tynkować należy osobno, po 

wykonaniu tynków wszystkich dużych powierzchni. W celu zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem mechanicznym we wszystkich narożnikach należy zastosowań profile 
podtynkowe tzw. narożniki ochronne.  

Roboty malarskie 
- Do robót malarskich należy wykorzystywać wyłącznie materiałów i farb gotowych 

posiadających aktualny atest. Zabrania się przygotowywania farb na budowie ze względu 
na wymagany standard jakości materiałów. 

- Do malowania ścian i sufitów można przystąpić po: 
a) Wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych, 
b)  Osadzeniu i dopasowaniu stolarki, 
c)  Ukończeniu robót instalacyjnych, 
d)  wykonaniu nawierzchni gresowych i terakotowych, 
e) dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń. 

- Do malowania ścian i sufitów można przystąpić przed: 
a) Wykonaniem nawierzchni z wykładzin dywanowych 
b) Osadzeniem wewnętrznego osprzętu elektrycznego, 

- Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze: 
a) Technika emulsyjna +150C, 
b) Technika olejna +100C, 

-     W temp. poniżej +50C nie należy malować. 
- przed przystąpieniem do robót wszystkie elementy wykonane jak: podłogi, balustrady, 

stolarka, urządzenia wodociągowe, itp. należy osłonić przed zachlapaniem, 
- Wszystkie powłoki starych tynków, spękane i odstające od podkładu należy 

bezwzględnie oczyścić i usunąć przez zeskrobanie. Rysy i uszkodzenia powinny być 
wypełnione zaprawą wapienno – gipsową z piaskiem lub zaprawą tego samego rodzaju, 
jak użyta do wykonania tynku. 

- Przed pomalowaniem powierzchnia powinna być zagruntowana „unigruntem” 
(powierzchnie gipsowe lub rozrzedzoną farbą emulsyjną z 5-10% dodatkiem wody 
(pozostałe tynki). 

- Przed przystąpieniem do malowania farby gotowe należy dokładnie wymieszać. 
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Roboty posadzkarskie 
Warunki wykonania robót zgodnie z warunkami ogólnymi opisanymi we wstępie, ogólnymi 
zasadami wiedzy technicznej oraz normami branżowymi i wymogami producentów 
poszczególnych materiałów. 
- Przed przystąpieniem do robót podłogowych – warstw izolacyjnych i podkładu – ściany i 

sufity powinny być otynkowane. 
- Do wykończenia powierzchni (przyklejenia płytek, czy montażu wykładziny można 

przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych, a szczególnie po 
wyschnięciu i pomalowaniu tynków, oraz wyschnięciu podkładu. 

- Temp. pomieszczeń, w których wykonuje się nawierzchnie podłogi, nie powinna być 
niższa niż 100C. 

- Podkłady i wylewki samopoziomujące wykonywane na mokro z mieszanki betonowej 
lub gotowych zapraw. 

- Przy wykonywaniu podkładów i wylewek szczególną uwagę należy zwrócić na dodatek 
wody, który powinien być możliwie najmniejszy – względy wyciekania, zalewania czy 
zawilgacania pozostałych warstw izolacyjnych. 

Roboty konstrukcyjne 
Nadproża stalowe 
Nadproża stalowe wykonać z dwuteowników walcowanych. Rozpiętości nadproży oraz 
ilość belek nadprożowych i ich przekrój zostały podane na poszczególnych rzutach 
kondygnacji.  
Oparcie belek na ścianach lub filarach murowanych należy wykonać poprzez podlewki 
betonowe (poduszki) o wysokości ~10 cm z betonu klasy B20. Projektowane nadproża 
należy wykonywać w nast. kolejności: 

§ wykonać bruzdę poziomą z jednej strony ściany, nie głębiej niż 1/3 jej    grubości, 
§ założyć dwie belki nadprożowe (lub jedną – wg rysunku) oparte na murze za 

pośrednictwem podlewek betonowych, 
§ przestrzeń między belkami a murem podklinować i wypełnić betonem, 
§ założyć belki z drugiej strony ściany w sposób opisany powyżej, 
§ połączyć belki śrubami M16, 
§ wyburzyć otwór, belki wyszpałdować, osiatkować i otynkować. 

Uwaga: 
W czasie wykonywania nadproży istniejące sąsiednie nadproża i stropy w rejonie 
wykonywanych robót należy podstemplować stemplami stalowymi lub drewnianymi o 
średnicy min. 15 cm w rozstawie co 80 cm. Stemple należy ze sobą łączyć na wysokości 
krzyżulcami ukośnymi z desek 2,5×15 cm w płaszczyznach do siebie prostopadłych. 

     Roboty montażowe 
- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt G-K powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, 

- Przed przystąpieniem do robót montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z 
gruzu i odpadów, 

- Okładziny z płyt G-K należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C pod 
warunkiem, że podczas doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 00C, a wilgotność 
względna powietrza mieści się pomiędzy 60 do 80%. 

- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone, 
- Konstrukcję rusztu sufitowego obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. 

Jednak w pomieszczeniach długich i wąskich zasadne jest stosowanie rusztu 
pojedynczego. Ruszt pojedynczy stosuje się również do sufitów mocowanych 
bezpośrednio do stropów. 
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- W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników 
krzyżowych (60/60). 

- Przy montażu rusztu zabezpieczającego pożarowo konstrukcję dachu należy stosować 
takie same zasady jak dla rusztów pod powierzchnie płaskie. 

- Mocowanie profili do krokwi łącznikami ES. 
- Poszycie konstrukcji stalowego rusztu stropodachu budynku głównego wykonać z płyt 

PROMATU zgodnie z warunkami atestu jak i instrukcji producenta. 
Roboty izolacyjne 

- Przed przystąpieniem do prac personel powinien się zapoznać z projektem i ustalić 
dokładnie kolejność wykonywania warstw. 

- Do zabezpieczenia ścian fundamentowych jak i ław fundamentowych należy zastosować 
abizol R + P.  Stosuje się dwuwarstwowo – gruntowanie podłoża i ułożenia następnej 
warstwy. 

- Rozprowadzenie roztworu powinno się odbywać za pomocą szczotek miękkich a 
powierzchnia powinna być sucha i czysta. 

- Roboty izolacyjne mogą być prowadzone w następujących okolicznościach: 
a) Bezdeszczowa pogoda oraz temperatura na zewnątrz od +50C. 
b) Podłoża pod izolacje muszą uzyskać stopień suchości, 
c) Podkładem pod izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe powinien być beton 

wyrównany i zatarty na gładko. Wszelkie załamania powierzchni powinny być 
zaokrąglone promieniem 3-5cm. 

- Roboty izolacyjne cieplne i akustyczne stropów istniejącego budynku powinny być 
wykonane w warunkach suchych. 

- Najistotniejsze jest ułożenie materiałów izolacyjnych w warstwach o wymaganej grubości 
oraz stanie suchym. 

Roboty ślusarskie 
- Balustrady ze stali nierdzewnej schodów i balkonów należy montować na zasadach 

określonych w instrukcji producenta i warunkach atestu. 
- Balustrady powinny być zamontowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

użytkowania – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Roboty polegające na zamontowaniu i osadzeniu konstrukcji fasad szklanych powinny 
spełniać wymagania podane przez dostawcę systemu fasadowego (np. profil YAWAL 
firma Petecki) i zamontowane zgodnie z jego technologią.    

Roboty porządkowe 
- Roboty porządkowe należy prowadzić w miarę na bieżąco – w sposób nie kolidujący z 

harmonogramem i kolejnością prac. 
- Odpady  powinny być składowane w wyznaczonych miejscach a następnie wywożone. 
- Podczas prowadzenia prac porządkowych należy zwrócić szczególną uwagę na 

elementy budynku mogące ulec uszkodzeniu ( osprzęt instalacyjny, urządzenia, 
wyposażenie pomieszczeń, zabudowy, stolarka i szyby itp.) 

2.3.1.6. Kontrola jakości i odbiór robót 
Kontrola jakości robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami  
Odbiór robót-  roboty wykonywane przy zadaniu będą podlegały następującym odbiorom  
1. odbiór robót zanikających 
2. odbiór częściowy  
3.odbiór końcowy  
4. odbiór ostateczny 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbiorów powinny być wpisy w dzienniku budowy 
wykonane przez inspektora nadzoru. 
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2.4. Roboty termomodernizacyjne. 
2.4.1. Zakres robót 

- Rozebranie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich z murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 

- Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (demontowanych 
reklam, krat, wsporników, konstrukcji urządzeń zewnętrznych itp.) 

- Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych, 
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi,  
- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na 

sucho,  
- Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej, 
- Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - 

przygotowanie podłoża i krycie dwuwarstwowe, 
- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu 

konstrukcji na lepiku, 
- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  
- Rynny dachowe z PCW łączone na klej - półokrągłe o gr. 113mm 
- Rury spustowe z PCW okrągłe  gr. 110 mm 
- Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów 

elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej, 
- Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji 

szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B), 
- Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych, 
- Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i emaliami poliwinylowymi konstrukcji 

pełnościennych, 
- Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym, 
- Osadzanie kołków metalowych rozporowych w ścianie, 
- Izolacje pionowe murów otynkowanych z jednej warstwy papy na lepiku 
- Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne 

gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 
- Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie 

płyt styropianowych i mocowanie mechaniczne za pomocą dybli plastikowych do ścian, 
- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego lub akrylowego wykonana 

ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy 
tynkarskiej 

- Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze 
nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu. 

- Podesty ruchome wiszące nieprzejezdne RwZNp-300/35 o wysokości podnoszenia do 
35m i długości pomostu roboczego 3m 

- Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 
2.4.2. Materiały 

2.4.2.1. System dociepleń – wiadomości ogólne 
 Do wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku metoda „lekką” należy 
stosować materiały spełniające wymagania określone poniżej. 
Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z atestem wydanym przez 
uprawniona jednostkę. 
Ochrona budynku, barwne wykończenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych elewacji oraz 
jako warstwa wykończeniowa w kompleksowym systemie ociepleniowym -1,6 - 1,8 kg/dm3  
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NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI  
• elastyczność  
• przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem prac tynkarskich, dobrze związane i suche 

podłoże pokryć obficie płynem gruntującym.  
• trwałość  
• bardzo dobra przyczepność  
• odporność na spaliny i zanieczyszczenia alkaliczne 
• zmywalność  

ZASTOSOWANIE – PROFILE DEKORACYJNE 
Profile dekoracyjne umożliwiające wykonanie dekoracyjnych detali architektonicznych takich jak 
np: gzymsy, boniowanie, odcięcia, obramowania otworów okiennych i drzwiowych itp. stosowane 
zarówno na systemy ocieplenia, przy renowacji budynku jak i na obiekty nowowznoszone.  
Profile dekoracyjne - Profile wykonane są ze styropianu o podwyższonej gęstości  
(wytrzymałości) wstępnie powleczone klejem szpachlowym. Przyklejane do elewacji klejem 
budowlanym lub klejami terramin, kps.  Można je malować farbami fasadowymi.  
2.4.2.2. Płyty styropianowe 

 Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe rodzaju FS 
(samogasnącego) typu M, odmiany 20 lub 15 wg BN-91/6363-02 odpowiadające 
wymaganiom: 
- wymiary – nie większe niż 500 x 1000 mm ± 3 %, grubość zgodna z projektem 

technicznym ocieplenia, lecz nie więcej niż 100 mm, 
- struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, 
- powierzchnia płyt – szorstka, po krojeniu z boków, 
- krawędzie płyt – proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, 
- wytrzymałość na rozerwanie siłą prostopadłą nie  mniej niż 80 kPa dla każdej próbki. 

Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z BN-91/6363-02, PN-b-
20130. Płyty styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez okres co 
najmniej  dwóch miesięcy od wyprodukowania.  

2.4.2.3. Tkaniny zbrojące 
Tkanina z włókna szklanego powinna spełniać następujące wymagania: 

- wymiary oczek 3 – 5 mm w jednym kierunku i 4 – 7 mm w drugim kierunku, 
- siła zrywająca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdłuż  wątku i osnowy w stanie 

aklimatyzowanym – nie mniej niż 125 daN, 
- tkanina powinna być zaimpregnowana alkalidoodporną dyspersją tworzywa sztucznego, 
- pozostałe wymagania powinny być  zgodne z PN-92/P-85010. 

2.4.2.4. Kleje i masy klejące 
Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża oraz do przyklejenia tkaniny szklanej  lub 
polipropylenowej do płyt styropianowych zastosować zgodnie z zastosowaną technologią 
odpowiadające wymaganiom świadectw ITB masy klejące np.: BAUMIT, DRYVIT, ISPO, 
TERANOVAS, ATLAS.  
Możliwe jest stosowanie innych rodzajów klejów lub mas klejących przeznaczonych do tego 
celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.  
2.4.2.5. Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża 
Do mocowania izolacji termicznej do podłoża: 

- Łi-S/B wg świadectwa ITB Nr 916/92, 
- Łi-o 12/88 wg świadectwa ITB Nr 932/93, 
- Łi-o 10/99-144 świadectwa ITB Nr 955/93, 
- Łi-o 11-90 i Łi-o 11/140 wg świadectwa ITH Nr 956/93 

Możliwe jest stosowanie innych typów łączników mechanicznych przeznaczonych do tego celu 
i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.  
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2.4.2.6. Masy tynkarskie 
Do wykonywania wyprawy elewacyjnej zastosować zgodnie z zastosowaną technologią 
odpowiadające wymaganiom świadectw ITB masy tynkarskie np.: BAUMIT, DRYVIT, ISPO, 
TERANOVA, ATLAS. 
Możliwe jest stosowanie innych rodzajów mas tynkarskich przeznaczonych do tego celu i 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. Masy tynkarskie i lejące 
przygotować i stosować ściśle wg wymagań producenta zwracając uwagę na terminy przydatności 
danych materiałów. Tynk cienkowarstwowy na bazie żywicy syntetycznej w formie pasty, gotowy do 
użycia. KOLORYSTYKA / FAKTURY – na rys. kolor. elewacji - Faktura - baranek średnioziarnisty 
maks. wielkość ziarna 2,0 mm.  
Środek wiążący na bazie mieszaniny wodnych dyspersji żywic syntetycznych, piasek 
marmurowy, wypełniacze, wysokowartościowe pigmenty.  
Przyczepność > 0,2 N/mm2  
Współczynnik oporu dyfuzyjnego m:  
Czas otwarty ok. 20 min  
Pełne związanie tynku 120 ok. 48 h  
2.4.2.7. Kątowniki aluminiowe 
Kątowniki aluminiowe  o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania naroży pionowych 
(zwłaszcza na najniższej kondygnacji) oraz naroży przy ościeżach drzwi balkonowych i 
wejściowych do budynku powinny być wykonane z blachy perforowanej  gr. 0,5 mm.  
2.4.2.8. Obróbki blacharskie 
Blacha powlekana gr. 0,5mm w arkuszach. 
Wkręty stalowe ocynkowane z kapturkiem zabezpieczającym. 
2.4.2.9. Materiały izolacyjne 

- izolacja ścian fundamentowych przeciwwilgociowa - Lepik lub abizol lub rozwiązania 
zamienne chemii budowlanej nanoszone wałkiem emulsje wodorozpuszczlne, 

- Papa nawierzchniowa termozgrzewalna z posypką bazaltową  
- Kleje bez rozpuszczalników reagujących ze styropianem, 
- Blacha powlekana do wymiany obróbek blacharskich i parapetów okiennych.   

2.4.3. Sprzęt 
� Mieszadło elektryczne  
� Paca ze stali nierdzewnej  
� Paca PVC  
� Pędzel i wałek malarski 
Sposób użycia  
Przy renowacji, należy usunąć wszystkie poluzowane, dające się łatwo usunąć fragmenty 
tynku lub resztki farby. Ewentualne ubytki i naprawy wykonać przy pomocy takiego samego  
materiału jak istniejący na elewacji.  
Zaleca się mieszanie zawartości kilku Tynków. Terra bud nanosimy pacą z wiader w większym 
pojemniku i systemowej stali nierdzewnej, grubość nakładać tematyczne uzupełnianie 
ubywającej warstwy powinna odpowiadać grubości zaprawy.  
Wielkości maksymalnego ziarna tynku. Tynk zacieramy niezwłocznie pacą z PVC. W 
zależności od żądanej faktury tynk zacierać ruchami kolistymi lub jednokierunkowymi.  
Przy pomocy tynku terra bud można wykonywać kolorowe wstawki i zdobienia.  
Na linii styku kolorów w celu ochrony tynku przykleja się taśmę malarską. Sąsiadujące ze sobą 
kolorowe powierzchnie wykonujemy w odstępie 24 godzin.  
2.4.4. Transport 

- wymagania ogólne dotyczące transportu niezbędnego do wykonania kontraktu 
omówiono we wstępie – warunki ogólne i poprzednich punktach opisu robót 
remontowych i rozbudowy, 
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2.4.5. Wykonanie robót 
2.4.5.1. Tynk akrylowy terrabud - PODSTAWOWE ZASADY  
Ochrona budynku, barwne wykończenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych elewacji 
oraz jako warstwa wykończeniowa w kompleksowym systemie ociepleniowym terranova -
1,6 - 1,8 kg/dm3 therm bud.  
Tynk cienkowarstwowy na bazie żywicy syntetycznej w formie pasty, gotowy do użycia. 
KOLORYSTYKA / FAKTURY – na rys. kolor. elewacji  
Faktura - baranek  
średnioziarnisty maks. wielkość ziarna 2,0 mm  
Środek wiążący na bazie mieszaniny wodnych dyspersji żywic syntetycznych, piasek 
marmurowy, wypełniacze, wysokowartościowe pigmenty.  
Ciężar objętościowy  
Przyczepność > 0,2 N/mm2  
Współczynnik oporu dyfuzyjnego m:  
Czas otwarty ok. 20 min  
Pełne związanie tynku 120 ok. 48 h  
2.4.5.2. PRODUKT - PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODŁOŻA  
Tynk podkładowy musi być stabilny, nośny, suchy, jednorodny i wolny od 
zanieczyszczeń. Powierzchnia powinna być równa i gładka. W trakcie prowadzenia prac 
temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5 °C ani wyższa od  
+25 °C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej wilgotności, 
chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych.  
Ponieważ tynk wiąże poprzez odparowanie wody, czas wiązania w okresach dużej 
wilgotności powietrza może się wydłużyć. Narzędzia i naczynia należy niezwłocznie  
po zakończeniu prac umyć wodą. Wszelkie zabrudzenia elementów budowlanych, 
ubrania roboczego należy natychmiast czyścić używając większej ilości czystej wody. 
Chronić oczy i skórę, w razie dostania się do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i 
skonsultować się z lekarzem.  
      2.4.5.3 Kolejność wykonywania robót 

- prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż 
rusztowań, zdjęcie  obróbek blacharskich), 

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 
- cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 
- przygotowanie masy klejącej, 
- przyklejenie płyt styropianowych, 
- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z  masy klejącej zbrojonej tkaniną szklana 

lub polipropylenową, 
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
- demontaż rusztowań i uporządkowanie  terenu wokół budynku. 

2.4.5.4. Prace przygotowawcze 
Należy sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom podanym w p. 1 oraz 
zamontować rusztowania stojakowe lub wiszące, przy czym w przypadku rusztowań 
wiszących należy przymocować osłony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich położenia 
nie uszkodzić przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy. 
2.4.5.5. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 
Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnie, 
a w razie potrzeby naprawić i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne 
przyklejanie próbek styropianu.  
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Powierzchnie ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeżeli 
uległy w sposób widoczny łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8 – 10 próbek 
styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejenia styropianu można stosować kleje 
lub masy klejące wg p.1.3. Masę klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek 
styropianowych warstwą o gr. ok. 10 mm, a następnie przyłożyć  i docisnąć  próbki  
styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni ściany. Po 4 dniach należy 
wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i 
przyczepność  kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki 
styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą klejącą, oznacza to że 
podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma 
wystarczającej wytrzymałości. 
W takim przypadku należy dokładnie oczyścić powierzchnie ściany lub usunąć warstwę 
wierzchnią i wykonać ponownie próbę przyklejania styropianu.  
Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy oprócz przyklejenia zastosować 
dodatkowo łączniki tworzywowe do mocowania styropianu w ilości nie mniejszej niż 2 na 
każdą płytę. Jeżeli rozerwanie nastąpi na spoinie  klejonej to oznacza, że charakteryzuje 
się  on zbyt niską wytrzymałością  i takiego kleju nie wolno stosować.  
Przygotowanie powierzchni ścian betonowych lub murowanych otynkowanych pokrytych 
powłokami malarskimi lub wyprawą pocieniona z mas tynkarskich: 
Jeżeli powłoki malarskie lub wyprawy tynkarskie łuszczą się w sposób widoczny należy 
usunąć za pomocą szczotek drucianych, piaskowania, strumieniem  wody pod 
ciśnieniem lub innymi sposobami. Po usunięciu powłoki lub wyprawy całą powierzchnię 
ściany należy zmyć woda. Jeżeli powłoki wyprawy pocieniane z mas tynkarskich nie 
wykazują żadnych objawów łuszczenia lub innych uszkodzeń należy sprawdzić 
przyczepność do podłoża przez wykonanie próby przyklejenia styropianu  zgodnie z ww. 
opisem.  
Jeżeli próba przyklejenia styropianu wypadnie pozytywnie (tzn. przy odrywaniu rozerwie 
się styropian, a nie nastąpi oderwanie się styropianu od ściany wraz z masa klejącą), 
wówczas nie ma potrzeby usuwania powłoki lub wyprawy ze ściany. Jeżeli przy 
odrywaniu oderwie się całe próbki styropianu wraz z masą klejącą, należy usunąć 
powłokę lub wyprawę ze ściany sposobami podanymi wyżej.  
Jeżeli powierzchnia ścian ma ubytki lub uskoki nie większe niż 10 mm należy je 
wyrównać przez nałożenie zaprawy cementowej 1 : 3 z dodatkiem około 4 % dyspersji 
polioctanowo-winylowej lub około 10 %  kleju lateksowego ekstra w stosunku do masy 
cementu. Uskoki większe niż 30 mm należy wyrównać przez naklejenie grubszej warstwy 
styropianu o tak zmieniającej się grubości, aby nastąpiło wyrównanie płaszczyzny ściany. 
Jeżeli nie ma płyt styropianowych o niezbędnej grubości, należy nakleić najpierw 
warstwę styropianu wyrównawczą o zmiennej grubości x dopiero po 3 – 4 dniach 
przykleić  w tym miejscu właściwa warstwę styropianu.  
Tynk podkładowy musi być stabilny, nośny, suchy, jednorodny i wolny od 
zanieczyszczeń. Powierzchnia powinna być równa i gładka. W trakcie prowadzenia prac 
temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5 °C ani wyższa od  
+25 °C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej wilgotności, 
chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych.  
Ponieważ tynk wiąże poprzez odparowanie wody, czas wiązania w okresach dużej 
wilgotności powietrza może się wydłużyć. Narzędzia i naczynia należy niezwłocznie  
po zakończeniu prac umyć wodą. Wszelkie zabrudzenia elementów budowlanych, 
ubrania roboczego należy natychmiast czyścić używając większej ilości czystej wody. 
Chronić oczy i skórę, w razie dostania się do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i 
skonsultować się z lekarzem.  
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2.4.5.6. Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego 
W przypadku mocowania mechanicznego układu ocieplającego do podłoża zaleca się 
kontrolne sprawdzenie na 4 – 6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża 
przygotowanego do  ocieplenia wg zasad określonych w świadectwach ITB 
dopuszczających dane łączniki do  stosowania w budownictwie.  
2.4.5.7. Przygotowanie  klejów i mas klejących 
W metodzie „lekkiej” ocieplania ścian zewnętrznych budynków należy stosować kleje i 
masy klejące wg p. 1.3. Masę klejącą na bazie kleju lateksowego ekstra, przeznaczoną 
do przyklejania styropianu do ocieplonych ścian oraz tkaniny do styropianu – 
przygotowuje się przez wymieszanie kleju lateksowego ekstra z cementem hutniczym 25 
i piaskiem w odpowiedniej proporcji. 
2.4.5.8. Przyklejanie płyt styropianowych 
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian wg p. 2.3. niniejszego załącznika, 
zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych (przy zewnętrznym odwodnieniu budynku) 
można przystąpić do przyklejenia płyt styropianowych. przyklejanie płyt styropianowych 
należy  rozpocząć od dołu ściany budynku i posuwać się do góry. Płyty styropianowe  
można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej gdy temperatura powietrza jest nie 
niższa od 5°C. Do przyklejenia płyt styropianowych można stosować kleje i masy klejące 
wg p. 1.3 przygotowane zgodnie z p. 2.5. niniejszego opracowania. Masę klejącą należy  
nakładać na płycie styropianowej  na obrzeżach, pasami o szer. 3 – 4 cm, a na 
pozostałej powierzchni plackami o śr. około 8 cm. Pasma należy nadkładać  na obwodzie 
płyty w odległości ok. 3 cm od krawędzi. Na środkowej części płyty styropianowej należy 
nałożyć 10 – 12 placków gdy płyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Na  płytach  o mniejszych 
wymiarach należy nałożyć odpowiednio mniej placków. Po nałożeniu masy klejącej, płytę 
należy bezpośrednio przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć 
przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi 
płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej.  
Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne 
jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani uderzania lub 
poruszanie płyt. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej należy ją 
oderwać i odcisnąć do  powierzchni ściany. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym 
dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin.  
 Płyty styropianowe należy  układać na styk. Niedopuszczalne  są szczeliny większe niż 
2 mm. Szczeliny większe niż 2 mm należy wypełnić paskami styropianu. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni styropianu większych 
niż 3 mm, dlatego  też w celu wyrównania przyklejonych płyt należy całą   powierzchnię 
przeszlifować packami o dł. około 40 cm, wyłożonymi  papierem ściernym. Nie 
dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami styropianowymi oraz wyrównywania 
nierówności na powierzchni styropianu maską klejącą. Zużycie masy klejącej do 
przyklejania płyt styropianowych do podłoża z betonu, tynku tradycyjnego i mozaiki 
szklanej wynosi około 6 kg/m2, a do podłoża z fakturą grysowa około 8 kg/m2.  
2.4.5.9. Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych 
Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych wg p. 
1.4. zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich świadectwach ITB 
dopuszczających łączniki do stosowania w budownictwie. Zewnętrzne części  łączników 
(główki) powinny być przykryte tkaniną zbrojącą.  
2.4.5.10. Przyklejanie tkaniny zbrojącej 
Tkanina zbrojąca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu ścian 
zewnętrznych  budynków metodą „lekką” powinna odpowiadać wymaganiom określonym 
w p. 1.2. Przyklejanie tkaniny  zbrojącej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej 
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niż ∅ 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu przy bezdeszczowej pogodzie i 
temperaturze powietrza ni niższej 5°C i nie wyższej niż 25 °C. Jeżeli jest zapowiadany 
spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin to nie należy przyklejać tkaniny 
zbrojącej nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Do przyklejenia 
tkaniny zbrojącej należy stosować kleje i masy  klejące wg p.1.3. Masę klejącą należy 
nanosić na powierzchnie płyt styropianowych ciągłą warstwą o gr. ok. 3 mm 
rozpoczynając od górny ściany  pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po 
nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przyklejać tkaninę zbrojąca rozwijając 
stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą 
packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna być  napięta  i całkowicie wciśnięta w 
maskę klejącą. Następnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą 
warstwę klejącą o gr. ok. 1 mm w celu całkowitego przykrycia tkaniny. Przy nadkładaniu  
tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. Grubość warstwy klejącej 
przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 6 mm. 
Naklejona tkanina nie powinna wykazywać sfałdowania, powinna być równomiernie 
napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 50  
mm w pionie i poziomie. Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana aby było możliwe 
wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów 
okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejanie  bezpośrednio na 
styropianie kawałków tkaniny o wym. 20 x 35 cm . Tkanina przyklejona na jednej ścianie 
nie może  być ucięta na krawędzi narożnika lecz należy ją  wywinąć na ścianę sąsiednią 
pasem o szer. ok. 15 cm. W taki sposób należy również wywinąć  tkaninę na ościeża 
okienne i drzwiowe. W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia 
mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach 
ościeży drzwi wejściowych i drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach, należy 
przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki wzmacniające. 
W części parterowej i części cokołowej ocieplanych ścian należy zastosować dwie 
warstwy tkaniny, lub zamiast metody „Lekkiej” wykonać tradycyjne rozwiązanie 
ocieplenia tych części ścian. Jeżeli ściany budynku narażone są na uderzenia, to 
podwójna tkanina powinna być przyklejona na całej wysokości ścian parterowych, 
natomiast tkaniny do wysokości około 2 m od poziomu terenu. Dwie warstwy tkaniny 
należy naklejać również na narożnikach ościeży drzwi wejściowych i balkonowych w 
przypadku braku kątowników wzmacniających. Na narożnikach tych należy przykleić  do 
styropianu paski tkaniny o szer. 20 cm, a następnie przykleić tkaninę właściwą. Obie 
warstwy tkanin należy naklejać na płytach styropianowych w sposób opisany wyżej, przy 
czym drugą warstwę tkaniny można przyklejać po stwardnieniu i przeschnięciu pierwszej 
warstwy masy klejącej. Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną 
powinna wynosić nie więcej niż 8 mm. 
2.4.5.11. Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich 
Wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż ∅ 3 dniach od naklejenia 
tkaniny szklanej lub polipropylenowej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych 
należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż 5°C i nie wyższych niż 25°C. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów 
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 
0°C w przeciągu 24 godzin. Przed nałożeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojącej z 
tkaniny polipropylenowej należy usunąć wystające włókna na stykach połączeń pasów 
tkaniny przez ich odcięcie lub wytopienie np. za pomocą lut-lampy. Do wykonania 
wypraw elewacyjnych należy stosować masy tynkarskie wg p. 1.5. niniejszego 
opracowania. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić zgodnie z 
odpowiednimi  świadectwami ITB.  
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2.4.5.12. Sposoby docieplania ścian w miejscach szczególnych - ocieplanie ścian 
na   narożnikach. 
Narożniki budynku należy okleić płytami  styropianowymi, zwracając uwagę na ścisłe 
przyleganie do siebie płyt styropianowych i właściwe przyklejenie ich przy krawędziach 
narożników. Do zabezpieczenia narożników wypukłych na parterze do wys. 2 m od 
poziomu terenu, należy stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki  
należy przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero wówczas naklejać tkaninę 
szklaną lub polipropylenową z wywinięciem jej co najmniej 15 cm na ścianę przyległa z 
każdej strony narożnika.  
2.4.5.12.1. Ocieplanie ościeży okiennych i drzwiowych  
Do ocieplania ościeży   okiennych należy stosować płyty styropianowe o gr. nie  
mniejszej niż 4 cm. Ćwierćwałki osłaniające styki ościeżnic z ościeżnicami należy usunąć 
i całą powierzchnie ościeży dokładnie oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby i innych 
zanieczyszczeń. Na powierzchni ościeży górnych i pionowych należy najpierw przykleić 
pasy tkaniny zbrojącej o szerokości umożliwiającej wywiniecie ich na ocieplenie ościeża 
zgodnie z rysunkiem. Następnie na całej powierzchni ościeży górnych i pionowych 
należy przykleić płyty styropianowe, które powinny być tak przycięte, aby przyklejone na 
płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt styropianowych  ociepających ościeża.  
Jeżeli ościeżnice są mało widoczne spoza węgarków należy przy ościeżnicy ściąć 
ukośnie płyty styropianowe zgodnie z rysunkiem. Z kolei należy wywinąć i nakleić na 
styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na ościeżu, a następnie nakleić przedłużenie 
tkaniny  z  powierzchni ściany. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy nałożyć kit 
elastyczny np. silikonowy. Ocieplenie ościeży poziomych dolnych najczęściej nie jest 
możliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie styropianu. Dolne ościeże pozostawia 
się w  takim przypadku nieocieplone, ale należy przykleić na nim tkaninę zbrojącą i 
wykonać podokienniki, które powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany nie mniej niż 
4,0 cm.  
Na bokach podokienniki powinny być wywinięte na ościeża pionowe pod styropian, który 
w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkanina zbrojąca powinna być 
położona na blachę. Styki podokienników  z ościeżnicą należy uszczelnić kitem 
elastycznym np. silikonowym przez położenie go na ościeżnicy i dociśnięcie 
podokiennikiem w czasie jego przybijania.  
2.4.5.12.2. Ocieplanie ścianek attykowych 
W przypadku ocieplania ścianki attykowej przed przyklejeniem płyt styropianowych 
należy zdjąć obróbki blacharskie, osłaniające ściankę attyki, a powierzchnie pod  
obróbkę oczyścić, wyrównać i osadzić klocki drewniane do mocowania nowej obróbki. 
Tkaninę zbrojącą należy wyginać na całą górną powierzchnię ścianki i wtopić ja w 
nałożona tam masę klejową.  
Ocieplenie ścianek wokół otworów wentylacyjnych  stropodachu należy wykonać 
w następujący sposób: 

- po przyklejeniu płyt styropianowych należy w miejscach otworów wentylacyjnych wyciąć 
w styropianie otwory o średnicy 4  mm  większe od otworów w ścianie, 

- po przyklejeniu tkaniny zbrojącej należy w miejscach otworów przeciąć  ją promieniście 
od środka do obwodu i wywinąć ją do środka otworów wtapiając w nałożoną tam masę 
klejową na powierzchniach dolnych otworów wentylacyjnych należy wyrobić spadek na 
zewnątrz budynku oraz nałożyć masę klejącą w taki sposób, aby uszczelniała ona styki 
styropianu ze  ścianką attykową.  
Otwory wentylacyjne stropodachu powinny być zabezpieczone przed możliwością  
przedostania się ptaków.  
2.4.5.12.3. Ocieplanie ścian przy cokole budynku 
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Warstwę ocieplającą z płyt styropianowych należy zakończyć na poziomie co najmniej 20 
cm poniżej dolnej płaszczyzny stropu nad piwnicą. Styropian przyklejony na ścianie 
parterowej należy  przedłużyć poza krawędź. Dolną krawędź płyt styropianowych należy 
wzmocnić przez naklejenie kątownika wzmacniającego oraz tkaniny zbrojącej , którą 
należy wywinąć na powierzchnię styropianu oraz około 10 cm na ścianę cokołową. 
Należy wyrobić spadek od budynku a następnie przykleić płyty styropianowe na ścianie 
cokołowej.  
Przyklejając drugą warstwę tkaniny zbrojącej na ścianie parterowej  należy ją przedłużyć 
na styropian przyklejony na cokole  oraz na nie ocieplona ścianę  cokołu  około 10 cm 
poniżej styropianu. Styropian  przyklejony na cokole należy zabezpieczyć dodatkową 
drugą warstwą tkaniny i pogrubioną warstwą wyprawy (7 – 8 mm). Jeżeli ściana parteru 
jest w jednej płaszczyźnie z cokołem, dolne zakończenie ocieplenia wykonać około 20 
cm poniżej dolnej płaszczyzny stropu nad piwnicą mocując do ściany profil z blachy 
stalowej ocynkowanej, następnie przyklejając styropian i wykonując wyprawę tynkarską 
wzmocniona dwiema warstwami tkaniny zbrojącej.  
2.4.5.13. Wykonanie nowych obróbek blacharskich 
Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości ocieplonych 
ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być 
wykonane w taki sposób aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. 
Obróbki należy mocować do kołków  drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania 
płyt styropianowych w dokładnie dopasowanych wycięciach w styropianie.  
2.4.5.14 Docieplenie stropów i stropodachów. 
Płyty PSK ( aprobata techniczna ITB-15-2321/96, Atest Higieniczny PZH nr B-2293/97) 
składające się ze styropianu samogasnącego, odmiany  PS-E FS M30 , oklejonego 
jednostronnie papą asfaltową podkładową. 
Obrzeże płyty może być płaskie lub frezowane. W zakresie odporności na działanie 
ognia zewnętrznego płyty PSK klasyfikuje się jako nierozprzestrzeniające ognia. Płyty 
powinny być układane na niepalnych podłożach. Powierzchnia podłoża powinna tworzyć 
równą płaszczyznę. Mocowanie płyt do podłoża należy dokonać przy użyciu klejów lub 
łączników mechanicznych objętych normami lub aprobatami technicznymi ITB , 
dopuszczającymi te wyroby do tego typu zastosowań. W przypadku klejenia w strefie 
przykrawędziowej dachu należy zastosować dodatkowo mocowania mechaniczne . 
Normy użycia i sposób mocowania kleju podaje producent.  
2.4.6. Kontrola jakości i odbiór robót 
Roboty związane z ocieplaniem ścian metodą „lekką” powinny  być wykonane przez 
wyspecjalizowaną firmę  i odpowiednio przeszkolony zespół. Przy wykonaniu robót 
niezbędny jest  systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę  a także nadzór 
inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót należy prowadzić dzienniki budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Częściowe odbiory robót polegające na  
sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane z wymaganiami 
świadectwa ITB i dokumentacji technicznej sporządzonej do konkretnego obiektu.  
Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót; 

- przygotowanie powierzchni ścian (podłoża pod układ ociepleniowy), 
- przymocowanie do podłoża płyt styropianowych, 
- wykonanie warstwy ochronnej  na styropianie (podkładu pod fakturę elewacyjną, 
- wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich. 
Ze sprawdzenia każdego  z etapów ocieplenia należy spisać protokół lub dokonać wpisu 
w dzienniku budowy.  
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH - PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
Warunki płatności - Podstawą płatności jest cena umowna ryczałtowa zgodnie z zawarta umową. 
Cena jednostkowa - zaproponowana przez Oferenta za dana pozycje w szczegółowym 
harmonogramie Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonane Roboty objęte ta pozycja kosztorysowa. 
W cenie jednostkowej należy uwzględnić miedzy innymi: 
- Robociznę, oraz wszelkie koszty z nią związane; 
- Wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i magazynowania 
- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac Budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- Koszt płac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu Budowy, 
koszty usług obcych przedsiębiorstw na" rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące Robót; 
- Koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjątkiem podatku VAT. 
Płatności stałe dla całej Inwestycji 
Dokumentacja Wykonawcza, pozwolenia i uzgodnienia - Wykonawca zobowiązany jest, przed 
przystąpieniem do prac, przedłożyć Inspektorowi projekty wykonawcze, jeżeli zakres robót tego 
będzie wymagał. 
Jednostka obmiaru - ryczałt zgodnie z Działem Ogólnym. 
Płatność po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru 
Dokumentacja Powykonawcza - Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć 
Zamawiającemu Dokumentacje Powykonawczą. 
Jednostka obmiaru ryczałt zgodnie z Działem Ogólnym. 
Wykonanie rozruchu - Przed rozpoczęciem prób końcowych Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania i przedłożenia Inspektorowi w 3 egzemplarzach Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji 
wszystkich zainstalowanych urządzeń. 
Jednostka obmiaru - ryczałt zgodnie z Dziale Ogólnym. 
Uzyskanie gwarancji i ubezpieczeń.  
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane warunkami umowy gwarancje na własny koszt. 
Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji zgodnie z warunkami umowy winny być 
udokumentowane. Jednostka obmiaru – ryczałt. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi warunkami 
umowy. Koszty te winny być udokumentowane, jednostka obmiaru – ryczałt.  
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4. PRZEPISY ZWIĄZANE - NORMY, INNE DOKUMENTY 
4.1. Przepisy ogólne, 

 

4.1.1. ustawa o zamówieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., poz. 
773, art. 17 ust. 1), 

4.1.2. Obowiązujące Polskie Normy 
4.1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami.  
4.1.4. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej  
4.1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
4.1.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

4.1.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych 

4.2. Przepisy wybrane - wyszczególnione, 
4.2.1. USTAWY 

4.2.1.1. z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych 
Dz. U. z 1998r. nr 119 poz. 773 – tekst jednolity 
Dz. U. z 1999r. nr 45 poz. 437 - zmiany 

4.2.1.2. z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane 
 Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 + zmiany 
 Dz. U. z 1996r. nr 100 poz. 465 
 Dz. U. z 1996r. nr 106 poz. 496 
 Dz. U. z 1996r. nr 146 poz. 680 
 Dz. U. z 1997r. nr 88 poz. 554 
 Dz. U. z 1997r. nr 111 poz. 726 
 Dz. U. z 1998r. nr 106 poz. 668 
 Dz. U. z 1999r. nr 41 poz. 412 
 Dz. U. z 1999r. nr 49 poz. 483 

4.2.2  ROZPORZĄDZENIA 
4.2.2.1. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
4.2.2.2. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów 
- Dz. U. nr 92 poz. 460 +zmiany 
- Dz. U. nr 102 poz. 507 

4.2.2.3. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04.03.1999r.  w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych polskich norm i norm branżowych 

- Dz. U. z 1999r. nr 22 poz. 209 
4.2.2.4. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych, zniszczonych 
lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielenia pozwoleń na zmianę 
sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części 

 - Dz. U. z 1995r. nr 10 poz. 47 
4.2.2.5. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higiena pracy 
- Dz. U. z 1997r. nr 129 poz. 844 

4.2.2.6. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
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 -  Dz. U. z 1998r. nr 126 poz. 839 
4.2.2.7. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.02.1999r. w sprawie metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
- Dz. U. z 1999r. nr 26 poz. 239 

4.2.2.8. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

- Dz. U. z 1998r. nr 107 poz. 679 
4.2.2.9. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

- Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 139 
4.2.2.10. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia03.11.1998r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
 - Dz. U. z 1998r. nr 140 poz. 906 
4.2.2.11. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01.03.1999r. w sprawie zakresu, 

trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej 

- Dz. U. z 1999r. nr 22 poz. 206 
4.2.2.12. Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 
- Dz. U. z 1995r. nr 139 poz. 686 

4.2.2.13. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

- Dz. U. z 199r. nr 37 poz. 64 
4.2.2.14. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia15.01.1999r. w sprawie 

określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego 
zapotrzebowania wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego 
lub medycznego oraz warunków jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe 

- Dz. U. z 1999r. nr 7 poz. 64 
4.2.2.15 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych 

- Dz. U. z 1993r. nr 96 poz. 437 
4.2.3 NORMY  
4.2.3.1. OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA 
PN – 91/B – 01010 Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogólne. Oznaczenia 

podstawowych materiałów 
PN - 70/B – 01025 Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno – budowlanych 
PN - 60/B – 01029  Projekty architektoniczno – budowlane. Wymiarowanie na rysunkach 
PN – 70/B – 01030   Prawo budowlane. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych 
PN – 62/B – 01031 Plany zagospodarowania terenu (plany realizacyjne) Oznaczenia graficzne 
PN – 87/B - 01037  Projekty budowlane. Zasady rzutowania 
PN – 88/B – 01040 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne 
PN – 88/B – 01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone 
PN – 64/B – 01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane 
PN – 64/B – 01043 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje stalowe. 
PN – 82/B – 02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
PN – 82/B – 02001 Obciążenia budowli . Obciążenia stałe 
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PN – 82/B – 02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe 

PN – 82/B - 02004 Obciążenia budowli. Obciążenia technologiczne. Obciążenia pojazdami. 
PN – 80/B – 02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem 
PN – 80/B – 02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
PN – 87/B – 02013 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 

oblodzeniem 
PN – 87/B – 02014 Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem 
PN – 86/B – 02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 

temperaturą 
PN – 91/B – 02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
PN – 93/B – 02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów – 

słownik 
PN – 87/B – 02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach 
PN – 87/B – 02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Indukcyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych .Wymagania 

PN – 85/B – 02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 
PN – 88/B – 02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 
PN – 86/B – 02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne  

i zasady koordynacji modularnej 
PN – 69/B – 02360 Kubatura budynków. Zasady obliczania 
PN – 89/B – 02361 Pochylenia płaszczyzn połaci dachowych 
PN – 70/B – 02365 Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru 
PN – 71/b – 02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym 
PN – 91/B – 02840 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia 
PN – 85/B – 02853 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania 

dymoszczelności drzwi 
PN – 90/B – 03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne 
PN – 76/B – 03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 
PN – 87/B – 03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN – 88/B – 03004 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne   

i projektowanie 
PN – 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
PN – 81/B – 03150 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne. 
PN – 80/B – 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze 

zmianą PN-B-03200/A3:1995 
PN – 64/B -  03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN – 84/B – 03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych 

żelbetowych. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN – 87/B – 03263 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, wykonywane z 

kruszywowych betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN – 84/B – 03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
PN – 89/B – 03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN – B/97 – 06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe 
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PN – 78/B – 06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne 
PN – 67/H – 84021 Stal dla budownictwa. Gatunki 
PN – ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 
4.2.3.2. PRACE ZIEMNE 

PN – 76/B – 03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 
PN – 74/B – 04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN – 88/B – 04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN – 68/B – 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze 
PN – 99/B – 10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
4.2.3.3.  FUNDAMNETY 

PN – 86/B – 02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów, 
PN – 76/B – 03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń, 
PN – 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
4.2.3.4. ŚCIANY 

4.2.3.4.1. ŚCIANY - KONSTRUKCJA 
PN – 82/B – 01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania 
PN – 82/B – 01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Zasady doboru 
PN – 87/B – 03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie- wraz ze 

zmianą PN-B-03002/A1: 1997 
PN – 64/B – 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN – 84/B – 03230 Lekkie ściany osłonowe i pokrycia dachowe z płyt warstwowych 
PN – 89/B – 03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN – 67/B – 03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych 
PN – 83/B – 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania 
PN – 73/B – 03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN – 89/B – 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne przy odbiorze 
PN – 88/B – 06250 Beton zwykły 
PN – 63/B – 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN – 91/B – 06263 Beton lekki kruszywowy 
PN – 68/B – 10020 Roboty murowe z cegły. Wymaganie i badania przy odbiorze 
PN – 69/B – 10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano – żelbetowe wykonywane 

na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN – 68/B – 10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów  

z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania  
i badania przy odbiorze 

PN – 70/B – 10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 
porowatego 

PN – 89/B – 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

PN – 96/B – 12055 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne, modularne 
PN – 96/B – 12057 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do ścian działowych 
PN – 90/B – 14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
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PN – 60/B – 82251 Belki nadprożowe żelbetowe zwykłe i prefabrykowane L 
PN – 67/M – 80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
PN – 67/H – 84021 Stal dla budownictwa. Gatunki. 

4.2.3.4.2. ŚCIANY - WYKOŃCZENIE 
PN – 75/C – 04400 Pigmenty, pobieranie i oznaczanie próbek. 
PN – 70/B – 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN – 70/B – 10100 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze 
PN – 91/B – 10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN – 91/B – 10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. 

Wymagania i badania 
PN – 75/B – 10121 Okładziny z płytek ściennych, ceramicznych, szkliwionych 
PN – 72/B – 10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN – 69/B – 10280 Roboty malarskie i budowlane farbami wodnymi  

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN – 69/B – 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwonnych 
PN – 79/B – 13054 Szkło budowlane. Szkło płaskie walcowane barwne, nieprzyjrzyste 
PN – 74/B – 13070 Szkło budowlane. Kształtki. Wspólne wymagania i badania 
PN – 74/B – 13074 Szkło budowlane. Luksfery 
PN – 74/B – 13078 Szkło budowlane. Pustaki szklane. Wymagania, badania i wytyczne 

stosowania 
PN – 96/B – 19401 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
PN – 96/B – 19402 Płyty gipsowe ścienne 
PN – 67/H – 92323 Stal walcowana. Bednarka. Wymiary  
PN – EN – 87/1991 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje,  

klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
BN – 73/6701-03 Organiczne pokrycia (powłoki i wyprawy) elewacyjne. Metoda 

przyspieszonego  badania odporności na działanie czynników 
atmosferycznych 

BN – 77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczanie 
twardości metodą przyspieszoną 

BN – 79/8841-23 Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo - mineralne 
4.2.3.4.3. STROPY 

PN – 96/B – 19502 Prefabrykaty z betonu. Płyty żebrowe 
PN – 92/B – 03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie 
BN – 86/9013-07/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy 

stropowe. Pustaki i kształtki 
BN – 86/9013-07/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy 

stropowe. Belki 
4.2.3.4.4. DACHY 

PN – 88/B – 01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania 
uszkodzeń  powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe. 

PN – 89/B – 02361 Pochylenia płaszczyzn połaci dachowych 
PN – 81/B – 03150/00  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne 
PN – 81/B – 03150/01 Konstrukcja z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Materiały 
PN – 81/B – 03150/02 Konstrukcja z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Konstrukcje 
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PN – 81/B – 03150/03 Konstrukcja z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. Złącza 

PN – 80/B – 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze 
zmianą PN-B-03200/A3:1995 

PN – 84/B – 03230 Lekkie ściany osłonowe i pokrycia dachowe z płyt warstwowych 
PN – 90/B – 04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
PN – B/97 – 06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe 
PN – 80/B – 10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania  

i badania przy odbiorze 
PN – 61/B – 10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej 
PN – 69/B – 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN – 63/B – 24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco 
PN – 90/B – 27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej 
PN – 91/B – 27618 Papa asfaltowa na osłonie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego 
PN – 92/B – 27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
PN – 67/H – 84021 Stal dla budownictwa. Gatunki 
PN – 71/H – 97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne 
PN – 67/H – 92323 Stal walcowana. Bednarka. Wymiary  

4.2.3.5. POSADZKI 
4.2.3.5.1   POSADZKI - WEWNĘTRZNE 
PN – 91/B – 10130 Prefabrykaty budowlane. Posadzkowe płyty lastrykowe 
PN – 62/B – 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze 
PN – 89/B - 12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne kamionkowe 
PN – EN – 87/1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje,  

klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
4.2.3.5.2.   POSADZKI -  ZEWNĘTRZNE 
PN – 60/B – 11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
PN – 84/B – 12033 Płytki i kształtki kamionkowe mrozoodporne ciągnione. 

4.2.3.6.  DRZWI 
PN – 73/H – 04652 Ochrona przed korozją. Powłoki metalowe i konwersyjne. Podział i 

oznaczanie 
PN – 86/B – 06005 Złącza stolarskie i meblowe. Podział i rodzaje 
PN – 88/B – 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN – 97/B – 13083 Szkło budowlane bezpieczne 
PN – 96/B – 91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
PN – 89/B – 91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
PN – 82/B – 92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary 

modularne 
BN – 82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia 
BN – 79/9031-18 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice stalowe drzwiowe. Podział, 

nazwy i określenia. 
4.2.3.7.  OKNA 

PN – 88/B – 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN – 97/B – 13068 Szkło wodowskazowe refleksyjne 
PN – 97/B – 13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone 
PN – 97/B – 13083 Szkło budowlane bezpieczne 
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PN – 96/B – 91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
BN – 82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia 

4.2.3.8. . CHODY 
PN – 89/B - 01022 Schody stałe. Określenia i podział 

4.2.3.9.  BALUSTRADY 
PN – 80/B – 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze 

zmianą PN-B-03200/A3:1995 
PN – 71/H – 97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne. 
4.2.3.10.  OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU 

- PN-91/B-02020 - ochrona cieplna budynku, 
- Dziennik Ustaw Nr 132 – wymagania izolacyjności cieplnej budynku 
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