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OPIS TECHNICZNY 

 

1.0.INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót budowlanych ocieplenia elewacji 

, stropu oraz izolacja fundamentów wraz z kolorystyką budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego zlokalizowanego  w Wieluniu, ul. Krakowskie Przedmieście 6, na 

działkach  o nr geodezyjnych: dz. nr geod. 226/1, 227, 230/1, 225, 98 obręb:8,  

Budynek wykonany został całkowicie  w systemie tradycyjnym, ze ścianami 

zewnętrznymi z cegły pełnej.  Jest to budynek z trzema kondygnacjami 

naziemnymi, całkowicie podpiwniczony, jednoklatkowy. Stropy wykonane z 

elementów drobnowymiarowych typu DZ. Konstrukcja dachu drewniana, dach 

kryty blachą – nieocieplony. Stolarka okienna w postaci okien typowych 

drewnianych, oraz w części PCV. Stan stolarki okiennej oceniany jako zły, liczne 

wypaczenia i ubytki w konstrukcji ram i ościeŜy. Wartość współczynnika 

przenikania ocenia się na U=1,7/2,6/5,1 W(m2.K). – stolarka. Ściany piwnic 

wykonane w systemie tradycyjnym ze ścianami murowanymi, otynkowanymi, nie 

ocieplonymi.  

Część mieszkalną budynku stanowią lokale mieszkalne – 12 mieszkań, 

pozostałą część budynku stanowi piwnica oraz strych nieuŜytkowy.  

 

1.2. Podstawa opracowania 

Niniejszą dokumentację projektową opracowano w oparciu o:  

a) umowę z inwestorem, 

b) audyt energetyczny budynku, 

c) mapę do celów opiniodawczych w skali 1:500, 

d)  przedmiotowe normy i przepisy budowlane. 

 

1.3. Cel opracowania 

Celem opracowania jest ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych 

piwnicznych,  stropu  tak aby parametry cieplne przegród zewnętrznych 

odpowiadały obowiązującej normie “Ochrona cieplna budynków, zalecenia instrukcji 

ITB “. Opracowanie przewiduje równieŜ wymianę części stolarki okiennej.  
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2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 

Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje: 

• ocieplenie ścian zewnętrznych , 

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenie ścian piwnicznych 

budynku do głębokości 1,7 m poniŜej terenu, 

• ocieplenie stropu budynku, 

• kolorystykę budynku ,  

• remont balkonów w tym posadzek balkonów, 

• wymianę stolarki okiennej piwnic, oraz części okien budynku (wymianę 

stolarki  wykonać w oparciu o istniejące gabaryty, bez zmian szerokości oraz 

wysokości otworów okiennych i drzwiowych), 

• wymianę parapetów zewnętrznych, 

• wymiana rynien i rur spustowych, 

• wymiana obróbek blacharskich, 

• demontaŜ istniejących krat w oknach piwnicy i załoŜenie nowych krat we 

wszystkich oknach piwnicznych , 

• w celu ocieplenia ścian piwnicy oraz cokołu budynku projektuje się równieŜ 

demontaŜ opaski oraz chodników z płyt betonowych i montaŜ opaski z kostki 

betonowej. 

 

3. WARSTWY DOCIEPLENIA BUDYNKU 

Na podstawie wykonanego audytu energetycznego budynku wykonanego przez 

Pracownię Projektowo-Audytorską, ul. Amatorska 15, 93-420 Łódź przyjęto 

następujące grubości ocieplenia w następujących przegrodach: 

• ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z uŜyciem styropianu 

(o współczynniku przewodzenia ciepła λ  = 0,045 W/mk) o grubości 12 cm, 

• ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicznych do głębokości 1,7 m poniŜej 

terenu metodą bezspoinową styropianem (o współczynniku przewodzenia 

ciepła λ  = 0,045 W/mk) o grubości 12 cm oraz wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej poniŜej terenu, 

• ocieplenie stropu  wełną mineralną  (o współczynniku przewodzenia ciepła 

λ  = 0,050 W/mk) o grubości 10 cm 
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4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Z OMÓWIENIEM 

PROJEKTOWANYCH ROZBIÓREK I ADAPTACJI. 

 

4.1.  Dane dotycz ące lokalizacji inwestycji. 

Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w Wieluniu, ul. 

Krakowskie Przedmieście 6, na działkach  o nr geodezyjnych: dz. nr geod. 226/1, 

227, 230/1, 225, 98 obręb:8. PowyŜsze działki są własnością: 

• dz nr 226/1 - Wspólnota Mieszkaniowa „Krakowskie Przedmieście 6”, Ul. 

Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń, 

• dz nr 227 – Gmina Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, 

• dz nr 230/1 – Gmina Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, 

• dz nr 98 – Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń, 

• dz nr 225 – Jerzy Kampioni, ul. Krakowskie Przedmieście 8, 98-300 

Wieluń 

 

4.2.  Istniej ąca zabudowa naziemna i podziemna. 

Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.  

 

4.3.  Omówienie projektowanych rozbiórek i adaptacj i. 

W ramach projektowanej inwestycji  zachodzi konieczność wykonania robót 

rozbiórkowych rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, części stolarki 

okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi, stolarki okiennej piwnicznej. W 

ramach przeprowadzenia robót związanych ociepleniem ścian zewnętrznych 

piwnicznych oraz izolacji fundamentów projektuje się równieŜ rozbiórkę 

istniejących chodników (dojść do budynku) oraz opaski z płyt betonowych. W 

miejscu istniejących chodników oraz opaski projektuje się nawierzchnię z kostki 

brukowej. 

 

5. INNE DANE CHARAKTERYZUJ ĄCE ZAGOSPODAROWANĄ DZIAŁKĘ 

Zagospodarowany w ramach niniejszej inwestycji teren nie podlega ochronie na 

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 

wpływom szkód górniczych. 
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6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE. 

  

6.1. Izolacje termiczne. 

Ocieplenie stropu  –  z wełny mineralnej – 10 cm, 

Izolacja termiczna ścian zewnętrznych  – styropianem gr. 12 cm, 

Izolacja termiczna ścian zewnętrznych piwnicznych– styropianem gr. 12 cm , 

Ocieplenie ościeŜy – styropian gr. 3 cm. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą lekko-mokrą.  

 

6.2. Obróbki blacharskie. 

W celu ocieplenia ścian zewnętrznych naleŜy wykonać demontaŜ obróbek 

blacharskich ścian szczytowych, daszków okapowych, rynien i rur spustowych z 

oraz pozostałych elementów budynku. Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze 

brązowym. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej. Parapety powinny 

wystawać  4 cm poza lico ściany (po ociepleniu). 

 

6.3. Stolarka okienna. 

Zastosować okna o współczynniku przenikania ciepła Umax ≤ 1,7 W/(m2K). Montować 

okna z pcv. W oknach zlokalizowanych w części piwnicznej oraz na klatce 

schodowej zastosować nawiewniki okienne spełniające wymagania wentylacji 

pomieszczeń poprzez odpowiedni współczynnik infiltracji. Kolor stolarki okiennej 

biały. - w istniejących gabarytach. Zakres wymiany zuŜytej stolarki okiennej 

wskazano na rysunku zestawienia stolarki oraz na elewacjach w kolorze 

czerwonym. 

Zaprojektowano demontaŜ istniejących krat okiennych w piwnicy i załoŜenie nowych 

we wszystkich oknach piwnicznych. Ramę krat projektuje się z ceowników  30 x 30 x 

4 mm, wypełnienie z siatki stalowej Ø 3 mm o oczkach 30 x 30 mm. 

 

7.   PLAN  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA. 

7.1. Zakres  robót. 

Zakres  robót  do  wykonania  w  ramach  projektowanego  zamierzenia  

inwestycyjnego podano  w  punkcie  pierwszym opisu  technicznego  niniejszego  

projektu. 
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7.2.Kolejno ść  realizacji  poszczególnych  robót 

Proponuje  się  następującą  kolejność  realizacji  inwestycji: 

a. urządzenie  zaplecza  dla  wykonawcy  z  zasilaniem  elektrycznym  i  

wodnym 

b. wykonanie robót  rozbiórkowych 

c. wykonanie  zabezpieczenia  istniejących  przewodów  wod-kan , 

elektrycznych i c.o 

d. wykonanie  robót  ogólnobudowlanych    i  instalacyjnych 

e. wykonanie  robót  wykończeniowych 

f. zlikwidowanie  zaplecza  wykonawcy 

 

7.3. Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działk i  które  mog ą  stworzy ć  

zagro Ŝenie  bezpiecze ństwa  i  zdrowia  ludzi. 

Elementy zagospodarowania działki, które  mogą  stworzyć  zagroŜenie  

bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  w  omawianej  inwestycji  nie  występują. 

 

7.4. Wskazania  dotycz ące  przewidywanych  zagro Ŝeń  wyst ępujących  

podczas  realizacji  robót  budowlanych  okre ślające  skale  i  rodzaje  zagro Ŝeń 

, oraz  miejsce  i  czas  ich  wyst ąpienia. 

Roboty wykonywane będą przy uŜyciu prostych narzędzi bez uŜycia sprzętu 

cięŜkiego. W trakcie realizacji inwestycji nie będą wykonywane roboty, których 

charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

7.5.Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instrukta Ŝu  pracowników  przed  

przyst ąpieniem  do  realizacji  robót. 

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  uprawniony  pracownik  Wykonawcy  

winien  przeszkolić  pracowników  w  zakresie  obowiązujących  przepisów  BHP. 

 

7.6.Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiega jących  

niebezpiecze ństwom  wynikaj ącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  

strefach  szczególnego  zagro Ŝenia  zdrowia  lub  w jej  s ąsiedztwie , w  tym  
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zapewniaj ących  bezpieczn ą  i  sprawn ą  komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ące  szybka  

ewakuacj ę  na  wypadek  po Ŝaru , awarii  i  innych  zagro Ŝeń. 

a) przed  rozpoczęciem  realizacji  obiektu  wyznaczyć  strefy  niebezpieczne, 

przejścia  i  dojścia , odpowiednio  je  oznakować, 

b) wyposaŜyć  pracowników  w  odpowiednią  odzieŜ  roboczą, sprzęt  ochronny  

osobisty 

c) na  budowie  urządzić  punkt  pierwszej  pomocy  obsługiwany  przez  

przeszkolonego  pracownika, 

d) zapewnić  naleŜyty  dozór  techniczny, 

e) wszelkie  prace  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  BHP, 

normami  i  sztuką  budowlaną.  Dopuszcza  się  stosowanie  materiałów  oraz  

technologii  zamiennych  gwarantujące  załoŜone  w  projekcie  parametry, 

f) kaŜdorazowe  wprowadzenie  zmian  naleŜy  uzgodnić  z  projektantem  i  

nanieść  zmiany  w  wykonanym  projekcie  architektoniczno – budowlanym  

znajdującym  się  na  budowie, 

g) roboty  budowlane  naleŜy  wykonać  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej.  

Wykonawcy  przedmiotu  projektu  zobowiązani  są  do  przestrzegania  

Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  (Dz. U. nr 75  poz. 

690, z  2002 r  z  późniejszymi  zmianami)  w sprawie  warunków  technicznych  

jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  oraz  Rozporządzenie  

Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r  (Dz. U. nr 129 poz. 

844  z  1997 r  z  późniejszymi  zmianami)  w  sprawie  ogólnych  przepisów  

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy. 

h) w  realizacji  naleŜy  stosować  wyłącznie  materiały  posiadujące  atesty , 

aprobaty  techniczne, certyfikaty  i  dopuszczenia  w  budownictwie  ze  

szczególnym  uwzględnieniem  materiałów  słuŜących  ochronie  

przeciwpoŜarowej. 

 

8.  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU  

Dane ogólne: 

• konstrukcja/technologia budynku     murowana 

• liczba kondygnacji       3+piwnice+poddasze 

• kubatura części ogrzewanej      3 357,50 m3 

• powierzchnia netto budynku     1 252,80 m2 
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• powierzchnia uŜytkowa części mieszkalnej   552,27 m2 

• liczba lokali mieszkalnych      12 

• liczba osób uŜytkujących budynek    ~ 27 

STAN PRZED TERMOMODERNIZACJĄ 

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m2K)] 

• ściany zewnętrzne       0,50/1,19 

• strop         1,07 

• okna         1,7/2,6/5,1 

• drzwi zewnętrzne       1,8  

 

STAN PO TERMOMODERNIZACJI 

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m2K)] 

• ściany zewnętrzne       0,22/0,30 

• strop         0,34 

• okna         1,7/2,6/1,7 

• drzwi zewnętrzne       1,8 

 

 

9.    OPIS METODY DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (W opisie przyjęto            

system ocieplenia styropianem ATLAS STOPTER.) 

 

UWAGA: U Ŝyte w opracowaniu nazwy własne nale Ŝy traktowa ć jedynie jako 

element charakterystyczny danego produktu. Dopuszcz a się zastosowanie 

dowolnego produktu równowa Ŝnego, którego parametry techniczne i kolorystyka 

nie będą gorsze ni Ŝ wskazane w projekcie. 

 
Przygotowanie podło Ŝa  

PodłoŜe, na którym będzie mocowany system ATLAS STOPTER  musi być uprzednio 

oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników 

powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się 

odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą 

styropianu. Kryterium to spełniają np. nie malowane ściany betonowe, ściany murowane 

z cegły ceramicznej, kamienia naturalnego, pustaków betonowych i ŜuŜlobetonowych, 

itp. - takŜe jeśli są otynkowane nie osypującym się tynkiem cementowym i cementowo-

wapiennym lub obłoŜone dobrze przylegającą, nie szkliwioną wykładziną ceramiczną. 
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PodłoŜami nienośnymi, do których nie moŜna przyklejać ocieplenia klejami mineralnymi 

są np. ściany drewniane lub drewnopochodne, ściany obłoŜone wykładzinami z tworzyw 

sztucznych (np. siding) ściany malowane produktami bitumopochodnymi oraz podłoŜa 

metalowe. 

Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoŜa malowane, zwłaszcza gdy farby 

wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z 

materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa oraz wszystkie 

ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. podłoŜa 

problematyczne naleŜy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez 

oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją ATLAS 

UNI-GRUNT.  

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego 

zalecamy stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne 

wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany 

przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoŜa stalowymi kołkami 

rozporowymi.  

 

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych  

Styropian naleŜy przyklejać do podłoŜa przy pomocy kleju ATLAS STOPTER K-20  lub 

ATLAS STOPTER K-10 . Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka 

(25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu całości 

mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do 

uŜycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo 

równego podłoŜa moŜna go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej 

pacy zębatej.  

W przypadku podłoŜa niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od 

pionu, klej naleŜy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być 

kaŜdorazowo tak dobrana, Ŝe po dociśnięciu płyty do podłoŜa powinien on pokryć min. 

60% powierzchni.  

Płytę z nałoŜonym klejem naleŜy kaŜdorazowo przyłoŜyć do ściany w wybranym 

miejscu i docisnąć (dobić) do podłoŜa. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do 

siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty naleŜy 

układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na naroŜnikach. Grubość 

warstwy klejowo powietrznej moŜe przy większych wklęsłościach podłoŜa wynosić do 

25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy 
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większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uŜycie w wymagających 

tego miejscach styropianu o róŜnej grubości.  

Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo waŜną czynnością 

w technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt 

zmierzający do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności 

późniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej moŜliwości poprawienia 

niestaranności tego etapu prac. 

 
Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych 

Do ocieplania ościeŜy okiennych i drzwiowych naleŜy stosować styropian o grubości 3 

cm. Styropian naleŜy przyklejać na całej powierzchni ościeŜy górnych i bocznych 

(pionowych). Ocieplenie ościeŜy dolnych nie jest moŜliwe ze względu na brak miejsca 

na przyklejenie styropianu, ale naleŜy przykleić na nich siatkę z włókna szklanego i 

wykonać nowe podokienniki blaszane.  

Kołkowanie styropianu. 

W zaleŜności od wysokości budynku rodzaju podłoŜa, strefy klimatycznej itp. moŜe 

zajść potrzeba dodatkowego mocowania ocieplenia przy pomocy przeznaczonych do 

tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2.  Osadzić dyble, opierając 

talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zaleŜnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać 

trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają Ŝadnym fragmentem więcej 

niŜ o 1 mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu 

niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu  

 
Prace dodatkowe. 

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami 

blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne 

wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich naroŜników 

okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji.  

Wykonać ewentualne wzmocnienia naroŜników budynku oraz otworów okien i drzwi, 

osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny.  

 
Wykonywanie warstwy zbrojnej. 

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm 

grubości gładź z kleju ATLAS STOPTER K-20 , w którym zostaje zatopiona specjalnie 

przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta 
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jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi 

alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.  

Pracę naleŜy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do 

przyklejania styropianu.  

Przygotowany materiał naleŜy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego 

powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. NałoŜony klej zachowuje odpowiednią 

plastyczność przez około 10-30 minut w zaleŜności od temperatury i wilgotności 

względnej powietrza. Dlatego naleŜy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i 

silnym wietrze.  

W tak naniesionym kleju naleŜy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 

Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 

5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, 

nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej 

metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po 

całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niŜ po 2 dniach, moŜna 

przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.  

 
Wykonanie podkładu tynkarskiego Atlas Cerplast. 

Podkład tynkarski ATLAS CERPLAST  jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. 

NaleŜy go stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakłada ć 

w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania 

zaleŜnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. ATLAS CERPLAST  

moŜe słuŜyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji 

gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest moŜliwe 

nałoŜenie tynków 

 
Nakładanie tynku szlachetnego Atlas Cermit. 

Wyprawami w systemie ociepleń ATLAS STOPTER  są cienko warstwowe tynki 

strukturalne mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi właściwościami 

róŜnią się one sposobem przygotowania materiału do pracy. 

Tynki polimerowe ATLAS CERMIT N i R  są produkowane i sprzedawane w postaci 

gotowej do uŜycia pasty o właściwej konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać 

ani zagęszczać. Dostarczane są w plastikowych wiaderkach, nakładanie moŜna 

rozpocząć bezzwłocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartości. 
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Tynki mineralne ATLAS CERMIT SN i DR  są produkowane w postaci suchej mieszanki 

pakowanej w papierowe worki po 25kg. Przygotowanie materiału polega na wsypaniu 

całej zawartości worka do odmierzonej, kaŜdorazowo tej samej ilości wody (około 5-

5,2l) i dokładnym wymieszaniu mieszadłem wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. 

Materiał jest gotowy do uŜycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. 

Czynności nakładania i fakturowania zarówno tynków mineralnych, jak i polimerowych 

przebiegają jednakowo. Mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, 

przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.  

Materiał naleŜy naciągać na podłoŜe rozprowadzając go równomiernie w cienkiej 

warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć równieŜ pacą 

stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do 

pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego uŜycia. 

Wydobycie Ŝądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa 

sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeŜo nałoŜonego materiału. Tynki o 

strukturze rowkowej naleŜy zacierać ruchami okręŜnymi lub podłuŜnymi - pionowymi 

albo poziomymi (zaleŜnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego 

baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okręŜnymi. 

Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, 

strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. 

ZaleŜy głównie od temperatury powietrza i podłoŜa, wilgotności, nasłonecznienia oraz 

wiatru. 

Aby uniknąć powstawania widocznych cieni naleŜy zwrócić uwagę na zakup towaru z 

jednakową datą produkcji. 

 

Prace dodatkowe. 

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami 

blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne 

wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich naroŜników 

okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji.  

Wykonać ewentualne wzmocnienia naroŜników budynku oraz otworów okien i drzwi, 

osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny. 

 

Wykonanie obróbek blacharskich 

Nowe obróbki blacharskie z blachy powlekanej powinny wystawać poza lico 

ocieplanych ścian co najmniej 40mm i muszą zabezpieczać elewację przed zaciekami. 
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Obróbki powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie 

przyklejania styropianu w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. Blachy 

naleŜy łączyć na rąbek stojący. Źle wykonane obróbki blacharskie spowodują 

przedostanie się wody pod styropian i spowodują jego odspojenie od podłoŜa. 

 

Uwagi ko ńcowe 

a/ Wszelkie zmiany materiałowe naleŜy przekonsultować (uzgodnić) z autorem 

niniejszego opracowania. Nie mogą one absolutnie pogorszyć parametrów techniczno-

eksploatacyjnych budynku. 

b/ Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z projektem, przepisami BHP, ppoŜ. i sztuką 

budowlaną  

c/ Całość robót dekarskich i blacharskich wykonać w oparciu o niniejszy projekt oraz 

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

przestrzegając przepisów BHP i zgodnie z obowiązującymi PN. 

 

Opracował: 
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UWAGA – KOLIZJA !!  

 

Z uwagi na istniejące przyłącze napowietrzne ze słupa do szczytu budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Krakowskie Przedmieście 6 w Wieluniu, wykonać 

wymianę przewodu AL na przewód ASXSN – 4 x 25 mm 

Widok ściany szczytowej z przyłączem napowietrznym 

 

 


