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OPIS TECHNICZNY

1.0.INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie rob6t budowlanych ocieplenia elewacii
, Stropu oraz izolacja fundamentow wraz z kolorystyka budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Wieluniu, ul. Krakowskie Przedmiescie 6, na
dziatkach o nr geodezyjnych: dz. nr geod. 226/1, 227, 230/1, 225, 98 obreb:8,
Budynek wykonany zostat catkowicie w systemie tradycyjnym, ze scianami
zewnetrznymi z cegty petnej. Jest to budynek z trzema kondygnacjami
naziemnymi, catkowicie podpiwniczony, jednoklatkowy. Stropy wykonane z
elementow drobnowymiarowych typu DZ. Konstrukcja dachu drewniana, dach
kryty blacha — nieocieplony. Stolarka okienna w postaci okien typowych
drewnianych, oraz w czesci PCV. Stan stolarki okiennej oceniany jako zly, liczne
wypaczenia i ubytki w konstrukcji ram i osciezy. Warto$¢ wspotczynnika
przenikania ocenia sie na U=1,7/2,6/5,1 W(m2.K). — stolarka. Sciany piwnic
wykonane w systemie tradycyjnym ze scianami murowanymi, otynkowanymi, nie
ocieplonymi.

Czes¢ mieszkalng budynku stanowig lokale mieszkalne — 12 mieszkan,

pozostatg czes¢ budynku stanowi piwnica oraz strych nieuzytkowy.

Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje projektowg opracowano w oparciu o:
a) umowe z inwestorem,

b) audyt energetyczny budynku,

¢) mape do celow opiniodawczych w skali 1:500,

d) przedmiotowe normy i przepisy budowlane.

Cel opracowania

Celem opracowania jest ocieplenie scian zewnetrznych, scian zewnetrznych

piwnicznych, stropu tak aby parametry cieplne przegrod zewnetrznych

odpowiadaty obowigzujgcej normie “Ochrona cieplna budynkow, zalecenia instrukcji

ITB “. Opracowanie przewiduje réwniez wymiane czesci stolarki okiennej.



2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje:

» ocieplenie $cian zewnetrznych ,

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenie scian piwnicznych
budynku do gtebokosci 1,7 m ponizej terenu,

» ocieplenie stropu budynku,

» Kkolorystyke budynku ,

* remont balkonéw w tym posadzek balkonow,

* wymiane stolarki okiennej piwnic, oraz czesci okien budynku (wymiane
stolarki wykona¢ w oparciu o istniejgce gabaryty, bez zmian szerokosci oraz
wysokosci otworéw okiennych i drzwiowych),

* wymiane parapetow zewnetrznych,

* wymiana rynien i rur spustowych,

» wymiana obrobek blacharskich,

» demontaz istniejgcych krat w oknach piwnicy i zatozenie nowych krat we
wszystkich oknach piwnicznych ,

* w celu ocieplenia scian piwnicy oraz cokotu budynku projektuje sie rowniez
demontaz opaski oraz chodnikéw z ptyt betonowych i montaz opaski z kostki

betonowe.

3. WARSTWY DOCIEPLENIA BUDYNKU
Na podstawie wykonanego audytu energetycznego budynku wykonanego przez
Pracownie Projektowo-Audytorska, ul. Amatorska 15, 93-420 £0dz przyjeto
nastepujgce grubosci ocieplenia w nastepujgcych przegrodach:
» ocieplenie scian zewnetrznych metodg bezspoinowg z uzyciem styropianu
(o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,045 W/mkK) o grubosci 12 cm,
» ocieplenie scian zewnetrznych piwnicznych do gtebokos$ci 1,7 m ponizej
terenu metodg bezspoinowg styropianem (o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,045 W/mk) o grubosci 12 cm oraz wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej ponizej terenu,
» ocieplenie stropu wetng mineralng (o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A =0,050 W/mK) o grubosci 10 cm



4.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Z OMOWIENIEM
PROJEKTOWANYCH ROZBIOREK | ADAPTACJI.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

Dane dotycz gce lokalizacji inwestycji.
Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w Wieluniu, ul.
Krakowskie Przedmiescie 6, na dziatkach o nr geodezyjnych: dz. nr geod. 226/1,
227, 230/1, 225, 98 obreb:8. Powyzsze dziatki sg wtasnoscia:
e dznr226/1 - Wspdlnota Mieszkaniowa ,Krakowskie Przedmiescie 6”, UL.
Zamenhofa 17, 98-300 Wielun,
e dznr 227 — Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun,
e dz nr 230/1 — Gmina Wielunh, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun,
e dz nr 98 — Powiatowy Zarzad Droég, ul. Fabryczna 7, 98-300 Wielun,
e dz nr 225 - Jerzy Kampioni, ul. Krakowskie Przedmiescie 8, 98-300

Wielun

Istniej gca zabudowa naziemna i podziemna.

Dziatka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

Omoéwienie projektowanych rozbiorek i adaptacj .

W ramach projektowanej inwestycji zachodzi koniecznos¢ wykonania robét
rozbiérkowych rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich, czesci stolarki
okiennej wraz z parapetami zewnetrznymi, stolarki okiennej piwnicznej. W
ramach przeprowadzenia robot zwigzanych ociepleniem $cian zewnetrznych
piwnicznych oraz izolacji fundamentow projektuje sie réwniez rozbiorke
istniejacych chodnikéw (dojs¢ do budynku) oraz opaski z ptyt betonowych. W
miejscu istniejgcych chodnikow oraz opaski projektuje sie nawierzchnie z kostki

brukowe.

INNE DANE CHARAKTERYZUJ ACE ZAGOSPODAROWAN A DZIALKE

Zagospodarowany w ramach niniejszej inwestycji teren nie podlega ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz

wpltywom szkdd gorniczych.



6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE.

6.1. Izolacje termiczne.
Ocieplenie stropu — z welny mineralnej — 10 cm,
Izolacja termiczna $cian zewnetrznych — styropianem gr. 12 cm,
Izolacja termiczna $cian zewnetrznych piwnicznych— styropianem gr. 12 cm
Ocieplenie osciezy — styropian gr. 3 cm.

Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem metodg lekko-mokra.

6.2. Obrobki blacharskie.
W celu ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ demontaz obrobek
blacharskich scian szczytowych, daszkéw okapowych, rynien i rur spustowych z
oraz pozostatych elementéw budynku. Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze
bragzowym. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej. Parapety powinny

wystawac¢ 4 cm poza lico sciany (po ociepleniu).

6.3. Stolarka okienna.

Zastosowaé okna o wspétczynniku przenikania ciepta Umax< 1,7 W/(m?K). Montowaé
okna z pcv. W oknach zlokalizowanych w czesci piwnicznej oraz na Kklatce
schodowej zastosowa¢ nawiewniki okienne spelniajgce wymagania wentylaciji
pomieszczen poprzez odpowiedni wspotczynnik infiltracji. Kolor stolarki okiennej
biaty. - w istniejagcych gabarytach. Zakres wymiany zuzytej stolarki okiennej
wskazano na rysunku zestawienia stolarki oraz na elewacjach w kolorze
czerwonym.

Zaprojektowano demontaz istniejgcych krat okiennych w piwnicy i zatlozenie nowych
we wszystkich oknach piwnicznych. Rame krat projektuje sie z ceownikéw 30 x 30 x

4 mm, wypetnienie z siatki stalowej @ 3 mm o oczkach 30 x 30 mm.

7. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

7.1. Zakres robot.

Zakres robot do wykonania w ramach projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego podano w punkcie pierwszym opisu technicznego niniejszego
projektu.



7.2.Kolejno $¢ realizacji poszczegolnych robét
Proponuje sie nastepujgca kolejnos¢ realizacji inwestyciji:
a. urzadzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i
wodnym
b. wykonanie robot rozbiérkowych
c. wykonanie zabezpieczenia istniejgcych przewoddéw wod-kan ,
elektrycznych i c.o
d. wykonanie rob6t ogolnobudowlanych i instalacyjnych
e. wykonanie robot wykonczeniowych
f. zlikwidowanie zaplecza wykonawcy

7.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialk i ktGre mog g stworzy ¢

zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktbre mogq stworzyé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w omawianej inwestycji nie wystepuja.

7.4. Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych okre  $lajace skale i rodzaje zagro zen

, Oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.

Roboty wykonywane beda przy uzyciu prostych narzedzi bez uzycia sprzetu
ciezkiego. W trakcie realizacji inwestycji nie bedg wykonywane roboty, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczego6lnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed

przyst gpieniem do realizacji robét.

Przed przystgpieniem do realizacji robot uprawniony pracownik Wykonawcy

winien przeszkoli¢ pracownikébw w zakresie obowigzujacych przepiséw BHP.

7.6.Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiega jacych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegollnego zagro zenia zdrowia lub w jej s asiedztwie , w tym



zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj ace szybka

ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

a) przed rozpoczeciem realizacji obiektu wyznaczyé strefy niebezpieczne,
przejscia i dojscia , odpowiednio je oznakowac,

b) wyposazyé pracownikdw w odpowiednig odziez robocza, sprzet ochronny
osobisty

c) na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego pracownika,

d) zapewni¢ nalezyty dozor techniczny,

e) wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP,
normami i sztukg budowlang. Dopuszcza sie stosowanie materialdw oraz
technologii zamiennych gwarantujgce zatozone w projekcie parametry,

f) kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i
nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno — budowlanym
znajdujacym sie na budowie,

g) roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 poz.
690, z 2002 r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r (Dz. U. nr 129 poz.
844 z 1997 r z podzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

h) w realizacji nalezy stosowa¢ wytgcznie materialy posiadujgce atesty ,
aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze
szczegllnym uwzglednieniem materiatdw stuzacych ochronie

przeciwpozarowe;.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Dane ogélne:
» konstrukcja/technologia budynku murowana
* liczba kondygnacji 3+piwnice+poddasze
* kubatura czesci ogrzewanej 3 357,50 m3
* powierzchnia netto budynku 1 252,80 m2



e powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej 552,27 m2

* liczba lokali mieszkalnych 12

* liczba oséb uzytkujacych budynek ~ 27
STAN PRZED TERMOMODERNIZACJ A

Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/(m2K)]

» $ciany zewnetrzne 0,50/1,19
e strop 1,07

* okna 1,7/2,6/5,1
e drzwi zewnetrzne 1,8

STAN PO TERMOMODERNIZACJI

Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/(m2K)]

» $ciany zewnetrzne 0,22/0,30
* strop 0,34

* okna 1,7/2,6/1,7
e drzwi zewnetrzne 1,8

9. OPIS METODY DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH (W opisie przyjeto
system ocieplenia styropianem ATLAS STOPTER.)

UWAGA: U zyte w opracowaniu nazwy wiasne nale zy traktowa € jedynie jako
element charakterystyczny danego produktu. Dopuszcz a sie zastosowanie
dowolnego produktu rownowa znego, ktérego parametry techniczne i kolorystyka

nie b eda gorsze ni z wskazane w projekcie.

Przygotowanie podto za

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ATLAS STOPTER musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikéw
powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie
odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania potgczenia klejowego z warstwg,
styropianu. Kryterium to spetniajg np. nie malowane $ciany betonowe, $ciany murowane
z cegly ceramicznej, kamienia naturalnego, pustakéw betonowych i zuzlobetonowych,
itp. - takze jesli sg otynkowane nie osypujacym sie tynkiem cementowym i cementowo-

wapiennym lub obtozone dobrze przylegajaca, nie szkliwiong wyktadzing ceramiczna.
8



Podtozami nienosnymi, do ktérych nie mozna przyklejaé¢ ocieplenia klejami mineralnymi
sg np. sciany drewniane lub drewnopochodne, $ciany obtozone wyktadzinami z tworzyw
sztucznych (np. siding) sciany malowane produktami bitumopochodnymi oraz podtoza
metalowe.

Nosnos¢ problematyczng posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza gdy farby
wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto Sciany surowe wykonane z
materiatow silnie chtongcych wode (np. gazobeton, cegta silikatowa oraz wszystkie
Sciany otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi sie i silnie nasigkliwymi. podtoza
problematyczne nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
zalecamy stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwatle i estetyczne
wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany
przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do poditoza stalowymi kotkami

rozporowymi.

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju ATLAS STOPTER K-20 lub
ATLAS STOPTER K-10 . Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka
(25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,5l) i wymieszaniu cato$ci
mieszadiem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystenciji. Klej jest gotowy do
uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo
rownego podioza mozna go naktadac na calg powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej
pacy zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od
pionu, klej nalezy naktadac¢ tzw. metoda punktowo-krawedziows ilos¢ kleju powinna by¢
kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min.
60% powierzchni.

Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do sciany w wybranym
miejscu i docisng¢ (dobi¢) do poditoza. Boczne krawedzie piyt ocieplajgcych powinny do
siebie szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikac. Piyty nalezy
uktadac z przewigzaniem zarowno na powierzchni scian jak i na naroznikach. Grubos$é
warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do

25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy
9



wiekszych odchyikach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych
tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyrGwnywania nierownosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscig
w technologii ocieplania metodg lekka-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt
zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci
pozniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej mozliwosci poprawienia
niestarannos$ci tego etapu prac.

Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych

Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac styropian o grubosci 3
cm. Styropian nalezy przykleja¢ na catej powierzchni osciezy gérnych i bocznych
(pionowych). Ocieplenie osciezy dolnych nie jest mozliwe ze wzgledu na brak miejsca
na przyklejenie styropianu, ale nalezy przyklei¢ na nich siatke z wtdkna szklanego i
wykonac nowe podokienniki blaszane.

Kotkowanie styropianu.

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podioza, strefy klimatycznej itp. moze
zajs¢ potrzeba dodatkowego mocowania ocieplenia przy pomocy przeznaczonych do
tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajgc
talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka whbija¢ lub wkrecaé
trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej
niz o 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu

niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

Prace dodatkowe.

Wykonac uszczelnienia stykdw styropianu ze stolarkg $lusarkg i obrébkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne
wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm) W sgsiedztwie wszystkich naroznikdw
okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacji.

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otwordw okien i drzwi,

osadzajgc np. aluminiowy katownik ochronny.

Wykonywanie warstwy zbrojnej.
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gtadz z kleju ATLAS STOPTER K-20, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie

przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z wtdkien szklanych. Siatka ta
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jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi
alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.

Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny jak do
przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na sciane z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni paca zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i
silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojgca.
Poszczegodlne pasma siatki uktadaé¢ pionowo lub poziomo z zakladem szerokosci min.
5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie,
nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywac¢ warstwy zbrojonej
metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po
catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczes$niej niz po 2 dniach, mozna

przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Wykonanie podktadu tynkarskiego Atlas Cerplast.

Podktad tynkarski ATLAS CERPLAST jest materiatem o konsystencji gestej Smietany.
Nalezy go stosowac bez rozcienczania, w temperaturach od +5C do +25C. Naklada ¢
w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania
zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. ATLAS CERPLAST
moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji
gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe

natozenie tynkow

Naktadanie tynku szlachetnego Atlas Cermit.

Wyprawami w systemie ocieplen ATLAS STOPTER sg cienko warstwowe tynki
strukturalne mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wiasciwosciami
roznig sie one sposobem przygotowania materiatu do pracy.

Tynki polimerowe ATLAS CERMIT N i R sg produkowane i sprzedawane w postaci
gotowej do uzycia pasty o wiasciwej konsystenciji, ktérej nie wolno niczym rozrzedzac¢
ani zageszczac. Dostarczane sg w plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna

rozpocza¢ bezzwitocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartosci.
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Tynki mineralne ATLAS CERMIT SN i DR sg produkowane w postaci suchej mieszanki
pakowanej w papierowe worki po 25kg. Przygotowanie materiatu polega na wsypaniu
catej zawartosci worka do odmierzonej, kazdorazowo tej samej ilosci wody (okoto 5-
5,21) i doktadnym wymieszaniu mieszadtem wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji.
Materiat jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.
Czynnosci naktadania i fakturowania zarowno tynkow mineralnych, jak i polimerowych
przebiegaja jednakowo. Mogq by¢ prowadzone w temperaturach od +5C do +25T,
przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy naciggac¢ na podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku sciggna¢ rowniez pacq
stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktadac¢ do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.
Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie sSwiezo natozonego materiatu. Tynki o
strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi
albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego
baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut.
Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz
wiatru.

Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z

jednakowa datg produkciji.

Prace dodatkowe.

Wykonac¢ uszczelnienia stykOw styropianu ze stolarkg slusarka i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne
wkiadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm) W sgsiedztwie wszystkich naroznikow
okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacji.

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikdéw budynku oraz otworéw okien i drzwi,

osadzajgc np. aluminiowy katownik ochronny.

Wykonanie obrobek blacharskich
Nowe obrdbki blacharskie z blachy powlekanej powinny wystawac poza lico

ocieplanych scian co najmniej 40mm i muszg zabezpieczac¢ elewacje przed zaciekami.
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Obrobki powinny by¢é mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie
przyklejania styropianu w doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu. Blachy
nalezy taczyé na rabek stojacy. Zle wykonane obrébki blacharskie spowoduja

przedostanie sie wody pod styropian i spowodujg jego odspojenie od podioza.

Uwagi ko ncowe

a/ Wszelkie zmiany materiatowe nalezy przekonsultowa¢ (uzgodnic) z autorem
niniejszego opracowania. Nie mogg one absolutnie pogorszy¢ parametrow techniczno-
eksploatacyjnych budynku.

b/ Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, ppoz. i sztukg
budowlang

c/ Calos¢ robot dekarskich i blacharskich wykonac¢ w oparciu o niniejszy projekt oraz
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,

przestrzegajac przepisow BHP i zgodnie z obowigzujacymi PN.

Opracowat:
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UWAGA — KOLIZJA !l

Z uwagi na istniejgce przytacze napowietrzne ze stupa do szczytu budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Krakowskie Przedmiescie 6 w Wieluniu, wykonac
wymiane przewodu AL na przewdd ASXSN — 4 x 25 mm

Widok sciany szczytowej z przytgczem napowietrznym
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