BIURO USLUGOWO-PROJEKTOWE "AKTE” mgr inz. Anna Nowakowska EGZ. NR

ST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

-WYMAGANIA OGOLNE -

OBIEKT : BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ADRES: DABROWA, WIELU N

»EREN BUDOWNICTWA MIESZKANI OWEGO
W REJONIE UL. BOJAROWSKIEJ”

INWESTOR: GMINA WIELU N
98-300- WIELWN
Pl. Kazimieidaelkiego 1

JEDNOSTKA PROJ.: BIURO USLUGOWO-PROJEKTOWE "AKTE”
mgr inz. Anna Nowakowska
Wielun, Os. Stare Sady 46/18
Tel.kom. 607-984-724

AUTOR: mgr inz. Anna Nowakowska

DATA: Auiziernik 2010r.




Spis tresci.
CZESC OGOLNA.
1.1. Nazwa nadana zmowieniu przez Zamajgego
1.2. Przedmiot i zakres robot
1.3. Wyszczegdlnienie i opis robét tymczasowychacpgowarzysacych
1.4. Informacja o terenie budowy
1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy
1.6. Zabezpieczenie interesdw 0so6b trzecich
1.7. Wymagania dotygze ochronyrodowiska
1.8. Warunki bezpiecastwa pracy i ochrony przeciwparowej na budowie
1.9. Warunki dotycgce organizacji ruchu
1.10. Zabezpieczenie terenu budowy
1.11. Dokumentacja Projektowa
1.12. Zgodné&t robot z dokumentagjprojektovng
1.13. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robotdieg CVP
1.14. Okrélenia podstawowe
1.15. Stosowanie gdo prawa i innych przepiséw

MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukygh
2.2. Pozyskiwanie masowych materialtdw pochodzemggsgowego
2.3. Materiaty nie odpowiadgie wymaganiom jakieiowym

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

SPRZET

TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
4.2 Wymagania dotyaze przewozu po drogach publicznych

WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotygz wykonania robot
5.2. Czynnéci geodezyjne na budowie

5.3. Likwidacja placu budowy

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakai robot.

6.2. Pobieranie probek

6.3. Badania i pomiary

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.5. Certyfikaty i deklaracje

6.6. Dokumenty budowy

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

7.2. Zasady ok&ania ilosci robot i materiatow
7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

7.4. Czas przeprowadzania pomiarow

10
10
11
11
11
11

12

12
12
12

13
13
13
13

14
14
14
15
15
15
16

18
18
18
18
18



10.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaj odbioréw robot

8.2. Odbidr robdt zanikagych lub ulegajcych zakryciu
8.3. Odbidr czsciowy

8.4. Odbiér kacowy

8.5. Odbidr po uptywie okresgkojmi

8.6. Odbidr ostateczny-pogwarancyjny

ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogolne
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Ustawy
10.2. Rozporgdzenia.

19
19
19
19
19
21
21

22
22
22

23
23
23



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego.

Nazwa inwestycji: Budowa kanalizacji deszczowejw ramach zadania : ,Uzbrojenie te-
rendw budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojeskiej w Dy-
browie i Wieluniu”.

Zamawiajcy: Gmina Wielu, 98-300 Wiela, Pl. Kazimierza WIk. 1

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSsfwymagania ogélnedotycz-
ce wykonania i odbioru rob6t budowlanych , ktérstaee wykonane w ramach budowy ka-
nalizacji deszczowej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ogolole¢jmuj wymagania ogolne dla robot
budowlanych olgtych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi ($ST
Rodzaj robdt :

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty montaowe

Zakres rob6t: zgodnie z szczegdtowymi specyfikacg@ohnicznymi (SST) i przedmiarami.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstapracowania szczegotowych specyfikacii
technicznych (SST) stosowanych jak@s&zDokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji ww. wymienionych robat.
1.3. Wyszczegodlnienie i opis robét tymczasowychprac towarzyszcych.
Roboty tymczasowe:

1. wykopy i umocnienigcian wykopow,

2. wykonanie podioa

3. zasypanie wykopow wraz z zggczeniem obsypki i zasypki.
Prace towarzysze:

1. Badania stopnia zagzczenia gruntu

2. Geodezyjne wytyczenie trasy obiektow
3. Préba szczelrigi przewodéw
4

. Geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza.



1.4. Informacja o terenie budowy.

Na potudniowej cgci terenu objtego inwestyg wystepuje niska zabudowa miesz-
kaniowa . Budynki zaopatrywane & wodk z miejskiej sieci wodoggowej w110Scieki by-
towe gromadzonesv zbiornikach bezodptywowych i okresowo wyieme na miejsk
oczyszczalri sciekow. W zachodniej eZci terenu (ul. Ceglana, ul. Boczna i ul. Willowa)
istnieje si€é kanalizacji sanitarnej ks200, ktéra odprowastdeki do istniejcego kanatu sani-
tarnego ks200 w ul. Pszennej wtidowie.

Istniejgce ulice posiadaj nawierzchng zuzlows i gruntows.
Przez teren objy inwestycj przebiegaj trasy:

* napowietrznej linii energetycznej wysokiego 110kV

* napowietrznej linii energetycznejredniego 15kV

* napowietrznych linii energetycznych niskiego raf@

* napowietrznych linii telefonicznych

» kablowej linii energetycznej eNN i eSN.
Na terenie olgitym inwestycy nie ma sieci kanalizacji deszczowe;.

Teren obgty inwestycy jest w znacznej e%ci zmeliorowany. W trakcie prac ziemnych,
w przypadku uszkodzenia istrieggo przewodu drenarskiego, riglevykona roboty mag-
ce na celu zachowanie funkcji dreoatj. utrzymanie jego démosci i ciagtosci przeptywu
wod melioracyjnych. Zakres prac najaizgodnt z zarada sieci , tj. Gming Spotkg Wod-
na w Wieluniu.

Na terenie obfym inwestycy znajdug sic punkty osnowy geodezyjnej. Sposoéb ich
zabezpieczenia na czas prowadzenia wykopowyalstalt z Geodet Powiatowym, w
przypadku uszkodzeniadlz zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej wykonawetet zo-

bowigzany jest do odtworzenia ich na wiasny koszt.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgoaiai@i prawnymi i administracyjny-
mi, Dziennik Budowy oraz 1 egzemplarz DokumentBepjektowej i 1 komplet ST. Zama-
wiajacy wskae oznaczone na planie sytuacyjnym instalacjegda@nia podziemne i nad-

ziemne, a take dos¢p do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzsciekdw.



1.6. Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganieMdxujacych przepisow oraz
powinien zapewrdi ochrore wtasndgci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za
ochrore instalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegaipmem,
takich jak rurocigi, kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca zapemtaéciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjk@dhawca bezzwiocznie powiadomi In-
spektora Nadzoru i zainteresowanyclytbiownikow oraz kdzie z nimi wspotpracowat, do-
starczajc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonaww:dzie odpowiadaza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalaciji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiage-
go.

1.7. Wymagania dotycace ochronysrodowiska.

Wykonawca ma obowkzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy i normatywy z zakresu ochraingdowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania rob6t wytkmeniowych Wykonawcachlzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieegio przepisow i
norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy

c) unikat szkodliwych dziata , szczegdlnie w zakresie zanieczysicaewietrza, wod
gruntowych nadmiernego hatasu i innych szkodliwgltaiérodowiska i otoczenia czyn-
nikéw powodowanych dziataldoig przy wykonywaniu robot budowlanych .

1.8. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrony przeciwpaarowej na budowie.

Podczas realizacji rob6t wykonawogdhie przestrzedgaprzepisow dotycgeych bez-
pieczéstwa i higieny pracy. W szczegokum Wykonawca ma obowkek wykluczy prac
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodlivdla zdrowia oraz niespetnaych
odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca dostarczy na buelavieedzie utrzymywa-
ta wyposaenie konieczne dla zapewnienia bezpiésiga a take zapewni wyposanie w
urzadzenia socjalne oraz odzievymagag dla osob zatrudnionych na placu budowy. Uznaje
si¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagyakreslonych powyej nie podle-
gaja odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

Kierownik budowy , zgodnie z art. 21a ustawy Prdwdowlane, jest zobowzany Sporz-

dzi¢ lub zapewni sporadzenie (przed rozpoeziem budowy) planu bezpieartwa i ochro-




ny zdrowia , zwaneqgo planem ,bioz”, na podstawigqgimacji dotycacej bezpieczgstwa i

ochrony zdrowia” spoedzonej przez Projektanta.

Wykonawca winien przestrzegarzepisy w zakresie bezpiedastwva przeciwpgarowego.
Wykonawca bdzie stale utrzymywat wyposganie przeciwpgarowe w stanie gotowoi,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezgahstwa przeciwpgarowego. Wyko-
nawca lgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako re-
zultat realizacji rob6t albo przez personel Wykoogw

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca zobowzany jest do opracowania i uzgodnienia zéa&ymi organami
»Projektu organizacji ruchu na czas budowy”. Kgsapracowania i uzgodnienia projektu nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniena-
alizacji kontraktu a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawcaaiozy, za-
instaluje i ledzie utrzymywa tymczasowe urgdzenia zabezpieczgie , w tym: ogrodzenia,
porecze gwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozoroaazelkie innerodki niezlezdne
do ochrony rob6t, wygody spotedatwa i innych. Wykonawca zoboyzany jest do wisci-
wego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanyilikonawca zobowkany jest do
utrzymywania w czyskxi drog publicznych i ulic przy placu budowy, szgakie w zakresie
wywozu ziemi z wykopow. Koszt zabezpieczenia terendowy nie podlega o¢lonej zapta-
cie i przyjmuje st, ze jest whczony w cen umowry.

1.11. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja Projektowa , ktpZamawiagcy przekae Wykonawcy po podpisaniu
Umowy zawiera bedzie nasfpujace czsci:
- projekt budowlano-wykonawczy w zakresie i stopnikiddndci niezlzdnym do reali-
zacji robot budowlanych
- ST wykonania i odbioru rob6t
- przedmiary robot
- informacg dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia (zawanv projekcie budowla-
no-wykonawczym).
1.12. Zgodnd¢ robot z dokumentacp projektowa.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodido

z dokumentacja projektaywy SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyrmuekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru stanayaahczniki do umowy a wymagania wyszczegolnione wétlyo

jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimenta-

cji. Wykonawca nie mze wykorzystywa bleddéw lub opuszczew dokumentach kontrakto-

wych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadérimspektora nadzoru, ktéry dokona

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierda ewentualnych rozhkieosci

podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali rysun-

kow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matgiinap by¢ zgodne z Dokumentagj

projektowg i SST. Wielkdci okreslone w Dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane

za wartdci docelowe, od ktorych dopuszczalmeosichylenia w ramach okdlenego w SST

przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementivdowli musz by¢ jednorodne i wyka-

zywa zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé do-

puszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkuy, duistarczone materiaty lub wykonane

roboty nie lgda zgodne z dokumentacprojektows lub SST i ma wptyw na niezadowalaj

ca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi a elementy budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.13. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot wdtug CPV

DZIAL:

45000000-7 - Roboty budowlane

GRUPY ROBOT:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budgw

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komptgtropiektow budowla-
nych lub ich czséci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

KLASY ROBOT:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow bwthnych;roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruggdiw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych , autostrad, drég, lotnlgiei, wyréwnywanie terenu

KATEGORIE ROBOT:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie ruegmmw i kabli.

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruggéw, cegow komunikacyjnych

i linii elektroenergetycznych
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1.14. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o :

a)

b)

d)

9)

h)

projektancie — nafgy przez to rozumieuprawnion osole prawry lub fizyczrg, bedaca
autorem projektu budowlanego

kierowniku budowy - natiey przez to rozumieosole wyznaczog przez Wykonawg ro-
bot, upowaniong do kierowania robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoges ustawowy odpowiedzialnét za prowadzaonbudowe
inspektorze nadzoru - naleprzez to rozumieosole posiadajca odpowiednie wy-
ksztatcenie techniczne i praktykawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoacy
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, éjtémwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego; reprezentuje on interesy stara na budowie i wykonuje
biezaca kontrok jakaosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianaot-
biorach rob6t zakrywanych i zanikaych , badaniu i odbiorze instalacji orazgadzen
technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego obiektu

rejestrze obmiarow — naide przez to rozumieakceptowany przez Inspektora Nadzoru
rejestr z ponumerowanymi stronami,zjcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru
dokonywanych robot w formie wylicheszkicow i ewentualnie dodatkowych gani-
kow; wpisy w rejestrze obmiarow podlegajotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
obmiarze robét — natg przez to rozumiepomiar wykonywanych robot budowlanych,
dokonywanych w celu weryfikacji ich ioi w przypadku zmiany parametrow prayjch

w przedmiarze rob6t albo obliczenia wddiorob6t dodatkowych |, nie ofiych przed-
miarem

terenie budowy — natg przez to rozumieprzestrza , w ktorej prowadzoneggoboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowgareez urgdzenia zaplecza budowy
dokumentacji budowy — nalg przez to rozumiepozwolenie na budoywvraz z za-
czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow czsciowych i
koncowych , w miag¢ potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji obiektu, operaty geode-
zyjne i ksiazk¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metotbntau — take
dziennik montau

dokumentacji powykonawczej — najeprzez to rozumiedokumentag budowy z na-
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaroddt oraz geodezyjnymi po-

miarami powykonawczymi



i) dzienniku budowy — naky przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowdzujagcymi przepisami , stanoweymi urzdowy dokument przebiegu ro-
b6t budowlanych oraz zdarzeokoliczngci zachodzcych w czasie wykonywania robot

J) materiatach — naly przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby nieziaine do wykonywania robét, zgodnie z doku-
mentacy projektowg (DP) i ST zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

k) poleceniu Inspektora Nadzoru - najlgrzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisepuotyczce sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwzanych z prowadzeniem budowy

[) zarzdzapcym realizaci umowy — naley przez to rozumieosole prawry lub fizyczrg
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwatalej zargdzagcym, wyznaczog
przez Zamawiacego, upowzniong do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowy W zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.15. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy admini-
stracji pastwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposob zvgzane z robotami ids
dzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzegapaczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wy-
petnienie wszelkich wymaggrawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aolzea
lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach ,

przedstawiajc kopie zezwole i inne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjiych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétmformacije dotycie
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedapeobaty techniczne Iuwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru. Wykonawca
zobowhzany jest do prowadzeniaggtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowa-
nia, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnegumita spetniaj wymagania SST w czasie po-
stepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinnyrsgewymagania jakgciowe okre-
slone Polskimi Normami, aprobatami technicznymitérikch mowa w Szczegdétowych Spe-
cyfikacjach Technicznych (SST).
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniai@scowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wiacicieli i odngnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zténiejscowych, wdczapc w tozrodta wskazane
przez Zamawiagego i jest zobowgrzany dostarczaylnspektorowi nadzoru wymagane doku-
menty przed rozpoeziem eksploatacji zta. Wykonawca przedstawi dokumentezawiera-
jaca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie meted
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zi@. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tynatyp
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty z@ane z dostarczeniem materiatdbw do robot,
chybaze postanowienia ogolne lub szczegbtowe warunkéwwuyrsianows inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakigi
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty p&aye z wykopow na terenie budo-
wy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach wsnbeda wykorzystane do rob6t lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganowy lub wskazalnspektora nadzoru.
Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaui
jacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zastas przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wy-
konawca wykonuje na wiasne ryzyko, czsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyeola one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly svggakasé i
wiasciwos¢ do robot i byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

J&ili DP lub SST przewidujmazliwos¢ zastosowania éych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wekara powiadomi Inspektora nad-
Zoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzajarial. Wybrany i zaakceptowany ro-
dzaj materiatu nie me by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZAT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jadéowykonywanych robét. Spez uzywany do robét powi-
nien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajfisprztu winna gwarantow@przeprowa-
dzenie robo6t, zgodnie z zasadami élkarymi w DP, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umayw Sprzit bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do
wykonania robot ma léyutrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie spet-
niat normy ochronyrodowiska i przepisy dotygee jego aytkowania. Wykonawca dostar-
czy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwiajglzaych dopuszczenie sgta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DP lub SST przewidgjmazliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska je-
go akceptagjprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie

moze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore
nie wptyrg niekorzystnie na jakéé wykonywanych robot i wkxiwosci przewa.onych mate-
riatbw. Liczbasrodkow transportu dalzie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidespektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow
4.2. Wymagania dotycgace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdgdspetnid wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwngzh obcizen na osie i innych pa-
rametréw technicznycl$rodki transportu nie odpowiadaje warunkom dopuszczalnych ob-
cigzen na osie mogby¢ dopuszczone przez vitawy zarzd drogi pod warunkiem przywro-
cenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spow

dowane jego pojazdami na drogach publicznych ooazebnu budowy.
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5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot.

Przed rozpoagxiem robot Wykonawca opracuje plan bezpiéshea i ochrony zdro-
wia (plan bioz). Wykonawca jest odpowiedzialny ravpadzenie robot zgodnie z umgwb
kontraktem oraz za jaké zastosowanych materiatéw i wykonywanych robotichazgod-
nos¢ z DP, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspekiadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotycgre akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdindt kedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntacji projektowej i w SST a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora naddotycace realizacji robot dla
wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrania rob6t w takiej sytuacji po-

nosi Wykonawca.

5.2. Czynndci geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peha obstug geodezyjn przy wykonywa-
niu wszystkich elementéw robot oklenych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na psmie przez Inspektora nadzoru. Ngusttwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostanjesli wymaga bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawaa witasny koszt.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionegpagty, ktory bdzie shiyt rowniez
pomog Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacgednych. Wykonawca zapewni
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzenidgtistetymczasowych reperdw i sieci

punktéw odwzorowania.

5.3. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgakowania
terenu wokoét budowy. Koszt likwidacji placu budowye podlega odibnej zaptacie i winien

by¢ wliczony w ces umowry kontraktu.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot i stosowanych mate-
riatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system komtnelaczapc w to personel, laborato-
rium, sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania probek i badaa-
teriatdw oraz robot.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynaios
kumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w SST. W przy-
padku, gdy nie zostaty one tam alome, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontpedt
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umagwnspektor nadzorucbizie mie
nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoruddzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie-
dociagnieciach dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, spgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclieleiedocagniecia te kedg tak powane,ze mog
wptynaé ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot
badanych materiatow i dogai je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjni¢ccia w pracy la-
boratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych ma-
teriatow. Wszystkie koszty zgzane z organizowaniem i prowadzeniem lbatiateriatow
ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek

Probki lzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jed-
nakowym prawdopodobistwem wytypowane do bafla
Inspektor nadzorudalzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedze przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.
Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez In-
spektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykopawdadéa beds odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Insggeksaizoru.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavBsonaniu pomiaru lub badania, Wyko-
nawca przedstawi nagonie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru
Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &ad
Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, przegommaprobowanych.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o do-
konywania kontroli, pobierania probek i badaniaenatéw uzrdodta ich wytwarzania. Do
umazliwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systiekontroli robot prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru nie pobieré prébki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wy-
konawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewia-
rygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcyzidzri niezalenemu laboratorium prze-
prowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadabo oprze siwytacznie na wkasnych ba-
daniach przy ocenie zgoditd materiatow i rob6t z dokumentagprojektowg i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkotvypada i pobierania probek ponie-
sione zostanprzez Wykonawg
6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaj certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryte-
riami technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
2. posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polslg Normg lub
- aprobai techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Nor-

my, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktore spetnigjwymogi SST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywg/magane przez SST,4da ich
partia dostarczona do robaidzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznacz-
ny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie isjega tych wymaga beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.
6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowazujacym Zamawiggcego

i Wykonawe; w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkaica okresu gwa-

rancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodigels ustawy Prawo budowlane spo-

czywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku bwgtdoeda dokonywane na bigco i

beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietagiva ludzi i mienia oraz technicznej strony

budowy. Zapisy bda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bez-

pasrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdxtda oznaczone kolejnym nume-

rem zagcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngi:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg rob6t, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycygyrzerw

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgh ogra-
niczeniom lub wymaganiom w zgaku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise DP,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsgtdoprzedtao-
ne Inspektorowi nadzoru do ustosunkowanga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikabWwydVykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyicia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowanie. si
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéewWyko-
nawcy robot.

6.6.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegt kazde-
go z elementow robot. Obmiary wykonanych rob6t praeradza si sukcesywnie w jednost-
kach przygtych w kosztorysie lub SST.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduoblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzecze-
nia o jakdci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda groma-
dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnigakasci. Dokumenty te stanowiza-
taczniki do odbioru robot. Winny kiyudostpnione na kade zyczenie Inspektor nadzoru.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w punktach 6.6:16.6.3 nast
pujace dokumenty:

a) pozwolenie na budawy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweedabez-
pieczonym. Zagiricie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugojeatychmia-
stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z do-
kumentacj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Kierownik budowy po pisemngawiadomieniu Inspektora nadzo-
ru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaounajmniej na 3 dni przed tym termi-
nem. Wyniki obmiaru &da wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawary obowizku ukaiczenia wszyst-
kich robot. Bedne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.

Dlugaosci pomidzy wyszczegolnionymi punktametls obmierzone poziomo, wzdtu
linii osiowej i podawane w [m]. Zeli SST nie wymagajdla okrélonych robot inaczej, obj
tosci beda wyliczone w [nf], powierzchnie w [rf] a sprzt i urzadzenia w [szt.]. Przy poda-
waniu dhugdci, objtosci i powierzchni stosuje sidoktadngé¢ do dwéch znakdéw po przecin-
ku. llosci, ktére mag by¢ obmierzane wagowogha wazone w kilogramach lub tonach.
Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami okktenymi w dokumentacji projek-
towej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t wyma-
gajg akceptacji Inspektora Nadzoru. gdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe. Jezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestugcych to Wyko-
nawca lgdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia i sprgt pomia-
rowy beda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaaobot.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaga-
niom SST. Bdzie utrzymywa to wyposaenie, zapewnigf w sposob aegty zachowanie do-
ktadncgci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcin-
kow robot, a take w przypadku wysgpujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiary robot
zanikapcych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar robét uleggich
zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych poaahni lub

objctosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotonymi do ksjzki obmiardow.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaj odbioréw robdt.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu
c) odbiorowi ostatecznemu (koowemu)
d) odbiorowi po uptywie okrestwekojmi
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.
8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na oceniesitdi jakosci
wykonywanych robét , ktére w dalszym procesie ealji ulegn zakryciu. Odbior robét za-
nikajacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie ulwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggrmos¢pu robot. Gotows danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy przy jednocze-
snym powiadomieniu Inspektora nadzoru. OdbigZe przeprowadzony niezwtocznie, nie
pazniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolaydi powia-
domienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiegotdokonuje Inspektor nadzoru.
Jaka¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaai@mentow
zawierajcych komplet wynikéw badealaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone po-
miary, w konfrontacji z dokumentacprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci robét. Odbioru oz
sciowego robot dokonuje gila zakresu robot okslwnego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odhbioldt dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr koncowy.

Odbior kacowy przeprowadzasiv trybie i zgodnie z warunkami oktenymi w
umowie o wykonanie rob6t budowlanych. Polega ofimanej ocenie rzeczywistego wyko-
nania robot w odniesieniu do zakresudgip oraz jakéci. Catkowite zakaczenie robot oraz
gotowas¢ do odbioru kacowego ledzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do dzienni-
ka budowy. Odbior kiecowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, li-
czac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokorzazenia robot i przygcia wymaga-
nych dokumentéw. Odbioru koowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaaxawi
jacego w obecnwi Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona

ich oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow badla pomia-
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réw, ocenie wizualnej oraz zgodiwowykonania robot z dokumentggyrojektows i SST. W
toku odbioru kécowego roboét, komisja zapozna girealizac ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robo6t uzupeta@jch i robot poprawkowych. W przypadkach nie wy-
konania wyznaczonych robot poprawkowych lub rotmtpetniajcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustali
nowy termin odbioru kicowego. W przypadku stwierdzenia przez kogmisg jaka¢ wyko-
nywanych robot w poszczegdlnych asortymentach aiezme odbiega od wymaganej doku-
mentacy projektowg i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejgaeartaé¢ wykonywanych robot w stosun-
ku do wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

Po zakaczeniu wszystkich czynsoi zwigzanych z odbiorem Kmowym, komisja spogdzi

» Protokét odbioru robot oraz zgtoszonych wad i usketlo usunicia przez Wykonawt.

Dokumenty do odbioru Kmowego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowé&nastpujace dokumenty:
1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodwowykonania obiektu budowlanego z projek-
tem budowlanym i warunkami pozwolenia na budow doprowadzeniu do nalgego

stanu i porzdku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania — z ulicygssedniej nieru-
chomdaci, budynku lub lokalu

2) dokumentagj powykonawcsz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymmirparami powykonawczymi.

3) szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowakmmentéw umowy i ew. uzupet-
niajace lub zamienne)

4) protokoty odbiorow robot ulegagych zakryciu i zanikagych

5) protokoty odbiorow cgsciowych

6) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafidoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST

8) deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii te-
lefonicznej, energetycznej gazowejnaetlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekaza-
nia tych robot wicicielom urzdzen

10) geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu
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11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonaw-
czej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriae lpda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja i stwier-
dzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr po uptywie okresu gkojmi
Pod koniec okreswkojmi Zamawiagcy lub wigciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania ngstijgcych dokumentow:
- umowy o wykonaniu robét budowlanych
- protokotu odbioru kbcowego obiektu
- dokumentow potwierdzagych usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunko-
wego obiektu (jeeli byty zgtoszone wady)
- dokumentéw dotyccych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia
usungcia tych wad
innych dokumentéw niezbinych do przeprowadzenia czysopbodbioru.
8.6. Odbidr ostateczny-pogwarancyjny
Odbior ostateczny-pogwarancyjny polega na oceniwgnych robot zwzanych z usugt
ciem wad stwierdzonych przy odbiorzeakowym lub/oraz przy odbiorze po okresi&aj-
mi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie rgwayjnym.
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9. ROZLICZENIE ROBOT.
9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady rozliczania i ptatdol za wykonane roboty ok§®ne eda w umowie. Wyna-
grodzenie bdzie uwzgtdniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg sé na
wykonanie przedmiotu umowy, oktene dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projekto
wej. Podstay ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagicprzyjeta przez Za-
mawiapcego w dokumentach umownych. Na Wykonawcy spocaeaviazek wigciwego
wycenienia robot ok&onych w przedmiarze i SST oraz wykonania ich zgedrDP.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, pjazdéw i organizacji ruchu ponosi Wy-

konawca

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizagghu obejmuje::

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budomygz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych znmigrgodni@é wynikajgcych z po-
stepu robot

b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietze
stwa ruchu

c) optaty/dzietawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowa
i drenau

f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

a) czyszczenie, przestawienie, przykrycie i ugai@ tymczasowych oznakowgionowych,
poziomych , barier swiatet

b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuje:

a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlanks(tgednolity z 2010r. Dz.U. Nr 243,
poz. 1623 z piniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo Ochrsrodowiska (tekst jednolity z 2006r.
Dz.U. Nr 129, poz. 902 z paiejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczifykst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr
204, poz. 2086 z @hiejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budawych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
p&zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o0 ochronieqwgeozarowej (tekst jednolity z 2002r.
Dz.U. Nr 147, poz. 1229 z poiejszymi zmianami)

10.2. Rozporadzenia.
1.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004rsprawie szczegotowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalmytbowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004rsprawie okrélenia metod i

podstaw sporgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroyeh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budometdn okrélonych w programie
funkcjonalno-aytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004r.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2008 sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz. 1126 z 2003r.)

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 300~ sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47, poz.401)

. Obwieszczeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Pkii§potecznej z dnia 28 sierpnia

2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rdapistra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepisow bezpietzva i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650)

. Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowniczvania 2 kwietnia 2001r.

— W sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojaer@nu oraz zespotdw uzgadniania do-
kumentacji projektowej (Dz.U. z 2001r. Nr 38, pd54

Opracowata:
mgr inz. Anna Nowakowska

23



