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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t budowlanych instalacyjnych zwigzanych z odprowadzeniem wod opadowych z boiska
wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Wieluniu, ul. 18 Stycznia 24 dziatka nr 508 obreb 8,
oraz przetozeniem istniejgcego kanatu ttocznego 110 PE kanalizacji sanitarne;j.
Specyfikacja szczegétowa obejmuje swoim zakresem wykonanie odprowadzenia wéd
opadowych z boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Wieluniu, ul. 18-go
Stycznia 24 dziatka nr 508 obreb 8 oraz przetozenia istniejacego kanatu ttocznego 110 PE.
1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania,

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okreslajacych warunki i
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

przetargowym, okreslajgcym zakres czynnosci i robét umozliwiajgcym prawidtowe ustalenie
ceny przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczacego w przetargu,
umownym, stanowigcym zatgcznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy
podpisanej przez zamawiajacego i wykonawce (oferenta, ktéry wygrat przetarg),
wykonawczym, obowigzujgcym z innymi dokumentami wykonawce i nadzor zamawiajacego
przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robot.

1.3 Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej.

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepiséw zawartych w:

ustawie o zamoéwieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., poz. 773, art.
17 ust. 1), stwierdzajacej, ze w odniesieniu do rob6t budowlanych przedmiot zamdwienia
okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robat,
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalajgcym, ze podstawg do sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego jest m. in. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,

1.4 Zakres robét,
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspdlne dla robét
sanitarnych — instalacji i sieci niezbednych do wykonania zadania pn. ,wykonanie
odprowadzenia wéd opadowych z boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr1 w
Wieluniu, ul. 18 Stycznia 24 dziatka nr 508 obreb 8 oraz przelozenia istniejacego
kanatu ttocznego 110 PE w obrebie dziatki nr 580”.

1.5 Okreslenia podstawowe,
Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi pojeciami i
terminami budowlanymi uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym, Prawie Budowlanym,
Polskich Normach oraz publikacjach Osrodka Wdrozern Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0. ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych”, a w szczegdlnosci ilekro¢ jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé
1.5.1.1 budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
1.5.1.2 budowlg stanowiacg catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
1.5.1.3 obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek a zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy za-
spokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w
ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego z powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1 .5.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
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techniczne, wolnostojagce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czes$ci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.5.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegoélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takie odbudowg, rozbudowsg, nadbudowg obiektu budowlanego

1.5.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.5.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.5.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.5.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.5.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokdty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéow metodg montazu — takze dziennik
montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiel teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.5.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu.
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.5.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno--
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasdciwosci.

1.5.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
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1.5.20.

1.5.21.

1.5.22.

1.5.23.

1.5.24.

1.5.25.

1.5.26.

1.5.27.

1.5.28.

1.5.29.

1.5.30

1.5.31.

1.5.32.

1.5.33

1.5.34.

1.5.35.

w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
czesc¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie a

dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 -. Nr 5, poz. 42 a pézn. zm.).

obszarze oddziatlywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za

okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiadciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania przewidziang do usuniecia po ich zakornczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru

ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan préb zwigzanych z oceng jakoSci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne wytwarzano jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone — =z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca

autorem dokumentac;ji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowane i

przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét

budowlanych.

. przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploataciji.
ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace roboét,
1

.6.1

1.6.2

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z

dokumentacjg

projektowa, niniejszg specyfikacjq jak réwniez poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety specyfikacji
techniczne;j.
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1.6.3

1.6.4

1.6.4

1.6.6

1.6.7

1.6.8

1.6.9

1.6.10
1.6.11

1.6.12
1.6.13
1.6.14

1.6.15

1
1

projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez inspektora nadzoru stanowig podstawe do wykonania przedmiotu zamowienia. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich
waznosci:

1. Projekt, 2. Specyfikacja, 3. Inne dokumenty.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uchybierh w dokumentach kontraktowych a o
ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomié¢ inspektora nadzoru.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z projektem i
specyfikacjg techniczng,

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i bedg miaty wptyw na
niezadowalajgcq jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy,

Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét

i bezpieczenstwa zaréwno dla pracownikow jak i uzytkownikéw przestrzeni publicznej.
Zabezpieczone zostang wszystkie wyjscia z budynku i terenu budowy jak rowniez
czes¢ chodnika od strony ulic gélnodostepnych oraz teren przylegty do granicy od strony dziafki
sgsiedniej. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony w
cene umowna.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych przepiséw dotyczacych BHP.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie mogt korzystac ze zrédet poboru energii elektrycznej i wody
Zlokalizowanych na terenie inwestycji,

Ekipy wykonawcy beda mogty przebywaé na terenie posesji przez wszystkie robocze dni
tygodnia w godzinach uzgodnionych z zarzgdca budynku.

Transport z wykorzystaniem podwdrka bedzie mogt sie odbywac¢ w godzinach uzgodnionych z
zarzadcg obiektu.

Na terenie nieruchomosci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecza
socjalnego budowy, biura kierownika budowy i sktadowania materiatéw.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw,

1.
.7.1 Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania specyfikaciji
technicznej w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w specyfikacjach technicznych.

1.7.2 Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych organow wiadzy na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAL. OTOMANSKI Lédz, kwiecien 2011 Nr strony 6



materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

1.7.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one i
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4 Wariantowe zastosowanie materiatéw.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$é
zastosowania réznych materiatéw do wykonywania poszczegolnych elementow robét
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

1.8. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu,
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny a ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami, ochrong srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po
akceptacji inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢
specjalnie oznaczone.
Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace poszczegdlne maszyny lub urzadzenia powinny odpowiednio wcze$niej byé
przeszkolone.
1.9. Ogoélne wymagania dotyczace transportu,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wladciwo$ci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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1.10. Ogoélne wymagania dotyczace wykonywania robét,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét. zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu organizacji robot i zaleceniami inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez inspektora nadzoru.
1.11. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci i obmiaru,
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja.
1.12. Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét.
1.12.1. Kontrola jakosci robét - zasady kontroli jakosci robét, badania i pomiary (sposéb i
czestotliwos¢), ocena wynikéw badan,\
1.121.1. Program zapewnienia jakosci,
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienie jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczna.
Program ten powinien zawierac:
- Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczegdlnych prac
- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,
- System (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (odpowiednie laboratorium),
- Sposo6b oraz forme gromadzonych wynikéw badan i proponowany sposéb przekazywania
ich inspektorowi nadzoru
- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
- Rodzaje i ilos¢ Srodkoéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
- Sposéb i procedure pomiardéw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢ pobierania probek, legalizacja
i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.
1.12.1.2. Zasady kontroli jakosci robét,
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;.
1.12.1.3. Prébki, badania i pomiary
Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobiehAstwem wytypowane do badan.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie
przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptacji.
1.121.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i materiaty, ktére:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r.
(Dz.U. 99/98) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3.3.1.1. Polskg Norma,
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3.3.1.2. Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okredlong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji
technicznej, znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z
1998r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.
1.121.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym wykonawce i
zamawiajgcego w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne — dzienniki, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i w zwigzku z powyzszym powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokéty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokéty odbioru robat,
- protokdty z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie wytycznych BIOZ zawartych w czesci opisowej dokumentacji technicznej,

1.12.2. Obmiar robét - zasady obmiaru robét, jednostka obmiarowa,

Ogdlne zasady obmiaru robot:

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wydruki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.
Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.
Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
specyfikacji. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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1.12.3. Odbiér robét - zasady odbioru robét, odbiér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbiér czesciowy, koincowy i ostateczny,
Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czgstkowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjag projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
Odbiér czesciowy
Odbiér czastkowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie ,Dokumenty do odbioru ostatecznego”.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, a zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-
petniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginat).
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjg
techniczng i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
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6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjg techniczng i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzenh.

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot”.
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - ZEWNETRZNYCH INSTALACJE KANALIZACJI
DESZCZOWEJ | KANALU TLEOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ.

2.1. Przedmiot i zakres opracowania,

2.2. Materiaty,

2.3. Sprzet do wykonania robét,

2.4. Transport i sktadowanie,

2.5. Wymagania dotyczgce wykonania robot,

2.6. Kontrola badania i odbioru robét,

2.7. Dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robét,
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2.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zwigzanych z
odprowadzeniem wod opadowych z boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Wieluniu, ul. 18
Stycznia 24 dziatka nr 508 oraz przetozeniem istniejacego kanatu ttocznego 110 PE kanalizac;ji
sanitarnej, stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét.
Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg obejmuje wykonanie odprowadzenia wéd opadowych z
boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Wieluniu, ul. 18 Stycznia 24 dziatka nr 508 oraz
przetozenia istniejacego kanatu ttocznego 110 PE kanalizacji sanitarne;.
2.2. Materiaty i urzadzenia
2.2.1 Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja deszczowa odprowadzaé bedzie scieki deszczowe z nawierzchni sportowej, dwuwarstwowa
poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 16 mm. poprzez odwodnienia liniowe systemu ACO
SPORT System 1000 z korytami odwodnienia liniowego z doptywem jednostronnym do studni
rewizyjnych z osadnikiem o gtebokosci 0,50 m. Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana
bedzie z typowych rur i ksztattek PVC SN 8 firmy WAVIN o srednicy Dn 0,16 i 0,20 m. Na kanalizacji
deszczowej proponuje sie montaz studzienek rewizyjnych Dn 1200, Dn 1000 i Dn 600 mm z
osadnikiem. Projektowane studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ z kregéw betonowych (beton klasy
C35/45), faczonych na uszczelki gumowe; monolityczne dno do przytagczenia na uszczelke kréécéw do
studziennych; wtazy zeliwne kanatowe typ ciezkiego lub studnie rewizyjne inspekcyjne np. typu Wavin
Tegra lub réwnowazne; wiazy Zeliwne kanatowe typ ciezki z zamkiem i uszczelkg gumowag na
powierzchni styku pokrywy z ramg wiazu. Studnie muszg by¢ przystosowane do szczelnego potaczenia
Z rurg.
2.2.2 Przelozenie istniejacego kanatu ttocznego 110 PE kanalizacji sanitarnej.
Z uwagi na kolizje istniejacego kanatu ttocznego 110 PE z projektowanym boiskiem, przewiduje sie
zmiane usytuowania kanatu. Przewiduje sie¢ montaz nowego odcinka kanatu ttocznego w rurze
ostonowej Dn 150 mm, L = 25 m pod projektowang nawierzchnia boiska.
W przypadku awarii rurociggu, bedzie mozliwos¢ jego naprawy lub wymiany bez uszkodzenia
nawierzchni boiska. Projektuje sie wykonanie nowego odcinka kanatu ttocznego z rur PE montowanych
»Z kregu” i tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe poza rurg ostonowa. Wykonawca zobowigzany
jest do zachowania okreslonych materiatéw, producentow, typdw urzadzen oraz rozwigzan
projektowych. Zorganizowanie dostawy materiatéw niezbednych do wykonania instalaciji, ich kontrola na
placu budowy oraz wtasciwe zabezpieczenie pod wzgledem bezpieczenstwa oséb trzecich lezy po
stronie wykonawcy. Sktadowanie materiatdw oraz urzadzern powinno odbywac sie zgodnie z
zaleceniami producenta. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi
wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami
wskazanymi w Projekcie wykonawczym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 5” oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
wykonawcdw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodno$ci i atestéw,
aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci
tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane
urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg by¢
dostarczone przez dostawcow w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze, jesli zachodzi
koniecznos¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego urzadzenia (np., jesli w momencie skfadania
zaméwienia wyspecyfikowane w Projekcie wykonawczym urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy
niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia.
Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materiatéw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu
wykonawczego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktérych typ
(producent) nie zostaty okreslone (np. kanaty wentylacyjne, materiaty montazowe) muszg odpowiadaé
aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace wymagania. Jakos¢ montazu elementow
instalacji (kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.
2.3. Sprzet do wykonania robét.
Wykonawca winien dysponowac:
a) sprzetem ciezkim (koparki, samochody samowytadowcze, spycharki) do wykonanie robét ziemnych
i transportu urobku na wskazane przez Inwestora wysypisko,
b) elektronarzedziami do montowania elementéw uzbrojenia terenu,
c) materiaty szalunkowe umozliwiajgcymi wykonywanie prac montazowych w wykopach,
d) narzedziami i materiatami zapewniajgcymi odpowiedni montaz rurociggéw i kanatéw sanitarnych,
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e) odpowiedni sprzet pomiarowy do wykonania prob szczelnosci,
f) dzwigiem do montazu studni wodomierzowej, studni rewizyjnych, zbiornikéw retencyjnych,
separatora substancji ropopochodnych itp.
g) sprzetem BHP zabezpieczajacym bezpieczne wykonanie robét
Urzadzenia i sprzet uzywane na budowie powinny byé sprawne, posiadac¢ instrukcje obstugi oraz wazne
dokumenty uprawniajgce do uzytkowania.
Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jesli wymagajg tego przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu
0s0b znajdujacych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.
2.4, Transport i skladowanie.
Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementow instalacji, takich jak: centrale wentylacyjne, wentylatory, nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostroznosé, aby ich nie uszkodzié, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na
terenie budowy przewiduje sie transport reczny.
Transport i sktadowanie materiatéw i urzadzeh nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w
rozdziale 1.8 niniejszej specyfikacji technicznej
2.5. Wymagania dotyczace wykonania roboét
a) przy wykonywaniu robo6t ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot
elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO tom |
b) dla prowadzenia rob6t budowlano-montazowych instalacji sanitarnych (w tym wentylacji ) winien
by¢ ustanowiony kierownik robét posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
c) kierownik robot powinien wpisa¢ w dziennik budowy o$wiadczenie o podjeciu swej funkgji
d) wykonawca roboét przedstawi do uzgodnienia generalnemu wykonawcy lub inwestorowi projekt
organizacji robot
e) projekt organizacji robét powinien zawierac:
- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnosé, terminy i etapy jak rowniez metody,
sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudnienia pracownikow
- zapotrzebowanie i plany dostawy materiatéw
f) wykonawca robot powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczng
- fgcznose telefoniczng
- dokumentacje techniczno-prawna robot tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt, kosztorys,
zezwolenie na budowe, umowe na zlecony zakres robét, harmonogram robét budowlano-
montazowych uzgodniony z wszystkimi wykonawcami
g) przy wykonywaniu zewnetrznych instalacji sanitarnych wystepujg nastepujgce roboty podstawowe:
- wytyczenie trasy instalacji zewnetrznych i prace pomiarowe,
- roboty ziemne z zabezpieczeniem Scian wykopow,
- montaz rurociggéw kanalizacji deszczowej w wykopach,
- montaz i wigczenia kanatu tlocznego kanalizacji sanitarnej w wykopie i rurze ostonowe;j,
- wigczenia kanalizacji deszczowej do istniejacego kanatu deszczowego,
- montaz odwodnienia liniowego,
- kontrola i préby szczelnosci.
h) montaz instalacji zewnetrznych nalezy wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu
Podstawe do wykonania instalacji moze stanowic jedynie Projekt wykonawczy, opracowany przez
uprawnionych projektantéw instalacji sanitarnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami wskazanymi w Umowie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.
Projekt wykonawczy posiada komplet uzgodnien wiasciwych rzeczoznawcoéw (do spraw sanitarno-
higienicznych, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP), potwierdzajgcych ich
zgodnosé z obowigzujacymi przepisami. Przed rozpoczeciem robét Projekt wykonawczy musi zostaé
zaakceptowany przez Inwestora. W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich
instalacji wymienionych w Projekcie wykonawczym oraz prac zwigzanych z ich realizacjg, zgodnie z
aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach,
normami, przepisami, wymaganiami Projektu wykonawczego oraz sztukg budowlana. Instalacje nalezy
wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym
opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac
wszelkich zalecen oraz wykorzystywaé wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy
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dokumentach. Wszelkie wymagania szczegdtowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych
prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogolnych. W zakres prac wykonawcy wchodzg w
szczegoélnosci:

a)

b)
<)
d)
e)
f)

g)

h)
)

Q)
r)

s)
t)
w)

v)

dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji),

zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

podtgczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczna, sterowania i automatyczne;j
regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIA, wytaczonymi z
zakresu robdét,

przeprowadzenie wymaganych préb szczelnosci instalacji wraz z udokumentowaniem ich
wynikéw (protokoty odbiorow, wpisy do dziennika budowy),

przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametrow pracy),

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiardw przeptywdéw, wydatkow, cisnien),

przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze
lub instytucje - wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatdw zgodnosci i atestéow, Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatéw i
urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzgdzenia nie posiadajg aktualnych
certyfikatéw (atestow, dopuszczen, etc), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich
wiasnym kosztem i staraniem bgdZz do wystgpienia o akceptacje innego materiatu lub
urzadzenia, posiadajagcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane
materiaty lub urzgdzenia muszg byé rdwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem
technicznym, jako$ciowym, estetycznym oraz kosztowym,

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg
budowlang,

montaz odpowiednich elementéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumigce, odpowiednie elementy
izolacyjne, antywibracyjne i tlumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku,
zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzgdzen i elementéw instalacji - wentylatory, etc.) oraz
zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,
kontrola istniejgcych linii rzednych wysoko$ciowych oraz kontrola wymiarow podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujgcymi w naturze,

udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

uzgadnianie robdt z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych
branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

dokumentowanie na biezgco na 1 egzemplarzu Projektu wykonawczego znajdujgcego sie stale
w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych
instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz
z planem przegladdw i konserwacji wszystkich elementow instalacji,

przekazanie petnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow (producentéw)
urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementéw w
catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentéw urzgdzen,
okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;j.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

- doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

- szczegbtowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

- rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzgadzen oraz
prowadzenie przewodow a takze aktualne wielko$ci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc),

- certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw
instalaciji,
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Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementow instalacji badZz innych elementéw budynku. Wszelkie
otwarte zakonczenia przewodoéw nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub
ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewoddéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz
ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢é narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio

zabezpieczy¢ lub czasowo (nha czas robét, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i

przechowac¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg byé wykonane w sposéb uniemozliwiajacy

powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzgdzenia mechaniczne

nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu
oraz przenoszenie drgan.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét na biezgco sprawdzaé w

naturze. Wszelkie widoczne elementy instalaciji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami

wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje
wsporcze, etc), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtokg zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtokg
malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do
réznych instalacji). Nalezy zastosowaé powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej

powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwatos¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajace, w

ktérych obszarach nalezy zastosowaé dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementach instalaciji

oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

2.6. Kontrola, badania i odbioér robét

Badania.

1. Przed przystapieniem do odbioru sieci zewnetrznych nalezy dokonac¢ sprawdzenia zgodnosci
usytuowania instalacji z projektem

2. Wykonanie badan szczelno$ci odcinkéw kanatéw kanalizacji deszczowej sanitarnej i
ogolnosptawnej,

3. Whyniki badania szczelno$ci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min; manometr nie
wykaze spadku cisnienia oraz nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia szczegdlnie na
potaczeniach.

4. W czasie prébnego nalezy wykonaé pomiary przeptywu sciekow:

- pomiary wstepne przed regulacjg

- regulacje sieci oraz elementdéw zakanczajacych

- sprawdzenie wielko$ci requlowanego przeptywu

- regulacje uktadéw automatycznego sterowania pompy na kanale ttocznym kanalizaciji
sanitarne;j.

5. Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.

Odbiér robét

1. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robét:
- odcinki kanatéw lub rurociagdw instalacji zewnetrznych dla ktérych wymagana jest proba
szczelnosci,
2. Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:
dokonac¢ ogledzin zewnetrznych
- sprawdzi¢ wymiary gtéwne
- sprawdzi¢ sztywnosc¢ konstrukcji
- sprawdzi¢ wzrokowo szczelnosé potgczeh i spawow
3. Odbior robot
Odbidr techniczny instalacji zewnetrznych nastepuje po zakornczeniu montazu i
przeprowadzeniu préb
i ma na celu stwierdzenie, czy instalacje zewnetrzne wykonane sg zgodnie z projektem,
nadaje sie do eksploatacji bezpiecznego uzytkowania i osiggajg zaktadane parametry.

2.6.1. Wymagania — odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robé6t poprzedzajacych zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadzaé w
stosunku do nastepujgcych rodzajéw robdét:

- robdt ulegajacych zakryciu

2.6.2. Obmiar robot
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2.6.3. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sg: szt. - dla urzadzen; m® — prac
ziemnych,

mb -dla rur i kanatdéw sanitarnych; kg - dla materiatébw masowych.

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podpory, konstrukcje wsporcze i blokéw oporowych,
otwordw u studniach

| elementach betonowych, potaczenia rozigczne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajace,
izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia
miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujgce, osprzet, wszelkiego rodzaju urzadzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z
wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalaciji.

Przy wycenie robot nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére mogg mieé
wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementdéw instalacji jest spetnienie wymagan
postawionych poszczegdélnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych
okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych
przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci robét nalezy uwzglednié
mozliwos¢ zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

2.6.4. Odbior robét instalacyjnych

2.6.5. Odbiory robét

Odbiér robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob szczelnosci i ma na celu
stwierdzenie czy instalacje zewnetrzne zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do
eksploatacji i osiagajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o
gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robdt na
budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje zewnetrznych kanalizacji deszczowej i kanatu ttocznego
kanalizacji sanitarnej, ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

2.6.6. Odbiér czesciowy
Nalezy go przeprowadzaé¢ w stosunku do roboét ,zanikajacych”, ktére muszg byé wykonane przed

zakonczeniem cato$ci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- uzycie wiasciwych materiatow,

- wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez
oceny prawidtowo$ci dziatania catego urzadzenia.

2.6.7. Odbiér koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego odbioru

koncowego.

W skitad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,

inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegolnych w skfad komisji wchodzg rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

- przedstawiciel strazy pozarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane

uprzednio, wowczas protokdty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokotu koncowego.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania z projektem, zgodnos¢ wykonania z

Witwo oraz przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w
trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokdty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace",

- protokdty wykonanych préb szczelnosci, pomiaréw powykonawczych i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoéw urzadzen i materiatdbw podlegajacych odbiorom
technicznym,
a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w_uzgodnieniu z inwestorem przed
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dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru kohicowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegolnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt kohcowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegodlnych parametréw podlegajgcych odbiorowi
oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.

2.6.8. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robét
Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnosé wykwalifikowanego

technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwaé sprzet i
urzadzenia instalaciji.

2.6.9. Rozliczenie robot

2.6.10. Wymagania dotyczace rozliczenia robét

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informaciji
odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie
ryczattowej oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki
sposob, aby spetnialy wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest
zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Projekcie
wykonawczym i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek
niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

2.7 Dokumenty odniesienia stanowigce podstawe wykonania robét.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byé wprowadzane do obrotu i
stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji zewnetrznych wod — kan.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — NORMY.

Wykaz obowigzujacych Polskich Norm Powotanych (Na podstawie Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pézniejszymi

Zmianami).
Lp. Numer normy Tytui normy
(zakres powotania)
1 2 3
1 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkédw - Czescé
1: Postanowienia ogdlne i wymagania
2 PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czescé
2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia
3 PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkédw - Czescé
3: Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia
4 PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkédw - Czesé
4: Pompownie Sciekdw - Projektowanie ukiadu i obliczenia
5 PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkédw - Czescé
5: Montaz 1 Dbadania, instrukcje dziatania, wuzytkowania 1
eksploatacii
6 PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

Opracowat z wykorzystaniem opracowan branzowych

mgr inz. Mirostaw Tomala
upr. bud. nr 122/97/Wt
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