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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
projektu odbudowy istniejgcego boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne
Gimnazjum nr 1 w Wieluniu, ul. 18-go Stycznia 24, dz. nr ewid. 508, obreb 8 Wielun.

WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wszystkich robét budowlanych dotyczacych wykonania budowa boiska wielofunkcyjnego (pitka
reczna, koszykowka, siatkéwka) w miejscu istniejgcego boiska sportowego o nawierzchni
bitumicznej oraz czesciowo w miejscu biezni okdlnej o nawierzchni z ttucznia z obrzezem
betonowym przy Gimnazjum nr 1 w Wieluniu, ul. 18-go Stycznia 24, dziatka nr 508, obreb 8
Wielun.

1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania,

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych okreslajgcych warunki i
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

przetargowym, okreslajgcym zakres czynnosci i rob6t umozliwiajgcym prawidtowe ustalenie
ceny przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczacego w przetargu,

umownym, stanowigcym zatgcznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy
podpisanej przez zamawiajgcego i wykonawce (oferenta, ktéry wygrat przetarg),
wykonawczym, obowigzujgcym z innymi dokumentami wykonawce i nadzér zamawiajgcego
przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robot.

1.1 Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej.
Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepiséw zawartych w:

ustawie o zaméwieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119z 1998 r., poz. 773, art.
17 ust. 1), stwierdzajgcej, ze w odniesieniu do robét budowlanych przedmiot zamoéwienia
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalajgcym, ze podstawg do sporzgdzenia
kosztorysu inwestorskiego jest m. in. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét,
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowania
(Dz. U. nr 43, poz. 430) ustalajgcym, ze wbudowane materialy i wyroby majg spetnia¢
wymagania Polskich Norm i specyfikacji rob6t drogowych,

decyzjach Generalnego Dyrektora Drég Publicznych, w tym zawartych w zarzgdzeniu w
sprawie "Wytycznych zlecania robdét, ustug i dostaw w drodze przetargu" (pierwsze wydanie w
dniu 23 marca 1992 r.), wprowadzajgcym stosowanie ogolnych i szczegotowych specyfikacji
technicznych oraz w opracowaniu pt. "Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla droég i mostéw
w fazie przygotowania zadan", wprowadzonym zarzgdzeniem nr 3 z 25 stycznia 2000 r.,
przewidujgcym wykonanie specyfikacji w ramach projektu budowlanego.

1.2 Zakres robot,

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspdine dla
wszystkich rodzajéw robot budowlanych niezbednych do wykonania zadania pn. ,wykonania
odbudowy boiska wielofunkcyjnego (pitka reczna, koszykéwka, siatkbwka) w miejscu
istniejacego boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej oraz biezni okélnej o
nawierzchni z tlucznia przy Gimnazjum nr 1 w Wieluniu, ul. 18-go Stycznia 24, dziatka nr
508, obreb 8 Wielun”.
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1.3 Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi pojeciami i
terminami budowlanymi uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym, Prawie Budowlanym,
Polskich Normach oraz publikacjach Osrodka Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0. ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych” a w szczegdlnosci ilekro¢ jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek a zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego z powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.5.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.5.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe powitoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takie odbudowa, rozbudowg, nadbudowg obiektu budowlanego

1.5.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

1.5.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
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obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

1.5.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.5.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokdéty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.5.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.5.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu.
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.18. witasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno--
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.5.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisoéw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng czesé
uzytkowa.

1.5.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie a
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. 22001 -. Nr 5, poz. 42 a pézn. zm.).

1.5.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.22. optacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznoéci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.5.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.5.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
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budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.27. laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.5.28. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne wytwarzano jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgace na celu uporzadkowane i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.5.33. przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci
robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.34. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét,

1.4.1 Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg jak réwniez poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego,

1.4.2 Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji
techniczne;.

1.4.3 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig podstawe do wykonania przedmiotu
zamowienia. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci: 1. Projekt, 2 Specyfikacja, 3 Inne dokumenty. Wykonawca
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nie moze wykorzystywac btedow lub uchybienn w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
powinien niezwiocznie powiadomic inspektora nadzoru.

1.4.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z projektem i specyfikacjg
techniczna,

1.4.5 W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i beda miaty wptyw na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy,

1.6.6 Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét i
bezpieczenstwa zaréwno dla pracownikow jak i uzytkownikéw przestrzeni publicznej. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wtgczony w cene umowna.

1.6.7 Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.6.8 Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszystkie przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.9 Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

1.6.10 Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych przepiséw dotyczacych BHP.

1.6.11 Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

1.6.12 Wykonawca bedzie mogt korzystac ze zrédet poboru energii elektrycznej i wody zlokalizowanych
na terenie inwestycji,

1.6.13 Ekipy wykonawcy bedg mogty przebywac na terenie posesji przez wszystkie robocze dni
tygodnia w godzinach uzgodnionych z zarzadca budynku.

1.6.14 Transport z wykorzystaniem podwdrka bedzie mégt sie odbywaé w godzinach uzgodnionych z
zarzadcg obiektu.

1.6.15 Na terenie nieruchomoéci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecza
socjalnego budowy, biura kierownika budowy i sktadowania materiatéw.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace materiatow,
1.7.1 Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikaciji
technicznej w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w specyfikacjach technicznych.

1.7.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnodnych organdéw witadzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
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Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy.

1.7.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one i
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4 Wariantowe zastosowanie materiatow.

1.8.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢
zastosowania réznych materiatéw do wykonywania poszczegdélnych elementéw robét
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny a ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom
zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami, ochrong
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po
akceptacji inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne powinny byé
specjalnie oznaczone.

Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace poszczegdlne maszyny lub urzadzenia powinny odpowiednio wczedniej byé
przeszkolone.
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1.9. Ogdélne wymagania dotyczace transportu,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z okreslonymi w
dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.10. Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét. zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu organizacji robét i zaleceniami inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okredlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez inspektora nadzoru.

1.11. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci i obmiaru,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja.

1.12. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét.

1.12.1. Kontrola jakosci robét - zasady kontroli jakosci robét, badania i pomiary
(sposéb i czestotliwosé), ocena wynikéw badan,

1.12.1.1. Program zapewnienia jakosci,

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

inspektora nadzoru programu zapewnienie jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét

zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.

Program ten powinien zawierac:

- Organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczegdlnych prac

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (odpowiednie laboratorium),

- Sposoéb oraz forme gromadzonych wynikéw badan i proponowany sposob przekazywania ich
inspektorowi nadzoru

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
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- Rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- Sposob i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢ pobierania probek, legalizacja i
sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robét.

1.12.1.2. Zasady kontroli jakosci robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

1.12.1.3. Prébki, badania i pomiary

Prébki powinny byé pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie
przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptac;ji.

1.12.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia jedynie te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r.
(Dz.U. 99/98)

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Norma,

b) Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg obiete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji
technicznej,

- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan beda odrzucone.

1.12.1.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym wykonawce i
zamawiajgcego w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie.
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Dokumenty laboratoryjne — dzienniki, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét i w zwigzku z powyzszym powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robat,

- protokdty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na
podstawie wytycznych BIOZ zawartych w czeéci opisowej dokumentacji technicznej,

1.12.2. Obmiar robét - zasady obmiaru robét, jednostka obmiarowa,
Ogdlne zasady obmiaru robot:

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wydruki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czestodcig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robaot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
specyfikacji. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie
doktadnoéci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.12.3. Odbiér robét - zasady odbioru robét, odbiér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbiér czesciowy, koncowy i ostateczny,

Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a)odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)odbiorowi czastkowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d)odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbiér czastkowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czedciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakornczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie ,Dokumenty do odbioru ostatecznego”.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czedciowych, a zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-
petniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginat).

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
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specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjg techniczng i programem zabezpieczenia
jakoéci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzeh.

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot”.
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT — PROJEKTOWANE BOISKO

2.1. Roboty ziemne, drogowe, chodniki, boisko,
2.1.1. Przedmiot i zakres robot,

Przedmiotem robdét jest budowa boiska wielofunkcyjnego (pitka reczna, koszykowka,
siatkbéwka) w miejscu istniejgcego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Wieluniu, ul. 18-
go Stycznia 24, dziatka nr 508, obreb 8 wraz z ogrodzeniem, instalacjg urzgadzenh sportowych,
odwodnieniem boiska do kanalizacji deszczowej oraz przebudowg kanatu ttocznego
kanalizacji sanitarne;j.
Na terenie przeznaczonym pod zagospodarowanie obecnie znajduje sie boisko z
nawierzchnia bitumiczna oraz biezania okélna o nawierzchni z maczki ceglanej na
podbudowie z tlucznia. Réznice wysokosci na opracowywanym obszarze wynoszg okoto
50cm.
Projektowana inwestycja koliduje z istniejgcym boiskiem i bieznig oraz rzutnig do pchniecia
kulg a takze z drzewami i kanalizacjg ttoczng sanitarne.
Roboty budowlane objete niniejszg specyfikacja techniczng obejmuja wykonanie:
- robét rozbidrkowych nawierzchni i obrzezy,
- robét rozbidrkowych urzadzen sportowych bramek, koszy i pitkochwytow,
- korytowanie pod boisko i elementy doja¢ i dojazdu,
- utylizacje odpadéw,
- przebudowa kanatu ttocznego kanalizacji sanitarnej pod boiskiem — rura ochronna,
- budowg kanalizacji deszczowej i wigczenie jej do istniejgcej studzienki na dziatce —
odwodnienie boiska liniowe eco sport,
- wycinka drzew kolidujacych z kanalizacjg — wg odrebnego opracowania i procedury
prowadzonej przez dyrekcje szkoty,
- budowa ogrodzenia,
- budowa sportowych nawierzchni na podbudowie z kruszywa boiska wielofunkcyjnego
umozliwiajgcego gre w:
- pitke nozna,
- pitke reczng
- koszykéwke,
- siatkowke.

Zakres robot:

- Roboty ziemne wykonywane koparkami.

- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci boiska w gruncie

- Wykonanie warstw odsgczajgcych zageszczanych mechanicznie

- Wykonanie studni chjtonnych

- Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wéd opadowych do studni
chtonnych

- Posadzki z wyktadzin sztucznych - nawierzchnia syntetyczna, elastyczna z bardzo dobrymi
wiasciwosciami biomechanicznymi

- Montaz urzadzen sportowych

Opis ogdlny stanu istniejacego:

W granicach opracowanie zlokalizowane jest boisko sportowe z zamontowanym sprzetem
oraz bieznia — wszystkie elementy bedace w kolizji z zamierzeniem projektowym do
demontazu i wyburzenia. Wjazd istniejgcy na teren szkoty z ul. Kottataja.

Dla potrzeb podjazdu do boiska projektuje sie podjazd potaczony z istniejacg komunikacja
kotowg na dziatce — pochylenie w zwigzku z wyniesieniem boiska — spadek podtuzny 6%.
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Pomiedzy projektowanym boiskiem a budynkiem sali gimnastycznej przebiega cieptociag.
Odlegtos¢ cieptociggu od projektowanego boiska ~1m. Odlegtos¢ istniejgcego cieptociggu od
budynku Sali gimnastycznej 1,4m. W pasie tym przebiega rowniez kanalizacja ttoczna, ktérg
przebudowujemy celem usuniecia kolizji. Kanalizacja deszczowa na terenie dziatki, do ktorej
zostanie wigczone odwodnienie projektowanego boiska pozwala na grawitacyjne rozwigzanie
— szczegOty w projektach branzowych.
Istniejaca zielen.
Drzewa — gtéwnie lipy - zostang usuniete wg ustalen z inwestorem w odrebnym postepowaniu
administracyjnym. Inwestor w chwili obecnaj stara sie o zgode na wycinke 8 drzew bedacych w
kolizji z projektowanym boiskiem.
Pozostata czes¢ terenu to gtdwnie tereny zielone — trawniki oraz utwardzenia — chodniki,
dojazdy i miasteczko ruchu drogowego.
Nieutwardzony teren jest pokryty trawa.
Projekt przewiduje:
a. Rozbidrke istniejgcego boiska bitumicznego wraz z urzgdzeniami oraz fragmentéw biezni
z nawierzchnig z ttucznia obramowanych obrzezem betonowym,
b. Budowe areny z nawierzchni sztucznej z poliuretanu o wymiarach 32x44m i
zlokalizowania na niej boisk do:

- pitki recznej 20,0x40,0 m
- 2 X koszykowki 15,0 x 38,5 m
- 2 x siatkowki 9,0x18,0m

c. Wyposazenie boisk w urzadzenia sportowe i pitkochwyty,

d. Woykonanie instalacji odwadniajacej projektowane boisko,

e. Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego o wysokosci 4m,

f. Przebudowa i rozbudowa chodnika prowadzacego do boiska — nawierzchnia z kostki
betonowej 6cm na podbudowie piaskowo-cementowej,

g. Budowa podjazdu dla potrzeb boiska i potgczenie go z istniejacg drogg wewnetrznej
komunikacje na dziatce szkolnej — spadek podtuzny 6% - nawierzchnia s kostki
betonowej 8cm na podbudowie z famanego kruszywa.

2.1.2. Materialy — wymagania dotyczace poszczegolnych materiatéw, ich
przechowywania i sktadowania,

2.1.2.1. Pozyskiwanie gruntu i innych materialdbw miejscowych

Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.
Grunty - uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy moga byé wywiezione poza teren
budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robé6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci
robét ziemnych zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru.
Mieszanka betonowa — cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w
normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkow) klasy:

- dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30,B35, B40 — klasa cementu 42,5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wiekszej — klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed uzyciem do wytworzenia mieszanki musi betonowej musi uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ badaniom
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oznaczenia czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;199,PN-EN 196-3;1996, PN-EN
196-6;1997, oraz sprawdzeniu zawartosci grudek.
Kruszywo —powinno sie charakteryzowac statoscig cech fizycznych i jednorodnosciag uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu statej jakosci. Kruszywa grube powinny wykazywac
wytrzymatos¢ badang na Sciskanie w cylindrze zgodng z normami PN-B-06714.40. Kruszywem
drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujagce wymagania:
-zawartos¢ pytéw mineralnych —do 1,5%
-zwigzki siarki do 0,2%
-zanieczyszczenia obce do 0,25%
-Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26,
-W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Woda zarobowa - powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
Domieszki i dodatki do betonu — zaleca sie zastosowanie do mieszanek betonowych domieszek
chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajgcym,
uplastyczniajgcym,
przyspieszajgcym lub opézniajacym wigzanie, lub o dziataniu kompleksowym:
napowietrzajgco - uplastyczniajgcym,
- przyspieszajgco - - uplastyczniajgcym,
Wszystkie zastosowane domieszki muszg miec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlane;j
lub Instytut Drég i Mostow oraz posiadac¢ atest producenta.
Beton — wykorzystywany do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace
wymagania:
- nasigkliwos¢ — do 5% badanie wg PN-B-06250,
- mrozoodpornos¢ badanie wg PN-B-06250,
- wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8Mpa (W8)
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma byé mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej musi by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250, tak, aby przy najmniejsze;j
ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Charakterystyka podbudowy:
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone fatg o dt. 4m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych ,kurzu , bfota , piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone ( plamy nalezy
usungc ).
Konstrukcja nawierzchni:
nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm
podbudowa betonowa gr. 20 cm z betonu B20 dylatowana w polach 6,00 x 6,00 m
piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 10 cm
grunt rodzimy zageszczony (podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)
Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej zwyktej. Wody
opadowe odprowadzane beda poprzez odwodnienie liniowe ECO-SPORT do kanalizacji deszczowej
wg projektu branzowego.
Wiasciwosci nawierzchni poliuretanowej:
- boiska moga by¢ uzytkowane w ciggu catego roku, dzieki najnowoczesniejszym metodom
wykonawczym zapewniona jest jednakowa grubos¢ warstw, a w zwigzku z tym taka sama elastycznos¢
we wszystkich punktach,
- nawierzchnia ma doskonatg sprezystosé¢ i elastycznos¢, dzieki czemu zapewnia maksymalng
ochrone stawdéw zawodnikéw,
- ma wysokg odpornosc¢ na ucisk, $cieranie i rozrywanie,
- znakomita przyczepnosc,
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- najwyzsza jakosc i trwatosc,
- niezwykta tatwos¢é w utrzymaniu,
- nieszkodliwo$¢ dla srodowiska,
- minimalne zabiegi konserwacyjne i fatwosé napraw.
Zasady uzytkowania nawierzchni poliuretanowej.
- nalezy dbaé o czystosé nawierzchni — usuwac z niej zanieczyszczenia state, nie stosowaé zadnych
srodkdw chemicznych. Nalezy zwraca¢ uwage, aby na nawierzchni nie zalegat piasek, ktéry moze
stanowi¢ warstwe $cierajgcg nawierzchnie pod butami graczy;
- nawierzchnie nalezy utrzymywac¢ w czystosci poprzez okresowe mycie i ptukanie czystg wodg 1-2
razy w miesigcu
- nawierzchnie nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
Urzadzenia sportowe.
Rozmieszczenie urzgdzenh sportowych (bramek, koszy, tulei do mocowania siatki) pozwala na
prowadzenie jednoczesnie dwoch meczy w koszykdwke, badz siatkbwke. Podczas gry w pitke
reczng nie ma mozliwosci jednoczesnego rozgrywania zadnego innego meczu i konieczny jest
demontaz stupkéw do siatkdwki.
Urzadzenia sportowe montowane beda (we wczesniej wykonanych fundamentach - typowych wg
zalecen producenta urzadzen) na docelowo wykonczonej nawierzchni, scisle wg wytycznych
producenta zawartych w instrukcji montazu, ze szczegdélnym zwrdéceniem uwagi na bezpieczenstwo
uzytkowania wynikajace z zabezpieczenia bramek przed przewrdceniem.
Odwodnienie terenu.
Przewiduje sie uksztattowanie terenu zapewniajace odwodnienie boiska za pomocg typowych
elementéw prefabrykowanych przewidzianych do odwodnienia tego typu obiektéw (np. typu ACO
SPORT). Sie¢ wewnetrznej kanalizacji deszczowej wigczona zostanie do istniejacej studzienki i
pofaczona z kanalizacjg deszczowa na dzialce. Szczegoty w projekcie odwodnienia terenu.
Ogrodzenie terenu.
Projekt przewiduje ogrodzenie samego boiska wielofunkcyjnego ogrodzeniem panelowym o
wysokosci 400cm z zamontowaniem typowej furtki stalowej o szerokosci przejscia 120cm i bramy
dwuskrzydtowej wjazdowej oraz pitkochwytow.
Uksztattowanie terenu.
Obiekty lokalizowano w miejscu istniejgcych — wyniesionych juz ponad teren boisk okoto 1,5 w
stosunku do istniejacego terenu. Rozwigzanie projektowe nie zmienia w sposéb znaczacy
istniejgcego uktadu wysokosciowego i naturalnych spadkéw terenu zapewniajgc w ten sposob
nalezyte przekrycie kanalizacji deszczowe;j.
Wyniesione boisko wywotuje koniecznos¢ przebudowy skarp terenowych okalajgcych boisko w
miejscy projektowanego podjazdu — pochylnia 6%.
Szczegdbty w projekcie drogowym.
Nawierzchnia:
Jest to nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 16 mm .
Jest to nawierzchnia przepuszczalna dla wody, przeznaczona na boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe
i bieznie l.a. — rowniez wewnetrzne, od ktérych wymaga sie wysokiej jakosci i trwatosci. Specjalnie
zaprojektowany uktad warstw i starannie dobrane materiaty zapewniajg doskonate warunki do
rozgrywania gier zespotowych i przeprowadzania zawodéw lekkoatletycznych.
Nawierzchnia sklada sie z dwoch warstw tworzacych uktad typu ,sandwich”. Pierwszg warstwe,
spodnig, o gr. 8 mm tworzy odpowiednio frakcjonowany granulat gumowy SBR 1-4 mm spojony
kompozycja poliuretanowa. Warstwa ta uktadana jest na uprzednio zagruntowanym podfozu. Kolejng
warstwe — wykonczeniowg — o gr. 8 mm stanowi mieszanina granulatu EPDM 1-4 mm, ktora jest
uktadana po zastygnieciu warstwy spodnie; .
Obie warstwy uktadane sg przy uzyciu mechanicznego rozscietacza, dzieki czemu zapewniona jest
jednakowa grubosé nawierzchni w kazdym jej punkcie, co przektada sie na jednakowe wtasciwoSci
uzytkowe wykonanego obiektu.
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Minimalne parametry techniczne nawierzchni:

Poz. Okreslenie parametru , jednostka Wartos¢ wymagania
1. | Wytrzymato$¢ na rozcigganie , (MPa) 30,60
2. | Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 65+5
3. [Wytrzymato$¢ na rozdzieranie , (N) 3100
4. |[Scieralnos¢ (mm) £ 0,09
5. | Twardos¢ wedtug metody Shore’a . A, (Sh. A) 55+£10
6. |[Przyczepnosc¢ do podkiadu : ( MPa)
o betonowego 30,6
o asfaltobetonowego 30,5
o CONIPUR ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu 30,5

gumowego i spoiwa PU

7. | Wspdtczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :

o w stanie suchym 30,35
o w stanie mokrym 30,30
8. | Odpornosé¢ na uderzenie :
o powierzchnia odcisku kulki, ( mm? ) 550 + 25
o stan powierzchni po badaniu bez zmian
9. [Odporno$c¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona :
o przyrostem masy, (%)
o zmiang wygladu zewnetrznego £ 0,65
bez zmian
10. [Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej

strukturze i barwie,
mieszanina granulatu EPDM i

spoiwa PU
11. | Mrozoodpornos$¢ oceniona :
o przyrostem masy , (%) £0,8
o zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
12. [ Odpornos¢ na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmiang 5
barwy po naswietleniu, nr skali szarej ( bez zmian )

2.1.2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.
Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.
Grunt - nalezy przechowywac¢ w usypanych pryzmach, odpowiednio zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniami i zlokalizowanych w miejscach nie wptywajacych na dezorganizacje i utrudnienie
prowadzonych prac oraz w bezpiecznych odlegtosciach od krawedzi wykopu zapewniajac
bezpieczehstwo zasypania pracownikow.
Kruszywo — Poszczegdlne frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadowane oddzielnie na
umocnionym i czystym podfozu w sposob uniemozliwiajgcy wzajemne mieszanie sie:

- Wg projektu drogowego, szczegbétowego przedmiaru i wymagan ogolnych — wszystkie

materialy muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty.

- kostki betonowe brukowe o wym. 20x10x8cm (spoiny wypetnione piaskiem)

- podsypka cementowo-piaskowa o grub. 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 20cm.

- Warstwa odsaczajaca z piasku grub. 20cm
taczna grubos$é¢ nawierzchni 52cm - spetnia warunek mrozoodpornosci. Na stanowiskach
postojowych przyjeto konstrukcje nawierzchni analogiczng do nawierzchni drogi.
Obramowanie nawierzchni nalezy wykonac z kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm
ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢m na tawie z oporem o wymiarach 35x35cm
beton B 15. Spoiny pomiedzy kraweznikami wypetnione zaprawa;
Wysoko$¢ kraweznika nad poziomem nawierzchni 10cm.

2.1.3. Wymagania dotyczace stosowanego sprzetu,
Wykonawca przystepujacy do wykonania roboét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
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- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne,
zrywarki, fadowarki, wiertaki mechaniczne, sprezarka spalinowa itp.).

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, koparki
gasielnicowe, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizaciji itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.)

- sprzetu zageszczajgcego (walce, walce wibracyjne, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

- Robdt rozbiérkowych nawierzchni asfaltowych — sprzet do odspajania i wydobywania
gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, tadowarki, wiertaki
mechaniczne itp.).

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.)

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru. Dozatory muszg mieé¢ odpowiednie, aktualne s$wiadectwo legalizacji. Mieszanie
skfadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu ( zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej
nalezy stosowac wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej niz od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ specjalnie
oznaczone.

Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace poszczegdlne maszyny lub urzgdzenia powinny odpowiednio wczesniej byé przeszkolone.

2.1.4. Transport — wymagania dotyczace transportu stosowanych
materiatéw i sposobu transportowania,

Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ scisle dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone czy przyjete w kosztorysie nie moze
by¢ podstawg roszczeh wykonawczy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesdniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

Prety i zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikédw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonac przy pomocy pompy
do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ scisle dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

- transportu mas ziemnych i materiatéw do robét drogowych (samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, tasmociagi itp.)

Inwestor udostepnia teren catej dziatki budowlanej wraz z dojazdem od strony ul. Piotrkowskie;.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
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drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

2.1.5. Wymagania dotyczace wykonania robét,
Zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi we wstepie.
2.1.5.1 Wykonanie robét ziemnych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pidmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$c.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatdw roboét. rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.1.5.2. Doktadnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé przed
przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw linie krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na
tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +/- 5 cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktéow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10cm.
Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i -3cm.
Szerokos$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +7-10cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nierownosci na powierzchni skarp me powinna przekraczac
10cm przy pomiarze kata tatg 3-metrowa.

2.1.5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych,
tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonania wykopdéw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania
robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢ Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci. jak rowniez za wywieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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2.1.5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

2.1.5.1 Wykonanie roboét betoniarskich.

Beton — Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie w specjalnych zaktadach
wyspecjalizowanych do produkcji betonu, ktére mogg zapewni¢ zadane w specyfikacji wymagania.
Przy wykonywaniu fundamentéw mieszanke nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
,pompy lub tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajgc wibratorami
wgtebnymi.

Deskowania - dla podstawowych elementéw konstrukcji budynku wykonawca wykonuje projekt
technologicznego deskowania (w ramach ceny kontraktowej) i uzgadnia go z projektantem.
Wysokosciowo projekt zaktada niewielkie zmiany rzednych terenowych zarowno drogowych jak i
terenoéw nieutwardzonych — szczegéty w projekcie drogowym.

Podbudowa - jest odpowiedzialna za prawidtowe roztoZzenie obcigzenia od pojazdéw na grunt oraz
zapewnienie odpowiedniej sztywnosci dla warstwy wierzchniej. O konstrukcji podbudowy decyduje
wiele czynnikéw. Najwazniejsze z nich to wielko¢ i rodzaj obcigzenia, rodzaj gruntu rodzimego, stan
wod gruntowych oraz rodzaj systemu odwodnieniowego. Catkowita grubo$¢ okoto 30 cm.

Wykonanie podbudowy polega na rozscietaniu kruszywa i ubiciu go do odpowiedniego zageszczenia.
W przypadku warstw o duzej grubosci proces wykonywania jednej warstwy jest podzielony na kilka
etapow. Umozliwia to uzyskanie jednorodnego zageszczenia catej warstwy. Podbudowe z betonu
chudego wykonuje sie analogicznie jak z kruszywa, stosujgc beton o niskiej zawartosci wody.
Szczegotowy przekroj konstrukcji nawierzchni wykonanej z kostki brukowej i innych materiatow
prezentujg rysunki przekroju nawierzchni w projekcie drogowym.

Korytowanie - Proces ten polega na usunieciu istniejgcej powtoki asfaltowej - humusu i gruntu
rodzimego (najczeséciej usuwa sie 20 do 40 cm podioza naturalnego). Roboty te wykonac¢ nalezy za
pomocg maszyn drogowych - spychacza, rowniarki i zageszczarki.

Jedynie w przypadku niewielkich powierzchni, np. opaski i niewielkich powierzchni chodnikow wokot
budynku, mozna przeprowadzi¢ korytowanie recznie. Niwelacja terenu polega na wyréwnaniu
powierzchni gruntu rodzimego po korytowaniu oraz uksztattowaniu tej powierzchni zgodnie z niweletg
przysztej drogi. Oznacza to wykonanie w gruncie naturalnym docelowych spadkoéw i linii
odwadniajgcych tak, zeby wszystkie warstwy podbudowy miaty identyczng grubos¢ w kazdym miejscu
wykonywanego placu lub drogi. Niwelacji terenu dokonuje sie poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub
uzupetnienie jego ubytkéw wedtug rzednych wysokosciowych wytyczonych urzgdzeniami
geodezyjnymi. Na tym etapie ksztattuje sie poziomy przebieg drogi, pobocza, wytycza zakrety,
skrzyzowania i rozjazdy. Do niwelacji niewielkich powierzchni wystarczy tata i poziomica, natomiast
duze powierzchnie wymagajg zastosowania niwelatora i teodolitu oraz maszyn drogowych.

Proces niwelacji terenu ma duze znaczenie dla ksztattu przysziej nawierzchni, jej odwodnienia i
trwatosci, dlatego podczas jego wykonywania nalezy zachowac¢ szczegolng starannosc.

Uktadanie kostki i posypki - Piasek rozscietany jest na podbudowie

i wyréwnywany poprzez sciggniecie tatg w celu uzyskania porzadanych spadkéw. Warstwa podtoza po
Sciggnieciu tatg powinna mie¢ grubos¢ 3-5 cm. Podsypki nigdy nie zageszcza sie przed utozeniem
kostki brukowej. Ta podstawowa zasada pozwala na wyréwnanie réznic wysokosci kostki,
dopuszczalnych z przyczyn technologicznych i zawartych w aprobatach technicznych. Utozona na nie
zageszczonym podtozu kostka powinna wystawac¢ ponad wymagany poziom nawierzchni o okoto 1-3
mm - roznica ta przewidziana jest na osiadanie podtoza podczas zageszczania kostki. W szczegdlnych
przypadkach (miedzy innymi w celu uszczelnienia nawierzchni) do wykonania podsypki wykorzystuje
sie mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku 1:4. Przed rozpoczeciem tego etapu prac nalezy
sprawdzi¢, czy dostarczona przez producenta kostka jest zgodna ze ztozonym zamowieniem oraz z
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danymi na dokumencie dostawy. Nalezy takze sprawdzi¢, czy kostka nie wykazuje uszkodzen
mechanicznych, transportowych lub innych widocznych ubytkéw. W przypadku jakichkolwiek
watpliwoéci nalezy niezwlocznie skontaktowac sie z dostawca, poniewaz po wbudowaniu kostki nie ma
podstaw do jej reklamacji. Poniewaz warstwa podsypki nie moze by¢ naruszona, uktadanie kostki
nalezy rozpocza¢ od krawedzi drogi lub placu kierujgc sie do $rodka. Przy uktadaniu pierwszego rzedu
kostki wazne jest takie rozplanowanie jej uktadu, aby maksymalnie ograniczy¢ przycinanie kostek
brukowych. Co pewien czas nalezy dokona¢ kontroli prawidtowosci uzyskiwanych krawedzi i spadkéw
oraz prawidtowosci ukladanego wzoru - szczegodlne znaczenie ma tu odpowiednie przygotowanie
dokumentac;ji projektowej oraz szkic zaplanowanego wzoru. Rodzaj kostki i wzor uktadania oprécz
waloréw estetycznych ma réwniez znaczenie dla pracy nawierzchni oraz dla poziomu hatasu, jaki
emitujg kota przejezdzajacych pojazdow. Waznym zagadnieniem przy ukfadaniu kostki jest
zapewnienie odpowiedniej konstrukcji szczeliny pomiedzy kostkami brukowymi. Petni ona podobna role
jak spoina w sklepieniach: wigze poszczegdlne kostki brukowe i wcigga je do wspotpracy przy
przenoszeniu obcigzenia. Szczeliny wypetnia sie wysuszonym piaskiem frakcji 0-2mm. Przy uktadaniu
kostki nalezy pamietac, aby mieszac¢ kostki co najmniej z trzech pakietow transportowych. Kostke
najczesciej uktada sie recznie lub za pomocg specjalistycznych maszyn do jej uktadania.
Zageszczanie - kostki brukowej powinno by¢ przeprowadzone w stanie suchym, po wstepnym
zasypaniu szczelin i przed rozpoczeciem uzytkowania. Wykonuje sie je za pomoca ptyty wibracyjnej
obtozonej okfadzing PCV chronigca kostke przed uszkodzeniami. Po zageszczeniu wskazane jest
uzupetnienie materiatu wypetniajgcego szczeliny. Nastepnie nalezy usungé nadmiar piasku.
Projektowane nawierzchnie sportowe:
Podbudowa
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi
i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm . Podtoze powinno
by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu , btota , piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone ( plamy
nalezy usunaé).
Podbudowa betonowa powinna byé wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiadaé
odspojonych odtamkéw , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym
Impregnacija podioza .
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czasteczek podtoza.
Wykonuje sie jg recznie — za pomoca watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem . Impregnat
jest produktem jednoskfadnikowym .
Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji hawierzchni
Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegaé, aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura podioza powinna byé wyzsza, o co najmniej 3°C od panujacej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
Aprobata lub Rekomendacja ITB
Atest Higieniczny PZH
Autoryzacja producenta systemu
Karta techniczna systemu
Sposoéb uzytkowania i konserwacji hawierzchni
- nalezy dba¢ o czystos¢ nawierzchni — usuwac z niej zanieczyszczenia state, nie stosowac
zadnych Srodkow chemicznych. Nalezy zwraca¢ uwage, aby na nawierzchni nie zalegat piasek,
ktéry moze stanowi¢ warstwe Scierajgcg nawierzchnie pod butami graczy;
- nawierzchnie nalezy utrzymywac¢ w czystosci poprzez okresowe mycie i ptukanie czystg wodg
1-2 razy w miesigcu
- nawierzchnie nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
UWAGI!

- Wyktadziny powinny byé stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym

opracowanym dla okre$lonego zastosowania.
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- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajace obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnosé z postanowieniami
odpowiednich norm.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.Wszelkie
roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami

2.2. Elementy zieleni wysokiej i niskiej,
2.2.1. Zakres robot,

Na terenie dziatki istniejg drzewa kolidujace z projektowanym boiskiem — zostang
wyciete odrebng procedurg prowadzona przez Inwestora — Dyrekcja Gimnazjum nr 1 w
Wieluniu. Zielen niska i wysoka oraz trawniki na omawianej dziatce sg bardzo istotnym
elementem dekoracyjnym podkres$lajgcym architekture terendw sportowych boisk.

Zakres prac objetych zleceniem:

- Wycinka i uporzadkowanie istniejgcych drzew — na podstawie odrebnych decyziji
Wydziatu Srodowiska UM Wielun — procedura prowadzona przez Dyrekcje Gimnazjum
nr1.

- Przygotowanie podtoza — gleby - pod tereny zielone z zebranego humusu.

- Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. |ll bez nawozenia,

2.2.2. Materialy (gleba i nasadzenia) — wymagania dotyczace
poszczegodlnych materiatéw, ich przechowywania i
sktadowania,

- ziemia ogrodowa,
- nasiona trawy wielogatunkowej,
- nasiona przechowywac¢ w miejscach suchych o odpowiedniej temperaturze.

2.2.3. Sprzet — wymagania dotyczace stosowanego sprzetu,

W zwigzku z matymi powierzchniowo terenami zielonymi wszystkie roboty nalezy
wykonywac sprzetem ogrodowym recznym. Dopuszcza sie zastosowanie sprzetu
zmechanizowanego pod warunkiem zaakceptowania go przez inspektora nadzoru pod
katem nienaruszenia wykonanych wczesniej elementéw drogowych.

2.2.4. Transport — wymagania dotyczace transportu stosowanych
materiatéw i sposobu transportowania,

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ scisle dostosowany do

materiatu, jego objetosci, technologii przewozowej i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

- transportu mas ziemnych i materiatbw do robo6t ogrodowych (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe, itp.)

- transportu mas ziemnych i materiatdw do robot ogrodowych na mate odlegtosci w
ramach dziatki budowlanej (sprzet reczny - taczki ogrodowe, szpadle, grabie, itp.)

2.2.5. Wymagania dotyczace wykonania robét,

Zaktadanie zieleni - mozna rozpoczaé po zakonczeniu robét budowlanych oraz roboét
drogowych. Przed przystgpieniem zakfadania zieleni teren powinien by¢é w petni uzbrojony.
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Przygotowanie gleby - na gruncie rodzimym nalezy rozpoczg¢ od doktadnego oczyszczenia
terenu z gruzu, smieci itp. Po zakonczeniu prac budowlanych struktura gleby zostaje zniszczona i
zdegradowana pod wzgledem biologicznym. Odbudowa struktury gleby i przywrdcenie
prawidtowego podsigkania wod gruntowych mozna osiagnaé przez gtebokie zaoranie. Po
zaoraniu nalezy zebra¢ wydobyty gruz i inne resztki pobudowlane a nastepnie zniwelowac teren
do poziomu projektowanego poprzez zagrabienie. Dopiero na tak przygotowane podtoze mozna
rozktadaé zmagazynowang ziemie urodzajna. Nie nalezy nasypywac ziemi urodzajnej na ubita,
poprzednio nie przeorana.

Przy zakfadaniu trawnika przed siewem nasion powierzchnia gleby powinna by¢é wyréwnana
recznym watem. Czynno$¢ ta ma na celu doktadne zlikwidowanie nieréwnosci dla zapewnienia
réwnomiernych wschoddéw nasion.

W celu réwnomiernego pokrycia gleby nasionami wskazane jest podzielenie ich na partie
odpowiadajgce podziatowi powierzchniowemu i wykonanie siewu w kierunkach prostopadtych.
Trawe mozna wysiewac¢ od potowy kwietnia do potowy wrzesnia z przerwg w okresie letnich
upatéw. Nie nalezy sia¢ trawy w okresie jesiennym (w pazdzierniku i pézniej), poniewaz trawa nie
nalezy wyrosngc¢ przed przymrozkami i przewaznie na wiosne konieczny jest powtorny siew.
Rosliny trawiaste wymagajg odczynu lekko kwasnego, utrzymywanego w granicach pH 5,5+6,5.
Najistotniejszym warunkiem dla rozwoju traw, trwatosci darni jest przygotowanie wierzchniej
warstwy ziemi —warstwy nosnej. Dla podkreslenia walorow architektonicznych oraz jako element
tta dla rabaty ztozonej z roslin iglastych przy budynku od strony wschodniej zaprojektowano
trawnik typu rekreacyjnego.

Przy zakupie ro$lin nalezy pamietaé, ze materiat musi byé zdrowy, bez $Sladéw Zerowania
szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych, objawow bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i
agrotechniki oraz bez odrostow. System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie
uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny. Rosliny pojemnikowe
powinny posiadaé¢ silnie przerosnietg bryte korzeniowg i by¢ uprawiane w pojemnikach o
pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rodliny.

Nawadnianie roslin - mozna zaprzestac, jezeli w pierwszym tygodniu po posadzeniu roslin
spadnie wiecej niz 20 mm opadu na dzieh. Najlepiej podlewac¢ w okresie chtodnej pogody, aby do
minimum ograniczy¢ parowanie wody z powierzchni. Wieczor lub wczesny ranek jest najlepszg
pora.

Koszenie trawnika - jest podstawowym zabiegiem pielegnacyjnym, ktéry pozwala na

uzyskanie darni o odpowiedniej wysokos$ci, zabieg ten oddziatuje na wzrost i krzewienie, co
sprzyja ich zdrowotno$ci, odpornosci na choroby i szkodniki. Koszenie zwigksza rowniez
intensywnosc zieleni traw.
W roku siewy pierwszy raz kosi sie trawe, gdy osiggnie wysokos¢ 10 cm.. Trawnik ozdobny
nalezy kosi¢ na tyle czesto , aby caly czas byt efektowny. Wysokos¢ koszenia trawnika
ozdobnego zalezy wylacznie od tego, przy jakiej wysokosci dany gatunek jest najbardziej
dekoracyijny.

2.1.6. Kontrola jakosci i odbiér robét

Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.

Po wykonaniu kazdego z etapow robét nalezy uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru
zaréwno co do jakosci wykonanych robét jak i zastosowanych materiatow.

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢é wykonywanych robot z projektem zieleni. Podstawg
odbioru robot zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu (gleba i podbudowa trawnikow) jest
pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i zasadami sztuki budowlanej i instrukcjg dostawcy.

Poprzez okres objety gwarancjg wykonawca jest zobowigzany wymienié¢ na nowe te gatunki
i fragmenty ogrodu, ktére nie podjety wegetacja w kolejnym cyklu wiosenno-jesiennym.
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3. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Warunki ptatnosci - Podstawg ptatnosci jest cena umowna ryczattowa zgodnie z zawarta umowa.

4. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY, INNE DOKUMENTY

4.1. Przepisy ogolne,
4.1.1. Ustawa o Zamowieniach Publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., poz.
773, art. 17 ust. 1),

4.1.2. Obowigzujace Polskie Normy

4.1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami.
4.1.4. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j

4.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

4.1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia.

4.1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw bhp podczas
wykonywania robét budowlanych

4.2.Przepisy wybrane - wyszczegodlnione,

USTAWY
4.2.1. zdnia 10.06.1994r. o zamowieniach publicznych
Dz. U.z1998r. nr 119 poz. 773 — tekst jednolity
Dz. U. z1999r. nr 45 poz. 437 - zmiany
4.2.2. z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane

Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 + zmiany
Dz. U. z 1996r. nr 100 poz. 465

Dz. U. z 1996r. nr 106 poz. 496

Dz. U. z 1996r. nr 146 poz. 680

Dz. U. z1997r. nr 88 poz. 554

Dz. U.z1997r. nr 111 poz. 726

Dz. U. z 1998r. nr 106 poz. 668

Dz. U. z1999r. nr 41 poz. 412

Dz. U. 2 1999r. nr 49 poz. 483

4.3. ROZPORZADZENIA

4.3.1. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
4.3.2. Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw
- Dz. U.nr92 poz. 460 +zmiany
- Dz. U.nr102 poz. 507
4.3.3. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.03.1999r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych polskich norm i norm branzowych
- Dz.U.z1999r. nr 22 poz. 209
4.3.4. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania przy rozbidrkach nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych
obiektéw budowlanych oraz udzielenia pozwoleh na zmiane sposobu uzytkowania obiektow
budowlanych lub ich czesci
-Dz. U.z1995r. nr 10 poz. 47
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4.3.5. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenhstwa i higiena pracy
- Dz.U.z1997r. nr 129 poz. 844
4.3.6. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
- Dz. U. z 1998r. nr 126 poz. 839
4.3.7. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.02.1999r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
- Dz.U.z1999r. nr 26 poz. 239
4.3.8. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
- Dz. U.z1998r. nr 107 poz. 679
4.3.9. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie
- Dz.U.z1995r. nr 25 poz. 139
4.3.10. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia03.11.1998r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego
- Dz. U. z 1998r. nr 140 poz. 906
4.3.11. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 01.03.1999r. w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
- Dz.U.z1999r. nr 22 poz. 206
4.3.12. Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe
- Dz. U.z1995r. nr 139 poz. 686
4.3.13. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm i norm branzowych dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy
- Dz.U.z199r. nr 37 poz. 64
4.3.14. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia15.01.1999r. w sprawie okreslenia
szczegotowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zapotrzebowania wodnego,
ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunkow
jakim powinny odpowiadac¢ drogi pozarowe
- Dz. U.z1999r. nr 7 poz. 64
4.3.15 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci
kanalizacyjnych
- Dz.U.z1993r. nr 96 poz. 437

4.4 NORMY

4.4.1. OGOLNE ZASADY PROJEKTOWANIA

PN -91/B-01010

PN - 70/B — 01025
PN - 60/B — 01029
PN —-70/B - 01030
PN —-62/B — 01031
PN —-87/B - 01037
PN —88/B — 01040
PN —88/B — 01041
PN —64/B — 01042
PN —64/B — 01043
PN — 82/B — 02000
PN —82/B — 02001

Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogolne. Oznaczenia podstawowych
materiatéw

Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno — budowlanych

Projekty architektoniczno — budowlane. Wymiarowanie na rysunkach

Prawo budowlane. Oznaczenia graficzne materiatow budowlanych

Plany zagospodarowania terenu (plany realizacyjne) Oznaczenia graficzne
Projekty budowlane. Zasady rzutowania

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdéine

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone
Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje stalowe.

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

Obcigzenia budowli . Obcigzenia state
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PN —82/B — 02003

PN — 82/B - 02004
PN —80/B — 02010
PN —80/B — 02011
PN —87/B — 02013

PN —-87/B — 02014
PN —86/B — 02015
PN —-91/B — 02020
PN —93/B — 02023

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

Obcigzenia budowli. Obcigzenia technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sSniegiem

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem

Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie temperaturg
Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia

Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepfa i wtasciwo$ci materiatéw — stownik

PN — 87/B — 02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

PN —87/B —02151/03

PN —85/B — 02170
PN —88/B — 02171
PN — 86/B — 02354

PN —69/B — 02360
PN —89/B — 02361
PN —70/B — 02365
PN —-71/b — 02380
PN —-91/B — 02840
PN — 85/B — 02853

PN —90/B — 03000
PN —76/B — 03001
PN —87/B — 03002
PN — 88/B — 03004
PN —-81/B — 03020
PN —-81/B - 03150
PN —80/B — 03200

PN —64/B - 03220
PN — 84/B — 03230

PN —87/B — 03263

PN — 84/B — 03264

PN —89/B — 03340
PN — B/97 — 06200

PN —78/B — 06264
PN - 67/H — 84021

Dopuszczalne wartoéci dzwieku w pomieszczeniach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Indukcyjnosé akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych .Wymagania

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne

i zasady koordynacji modularne;j

Kubatura budynkéw. Zasady obliczania

Pochylenia ptaszczyzn potaci dachowych

Powierzchnia budynkéw. Podziat, okreslenia i zasady obmiaru

Oswietlenie wnetrz Swiattem dziennym

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i okreslenia

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania dymoszczelnosci
drzwi

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczeh

Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne

i projektowanie

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogélne.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze zmiang PN-
B-03200/A3:1995

Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Lekkie Sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych zelbetowych.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, wykonywane z kruszywowych
betondw lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne

Stal dla budownictwa. Gatunki

PN — ISO 9836:1997Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw

powierzchniowych i kubaturowych
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
projektu odbudowy istniejgcego boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne
Gimnazjum nr 1 w Wieluniu, ul. 18-go Stycznia 24, dz. nr ewid. 508, obreb 8 Wielun.

4.5. ROBOTY ZIEMNE

PN —76/B — 03001
PN —74/B — 04452
PN — 88/B — 04481
PN — 68/B — 06050

PN —99/B — 10736

Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen
Grunty budowlane. Badania polowe
Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Opracowali z wykorzystaniem projektéw branzowych:

mgr inz. arch. Michat Otomanski
upr. bud. nr 43/01/WL
mgr inz. arch. Andrzej Kusztelak

techn. Roman Tyrlik
upr. bud. nr 326/88/WL
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