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BIURO SPECJALIZUJE SIE W:

PROJEKTOWANIU BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ,
WIELORODZINNYCH, PRZEMYSELOWYCH, JEDNORODZINNYCH
OPRACOWANIACH Z ZAKRESU URBANISTYKI I ARCHITEKTURY,
PROJEKTOWANIU BUDYNKOW I ICH OTOCZENIA ORAZ
WYSTROJACH I STYLIZACJI WNETRZ.




PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY ISTNIEJACEGO BOISKA SZKOLNEGO NA BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY
GIMNAZJUM NR 1 W WIELUNIU, UL. 18-GO STYCZNIA 24, DZIALKA NR EWID. 508, OBREB 8.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

AKTUALNA MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA DLA CELOW
PROJEKTOWYCH W SKALI 1:500,

ZLECENIE INWESTORA — GMINY WIELUN, PLAC KAZIMIERZA WLK. 1, 98-
300 WIELUN,

WIZJA LOKALNA | OCENA STANU ISTNIEJACEGO BOISKA ORAZ TERENU
DZIALKI,

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

PRZEPISY | NORMY PROJEKTOWE.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

ZGODNIE ZE ZLECENIEM INWESTORA PRZEDMIOTEM INWESTYCJI JEST
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO (PILKA RECZNA, KOSZYKOWKA,
SIATKOWKA) W MIEJSCU ISTNIEJACEGO BOISKA SPORTOWEGO O
NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ Z BIERZNIA OKOLNA O NAWIERZCHNI Z
TLUCZNIA.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEREN PRZEZNACZONY DO PRACOWANIA ZNAJDUJE SIE W WIELUNIU
PRZY UL. 18 STYCZNIA 24 NA DZIALCE NR EWIDENCJI 508.

ISTNIEJACY TEREN POD PROJEKTOWANE BOISKO TO ISTNIEJCE BOISKO
BITUMICZNE Z BIEZNIA PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI.

DRZEWA — GLOWNIE LIPY - ZOSTANA USUNIETE WG USTALEN Z
INWESTOREM W ODREBNYM POSTEPOWANIU PROWADZONYM PRZEZ
INWESTORA EZALOZENIEM DLA REALIZACJI Il ETAPU JEST WYKONANIE |
ETAPU PROJEKTU ODBUDOWY ISTNIEJACEGO BOISKA.

POZOSTALA CZESC TERENU TO GLOWNIE TERENY ZIELONE — TRAWNIKI
ORAZ UTWARDZENIA — CHODNIKI, DOZJAZY | MIASTECZO RUCHU
DROGOWEGO.

TEREN PRZEZNACZONY NA LOKALIZACJE BOISKA SPORTOWEGO
WYZNACZONY ZOSTAL NA MIEJSCU ISTNIEJACEGO BOISKA.

OBSLUGA KOMUNIKACYJNA W RAMACH ISTNIEJACYCH DOJAZDOW |
CHODNIKOW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE SZKOLY.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAKLADA BUDOWE BOISKA
SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO Z OGRODZENIEM | DOZJAZDEM.
ROZWIAZANIA SYTUACYJNE | WYSOKOSCIOWE UWZGLEDNIA
PLANOWANA ROZBUDOWE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ | OGRODZENIA
— SZCZEGOLY NA RYSUNKACH.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO BUDOWY BOISKA NALEZY ROZEBRAC
ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE BITUMICZNE BOISKA WRAZ Z PODBUDOWA
ORAZ WYKORYTOWAC NAWIERZCHNIE Z TLUCZNIA NA BIEZNI.
CALOSC MATERIALU Z ROZBIORKI NALEZY WYWIEZC POZA TEREN
BUDOWY | ZUTYLIZOWAC.

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE UWZGLEDNIA POZIOMY TERENU
ISTNIEJACEGO | JEDNOCZESNIE MOZLIWOSC POWIAZANIA
WYSOKOSCIOWEGO NASTEPNYCH NAWIERZCHNI.

BOISKO ZAPROJEKTOWANE ZOSTALO O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ
— POLIURETANOWEJ — Z ODWODNIENIEM POWIERZCHNIOWYM —
KORYTA ODWADNIAJACE WZDtUZ DLUZSZYCH BOKOW Z WEACZENIEM
DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

SPADEK POPRZECZNY ZAPROJEKTOWANO 0,5%.

SZCZEGOLY ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI
POKAZANO NA RYSUNKACH STANOWIACYCH ZAtACZNIK DO
NIENIEJSZEGO OPRACOWANIA.

OPRACOWAL.:

techn. ROMAN JERZY TYRLIK
Upr. Nr 326/88/WL
W zakresie budowy | projektowania
Drég i mostow kotowych
£édz, ul. Rewolucji 1905 r. nr 30 m. 6
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