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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.
Inwestorem przedsivziccia jest Gmina Wielfy, pl. Kazimierza WIlk. 1, 98-300 Wietu
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiblany sieci wodoagowej zlokali-
zowanej w RQbrowie, gm. Wiela , ul. Wodocagowa i ul. Biata oraz w Wieluniu - ul. Torowa na
dziatkach:

e nrewid. 222/42 - obr. 4; Wielu- miasto
e nrewid. 757, 759 i 786 - obr.gbrowa

UWAGA: Zgodnie z Decyzj nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpni@l2r.dziatka nr

ewid. 759 nie naley do terendw zamkngtych, przez ktére przebiegglinie kolejowe.

1. Dla projektowanej inwestycji na dziatkach nr ewi®.7, 759 i 786 - obr. &browa Bur-
mistrz Wielunia wydat: DECYZJ nr 8/2012 z dn. 12 wreia 2012r. o ustaleniu lokaliza-
cji inwestycji celu publicznego.

2. Dla projektowanej inwestycji na dziatce nr ewid222 — Wielu, obreb nr 4 obowizuja
zapisy zawarte w Miejscowym Planie ZagospodarowBrzastrzennego miasta Wielunia —
Uchwata Nr 1X/93/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dB1 czerwca 2011r.

WLA SCICIELE DZIALEK OBJ ETYCH INWESTYCJ A:

Trasa sieci wodoggowej przebiega przez teren nw. dziatek:

Nr dziatki Wia sciciel Adres
222/42 — obr. 4
Wielun-miasto Gmina Wielu 98-300 Wieluh pl. Kazimierza Wik 1.,
757 ; 786
—obr. Dybrowa | Gmina Wielu 98-300 Wieluh pl. Kazimierza Wik 1.,

Wihasciciel: Skarb Pastwa

Wieczysty tytkownik: _
759 ) _ 01-246 Warszawa, ul. Armatnia 14
Polskie Koleje Pastwowe SA
— obr. Dybrowa _ _
Oddziat Gospodarowania

Nieruchomdciami w Warszawie




1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o ngmijace materiaty:
a) Umowa nr 224/2012 z dn. 16.07. 2012r. na wykonprogektu,
b) warunki techniczne do projektowania sieci wodgowej — pismo nr NW — 243/1898/7/2012
z dnia 24.09.2012r. wydane przez Przeusrstwo Komunalne w Wieluniu
c) uzgodnienia z Inwestorem odimie trasy prowadzenia sieci wodggowej,
d) obowigzujace przepisy i normy:
— norma PN-92/B-01706 ,Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu”,
— zahczniki ,Az1:1999” do ww. normy,
—norma PN-EN 1452 1-5:2000 ,Systemy przewodow®¥ € do przesytania wody.
— norma PN-81/B-10725 ,Wodagji. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania przy odbio-
rze”,
- norma PN-89/M-74091 , Armatura przemystowa. Hydyamadziemne na émienie nominalne
1 MPa
— Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 200& sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 p0z.690),
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Waidgowych — COBRTI INSTAL.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu objego inwestycj.

Drogi obgte inwestycy posiadaj nawierzchniezuzlowe. Istniejca si€ wodocggowa 110
zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej - ul. Tweo(dz. nr ewid. 222/42 — obr. 4 - Wié)u

Na terenie olgitym inwestycy znajduj sic napowietrzne linie energetyczne: NN i SN. Bu-
dynki mieszkalne zaopatrywang slokalnych studni, w ktérych wygiuja okresowe braki wody
do picia. Scieki gromadzonessw zbiornikach bezodptywowych i okresowo wyikeme § na miej-
sk oczyszczalni sciekow.

Wzdtwz ul. Wodocggowej, w obebie dziatki nr ewid. 759, przebiega trasa nieczgmne
przewodu wodogigowego w200, ktéry doprowadzat wpd rzeki Pyszna do stacji wodggowej

PKP (wieza cinien).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu oéiego inwestycj.
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje bydseci wodocigowej 110 i docelowe
zaopatrzenie w waddwoch budynkow mieszkalnych , zlokalizowanych puigach: Wododi-

gowa i Biata.



4. Zestawienie powierzchni.
Projektowana stewodochgowa stanowi infrastruktgrpodziemn i nie ma wptywu na ze-

stawienie powierzchni zagospodarowania dziatekgkinde ulega zmianie.

5. Informacja o ochronie dziatek obgtych inwestycja.
Dziatki, na ktérych przewidziana jest inwestycja 8j wpisane do rejestru zabytkow oraz,
zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Rzarstego i Decy3zjo ustaleniu lokalizaciji

inwestycji celu publicznego, nie podlegajchronie.

6. Informacja o wpltywie eksploatacji gérniczej na diatki objete inwestycp.
Dziatki, na ktérych przewidziana jest inwestycjaagup Si¢ poza granicami terenu gorni-

czego. Nie stwierdzagivptywu eksploatacji gorniczej na dziatki otg inwestycy.

7. Istniejace i przewidywane zagraenia dlasrodowiska.

Na terenie dziatek oblych inwestycj nie wystpuja zagraenia dlasrodowiska naturalne-
go. Budowa sieci wodoggowej nie spowodujeadnych nowych zaggen dlasrodowiska oraz hi-
gieny i zdrowia jej uytkownikow. Doprowadzenie wody siganiejsky do budynkow mieszkal-
nych poprawi ilé¢ i jakos¢ spaywanej przez mieszkadw wody.



II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. SIEC WODOCI AGOWA.

1.1. Dane charakterystyczne sieci wodagyowe;.

 Srednica - materiat - diugé

-0 110x4,2 mm — PVC-U/SDR26, PN10/ <k = 763,60 m
e Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/DN100 - 2 szt.
» Trgjnik zeliwny kotnierzowy DN100/DN80 - 3 szt.
» Zasuwa odcinara DN100 z obudoavi skrzynlq zeliwng - 2 kpl.
* Hydrant nadziemny DN80 z zasgwdcinajca DN8O - 3 kpl.
e Zagkbienie -ok.1,5m

1.2. Trasa sieci wodoagowe).

Projektowana stewodochgowa z rur PVQGp 110mm podiczona zostanie do, zlokalizowa-
nej w pasie drogi gminnej, istnigjej sieci wodoeigowej @110. Trasa nowego wodeagju przebie-
ga w pasie drog gminnych. Na odcinku: TR3 + W5dramdociagu, na dtugéci L=5,0m, prze-
chodzi przez dziatkbedaca wiasnaciag PKP SA. Warszawa.

Tras; lokalizacji sieci wodogigowej pokazano na rys. nr 1.
Profile podtine sieci wodoegigowej pokazano na rys. nr 2.

Tab. nr 1. Odcinki sieci wodociggowej PVC @Z20mm

Lp. Odcinek Dlugos¢ [m] Uwagi
1. TR1-W1 19,85 - prace pod napowietyfiniag energetyczam
2 W1 - TR2 109,00 | Kolizia:2xw32; eNN

- prace pod napowietrziinia energetycza
3. TR2 - W2 8,25
4 W2 — W3 110,00 - kolizja kabel tel. . N

- prace pod napowietrziinia energetycza
5 W3 — W4 110,00 - zblizenie do punk.tu osnowy godezyjnej

- prace pod napowietrziinia energetycza
6. W4 - TR3 119,50
7. TR3 - TR4 43,00 - prace pod napowietriiniag energetyczp

1 o .
3. TR3 — W5 - kolizja : W200-n|epzynna_
1.00 - prace pod napowietrzrinia energetycza

9. W5 - TR5 233,00 - prace pod napowietriinig energetycza




1.3. Hydrant nadziemny — HP.

Na trasie projektowanej sieci wodggowej naley wykon& trzy zeliwne hydranty nad-
ziemne: HP1, HP2 i HP3dednicy DN80 (PN10). Lokalizagjhydrantow pokazano na rys. nr 1.
Polgczenie hydrantu z siecivykona za padrednictwem tréjnika DN100/DN8O0 z zasgwdcina-
jaca DN8O i kolanem kotnierzowym KN ze stpp DN80. Sposob pogttzenia hydrantu pokazano
na schemacie hydrantu nadziemnego - rys. nr 36\kach przy hydrantach: HP2 i HP3 jeden z
otworéw zamkgn¢ kotnierzem glepym” DN100.

Zasuwy hydrantowe nalg wyposay¢ w obudowy i skrzynki uliczne. Skrzynki zasuw na-
lezy ,utrwali¢” w gruncie za pomacprefabrykowanych ptyt betonowych z otworem. Lokatip
zasuw hydrantéw ppo nalezy oznakowa zgodnie z polsknormg PN-86/B-09700. Tabliczki ,H”

z domiarami zamontowana stupkach stalowych o wysaikdoH=1,2m.

1.4. Roboty ziemne.

Prace ziemne przy wykonywaniu wykopow ima prowadzi mechanicznie lubgcznie.
Wykopy naley wykona jako wykopy oscianach pionowych zzarowym umocnienierician lub
wykopy skarpowe. Urobek nailg sktadowa obokscian wykopu na odktad, z zachowaniem bez-
piecznej odlegtéci. Nadmiar ziemi stanowi wiasfolnwestora i nalgy ja wywiez¢ na miejsce
przez niego wskazan&rednia gébokas¢ wykopu: 1,6 m. Przewod wodagowy naley uktada
na podsypce piaskowej o gréloowarstwy po zagszczeniu rownej 10 cm. Szerdkgodsypki
musi by rowna szerokixi dna wykopu. Zmontowany przewod wodggwy naley RECZNIE
zasypé piaskiem (lub piaszczystym gruntem rodzimym) deekgcsici ok. 20 cm ponad wierzch
przewodu. Piasekzyty na podsypk i obsypk nalezy zag:szcz& recznie. Pozostaty wykop mina
zasypa ziemi pochodzca z wykopu, pozbawiangruzu i innych elementéw ostrych myogch
uszkodzt przewdd wodogigowy. Zieme uzyta do zasypu nalyy zag:szcza mechanicznie war-
stwami, co 30cm na catejetjokasci wykopu. Po zakaczeniu robét teren budowy upgdkowa:

i doprowadzt do stanu pierwotnego.

UWAGA : Przed zasypaniem wykopu ziesmivykonan sie¢ wodochgowy halezy zgtost
do odbioru w Przedgbiorstwie Komunalnym w Wieluniu oraz wykohawentaryzagj geodezyj-
ng powykonawcz. Wykopy mana zasypadopiero po wykonaniu préb technicznych i odbioro-
wych wodocigu.

Odwodnienie wykopdwW przypadku wysipienia ptytkich wéd gruntowych, prace ziemne ngle

prowadz¢ po obnkeniu poziomu wody gruntowej za pomdgtofiltrow. Obnizenie poziomu waéd
gruntowych nalgy utrzyma do czasu uzyskania pozytywnej préby szcz@nsieci, przeprowa-
dzenia inwentaryzacji geodezyjnej oraz zasypanikopy.



1.5. Roboty montaowe.

Projektowana stewodocggowa z rur PVQp 110mm podiczona zostanie do istnaeg)
sieci wodocigowej @110, zlokalizowanej w pasie drogi gminnej — ul. ToeWwo4czenie projek-
towanej sieci z istnigtym wodocagiem naley wykona poprzezzeliwny trojnik kotnierzowy
DN100/DN100. W bezpwednim gsiedztwie trojnika, zamontowalwie zasuwy odcingge
DN100, ktore naley wyposay¢ w obudowy i skrzynki uliczne do zasuw. Skrzyn&saw naley
Lutrwali¢” w gruncie za pomagprefabrykowanych opasek betonowych. Lokaligagsuw odci-
nagcych oznakowazgodnie z PN-86/B09700. Tabliczki informacyjne ,Ztdomiarami zasuw
naleey zamontowa na stupkach metalowych o wysgkoH=1,2m lub na statym ogrodzeniu.

W miejscach zatamania trasy przewodu woggawego oraz przy trojnikach zastoséwa

betonowe bloki oporowe.

1.6. Préby techniczne

Przed zasypaniem wykopow, odcinek wodgaiwykonany z rur PVC 110mm naje
podd& probie szczelri@i na cénienie 1,0 MPa, zgodnie z obaujacymi w tym zakresie nor-
mami. Préb mazna uzné za pozytywn, jezeli cisnienie w cagu 30min. zostanie utrzymane bez
zmian. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczétnoatego wodoeaigu naley wykona ptukanie i
dezynfekog przewodow 3% wodnym roztworem podchlorynu sodwasJarzetrzymanisrodka
dezynfekugjcego w rurocigu wynosé powinien 24 godziny. Dezynfekcje i ptukanie povitgr
dwukrotnie przed pobraniem préb do badboratoryjnych fizykochemicznych i bakteriologicz
nych wykonywanych przez Powiatgtacg Sanitarno-EpodemiologicanTrzy kolejne badania
potwierdzon&wiadectwami czystai wody spetniajcymi wymagania jak dla wody do picia oraz
na potrzeby gospodarcze pozwalagna sie¢ za czysi i wowczas mena podiczy¢ ,nowy” wo-

dociag do istniejcej sieci.



2. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROG GMINNYCH

Przed przysipieniem do wykonywania sieci wodggobwej Inwestor winien:
uzyska w Urzedzie Miejskim w Wieluniu decyzjna zagcie pasa drogowego — zezwolenie na
prowadzenie rob6t w pasie drogowym,
uisci¢ optat za zagcie pasa drogowego.
Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzeni®tol pasie drogowym nalg zahczyt:
* oswiadczenie o posiadaniu w@ego pozwolenia na budew

» projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowegazas trwania robot.

Wykopy w obebie drog gminnych naly wykonywa: o $cianach pionowych zzarowym umoc-
nieniemscian. Wykop mana zasypaziemi pochodzca z wykopu, pozbawiangruzu i innych
elementéw ostrych magych uszkod#i przewdd wodogigowy. Zieme uzyta do zasypu nalgy
zagszcz& mechanicznie warstwami, co 30cm na catelpgkaici wykopu do uzyskania stopnia
zag:szczenia 1d>0,95. Wyniki z batlavskaznika zagszczenia gruntu dg¢zy¢ do dokumentow
odbiorowych. Po zakazeniu robdt teren budowy upadkowa i doprowadzt do stanu pier-
wothego.

Materiaty odpadowe powstate w wyniku wykonywani@wobot, Inwestor winien zago-
spodarowé zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z 2hikwietnia 2001r. (Dz.U. Nr
62, poz. 628 z pdn. zm.).

Wykonawca robot winien zapewitezpieczne warunki ruchu pojazdow mechanicznych
i pieszych w rejonie prowadzonych rob6t. Po Zakzeniu robot w pasie drogowym, teren budowy
uporzdkowa i doprowadzt do stanu pierwotnego. Zakezenie robot w pasie drogi gminnej na-
lezy zgtost do zaradcy drogi wraz z kopigeodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykona-

nej sieci wodocigowej.



3. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU.

Skrzyzowanie z istniepcym przytaczem wodocagowym.

Na trasie projektowanej sieci wodggowej, wystpuja skrzyzowania z istnigjcym przyh-
czem wodogjgowym w32, doprowadzggym wod z ,kolejowej” sieci wodogigowej do budynku
przy ul. Torowej nr 58. Przed rozpeczem robot ziemnych natg wykona przekopy kontrolne
celem zlokalizowania przytza. Wykopy w miejscu skrzgwania naley prowadz¢ recznie
z zachowaniem szczegOlnej ogmosci. Odstonéty rurochg nalely zabezpieczyna czas budowy
przed uszkodzeniem.

Kolizja z kablem telefonicznym.

Na trasie projektowanej sieci wodegowej wystpuje kolizja z istnigjcym kablem telefo-
nicznym. Wykopy w miejscu kolizji naky prowadz¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostro
nosci. Odstonéty kabel naley na czas robot zabezpieézyrzed uszkodzeniem - zgodnie zazat
czonym schematem. Przed zasypaniem wykopu na kakei/¢ dwudzielry rure ostonowy typu
AROT - PVC 110mm, o diugoi L=1,5m. Kace rury ostonowej uszczetnmateriatem trwale
plastycznym. Przy zasypywaniu wykopow, na trasipiegu kabla, na wysoka ok. 20cm po-
nad kablem, nalg utozy¢ foli¢ ostrzegawcz
Kolizja z napowietrzna linig energetyczn.

Trasa projektowanej sieci wodggowej przebiega pod napowietaziinia energetycza
Wszelkie prace ziemno-moritave wykonywane kopagkpod przewodami linii energetycznej

nalezy wykonywa z zachowaniem szczegoélnej ogtrosci.

Na terenie olgitym inwestycjy nie wystpuje si€ melioracyjna.
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4. WPLYW PROJEKTOWANEGO WODOCI AGU NA BUDYNKI | DZIALKI S ASIEDNIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI.

Projektowany wodogg zlokalizowany jest w pasie drog gminnych. Wykaeanuzytko-
wanie sieci nie zag#a stanowi technicznemu budynkow padaych na dziatkachgsiadupcy z
drog. Odlegté¢ wodochgu od budynkdéw mieszkalnych wynosi ponad 7,0m.dktojvany wo-
dociag jest budowd podziemn i nie spowoduje utrudnig na etapie eksploatacji, w korzystaniu z
dziatek gsiednich przez ich wkaicieli. Na czas budowy, Wykonawca winien jest zapié dojazd
do poses;ji zlokalizowanych wzdtarogi oraz dojazd st ratunkowych Strey Pazarnej, Pogoto-
wia Ratunkowego na kdym etapie wykonywania robét budowlanych. Projektowwodocig
nie kzdzie miat negatywnego wptywu na zdrowie ludzi zasnleipcych teren olgty inwestyci.

5. WPLYW PROJEKTOWANEGO WODOCI AGU NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE
| JEGO WYKORZYSTANIE.

Wykonawca robot ma obowdek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy i normatywy z zakresu ochraitgdowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawca winien:
- podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezgio przepiséw i norm doty-
czacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy
- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej
- unikat szkodliwych dziata, szczegdlnie w zakresie zanieczysicgewietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych ghadowiska i otoczenia czynnikow powodowanych
dziatalngcia przy wykonywaniu robot budowlanych.
a) w zakresie ochrony przed hatasem i emigjzanieczyszcze do powietrza atmosferycznego
Do budowy wodoeigu Wykonawca rob6t zobowdany jest do kywania tylko sprztu budowla-
nego, ledacego w dobrym stanie technicznym, spelugin wymagania w zakresie emisji hatasu
I zanieczyszcae W celu ograniczenia wptywu inwestycji Bilndowisko, czas trwania budowy
nalezy ograniczy poprzez odpowiednie zaplanowanie rob6t budowlanyéleelu ograniczenia
ucigzliwosci hatasowej prace ziemno-monbave naley prowadzé w porze dziennej (w godz. 8.00
—16.00), z zachowaniem zasady yeylania silnikow w czasie przerw w pracy. Po Zalaeniu
budowy, wodocig nie zdziezrodiem emisji hatasu (brak wdzen emitugcych hatas) oraz nie
bedzie emitowat zanieczyszazgazowych.
Pojazdy aywane do budowy, przy ruchu po drogach publicznyoiny spetniga wymagania do-

tyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do doganych obaizen na osie i innych
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parametrow technicznych. Wykonawca zokgaainy jest usuw@na biegco wszelkie zanieczysz-
czenia spowodowane jego pojazdami na drogach pauyiot.
b) w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podzranych

W celu ochrony wod powierzchniowych i podziemnycheal zanieczyszczeniem zyzi
kami ropopochodnymi oraz w celu ograniczenia zmsimsunkow wodnych prace ziemne ngle
prowadz¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz riglge ograniczy do niezlednego minimum.
Prowadzenie robot ziemno-montavych, a w szczegoldoi sktadowanie ziemi z urobku powinno
zapewné draznosé istniegcego systemu przeptywu wod powierzchniowych (rovadaydraz-
nych). Materiaty (rury, armatura)zyte do budowy wodoggu winny posiadawymagane aproba-
ty techniczne lub certyfikaty dopuszcaeg do stosowania w budownictwie.
c) w zakresie wpltywu na istniegcy drzewostan
W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sadnej wycinki drzew i krzewow zlokalizowa-
nych w pasie drogowym. Zabranig skladowania ziemi z wykopow pod konarami drzewb®&o
ty ziemne nalgy prowadz¢é w sposoéb, ktory nie spowoduje znisztzstniepcej szaty rélinnej,
w tym drzewostanu. Wykopy nie powinny powoddvadonizenia poziomu wody gruntowej w ob-
rebie systemow korzeniowych.
d) w zakresie gospodarki odpadami
Powstajce z trakcie budowy odpady ( masy ziemne z wykopimlgzy sktadowa w wydzielo-
nych miejscach w sposob selektywny i okresowo wywppza plac budowy, na miejsce uzgod-
nione z Inwestorem. Materiatly odpadowe powstateywittu wykonywania w/w robot, Inwestor
winien zagospodarowagodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z 2lhilawietnia 2001r.
(Dz.U. Nr 62, poz. 628 z ga. zm.).
Analiza oddziatywania projektowanej inwestycji sStadowisko wskazujeze nie lgdzie ona wy-
wiera na etapie eksploatacji negatywnego oddziatywaaiadowisko naturalne. Ugiliwosci
mogce wysapi¢ w trakcie budowy wodoggu beda miaty charakter tymczasowy i mpgosta

ograniczone do minimum przy odpowiedniej organizplgcu budowy.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH.
Przy odbiorze robot badaniu podlegaj

- wyprofilowanie dna, poditee w zakresie wymiarow i wskaika zagszczenia

- obsypka w zakresie zeggczenia i rodzajuaytych materiatow

- szczelné¢ przewodow

- zasypka wykopu w zakresieytych materiatdw i wskanika zagszczenia gruntu okéenego
w warunkach uzgodnienia projektu.

Podstaw do powyszego badaniag®bowigzujace w tym zakresie normy oraz STWiORB.
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7. UWAGI KONCOWE.

1.

Przed rozpoaxiem robo6t ziemnych Inwestor winien zléciprawnionemu geodecie wytycze-
nie trasy sieci wodoggowej wg wspotrzdnych X i Y.

Termin wykonywania sieci wodagjowej naley uzgodné z gestorem istniggej sieci, tj.
Przedstbiorstwem Komunalnym w Wieluniu.

Prace budowlano-montawe naley prowadz¢ zgodnie z uzgodnieniami projektu, pod nadzo-
rem osoby uprawnione;j.

Przed zasypaniem wykopow Inwestor zolgrany jest do zlecenia wykonania przez upraw-
nionego geodetinwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji naley ustali¢ doktadne POLOZENIE
PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ. Sposob ich zabezpieczda na czas prowadze-

nia wykopow ustali¢ z Geodey Powiatowym. Niniejsze uzgodnienie Geodeta Powiatgw

potwierdzi wpisem w dziennik budowy.
W PRZYPADKU USZKODZENIA B ADZ ZNISZCZENIA PUNKTOW OSNOWY
GEODEZYJNEJ WYKONAWCA ROBOT ODTWORZY JE NA WLASNY K OSZT.

Opracowata:
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