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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego.
Nazwa inwestyciji:

BUDOWA PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
Gaszyn, ul. Klosowa, dz. nr ewid. 869/4 i 907.

Zamawiajcy:
Gmina Wielwh, 98-300 Wield, PIl. Kazimierza WIk. 1

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji taaicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y SsTwymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét budowlanych, ktore zostawykonane w ramach budowy prazgia kanalizacji sanitarne;j.
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentaegetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i
realizacji zadania inwestycyjnego wymienionego W fikl.

Dopuszcza siodstpstwa, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, yodaga podanych w ni-
niejszej specyfikacji tylko dla matych, prostyctirugorzdnych robét o niewielkim znaczeniu.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czygohaystpujace przy montau przyhcza kana-
lizacyjnego z rur z tworzyw sztucznych wraz z mgayowy przepompowni sciekOw a take robo-
ty tymczasowe oraz prace towarzysz.

Zakres robot:

- monta przewodu kanalizacyjnego z rur PMC 160x4,0 mm -13,00 m
- monta przewodu kanalizacyjnego z rur RE 63x3,8mm -500m
- monta przydomowej przepompowiciekow - 1 kpl.

- odbudowa konstrukcji jezdni

Roboty tymczasowe:
1. wykopy i umocnienigcian wykopow,
2. wykonanie podiea piaskowego i piaskowbwnirowego
3. zasypanie wykopow wraz z zggczeniem obsypki i zasypki.

Prace towarzyszre:
1. Geodezyjne wytyczenie trasy przgta.
2. Geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza.

UWAGA: Do obowgzku wykonawcy naley wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruch
na czas budowy.

Szczegotowy zakres roboét- zgodnie z przedmiareasztorysem.



1.4. Informacja o terenie budowy.

Na trasie prowadzenia pragza kanalizacji sanitarnej wygluje kolizja z kablem telefonicznym
oraz mae wystpi¢ kolizja z drenaem melioracyjnym..Droga posiada nawierzehasfaltovg. W
pasie drogi zlokalizowana jest §iwodochgowa.Wzdha drogi, po terenie dziatek prywatnych
przebiega trasa napowietrznej linii energetycznej.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t oraz za ich zgodoa :
- dokumentacja projektoyy, ST
- postanowieniami zawartymi w WTWiO dla sieci kanatigjnych (zeszyt nr 9)
- poleceniami Inspektora nadzoru
- sztulg budowlan.

1.5.1. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyadministracyjnymi ; 1 egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i 1 komplet ST.

Zamawiajcy wskae oznaczone na planie sytuacyjnym instalacjegdagnia podziemne i nad-
ziemne oraz ew. repery geodezyjne.

UWAGA: Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnéé za uzywane punkty pomiarowe i repe-
ty do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty poanowe i repety
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewdmujacych przepisow oraz powinien za-
pewnic ochrorp wkasndgci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takich jak ruragi, kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca zapemat
sciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzewigminstalacji i urgdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyctalasji Wykonawca bezzwtocznie powia-
domi Inspektora Nadzoru i zainteresowanygitkownikOw oraz kdzie z nimi wspotpracowat, do-
starczajc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawedzie odpowiadaza wszel-
kie spowodowane przez jego dziatania uszkodzesialacji na powierzchni ziemi i wdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeciprzez Zamawiagego.

W trakcie trwania robot Wykonawca nie souniemaliwia¢ uzytkowania nieruchomii prywat-
nych i publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,szczegolnéci nie mae uniemaliwia¢ do-
jazdu do nieruchonsgi pojazdom stab ratownictwa medycznego i pjo

1.5.3. Wymagania dotygee ochronyrodowiska.

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy imasr

tywy z zakresu ochror§rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania robét witkmeeniowych Wykonawcachlzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezglo przepiséw i norm do-
tyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy

c) bedzie unik& szkodliwych dziala , szczegolnie w zakresie zanieczysacgewietrza, wod
gruntowych nadmiernego hatasu i innych szkodliwgltahérodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalr$aig przy wykonywaniu rob6t budowlanych .

1.5.4. Warunki bezpiec#stwa pracy i ochrony przeciwgarowej na budowie.
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Podczas realizacji rob6t wykonawogdhie przestrzed@aprzepisow dotycgrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegoléa Wykonawca ma obowkek wykluczy prac personelu w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia an@zspetniajcych odpowiednich wymagasa-
nitarnych. Uznaje gj ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powy-
zej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawddwlane, nie jest zoboyaany do sporg
dzenia planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia , zwanego planem ,bioz".

Wykonawca winien przestrzegarzepisy w zakresie bezpiedstwa przeciwpgarowego. Wyko-
nawca ldzie stale utrzymywat wyposganie przeciwpgarowe w stanie gotowsoi, zgodnie z zale-
ceniami odpowiednich przepiséw bezpiatsteva przeciwpgarowego. Wykonawcacdzie odpo-
wiedzialny za wszelkie straty spowodowanegrem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Warunki dotycice organizacji ruchu.
Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia prac w pasie drogi gminwregposob zapewniggy
bezpieczne korzystanie z nich przez pojazdy i piesz

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji kon-
traktu & do zakdczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Koszt zabezpi@a terenu budowy nie
podlega odsbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

1.6. Dokumentacja robét montaowych przytacza kanalizacji sanitarne;.
Dokumentagj robot montaowych kanalizacji sanitarnej stanawi

1. projekt budowlany , opracowany zgodnie z Rozp. Nhifrastruktury z dnia 03.07.2003r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bddoego (Dz.U. z 2003r. Nr 120,
p0z.1133)

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru , opveana zgodnie z Rozp. Min. Infrastruk-
tury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowedmwezal | formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioalbo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-aytkowego (Dz.U z 2004r. Nr 202, poz.2072)

3. dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozp. Miricdstruktury z dnia 26.06.2002r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszaria-
wierajgcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr
108, poz. 953 z pl. zmianami)

4. dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbglowego zasto-
sowania aytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustaavdnia 16 kwietnia 2004r. o wy-
robach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881)

5. protokoty z odbioréw agciowych, kacowych i robét zanikagych , z zajczonymi proto-
kotami z bada kontrolnych

6. dokumentacja powykonawcza czy wwe&z sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgednart.3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r — tekst jednolitylDz 2003r. nr 207, poz.2016 z4ndej-
szymi zmianami).

1.7. Zgodnd¢ robot z dokumentaci projektowa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidaw dokumenta-
cja projektows , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngrekazane Wykonawcy przez Inspekto-
ra Nadzoru stanowizahczniki do umowy a wymagania wyszczegolnione wattygednym z nich

s3 obowgzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu wi-
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nien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amjgoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wy-
miaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie @endne roboty i dostarczone ma-
teriaty may by¢ zgodne z Dokumentacprojektowy i ST.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w Skdy uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalneg ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okrélonymi wymaganiami a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadily,
dostarczone materiaty lub wykonane roboty ridglzrgodne z dokumentacprojektows lub ST i

majs wptyw na niezadowalags jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione in-
nymi a elementy budowli rozebrane i wykonane poriewa koszt Wykonawcy.

1.8. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe przgtie w niniejszej specyfikacji technicznej zgodne z okrdeniami
przyjetymi w zeszycie nr 9 ,WTWiO Sieci Kanalizacyjnychihormami oraz okg&eniami poda-
nymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000¥WWymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.9. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowdzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administgzsi-
stwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwzane z robotami idalzie w petni od-
powiedzialny za ich przestrzeganie podczas proemidzobot.

Wykonawca bdzie w sposob gty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne dokumenty.

2. MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Materiaty stosowane do budowy kanalizacji sanitppogvinny mie:
- oznakowanie znakiem CE lub
- deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaomzez producenta, je-
zeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie W magcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiechstwa okrélonymi przez Komisj Europejsk, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznageas, to wyroby nie podlegage obow4z-
kowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceypgdmdaci z Polsk Normg lub apro-
bay techniczi, badZz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
Wykonawca uzyska, przed zastosowaniem wyrobu,paicg Inspektora nadzoru.

2.1. Rodzaje materiatow.

Rury i ksztaltki z PVC-Wo odwadniania i kanalizacji — zgodnie z normafN-EN 1401-1:1999
Przewdd ttoczny z polietylenu — PE100 — zgodniemzmg PN-EN 12201-2:2004
Przepompownidciekow— zgodnie z norsnw PN/EN-12050-1

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui, ktdry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do rob6t powinien ldyzgodny
z ofery Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilégci, wskazaniom zawartym
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w ST . Liczba i wydajn& sprz:tu bedzie gwarantow@przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasada-
mi okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidolpektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow: Sprzt bedacy wlkasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét
ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Sprg ten winien spetnianormy
ochronysrodowiska i przepisy dotygee jego aytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdgajch dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewidmazliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie maze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jak@ wykonywanych robot i wkeiwosci przewaonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu d¢nizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami diareymi w doku-
mentacji projektowej, ST | wskazaniach Inspektaadzoru w terminie przewidzianym umgw
Wszystkie przewzone materiaty powinny liytransportowane zgodnie z wytycznymi ich produ-
centow.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazg@gdspetnid wymagania dotycgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych ofien na osie mogbyé do-
puszczone przez wdaiwy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnexgytko-
wanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz do tekerdowy.

4.3. Transport materiatow.

Transport materiatdw do budowy przgta naley prowadzé w sposob zapewniggy ich bezpie-
czenstwo. Podczas transportu materiaty agleabezpieczyprzed przemieszczeniem i uszkodze-
niem.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigotnie z umowlub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichazgodné¢ z dokumentagj projek-
towg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzor

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementomot k-
da oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej i w
ST a take w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora oaddotyczce realizacji robot dulg
wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podziggo
wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wyko-
nawca.

W czasie wykonywania robot moatawvych przyhcza kanalizacji sanitarnej nalescisle prze-
strzegé instrukcji i zalecé producentow wszystkich materiatdw zastosowanyclcdudowy.



5.2. Czynndci geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza peta obstug geodezyjg przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpgmie przez In-
spektora nadzoru. Nggistwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wyty-
czeniu i wykonywaniu robot zostanjesli wymaga bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionegpugty, ktory bdzie shiyt rowniez pomo-
ca Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacgcdnych. Wykonawca zapewni oznakowa-
nie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statypimézasowych reperow i sieci punktow odwzo-
rowania. Szkice sytuacyjne reperdw i ichdae (sprawdzone przez geogeiWykonawca przekae
Inspektorowi nadzoru.

5.3. Warunki przystapienia do robot.

Przed przysipieniem do montau sieci wodocigowej naley:

dokona geodezyjnego wytyczenia trasy proga— zgodnie z wykazem wspoddnych geo-
dezyjnych zawartych w projekcie budowlanym

- wykon& wykopy z _umaocnienierscian - zgodnie z projektem budowlanym

obnizy¢ poziom wody gruntoweaja czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadk
wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowy

przygotow& podtaze pod rurogiq - zgodnie z projektem budowlanym.

5.4. Montaz rurociagow.

Montaz rurocggdéw maze odbywa sie dwoma metodami:

- monta& odcinkéw rurocigdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do yko

- monta odcinkow rurocigow w wykopie.

Rury w wykopie powinny by utozone w osi montowanego przewodu. Na catej ddagpowinny
przyleg& do podtaa na co najmniej ¥4 obwodu.

Przewody ttoczne z rur PE najletagczy¢ za pomog zigczek gwintowanych. Przewod grawitacyjny
nalezy taczy¢ za pomog kielichdw z uszczelkami.

5.5. Montaz przepompownisciekow.
Przepompowni sciekOw naley posadowé na podsypce piaskowavirowej. Przy zasypywaniu,
grunt zagszcz& mechanicznie.

5.6. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgatkowania terenu wokot
budowy.



6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 pvegania
ogolne” pkt.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robét i stosowanych materiatow.
Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem bataterialtdbw ponosi Wyko-
nawca. Wyniki bada(kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.2. Kontrola wykonania przylacza kanalizacji sanitarnej.

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji powinn&lpyzeprowadzana w czasie wszystkich
faz rob6t ziemno-montawych, zgodnie z zaleceniami oki@nymi w zeszycie nr 9 ,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizaggh’. Wyniki przeprowadzonych baflaa-
lezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgssgletnione. Jdi
ktorekolwiek z wymaganie zostato spetnione, naledary faze rob6t uzna za niezgodg z wy-
maganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowabadania ponownie.

Kontrola jakaci robét powinna obejmowanastpujace badania:

1. sprawdzenie zgodsdoi z Dokumentagj Projektowg — polega na poréwnaniu wykonywa-
nych kydz wykonanych robo6t z Dokumentadprojektovs oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodndci na podstawie ogtlizin i pomiaréw

2. badania wykopoéw otwartych — obejmijadania materiatéw i elementéw obudowy, zabez-
pieczenia wykopow przed zalaniem wadopadow atmosferycznych, zachowanie warun-
kow bezpieczistwa pracy a ponadto obejmgprawdzenie metod wykonywania wykopow

3. badanie podsypki — przeprowadzaizez ogidziny zewrtrzne i obmiar, przy czym gru-
bos¢ poditaza naley zbadé w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaaedt do-
ktadndicig do 1 cm. ; badanie to obejmuje rowniesytuowanie podta w planie, rzdne
podtaza i gkbokas¢ jego utaenia

4. badanie warstwy ochronnej (obsypki) — obejmuje @org wysokdci ponad wierzch ka-
natu , zbadanie dotykiem sypad materiatu uytego do obsypki oraz skontrolowanie stop-
nia zagszczenia piasku

5. badanie zasypu przewodu — obejmuje sprawdzenigszezenia gruntu nasypowego oraz
jego wilgotnaci

6. badanie materiatdwaytych do budowy — nagbuje poprzez poréwnanie ich cech, opisa-
nych w dokumentach okdiajacych ich jaké¢, z wymaganiami okéonymi w Dokumen-
tacji Projektowej oraz bezpednio na budowie poprzez @dkiny zewrtrzne lub odpo-
wiednie badania specjalistyczne

7. badania w zakresie wenia przewodow na podta — obejmuje badanie utenia przewo-
dow w planie i w profilu oraz sprawdzenie ge#enia rur poprzez oglziny zewrtrzne

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST®®BW 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
pkt.7.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zutokntacy pro-
jektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Kierownik budowy po pisemngawiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru ledg wpisane do kgizki obmiardw.
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Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiorobot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od algzku ukaczenia wszystkich robot. 8d-
ne dane zostampoprawione wg ustalelnspektora nadzoru naspiie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.

7.2.1. Dla robot tymczasowych.

Jednostl obmiaru g:

- dla wykop6w, obsypki i zasypki -in

- dla umocnienigcian wykopow -

- dla wykonania podtea (podsypki piaskowej) - hflub nf i grubdi¢ warstwy w cm)

Przy podawaniu objosci i powierzchni stosuje sidoktadnd¢ do dwoch znakow po przecinku.
7.2.2. Dla robot podstawowych

Dlugaosci pomidzy wyszczegolnionymi punktaméetls obmierzone poziomo, wzdtdinii osiowej,
wedtug rodzajow rurdrednic i podawane w [m ]. Ksztattki oblicz& $v sztukach z podzialem na
rodzaje isrednice. Studzienki obliczagsiv kompletach. Obmiary wykonywanych na budowie ro-
bot winny by dokonywane przez Wykonawav obecnéci Inspektora nadzoru i protokolarnie za-
pisywane.

UWAGA:

W przypadku, gdy Zamawiggy podpisuje z Wykonawcumowe oparty 0 cer ryczattows, obmiar
robot stizy¢ maze do kontroli zakresu wykonanych robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podane zostaty w ST ®BY 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
pkt.8.

8.1. Rodzaj odbioréw robot.
Roboty podlegajnastpujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu
c) odbiorowi ostatecznemu (koowemu)
d) odbiorowi po uptywie okrestwekojmi
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu.
Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na oceniesitdi jakosci wykonywanych
robét , ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu. Odbior robot zanikggych i ulegag-
cych zakryciu bdzie dokonany w czasie udiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i po-
prawek bez hamowania ogoélnego ppstrobot. Gotowst danej czsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednocyespowiadomieniu Inspektora nadzoru.
Odbior kzdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtosze-
nia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniam fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Jaka¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawieimentow za-
wierajgcych komplet wynikéw badealaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogisa
konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbior roboét zanikagych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopow pod wezdém obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zala-
niem wod, gruntowg i wodg z opadow atmosferycznych
- wykonania podtga wzmocnionego (podsypki piaskowej), w tym jegobgéai, usytuowania
w planie , rzdnych i gkbokaici utozenia
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- wykonania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypwydeéw do powierzchni terenu

- materiatow aytych do zasypu

- zagszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétno

- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodciaw wymaganiami Dokumentacji Projek-
towej, atestami producentéw oraz normami przednmighoi

- ulozenia przewodu na podto

- dtugdsci i srednicy przewoddw oraz szczekidopohczenia rur.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci robét. Odbioru cgciowego
robo6t dokonuje sidla zakresu robét okflenego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokommggektor nadzoru.

Wyniki z przeprowadzonych bafi@owinny by wpisane do Dziennika Budowy. Z przeprowa-
dzonego odbioru technicznego nglespisa protokot odbioru, ktéry stanowi podstawo decyzji
mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu kanalizegy.

O wykonaniu odbioru technicznego -¢fziowego naley dokona wpisu do dziennika budowy.

8.4. Odbidr koncowy.

Odbioér kawcowy przeprowadzaesiv trybie i zgodnie z warunkami oklenymi w umowie o wy-
konanie rob6t budowlanych. Polega on na finalnepaerzeczywistego wykonania robot w odnie-
sieniu do zakresu (ikoi) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow®do odbioru
koncowego kdzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do dziennika budowy. Odbidrkowy
robot nasipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcpd dnia potwierdzenia przez In-
spektora nadzoru zakozenia robot i przycia wymaganych dokumentéw. Odbiorunkowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawegjo w obecriei Inspektora nadzoru i Wyko-
nawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej ha podstawie przedionych do-
kumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania rob6t z doku-
mentacy projektowg i ST. W toku odbioru kiccowego robot, komisja zapozna girealizacj usta-
len przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow ¢z
sciowych, zwitaszcza w zakresie wykonania robot emipjgcych i robot poprawkowych. W przy-
padkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawlkdwyb robot uzupetniagych w poszcze-
golnych elementach konstrukcyjnych i wykazeniowych, komisja przerwie swoje czysaio

ustali nowy termin odbioru kmowego. W przypadku stwierdzenia przez kogigg jakaé wyko-
nywanych robot w poszczegdlnych asortymentach aiezme odbiega od wymaganej dokumenta-
Cja projektowg i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploata-
cyjne obiektu, komisja oceni pomniejsaaomartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy. Po zakaeniu wszystkich czynisoi zwigzanych z odbiorem
koncowym, komisja sporgzi ,,Protokot odbioru robét oraz zgtoszonych wad i uskerio usurg

cia przez Wykonawt

Dokumenty do odbioru kKmowego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujagce dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodiwowykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budoyo doprowadzeniu do nalgego stanu i po-
rzadku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania — z ulicyssedniej nieruchomiei, bu-
dynku lub lokalu

2) dokumentagj powykonawcsz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonany-
mi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi porarai powykonawczymi.

3) protokoty odbiorow robét ulegggych zakryciu i zanikapych

4) protokoty odbiorow cgsciowych

5) dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty).
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6) deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodngci woudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z ST

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggeh (np. na przefenie linii telefo-
nicznej, energetycznej gazowejwoetlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekamatych ro-
b6t wiscicielom uradzen

8) geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngeao

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny ter-

min odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae kpda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawieggo. Termin wykonania robot poprawkowych i robsapet-

niajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

W przypadku zaistnienia nieistotnych agisttw od projektu budowlanego rozumieniu ustawy o
zmianie ustawy Prawo budowlane z dn. 16 kwietni@2420(Dz.U. Nr 93, poz. 888), Wykonawca
zalhcza projekt z odpowiednimi informacjami w formieseynkowej i opisowej wniesione przez
Projektanta.

W przypadku zaistnienia istotnych ogisdtw od projektu budowlanego rozumieniu ww. ustawy,
wprowadzajcy te zmiare zobowgzany jest 0 wygpienie i uzyskanie decyzji o zmianie pozwole-
nia na budow wtasnym staraniem i na swoj koszt, przed jej w@dzeniem.

8.5. Odbidr po uptywie okresu gkojmi.

Pod koniec okreswekojmi Zamawiagcy lub wiagciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie r

kojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania ngstijgcych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robot budowlanych

- protokotu odbioru kacowego obiektu

- dokumentow potwierdzagych usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego
obiektu (jeeli byty zgtoszone wady)

- dokumentow dotycgeych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia usustia
tych wad
innych dokumentow niezkinych do przeprowadzenia czydonoodbioru.

8.6. Odbidr ostateczny-pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenieowgnych robét zwizanych z usugtiem
wad stwierdzonych przy odbiorzedapwym lub/oraz przy odbiorze po okresi&ajmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwaranayiny
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9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. Ustalenia ogdlne.
Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane roboty ok§i®ne kedg w umowie.
Rozliczenie catego zakresu robét zeanych z budowkanalizacji mae by dokonane:

1. w oparciu o ceny jednostkowe skalkulowane przez Odgkve za jednost& obmiarovg
ustalory dla danej pozycji kosztorysu , prztg przez Zamawiacego w dokumentach
umownych

2. w systemie ryczattowym — podstaptatnaci jest warté¢ podana przez Wykonawc
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewike ryczattowe ddzie uwzgédniat
wszystkie czynnéri, wymagania i badania skiadeg s¢ na wykonanie przgtza kanalizacji sani-
tarnej, okrélone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektgydj.:

- robocizre bezpdrednig wraz z narzutami

- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynoaygewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy

- wartcs¢ pracy sprztu wraz z narzutami

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obaaujgcymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek wigciwego wycenienia robot okdenych w przedmiarze i
Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodni@okumentag Projektove.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci.

Rozliczenia rob6t montawych kanalizacji sanitarnej me by¢ dokonane jednorazowo po wyko-
naniu petnego zakresu robot i ichikowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po do-
konaniu odbioréw agciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pgitpy Zamawiggcym a
Wykonawe@ nastpuje po dokonaniu odbioru koowego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, pjazdow i organizacji ruchu ponosi Wyko-
nawca

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

1. Projekt budowlany ,Przycze kanalizacji sanitarnej” autor projektu: nmgr. Anna Nowa-
kowska; Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTE” Wieli) Os. Stare Sady 46/18

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlanych
autor: mgr i. Anna Nowakowska; Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTR/ielun, Os. Stare
Sady 46/18

3. Zamawiajicy przekazuje Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji Prajeddj i 1 egz. Specyfikaciji
Technicznej.

10.2. Ustawy i rozporadzenia.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanes{tgddnolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pan. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budawych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — 0 zbiorowym zaapaiu w wog i zbiorowym odprowa-
dzeniusciekéw (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 zzpbdzm.).
Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa zadBikwietnia 2001r. — w sprawie geo-
dezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu orazpé®n uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz.455)
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Obwieszczenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki #ganej z dnia 28 sierpnia 2003r. - w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozp. Mimck1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisoéw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, po@5Q)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003m-sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2088 47, poz. 401)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003w sprawie informacji dotygzej bezpie-
czeastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesteva i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr
120, poz. 1126)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 sprawie sposobu deklarowania wyro-
bow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiedowlanym (Dz.U. z 2004r. Nr 198,
poz. 2041)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004zmieniagce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy , morza i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego
dane dotycgce bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004r. Nr 198, pp@42)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 wréaa 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu iyorm
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnazygtkowego (Dz.U.z 2004r. Nr 202, poz.2072).

10.3. Polskie Normy

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane OKienie, symbole, podziat i opisy gruntow.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie b@egdnie budowli. Obliczenia
statystyczne i projektowanie.

PN—EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow kaaayjnych.

PN-EN 1401-1:1999 - Rury i ksztattki kanalizacymaieplastyfikowanego polichlorki winylu.

PN/EN-12050-1 - Przepompownieiekow

10.4. Inne dokumenty.
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanatiyjnych — zeszyt nr 9 Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL; Warszawa 2003r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggdw z Tworzyw Sztucznych —Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomdjmatyzacyjnej; Warszawa 1996r.

10.5. Akty prawne, dokumenty i ustalenia technicze.

1. Warunki techniczne do projektowania praoga kanalizacji sanitarne;

2. Uzgodnienie ZUDP - Opinia wydana przez StarostewiBtowe - Zespot Uzgadniania Doku-
mentacji Projektowej w Wieluniu.

3. Zgtoszenie budowy — wydane przez Starostwo PowiatewVieluniu.



