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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1.Umowa zawarta z Gmina Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

1.2.”Metoda lekka ocieplenia ścian zewnętrznych budynków” - Świadectwo 334/96 - 

Warszawa

1.3. Przedmiotowe normy  i przepisy  budowlane

1.4. Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

1.5.Zastosowany system dociepleń – Ceresit VWS

alternatywne rozwiązanie Atlas Ispo, Kreisel, Teranova lub innego systemu 

dopuszczonego do stosowania w budownictwie.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dociepleniaścian zewnętrznych oraz

stropadachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wieluniu, ul.Okólna 6 z

kolorystyką. Projektowana jest również dokończenie wymiany części stolarki okiennej

(stolarka wymieniona zostanie w istniejących gabarytach). Budynek został

wybudowany w systemie tradycyjnym jako pięciokondygnacyjny, całkowicie

podpiwniczony. 

3.Cel opracowania

Celem opracowania jest docieplenie ścian zewnętrznych, tak aby parametry 

cieplne przegród zewnętrznych odpowiadały obowiązującej normie “Ochrona cieplna 

budynków”, zalecenia instrukcji ITB“ Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą 

lekką”oraz wykonanie kolorystyki.

Docieplenie budynku będzie realizowane w granicach działek nr ewid. 33, 35, 

obręb 8, m.Wieluń.     

4. Dane konstrukcyjno - materiałowe projektowanych robót :

Projektuje się ocieplenieścian metodą bezspoinową z użyciem styropianu EPS 70 o
współczynniku przewodzenia ciepłaλ=0,040W/mK. o grubości 14cm oraz docieplenie
stropodachu styropianem EPS 70 o współczynniku przewodzenia ciepła
λ=0,040W/mK oraz wykończenie nowym pokryciem z papy termozgrzewalnej z
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obróbkami blacharskimi.Ściany zewnętrzne pomieszczeń byłej kotłowni projektuje się
docieplić styropianem  EPS 70o grubości 5cm. 

Przed przystąpieniem do docieplenia ścian należy :

– zdemontować instalację odgromową 

–  zdemontować rynny i rury spustowe,

– wymienić starą stolarkę okienną drewnianą na nowe szczelne z PCV o niskim 
wspołczynniku przenikania ciepła U=1/8W/m2*K w pomieszczeniach wspólnie 
użytkowanych (stolarka wymieniana w istniejących gabarytach.

– skuć i ponownie wykonać uszkodzone fragmenty tynku,

– oczyścić ściany z brudu i kurzu,

– zagruntować podłoże

Obróbki dachu obejmują opierzenia kominów, obróbki ogniomurów oraz orynnowanie. 
Zastosować obróbki dachowe systemowe z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej 
lub wykonać indywidualnie z blachy stalowej powlekanej.

 W trakcie wykonaniu docieplenia należy zamontować instalację odgromową.

UWAGA: U żyte w opracowaniu nazwy własne należy traktować jedynie 

jako element charakterystyczny danego produktu. Dopuszcza się 

zastosowanie dowolnego produktu równoważnego, którego parametry 

techniczne i kolorystyka nie będą gorsze niż wskazane w projekcie.
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5.   Opis metody docieplania ścian zewnętrznych  

System Ceresit VWS

Płyty styropianowe mogą być przyklejane uniwersalną zaprawą Ceresit CT 85 lub
ekonomiczną zaprawą do styropianu Ceresit CT 83. Do wykonywania warstwy zbrojonej
siatką z włókna szklanego odpowiednia jest zaprawa CT 85. Temperatura wykonywania
robót może wynosić od +5 do +25°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.
W warunkach łagodnej zimy (temperatura 0°C, po 8 godzinach od zastosowania możliwe
spadki do –5°C), do przyklejania płyt i do wykonywania warstwy zbrojonej siatką, należy
używać zimowej wersji zaprawy CT 85. Przy stosowaniu zaprawy CT 83 iCT 85 ZIMA,
płyty styropianowe trzeba dodatkowo mocować do ścian łącznikami mechanicznymi.
Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4397/2003 sklasyfikowała
system Ceresie VWS jako nie rozprzestrzeniający ognia (NRO) przy grubości warstwy
styropianu nie większej niż 20 cm. System można stosować do wysokości 25 m nad
poziomem terenu. Dopuszcza się stosowanie systemu Ceresit VWS przy docieplaniu
budynków mieszkalnych 11-kondygnacyjnych wzniesionych przed 28.04.1998r. Warstwę
elewacyjną mogą tu stanowić tynki mineralne barwione w masie i do malowania, tynki
akrylowe, tynki silikatowe i tynki silikonowe. 

Przygotowanie podłoża 

W każdym przypadku bardzo istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoża
ściennego. Dotyczy to jego wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i płaskości
powierzchni oraz czystości. Oceny jakości podłoża powinien dokonać projektant
ocieplenia. W przypadku wątpliwości co do jego wytrzymałości należy zastosować
metodę „pull off” pozwalającą określić wytrzymałość na rozciąganie (powinna wynosić
ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku urządzenia do testów „pull off” można do
oczyszczonego z kurzu, pyłu i powłok malarskich podłoża przykleić za pomocą kleju
systemowego próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 100x 100 mm (8 - 10 próbek).
Badanie wykonać po 3 dniach przeprowadzając próbę ręcznego odrywania przyklejonej
próbki. Jeśli materiał izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturze,oznacza to,że
podłoże charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością. Natomiast w przypadku
oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie elewacji ze
słabo związanej z podłożem warstwy. Oczyszczone podłoże należy zagruntować

preparatem Ceresit CT 17 i powtórzyć badanie. Jeżeli ponowna próba da wynik
negatywny, należy rozważyć dodatkowe mocowanie mechaniczne lub właściwie
przygotować podłoże. W przypadku ścian charakteryzujących się odpowiednią
wytrzymałością, ale odznaczających się zbyt dużą nierównością powierzchni, skuteczne
może się okazać nałożenie warstwy wyrównawczej. Przy nierównościach podłoża do 10
mm – należy zastosować szpachlówkę Ceresit CT 29 lub zaprawę cementową z dodatkiem
emulsji kontaktowej Ceresit CC 81. Przy nierównościach podłoża od 10 do 20 mm -
można zastosować zaprawę cementową z dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC 81.
Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy przeprowadzić naprawę naklejając materiał
teromoizolacyjny o odpowiedniej grubości (z uwzględnieniem dodatkowego mocowania
warstwy zasadniczej za pomocą łączników mechanicznych).  
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Przyklejanie płyt termoizolacyjnych  

Płyty styropianowe należy mocować do podłoża poziomo – z zachowaniem
„mijankowego” układu spoin pionowych przy użyciu zaprawy Ceresie CT 83, CT 85 lub
CT 85 ZIMA. Na całej powierzchni ocieplanejściany, płyty powinny do siebie przylegać.
Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Zaprawę należy nakładać
kielnią po obwodzie płyty pasem szerokości 3 do 4 cm i kilkoma plackamiśrednicy około
8 cm umieszczonymi naśrodkowej powierzchni płyty. Łączna powierzchnia nałożonej
masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40% powierzchni płyty. W przypadku
równych gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o
rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość masy klejącej i grubość jej warstwy zależą od stanu
podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ześcianą, co gwarantuje uzyskanie
wymaganej przyczepności. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie
przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć. Po dociśnięciu, płyty nie wolno poruszać.
Styropian przykleja się pasami od dołu do góry. Powierzchnia przyklejanych płyt powinna
być równa, a szpary między nimi większe niż 2 mm, wypełnione paskami styropianu. Do
mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od
przyklejenia płyt. Warunki dodatkowego mocowania powinien określić projektant.
Projekt powinien zawierać liczbę łączników, ich rozmieszczenie z uwzględnieniem
wysokości budynku, stref krawędziowych, ich rodzaj, długość, a także numer dokumentu
dopuszczającego do zastosowania. Zaleca się stosowanie 4 do 5 łączników na 1 m2.
Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża, grubości materiału izolacyjnego,
przy czym głębokość zakotwienia powinna wynosić co najmniej 6 cm. Zaleca się również,
aby przy grubości powyżej 15 cm stosować dodatkowe mocowanie za pomocą łączników.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 

Warstwę zbrojoną należy wykonać na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu
papieremściernym płytach styropianowych nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia
płyt, ale nie później niż po 3 miesiącach, jeżeli przyklejenie nastąpiło w okresie
wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo starannego
przeglądu stanu styropianu. Warstwę zbrojoną należy wykonać w jednej operacji przy
pomocy zaprawy Ceresit CT 85 lub Ceresie CT 85 ZIMA, rozpoczynając od góryściany.
Po nałożeniu masy klejącej trzeba natychmiast nakładać siatkę zbrojącą, a następnie
nanieść drugą warstwę zaprawy. Siatka musi być całkowicie niewidoczna i nie może w
żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojącej
powinny być przyklejone na zakład szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki nie mogą się
pokrywać ze spoinami między płytami styropianowymi. O ile nie stosowane są kątowniki
narożne, to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na
odległość co najmniej 10 cm. Na narożnikach otworów w elewacji należy umieścić
ukośnie dodatkowe kawałki siatki o wymiarach 20 x 30 cm W części parterowej, a także
na ocieplanych cokołach trzeba zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę
pancerną. 
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Prace dodatkowe.

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne
wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich narożników
okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji. 

Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi,
osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny. 

Wykonanie wyprawy elewacyjnej 

Wyprawę tynkarską należy wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od nałożenia warstwy
zbrojonej i nie później niż po 3 miesiącach. Warstwę zbrojoną siatką trzeba zagruntować
farbą gruntującą Ceresie CT 15 lub Ceresit CT 16. Na wyschniętą warstwę gruntującą
należy równomiernie, na grubość ziarna nakładać tynk za pomocą trzymanej pod kątem
stalowej pacy. Gdy materiał przestaje się już kleić do narzędzia, płasko trzymaną packą
plastikową należy nadać mu jednorodną fakturę. Warstwę elewacyjną mogą stanowić
tynki mineralne, tynki akrylowe, tynki silikatowe i tynki silikonowe Ceresit. W celu
uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym a świeżo nakładanym
tynkiem, należy zapewnić wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne
wykonanie wyprawy. Proces schnięcia wyprawy, niezależnie od jej rodzaju, polega na
odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy
niskiej temperaturze otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza,
schnięcie jest dłuższe. Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach
niekorzystnej sytuacji cieplno-wilgotnościowej, wysychają z nierównomiernym
wybarwieniem powierzchni, a często także z białymi wykwitami. Należy zatem pamiętać
o zachowaniu reżimu temperaturowo-wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw
tynkarskich, a także o osłonięciu rusztowań po nałożeniu tynków w celu ich osłony przed
wpływem złych warunków atmosferycznych. Wyprawa tynkarska może być dodatkowo
pokryta farbą akrylową, farbą silikatową lub farbą silikonową Ceresit.

6. Odbiór robót.

Końcowy odbiór i odbiory częściowe robót powinien być dokonywany zgodnie z

obowiązującym trybem odbiorów robót budowlanych. 

Odbiory częściowe powinny dotyczyć:

-przygotowania powierzchni ściany-przyklejenia płyt styropianowych

-wykonania warstwy ochronnej na styropianie

-wykonania nowych obróbek blacharskich

-wykonania elewacyjnej warstwy wykończeniowej
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Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnychścianach budynku.

Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale

przedstawiciela wykonawcy robót.

Do odbioru końcowego robót dociepleniowych należy przedstawić:

- ważny projekt techniczny docieplenia ścian budynku

- atesty materiałowe na użyte wyroby i materiały

- dziennik budowy

- protokoły z odbiorów częściowych

7. Uwagi końcowe

a/ Wszelkie zmiany materiałowe należy przekonsultować (uzgodnić) z autorem

niniejszego opracowania. Nie mogą one absolutnie pogorszyć parametrów techniczno-

eksploatacyjnych budynku.

b/ Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem, przepisami BHP, ppoż. i sztuką

budowlaną 
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10. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA PLANU BIOZ 

Wymagane jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. z
uwzględnieniem poniższych informacji:
- ustawić bariery i tablice informacyjne o zakazie wstępu i o niebezpieczeństwie
wynikającym z pracy na wysokości.
- oznakować wyjazd z terenu budowy na drogę publiczną
- w ciągły sposób nadzorować stan zabezpieczeń a w szczególności przed 
  rozpoczęciem robót
- wygrodzić i oznakować elementy zagospodarowania działki stwarzające 
  zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
- wyznaczyć drogę dojazdową oraz miejsca składowania materiałów
- zachować szczególną ostrożność przy pracach  na wysokości
-stosować zabezpieczenia,środki ochrony osobistej oraz narzędzia posiadające aktualne
badania i atesty
- zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót dociepleniowych 
- zatrudnieni pracownicy powinni posiadać aktualne badania ogólne i 
  zezwalające na pracę na wysokości
- zatrudnieni pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych  
przepisów BHP, okresowych oraz stanowiskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- zapewnić nadzór nad prowadzonymi robotami przez osobę uprawnioną
- zachować wszystkie wymagania w zakresie przepisów BHP pracy na budowie ze
szczególnym uwzględnieniem przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 11.06.2002r. 
 

 

 Opracował:

Kazimierz Bigos
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Wieluń, 12.03.2013r.

OŚWIADCZENIE 
(art. 20, ust. 4, ustawy Prawo Budowlane)

Oświadczam, że projekt Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wr az z 
kolorystyk ą w Wieluniu, ul.Okólna 6, 98-300 Wielu ń, dz. nr ewid.33 i 35 obr ęb 8 w ramach 
zadania „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Wieluniu, ul.Okólna 6, 98-300 
Wieluń, dz. nr ewid. 33, 35 obr ęb 8” , którego inwestorem jest Magdalena Cicho ń, ul. 
Sieradzka 82, 98-300 Wielu ń,  opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami oraz ze współczesną wiedzą i sztuką budowlaną.
Jest kompletny i może służyć celom dla których został sporządzony.
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