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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna
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PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.

Wykonanie docieplenia budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz remont

instalacji wod - kan w ramach zadania ,termomodernizacja budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdine dla

robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4.1. STWIORB — Wymagania ogélne

1.4.2. STWIORB — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

1.4.3. STWIORB — Roboty murowe

Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

1. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

2. budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

3. obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie
wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.5.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekéw, skiladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.5.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzgce
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt
budowlany przeznaczony doczasowego uzytkowania w okresie krétszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesieniaw inne miejsce lub
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15.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19.

1.5.20.

1.5.21.

rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym sluzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktoérej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt
budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: obronnosci lub
bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, bezpo$redniego
wydobywania kopaliny ze zloza, bedgcy w dyspozycji zakltadu gérniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub  organ specjalistycznego  nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu
przepisbw 0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkows.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony



1.5.22.

1.5.23.

1.5.24.

1.5.25.

1.5.26.

1.5.27.

1.5.28.

1.5.29.

1.5.30.

1.5.31.

1.5.32.

1.5.33.

1.5.34.

1.5.35.

1.5.36.

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych ~ zwigzane z tym  obiektem  ograniczenia @ w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly
okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedacg autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu
uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesc obiektu
budowlanego zdolng do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegélowych specyfikacjach
technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowien (Dz Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z
pézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzdr nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych



1.6.

1.5.37.

1.5.38.

1.5.39.

1.5.40.

1.5.41.

1.5.42.

1.5.43.

robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢
lub  wspoétzaleznos$¢  czynnosci  obsltugi, przeglgdow i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skiadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetiaé
roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z o0g6llnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegOlowy opis, oraz
wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

WspdInym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada
sie ze stownika gldwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE
stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien
publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzadzajagcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym,
wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizaciji
rob6t i administrowania umowg w zakresie okreSlonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
giébwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczego6towych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

» dostarczong przez Zamawiajgcego,

» [Isporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnosc robdt z dokumentacja projektowg



1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosSci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedag
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementow
budowli muszg byé jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
» podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad
na:
» lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych,
» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
0 zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekébw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.



1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

1.6.11.

2. MATERIALY

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$
przy transporcie gruntu, materialtéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci wykonawca ma
obowigzek =zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r.Nr  47,poz.401) oraz

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostale materiaty budowlane
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora

nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane

materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i

niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one

potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg

jakos¢ i wlasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialébw bedg zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych

rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw.

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

* s3g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej, sg wiasciwie opakowane, firmowo
zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petha nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

* spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

* producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

* spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowsg. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wpltyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
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przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i

innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom

dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byé dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

* [Uprojekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sklada¢ sie z
czesci opisowej i graficznej,

e [plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e [projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizaciji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peilng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robo6t okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi
on zamierzony sposOb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
ST. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

» organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6inych

elementow robot,

» system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),
* sposo6b oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie 2z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw

materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw

robét.
Zasady kontroli jakosci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatdbw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatdbw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac
prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt.
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6.7.

6.8.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o0 Polskg Normag lub
0 aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.
e znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu
MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposoéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
6.8.1.  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczehnstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentaciji projektowe;j,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
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« wyniki préb poszczegoéinych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
6.8.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych rob6t
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
ST.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:
* pozwolenie na budowe,
» protokoty przekazania terenu budowy,
» umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robot,
» protokoty z narad i ustalen,
* operaty geodezyjne,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i Kosztorysowej
przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catlym okresie trwania robét.
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7.4.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalern odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
» odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
» odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
» odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
» odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogOlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej
czesci rob6t do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢
rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robo6t okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W
toku odbioru ostatecznego robd6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow  czesciowych, zwlaszcza w  zakresie wykonania  robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  rob6t uzupehiajgcych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
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ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty:

» dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

» szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

» protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

»  protokoty odbioréw czesciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupeltniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy

komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét(koricowy)
robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

9.2.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami, ale z
wylgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

* opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodniehn wynikajgcych z postepu robdét,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczehstwa ruchu,
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e opfaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

» konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,

» tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
* utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizaciji

ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I,
I, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROB OT
BUDOWLANYCH - ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU
WYKOPOW POD FUNDAMENTY OBIEKTOW KUBATUROWYCH W
GRUNTACH KAT. |-V

Nazwa inwestycji:
Wykonanie docieplenia budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz remont
instalacji wod - kan w ramach zadania ,termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu

Nazwa inwestycji:
ul. Roosevelta 21
98-300 Wielun
Dziatki nr 467/1 i 469, obreb 8 Wielun, gmina Wielun

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Wielun
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

Opracowat:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynskiego 21B/4

SPIS TRESCI

1
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MATERIALY
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TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego.
Wykonanie docieplenia budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz remont
instalacji wod - kan w ramach zadania ,termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu
1.2. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i
odbioru rob6t ziemnych w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
1.4. Zakres robd6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy obiektu wymienionego w poz. 1.1. i obejmuja:
1.4.1. wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
1.4.2. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w I. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt. 1.5., a takze
podanymi ponizej:
1.5.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla
dokumentacja, ktéra powinna zawierac:
e rzuty i przekroje obiektow,
* plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,
* nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
e sposOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
« wyniki techniczne badan podioza gruntowego,
1.5.2. Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po
wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
1.5.3.  Wykop ptytki — wykop, ktérego gliebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.5.4. Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3
m.
1.5.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego giebokos¢ przekracza 3 m.
1.5.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach,
ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod
dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na $ciskanie R, ponad 0,2
Mpa; wymagajg uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.
1.5.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow,
potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

1.5.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu
fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.
1.5.9. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw

pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do
budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano
w |. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt 1.6.
2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)
Ogolne wymagania dotyczgce uzyskania materialdw na tej budowie podano w I.
STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt 2.1.
2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Ogodlne wymagania dotyczace materialtdbw nie odpowiadajgcych wymaganiom
jakosciowym na tej budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt 2.2.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace przechowywania i skladowania materialdbw na tej
budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt 2.3.

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materialtdbw z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlgczajgc w to Zzrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialbw do robdt, chyba ze postanowienia ogélne Iub
szczegobtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadkiad czasowo zdjete z
terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy
nasypéw mogg byé wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wihasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy
do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdéw.

Ogolne warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw podano w |. STOWIORB -
Wymagania ogolne, pkt 2.5.

3. SPRZET

3.1

3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne,

pkt. 3.

Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

* odspajania i wydobywania gruntéw — koparka ggsiennicowa podsiebierna 0,60 m®

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntbw — spycharka
gasiennicowa 100KM,

e transportu mas ziemnych — samochdd samowytadowczy 5 - 10ton,

* sprzetu zageszczajgcego — ubijak elektryczny 200 kG,

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w |. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.

Transport gruntéw powinien odbywa¢ sie samochodem samowytadowawczym 5 — 10
ton. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczeh Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez
Inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogoélne, pkt.
5.

Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce poOzniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i
krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii
na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno byc¢
wykonane z dokfadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zalamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢
wieksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét
ziemnych nie moze przekroczy¢é +1 cm i — 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze réznic¢
sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie
od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos¢ nierébwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego
warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie waod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawaé¢ w calym
okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwala nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie woéd do istniejgcych zbiornikébw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w
calym okresie trwania robét ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki
odplyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy
ujg¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
pasa roboét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 6.
Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg
projektowg. Szczegblng uwage nalezy zwrdécié na:
o wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
o wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot
okreslono w pkt. 6.1.
Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz (110 cm.
6.3.2. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg roznic¢ sie od rzednych projektowanych o
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6.4.

wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.3. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej

niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.4. ROwnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg

przekracza¢ 3 cm.
6.3.5. ROwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 10 cm.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na whasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na jakosc
robét i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$c.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 7.1.
Zasady okreslania ilosci rob6t

Dlugosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja
inaczej, objetosci bedg wyliczone w msjako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj
wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie uzasadnionych,
gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy
jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia gruntu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w |. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt.
7.3.

Wagi i zasady wdrazania podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt. 7.4.
Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposoéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robot podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ustalenia odnos$nie podstawy ptatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 9.1.

Zasady rozliczenia i ptatno&ci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robdét wartos¢ tych
rob6t obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i ilosci robdét zaakceptowanych przez zamawiajgcego. Ceny
jednostkowe wykonania 1 m3 wykopu uwzgledniaja:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

* wytyczenie wykopu

» dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

* obsluge sprzetu,

» Odspojenie i zatadowanie ziemi koparkg na samochody samowytadowcze
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Zmiany stanowiska koparki w miare postepu robo6t

Reczne wykonanie i utrzymanie rowkéw odwadniajgcych w wykopie

Przewd6z ziemi samochodami oraz wytadunek w miejscu wbudowania w nasyp lub
na odkfad

Reczne wyréwnanie z grubsza skarp i dna wykopu

Zasypywanie wykopéw

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w wykopie ubijakami
mechanicznymi

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscig wykonawcy,
materiatdw rozbiérkowych i urzadzen,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBO T
BUDOWLANYCH - BETONOWANIE KONSTRUKCJI

Nazwa inwestycji:
Wykonanie docieplenia budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz remont
instalacji wod - kan w ramach zadania ,termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu

Nazwa inwestycji:
ul. Roosevelta 21
98-300 Wielun
Dziatki nr 467/1 i 469, obreb 8 Wielun, gmina Wielun

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Wielun
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

Opracowat:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynskiego 21B/4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego.

Wykonanie docieplenia budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz remont

instalacji wod - kan w ramach zadania ,termomodernizacja budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu
Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i

odbioru konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Zakres robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem

konstrukcji betonowych i Zzelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja

dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

1.4.1. przygotowaniem mieszanki betonowej,

1.4.2. wykonaniem rusztowan,

1.4.3. wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

1.4.4. ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

1.4.5. pielegnacjg betonu.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, muréw, piyty,

belki, podciggi, wience, stropy oraz wylewki cementowe i z gruzobetonu pod posadzki

piwnicy, taraséw, schodéw zewnetrznych i studzienek okiennych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 1.5., a takze

podanymi ponizej:

1.5.1. Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/mswykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.5.2. Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich skfadnikow przed zwigzaniem

betonu.
1.5.3. Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
1.5.4. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i

ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

1.5.5. Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongc
beton, do jego masy w stanie suchym.

1.5.6. Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy
beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza
dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dzialajgcego na probki
betonowe.

1.5.7. Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy
beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F
oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

1.5.8. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymatos¢ gwarantowang RbG (np. Beton klasy B30 przy R,G = 30 MPa).

1.5.9. Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rb — wytrzymato$¢
(zapewniona z 95-proc. prawdopodobieAstwem) uzyskania w wyniku
badaniana $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12300-3:2001.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano
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w |. STOWIORB - Wymagania ogoéine, pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Ogolne wymagania dotyczgce uzyskania materialtdw na tej budowie podano w I.
STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt 2.1. Wszystkie materialy do wykonania
konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Ogolne wymagania dotyczace materialtdbw nie odpowiadajgcych wymaganiom
jakosciowym na tej budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt 2.2.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczace przechowywania i skladowania materialdbw na tej
budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt 2.3.
Materiaty i wyroby do robo6t betonowych powinny byé przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane
powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5C a poni zej +35T. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢
ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania
rob6t, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialty mogace
zmieni¢ skfad chemiczny wody.
Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdéw.
Ogolne warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw podano w |. STOWIORB -
Wymagania ogolne, pkt 2.5.
Sktadniki mieszanki betonowej
2.5.1. Cement - wymagania
Do wykonania betonéw powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM |
(bez dodatkow), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajgcy wymagania PN-EN
197-1:2002.
2.5.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o stalej
jakosci. Poszczegdllne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu
oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podlozu w sposob
uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN
933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie
grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna
10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
betonowego,
» 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej
ptaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia

rzecznego lub  kompozycja  piasku rzecznego i  kopalnianego
uszlachetnionego.
2.5.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wo6d zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Beton

Do wykonania wylewek z chudego betonu pod fundamenty oraz wylewek pod
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posadzki na gruncie nalezy stosowa¢ beton klasy C8/10. Do wykonania
fundamentéw, stop fundamentowych, wiencow, stupdw, rygli, podciggéw nalezy
stosowacé beton klasy C25/30. Beton powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN
206-1.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogoélne,
pkt. 3.
Sprzet do wykonywania robét betonowych
3.2.1. Dozowanie sktadnikéw
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Skiadniki muszg byé
dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie skfadnikbéw
Mieszanie sktadnikéw w betoniarce wolnospadowej elektrycznej 250 dm®.
3.2.3. Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac
samochodowe mieszarki transportowe do betonu 6000 dm®.
3.2.4. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompe do betonu z
rurociggiem o dtugosci do 20 m na samochodzie 60 m3/h.
3.2.5. Zageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowa¢ wibratory wgtebne o
czestotliwo$ci min. 6000 drgan/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w plaszczyznie
poziome;.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w |. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.
Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. Masa worka z cementem powinna
wynosi¢ 5042 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach powinny by¢
zgodne z PN-EN 197-1:2002. Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien byé
dotgczony dokument dostawy zawierajgcy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli
jakosci wg PN-B-197-1:2002.

Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w

warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz

zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i

gatunkow.

Ogoblne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Mase betonowg nalezy transportowac $rodkami nie powodujgcymi segregaciji
ani zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego. Mase
betonowg mozna  transportowac mieszalnikami samochodowymi
(,gruszkami”). Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani
wywrotek.

4.4.2. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie
do miejsca, uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat
ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 minut przy temperaturze otoczenia +15C
e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C
» 30 minut przy temperaturze otoczenia +30C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogoélne, pkt.
5.

Warunki przystgpienia do robét

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce  szczegOlowego  programu i dokumentacji  technologicznej
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:
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5.3.

e wybor skltadnikéw betonu,

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

* sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

* sposob transportu mieszanki betonowej,

* kolejnos¢ i sposéb betonowania,

» wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

* sposob pielegnacji betonu,

» warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

e zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora

nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a

w szczegdlnosci:

» prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

» prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

* zgodnosc¢ rzednych z projektem,

* czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiladek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielko$¢ otuliny,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy
roboczej,

» prawidlowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajgcych, miedzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

» prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowg konstrukcje (kanatdw, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

* gotowosé sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN

206-1:2003 i PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia

Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa¢ sie wylgcznie w

wyspecjalizowanym zakiadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST

wymagania. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o

konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do

podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie

nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W

przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca

rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m).

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac¢ nastepujace warunki:

» wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziomej,

* podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé¢ zbrojenia
butawa wibratora,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na
gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym
miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

* kolejne miejsca zagiebienia butawy powinny by¢é od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtosé ta zwykle
wynosi 0,3+0,5 m,

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie

roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadia do powierzchni
elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna
by¢ starannie przygotowana do polgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez
usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odbyé pOzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy
nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W
przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wcze$niejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia,
zapewniajgcegoprawidtowe  wykonawstwo  rob6t i dostateczne  warunki
bezpieczenstwa pracy.
Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych
niz plus 5 st. C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych przypadkach
dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie
betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wéwczas zabezpieczy¢ miejsce
robot za pomocg mat lub folii.
Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pOzniej niz po 12 godz. Od zakohczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15 st. C
i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-
1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci
na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
» wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gladkie i rowne, bez zagiebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
* pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
* wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nierébwnosci wyréwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonac na podstawie projektu technologicznego opracowanego
przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru.
Rusztowania mogg by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennosé
uktadu geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji. Wykonanie rusztowan powinno
uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzalkg konstrukcji oraz
ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wplywem ciezaru ukladanego betonu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczeg6towe
rysunki robocze rusztowan. Catkowita rozbiorka rusztowan moze nastgpi¢ po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie
nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $&cistym nadzorem, unikajgc jednoczesnego
usuniecia wiekszej liczby podpor. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢
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5.8.

wedtug PN-B-06251.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,

podpér) nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania,

opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt

opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej. Konstrukcja deskowan powinna

by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami

przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniag:

* szybko$¢ betonowania,

* sposéb zageszczania,

» obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

» zapewnia¢ odpowiednig sztywno$c¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukcji,

» zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

» zapewnia¢ odpowiednig szczelno$c,

» zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé uzycia,

» wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na
cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna
grubos¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac polgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢
taSmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na
uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Belki
gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg byé
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykladzin. Otwory w konstrukcji i
osadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2.

6.3.

. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogélne,
pkt. 6.
Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm.
Probki pobiera sie losowo, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w
okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i badane jak
wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda
pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.
Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementdéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego
materiatu zgodnie z:
PN-M-47900-2:1996 w przypadku element6éw stalowych,
* PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie
odbioru powinny by¢:
» klasy drewna i jego wady (seki)
» szczelno$é deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych
» poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w
projekcie technologicznym deskowan:
* rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wiecej niz 0 2 cm,
e odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
* roznice w grubosci desek + 0,2 cm,
* odchylenie scian od pionu o = 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
e wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, na odcinku 3 m,
» odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):

o 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz— 0,5 cm,

32



o + 0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,
0 -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:
* rodzaj materialu (klase drewna — nie nalezy stosowaé do rusztowan klasy nizszej
niz K27),
* lgcznikii ztacza,
» poziomy goérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie
dolne,
» efektywnos¢ stezen,
» przygotowanie podioza i sposéb przekazywania naciskow na podioze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej
podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu
zdjecia Rusztowan i deskowan na odksztalcenia konstrukcji nosnej).

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt. 7.1.
Zasady okreslania ilosci robét

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m®. Do obliczenia ilosci
obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca sie rowkoéw, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w |. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt.
7.3.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposoéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia odnosnie podstawy ptatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania

ogolne, pkt. 9.1.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t betoniarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,

po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot

betoniarskich stanowi warto$¢ tych robdét obliczona na podstawie okreslonych w

dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych

przez zamawiajgcego. Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub

zelbetowych uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

* obsluge sprzetu,

* montaz rusztowah z pomostami i deskowan,

* przygotowanie mieszanki betonowejwraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z
zageszczeniem i pielegnacja,

» wykonanie przerw dylatacyjnych,

» wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

e demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

* oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscig wykonawcy,
materiatow rozbiérkowych i urzadzen,

* wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 1: Okreslenia,
podziat i glbwne parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 2:
Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 3:
Rusztowania ramowe.

PN-EN 74-1:2006(u) Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w
deskowaniach i rusztowaniach. Czes¢ 1: Zigcza do rur — Wymagania i metody
badan.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92,

poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$&ci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania
0go6ine Kod CPV 45000000-7, wydanie || OWEOB Promocja — 2005 rok.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
wydanie ITB nr 240/82.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady —
1990 rok.
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V.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT_
BUDOWLANYCH - ZBROJENIE (PRZYGOTOWANIE | MONTA Z
ZBROJENIA)

Nazwa inwestycji:
Wykonanie docieplenia budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz remont
instalacji wod - kan w ramach zadania ,termomodernizacja budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu

Nazwa inwestycji:
ul. Roosevelta 21
98-300 Wielun
Dziatki nr 467/1 i 469, obreb 8 Wielun, gmina Wielun

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Wielun
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

Opracowat:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynskiego 21B/4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.

Wykonanie docieplenia budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz remont

instalacji wod - kan w ramach zadania ,termomodernizacja budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i

odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w

obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu

zbrojenia konstrukcji budynku wymienionego w pkt.1.1. Roboty, ktérych dotyczy

Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie rob6t

zwigzanych z:

* przygotowaniem zbrojenia,

e montazem zbrojenia,

» kontrolg jakosci robot i materiatow.

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, podpér, murow,

konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki, podciggi, wiehce, stropy.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w I. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt. 1.5., a takze

podanymi ponizej:

1.5.1. Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o
Srednicy do 40 mm.

1.5.2. Zbrojenie niesprezajgce — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce
do niej naprezen w sposéb czynny.

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano

w |. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Zrédta uzyskania materiatéw
Ogolne wymagania dotyczagce uzyskania materialbw na tej budowie podano w I.
STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt 2.1.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Ogolne wymagania dotyczace materialtdbw nie odpowiadajgcych wymaganiom
jakosciowym na tej budowie podano w . STOWIORB - Wymagania ogoélne, pkt 2.2.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace przechowywania i skladowania materialtdbw na tej
budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt 2.3.
Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw.
Ogolne warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw podano w I. STOWIORB -
Wymagania ogdlne, pkt 2.5.
Stal zbrojeniowa
2.5.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach
budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkow wg
dokumentaciji projektowej, wg normy PN-B-03264:2002:
» Stal klasy Alll, gatunku 34GS
» stal klasy AO, gatunku St0S-b.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i
naderwan. Na powierzchni czolowej pretdw niedopuszczone sg jamy
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usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.
2.5.2. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢
zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

e nazwa wytwoércy,

* 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

» wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedhug
analizy wytopowej,

* masa partii,

» rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub

kregu pretow (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce

informacje:

*  znak wytworcy,

» Srednica nominalna,

* znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

» znak obrébki cieplnej.

2.6. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.
2.7. Podkfadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych wytgcznie z
betonu. Podkiadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne,
pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania zbrojenia konstrukcji
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
* ProSciarka
* Gietarka
» Nozyce do pretow, palnik acetylenowy
4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotyczgce transportu podano w |I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.
4.2. Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w
sposOb zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt.
5.
5.2. Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojeniapowinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢é zgodne z
dokumentacjg projektowa.
5.2.2. Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych platkébw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zatluszczone Ilub
zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczacy sie
rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
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5.3.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
5.2.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretdbw za pomocg kluczy, miotkdw, Scianek.
Dopuszczalna wielkosé miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych
Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.
Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogélne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie
pretébw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej
sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi
$rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali,
ktéra byla wystawiona na dzialanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny
zewnetrznej w Swietle pretdéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:
e 0,07 m — dla zbrojenia gtdwnego fundamentow i podpér masywnych,
e 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,
* 0,05 m - dla pretow gtdwnych lekkich podpér i pali,
» 0,03 m - dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociggdéw, gzymsow,
e 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymsoéw.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w spos6b okreslony w dokumentacji projektowej.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub
taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1
mm, uzywa sie do itgczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy $rednicach
wiekszych nalezy stosowa¢ drut o Srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia
belek i stupéw nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostalych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogéline,

pkt. 6.

Badanie kontrolne zbrojenia

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z

dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega

odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy

przeprowadzi¢ nastepujgce badania sprawdzenie zgodnosci przywieszek z

zamowieniem. Dopuszczalne tolerancje wymiarbw w zakresie ciecia, giecia i

rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j.

Usytuowanie pretow:

» otulenie wkladek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje
sie zmniejszenia grubosci otuliny,

* rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

* odstep od czota elementu lub konstrukcji: +10 mm,

» dlugosé preta miedzy odgieciami: £10 mm,

e miejscowe wykrzywienie: 5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

» dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego
nie powinno przekraczaé¢ 3%,

* liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25%
ogélnej ich liczby na tym precie,

* roznica w rozstawie miedzy pretami gldbwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
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6.3.

e rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na jako$¢
robo6t i ustali zakres i wielkoS¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt. 7.1.
Zasady okreslania ilosci robét

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie
teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. laczng dlugos¢ pretow
poszczegoblnych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa
(kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od
wymaganych w dokumentaciji projektowe;j.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w |. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt.
7.3.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robot podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia odnosnie podstawy ptatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania

ogolne, pkt. 9.1.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu

odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym

a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe

rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robdt stanowi

wartosé tych rob6t obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych

(ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania 1 kg zmontowanego zbrojenia uwzgledniaja:

*  zapewnienie niezbednych czynnikow produkgciji,

e 0oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

* lgczenie pretow, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

e montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
dokumentacjg projektowg i niniejszg ST,

« wykonanie badan i pomiaréw,

e oczyszczenie terenu rob6t z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wlasnosé
Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
e PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
¢ PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania.
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PN-ISO 6935-2:1998
IDT-ISO 6935-2:1991
PN-ISO 6935-2/AK:1998
Dodatkowe wymagania

Stal do zbrojenia betonu.
Prety zebrowane

Stal

do

zbrojenia  betonu.

Prety Zebrowane.
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VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBO T
BUDOWLANYCH -ROBOTY MURARSKIE

Nazwa inwestycji:
Wykonanie docieplenia budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz remont
instalacji wod - kan w ramach zadania ,termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu

Nazwa inwestycji:
ul. Roosevelta 21
98-300 Wielun
Dziatki nr 467/1 i 469, obreb 8 Wielun, gmina Wielun

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Wielun
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

Opracowat:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynskiego 21B/4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.
Wykonanie docieplenia budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz remont
instalacji wod - kan w ramach zadania ,termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu
1.2. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i
odbioru robét murarskich w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
1.4. Zakres robd6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
robot murarskich budynku wymienionego w pkt.1.1. Specyfikacja dotyczy wykonania
konstrukcji murowych i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
e przygotowanie zapraw,
e spajanie elementéw murowych zaprawa.
» kontrolg jakosci rob6t i materiatéw.
Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne $cian zewnetrznych, wewnetrznych
konstrukcyjnych i dzialowych murowanych z pustakow betonowych oraz elementy
murowanych, systemowych kominéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w |I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 1.5., a takze
podanymi ponizej:

15.1.

15.2.

153.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku

recznego spojenia elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany

przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej

zawartosci otwordéw oraz ich kierunku odniesionym do ulozenia elementu w

murze.

Otwor — uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie

przez caly element murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i

innych dodatkéw technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane

dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe
lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania

elementéw murowych w jedng konstrukcyjng cato$¢ i wyrdwnywania naprezen

wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych—

réznego

rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w

konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace tj. kotwy, tgczniki,

wsporniki, nadproza i wzmochienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji

murowych — materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz

wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na

zawilgocenie rozréznia sie zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas $rodowiska:

» klasa 1: $rodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i
biurowych, a takze nie podlegajgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy
§cian szczelinowych,

* klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub
Srodowisko zewnetrzne, w ktorym element nie jest wystawiony na
dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym
gruncie lub wodzie,
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1.6.

» klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

» klasa 4: $rodowisko wody morskiej — elementy pogrgzone catkowicie lub
czesciowo w wodzie morskiej, elementy potozone w strefie bryzgow
wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym sola,

» klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $&cianie piwnicznej zabezpieczony w sposéb nalezyty przed

przenikaniem wody uwaza¢ mozna za znajdujacy sie w srodowisku klasy 2.

1.5.11. Wartos¢ deklarowana — wartos¢ dotyczgca wyrobu, okre$lona zgodnie z
norma, ktérg producent jest zobowigzany uzyskaé przy zalozonej zmienno$Sci
procesu produkcyjnego.

1.5.12. WytrzymaloS¢ $rednia elementdw murowych na $ciskanie — $rednia
arytmetyczna wytrzymalos¢ na Sciskanie okreslonej liczny elementéw
murowych.

1.5.13. Znormalizowana wytrzymato$¢ elementéw murowych na $ciskanie -
wytrzymatos¢ elementdw murowych na $ciskanie sprowadzona do
wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-
suchym, ktérego zaréwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku
poziomym wynoszg 100 mm.

1.5.14. Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania
zostaly podporzadkowane osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze
wzgledu na wtasciwosci

1.5.15. uzytkowe).

1.5.16. Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej
receptury, ktorej wlasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw
(podejscia ze wzgledu na recepture).

1.5.17. Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w
ktorym 50% przylegajgcej ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na
warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podiozu stanowigcym
element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajgca zaprawa.

1.5.18. Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema
ptaszczyznami elementéw murowych.

1.5.19. Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie
murowane;j.

1.5.20. Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

1.5.21. Nadproze ztozone — nadproze skladajgce sie z dwoch lub wiecej elementow
konstrukcyjnych, z

1.5.22. ktérych kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.

1.5.23. Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce cze$¢ prefabrykowang oraz
uzupetniajaca, wykonywang na miejscu wbudowania.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt wykonywanych na tej budowie podano

w |. STOWIORB - Wymagania ogoélne, pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Zrédia uzyskania materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce uzyskania materialdw na tej budowie podano w I.
STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt 2.1.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Ogolne wymagania dotyczace materialtdbw nie odpowiadajgcych wymaganiom
jakosciowym na tej budowie podano w |I. STOWIORB - Wymagania ogoélne, pkt 2.2.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace przechowywania i skladowania materialébw na tej
budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt 2.3.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdéw.

Ogolne warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw podano w I. STOWIORB -
Wymagania ogolne, pkt 2.5.

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
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aprobatach technicznych). Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach
murarskich:

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.54.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne,

3.1.

3.2.

pkt. 3.

Elementy murowe

Do wykonania rob6t murowych w obiektach budowlanych objetych zakresem

kontraktu stosuje sie bloczki betonowe klasy 15 MPa o wymiarach 38 x 24 x

12 cm, nadproza oraz elementy systemowe komindw, dymowych i

spalinowych firmy Schiedel.

Zaprawy murarskie

Do wykonania rob6t murowych w obiektach budowlanych objetych zakresem

kontraktu stosuje sie zaprawe cementowo — wapienng klasy 5MPa oraz

zaprawe montazowg do przewodéw spalinowych i wentylacyjnych firmy

Schiedel.

Wyroby dodatkowe

Do wykonania rob6t murowych w obiektach budowlanych objetych zakresem

kontraktu stosuje sie: kotwy, listwy kotwigce, wieszaki, wsporniki, nadproza

prefabrykowane typy L19. Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w

konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845.

Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i

materiaty:

* cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

» wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

» piasek i inne kruszywa mineralne, ktorych wiasciwosci odpowiadajg
wymaganiom normy PN-EN 13139,

» kruszywa lekkie do betondéw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w
PN-EN 13055,

* wode do betonéw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Sprzet do wykonywania robét murarskich.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t murarskich powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.1.

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarOw oraz ptaszczyzn:

*  pion murarski,

* fate murarska,

* late wazong,

* w3z wodny,

e poziomnice uniwersalng,

» fate kierunkowa,

» warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegolnych warstw i do zaczepiania
sznura oraz do wyznaczania kierunku,

*  sznur murarski,

»  katownik murarski,

o wykro;.

3.2.2.

Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym:

» kastre na zaprawe,

» szafel do zaprawy,

» szkopek do wody,

* palety na elementy murowe,
* wiadra.

3.2.3.

Do obrébki elementéw murowych:

* miotek murarski,

» kirke,

» oskard murarski,

e przecinak murarski,
*  pucke murarska,

» drag murarski.

3.2.4.

Do murowania:

44



» kielnie murarska,

e czerpak,

» lopate do zaprawy,
e rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w |. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.

Transport i sktadowanie materiatow

Wyroby i materialy do rob6t murowych moga by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. Zatadunek i wyladunek elementow
murowych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy prowadzi¢ urzgadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementow murowych przechowywanych luzem, wykonywany
recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu
pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Warunki transportu
elementow murowych pakowanych w jednostki fadunkowe lub przechowywanych
luzem powinny by¢é zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych
wyrobéw oraz PN-B-12030. Transport materiatbw do rob6ét murowych w
opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialtdw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roziadunku
urzgdzen mechanicznych. Do transportu wyrobow i materialtdbw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw
zamknietych. Do przewozu wyrobéw i materiatdbw w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢é dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z  innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Ogolne zasady wykonania robot podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.

5.

Warunki przystgpienia do robdt murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i

fundamentowe sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i

odpowiednimi specyfikacjami technicznymi. Przed przystgpieniem do wznoszenia

murow nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy
skrzyzowan ftaw fundamentowych.

Ogoblne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg

specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji

projektowe] i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow
murowych nie podano inaczej, to:

* mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzania
elementéw murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element
konstrukcyjny,

» elementy murowe powinny by¢ ukladane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,

* spoiny poprzeczne i podiuzne w sasiednich warstwach muru powinny byé
usytuowane mijankowo,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich diugosci,

e elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

e przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie
wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta
wyrobu,

» stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filarow,
poza liczbg konieczng do uzyskania prawidiowego wigzania, jest
niedopuszczalne,

e liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczag:
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o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

o w $cianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,
konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy
zwykle, mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0C, a murowane na
zaprawy lekkie i klejowe moga by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze
okreslonej przez producenta zaprawy,
wykonywanie konstrukcji murowych o gruboéci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie
przy temperaturze ponizej 0T pod warunkiem stosowania $rodkéw
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikaciji
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta
zaprawy,

w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

5.4. Organizacja rob6t murowych
Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robét murowych:

5.5.

5.6.

5.7.

wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

praca na murach w pojedynke Iub grupami (zespotami) o liczebnosci
dostosowanej do rodzaju budowy,

racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem
materiatdw budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej
materialy, a za materiatami drogi transportowe),

wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

zaopatrzenie robotnikdw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

dostarczanie materialtdbw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb
wykluczajacy przestoje,

zorganizowanie rob6t systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na
dziaiki).

Rodzaje wigzan cegiet w murze:

Wigzanie muréw oraz ich stykéw i naroznikébw powinno byé wykonane zgodnie z
przyktadami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, czesc A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006
a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkéw

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych - na spoiny zwykte

grubosci od 8 do 15 mm,

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego — z wypetnieniem

kieszeni zaprawa, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiednig
odlegtos¢ elementéw o odpowiednim ksztalcie powierzchni bocznych i zalaniu
zaprawg otworéw utworzonych na styku wyrobow,

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykte - murowanie na docisk.
5.6.4. 0Ogodlne zasady murowania na cienkie spoiny (dotyczy wykonania komindow):

elementy murowe pierwszej warstwy nakfada sie bardzo dokladnie na mocnej
zaprawie cementowej celem wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,
polozenie elementdw pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomocg
poziomicy lub niwelatora,

pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegoélnie w
przypadku bloczkéw z betonu komérkowego,

w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin
(klejowej) o pozgdanej grubosci (1 do 3 mm) uklada sie jg specjalng,
dostosowang do szerokosci muru, kielnig z zgbkowang krawedzig,

potozenie elementdéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowa¢ w ciggu
pierwszych 7-15 minut od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

OgolIne zasady murowania $cianek dziatowych.
Scianki dziatowe o grubosci 0,5 pustaka nalezy murowaé na zaprawie cementowej 0
wytrzymatosci 5 MPaN/mm2. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci
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5.8.

5.9.

powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach
nosnych na glebokos¢ nie mniejszg niz 70 mm. Scianka powinna by¢ potgczona ze
$cianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi zazebionych krytych.
Ogoblne zasady wykonywania nadprozy
Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza
prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2. Nadproza nalezy
wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek. Nadproza powinny byc¢
opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podluznym jak i
poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm.
Ogolne zasady wykonywania przewodéw kominowych
5.9.1. Elementy kominowe
Do wznoszenia przewodéw kominowych stosowac¢ elementy systemowe
kominéw wentylacyjnych, spalinowych i dymowych firmy Schiedel.
5.9.2. Zasady prowadzenia przewodéw dymowych
Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworéw wycierowych do wylotow
komina Ilub nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory
wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdowac sie na poziomie od
1,0+1,2 m od podiogi oraz powinny by¢ zamkniete szczelnie drzwiczkami
wykonanymi z materiatdw niepalnych. Dolna krawedz otworu wycierowego
przewodow z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w ktorych znajduje
sie wlot, powinna znajdowa¢ sie na wysokosci 0,3 m od podtogi. Otwory
wycierowe powinny by¢ tatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢
zamkniete szczelnie drzwiczkami.
5.9.3. Zasady prowadzenia przewodéw spalinowych
Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworéw rewizyjnych do wylotow
komina lub nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne
powinny znajdowac sie na poziomie 0,4 m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty
przewodow powinny byé usytuowane tak jak w
Calkowicie niedopuszczalne jest podigczanie piecykéw dymowych lub spalinowych do
przewodow wentylacyjnych.

5.10. Wymagania jako$ciowe rob6t murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A,
zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:
5.10.1. Obrys muru
Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny
przekraczac:
« w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen +20 mm,
*  wwysokos$ci kondygnacji 20 mm,
* w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku 50 mm.
5.10.2. Grubo$¢ muru
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny byé wieksze niz:
e dopuszczalne odchyiki uzytych elementéw murowych w przypadku
murdéw o grubosci 1 elementu murowego,
» 10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
e +20 mm, w przypadku muroéw szczelinowych.
5.10.3. Wymiary otworéw (w Swietle osciezy)
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyiki
wymiarowe wynosza:
* szeroko$¢ + 6 mm, —3 mm,
* wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki
wymiarowe wynosza:
* szeroko$¢ + 10 mm, — 5 mm,
e wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.
5.10.4. Grubos¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych

wynoszg:
e w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2
mm,
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e w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5
mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoiny powinna by¢ wieksza co

najmniej o 4 mm niz grubo$¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych

podiuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢é co najmniej o 5 mm wieksza niz

grubos¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania Iub

spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, az do lica

muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy

wypetia¢ spoiny poziomej zaprawg na gtebokos¢ 5+10 mm, liczgc od lica

muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie

zewnetrzne, na giebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

5.10.5. Zbrojenie

Dopuszczalne odchyiki diugosci pretéw nie powinny by¢ wieksze niz:

e+ 10 mm dla poszczegdlnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub
dla hakéw),

e 120 mm dla calego preta.

» Dopuszczalne odchyiki w rozstawie pretdéw nie powinny przekraczaé¢ +15
mm, natomiast grubosci otulenia pretéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 6.
Badania przed przystgpieniem do rob6t murowych
Przed przystapieniem do robdét murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i
fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania wyrobOw i materiatdw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét.
6.2.1. Odbiér robét poprzedzajgcych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami

odpowiednich specyfikacji technicznych.
6.2.2. Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

» deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

*  zapisOw dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatéw na budowe,

e deklaracji producentéw uzytych wyrobéw.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta
parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentaciji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Badania w czasie robot
Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
murowych z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i
instrukcjami  producentéw. Badania te w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych cze$ci muru ulegajgcych zakryciu, a takze
kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu
surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podigczeniem urzgdzen
gazowych, trzondw kuchennych, piecéw, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody
kominowe. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami
podanymi w pkt. 2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku
budowy a takze protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonania rob6t murowych, w szczeg6lnosci w
zakresie:
» zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,
» prawidtowosci oceny robét poprzedzajacych roboty murowe,
» jakosci wykonania rob6t murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku
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6.5.

budowy dotyczace wykonanych robét. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5. Niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w
dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na jakos¢
robo6t i ustali zakres i wielkoS¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt. 7.1.

Zasady okreslania ilosci robét

7.2.1. Sciany oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni

7.2.2. Scianki dziatlowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.3. Wysokosci scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac¢ od
wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub
przyziemiem), a dla scian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do
wierzchu nastepnego stropu. Wysoko$¢ Scianki dziatlowej nalezy przyjmowac
jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest
$cianka do spodu nastepnego stropu.

7.2.4. Od powierzchni $cian nalezy odejmowac:

» powierzchnie konstrukcji betonowych Iub zelbetowych (z wyjgtkiem
prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz
potowe grubosci $ciany lub ich objetos¢ przekracza 0,01 m3,

» powierzchnie kanatow spalinowych, dymowych Iub wentylacyjnych
murowanych z pustakow i ewentualnie obmurowanych cegtami lub
ptytkami,

e powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych
wiekszych od 0,5 m2,

7.2.5. Z powierzchni scian nie potraca sie:

» wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,

o oparé piyt, sklepien i belek stropowych,

» czesci konstrukeji stalowych i drewnianych,

e nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

* wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiarow,

* przewodow kominowych w $cianach wznoszonych tgcznie z przewodami.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w |. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt.
7.3.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem

odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar

robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.

W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika

do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robot podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia odnosnie podstawy ptatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 9.1.

Zasady rozliczenia i ptatno&ci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu
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odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym

a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe

rozliczenia oraz platnosci wykonywanego i odebranego zakresu robd6t stanowi

wartos¢ tych rob6t obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych

(ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m? éciany uwzgledniaja:

»  przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

» obstuge sprzetu,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie $cian, stupow, kominéw i Scian nie wyzszych niz 4,5
m,

» zabezpieczenie rob6t wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukciji
murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania
rob6t murowych,

e przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

» ocene prawidlowosci wykonania robot poprzedzajgcych wykonanie konstrukcii
murowych,

e wymurowanie konstrukcji murowych,

e wykonanie narozy i styk6w $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin
dylatacyjnych,

» obmurowanie koncow belek,

* wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodéw w trakcie robot,

e zamurowanie otworéw kontrolnych,

* robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,

* zamurowanie otworow komunikacyjnych,

e zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robo6t instalacyjnych,

* usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
murowania,

e oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajgcych roboty wykonane
przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,

* usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materialébw w sposéb
podany w szczegétowej specyfikacji technicznej,

» likwidacje stanowiska roboczego,

Ceny jednostkowe robot obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy

rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu

ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajgcych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

10.1.1. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria

zgodnosci.

10.1.2. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i

kryteria zgodnosci.
10.1.3. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne.

10.1.4. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 1:
Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

10.1.5. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 2:
Nadproza.

10.1.6. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

10.1.7. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1:
Zaprawa tynkarska.

10.1.8. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1:
Zaprawa murarska.

10.1.9. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 1:
Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

10.1.10. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czesé 2:
Nadproza.

50



10.1.11. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

10.1.12. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 1:
Zaprawa tynkarska.

10.1.13. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow — Czes¢ 1:
Zaprawa murarska.
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VIl. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROB OT
BUDOWLANYCH —  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE |
WODOCHRONNE CZESCI PODZIEMNYCH | PRZYZIEMI BUDYNKOW

Nazwa inwestycji:
Wykonanie docieplenia budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz remont
instalacji wod - kan w ramach zadania ,termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu

Nazwa inwestycji:
ul. Roosevelta 21
98-300 Wielun
Dziatki nr 467/1 i 469, obreb 8 Wielun, gmina Wielun

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Wielun
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

Opracowat:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynskiego 21B/4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.

Wykonanie docieplenia budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz remont

instalacji wod - kan w ramach zadania ,termomodernizacja budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i

odbioru rob6t izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesci i

przyziemia w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu

izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w cze$ciach

podziemnych i przyziemiu budynku wymienionego w pkt.1.1. Roboty, ktérych dotyczy

specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot

zwigzanych z:

e przygotowaniem podiozy,

e montazem izolacji pionowych i poziomych

» kontrolg jakosci robot i materiatow.

Zakres robot obejmuje wykonanie izolacji pionowych i poziomych dla taw i stép

fundamentowych, izolacji pionowych $cian zewnetrznych piwnic i stupdw oraz

poziomych posadzki piwnicy, parteru, taraséw oraz schodéw zewnetrznych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w I. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt. 1.5., a takze

podanymi ponizej:

e Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

* Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci
lub réznic pozioméw powierzchni podtoza.

 Warstwa wygladzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej
powierzchni podfoza.

 Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajaca podioze oraz
zwiekszajgca przyczepnos¢ powtoki ochronne;.

» Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

* lzolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku —
hydroizolacje wykonywane w czesci podziemnej i przyziemiu budynku
posadowionego  powyzej zwierciadta wody gruntowej, w  gruntach
przepuszczalnych.

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano
w |. STOWIORB - Wymagania ogoéine, pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Zrédta uzyskania materiatéw

Ogolne wymagania dotyczagce uzyskania materialbw na tej budowie podano w I.
STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt 2.1.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Ogolne wymagania dotyczace materialtdbw nie odpowiadajgcych wymaganiom
jakosciowym na tej budowie podano w |I. STOWIORB - Wymagania ogoélne, pkt 2.2.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace przechowywania i skladowania materialtdbw na tej
budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt 2.3.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdéw.

Ogolne warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw podano w I. STOWIORB -
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2.5.

Wymagania ogélne, pkt 2.5.
Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych)

2.5.1. Woyroby do hydroizolacji powtokowych — DYSPERBIT firmy IZOLBET

2.5.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw
rolowych - papy asfaltowe na tekturze. Papy muszg mie¢ wiasnoSci
techniczne odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.

2.5.3. Materialy pomocnicze
Odrebng grupe wyrobow stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane
przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta
podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

e kleje,
» rozpuszczalniki, srodki odtluszczajgce i zmywajace,
* lepiki

» fgczniki mocujace, kotwy, Sruby,

* tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

» woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajgce wymagania okre$lone w odpowiednich dokumentach odniesienia
tj. normach lub aprobatach technicznych.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogoélne,
pkt. 3.

Sprzet do wykonywania rob6t izolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i
narzedzia pomocnicze:

do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego,

do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym,
betoniarki,

do nakladania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatléw rolowych i blach — nozyczki, nozyce,
noze,

do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

do ukladania materialéw rolowych — urzadzenia stuzgce do odwijania materiatéw
izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w |. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.

Wyroby do robot hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw
w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zaladunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki. Materiaty
hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie
obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczaé przed
mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu
wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow
przed  zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i  zniszczeniem
mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli
nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania rob6t, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozié¢
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej
przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmienic¢ skiad chemiczny wody.
Transport materiatow hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych
robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogoélne, pkt.
5.
Warunki przystgpienia do robdt hydroizolacyjnych
Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku
mozna przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych i robot
mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.
Wymagania dotyczgce podiozy pod hydroizolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw
wykonuje sie na podtozu z bloczkbw betonowych otynkowanych tynkiem
cementowym. Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi
budynkéw powinno byé nosne i nieodksztalcalne, powierzchnia powinna by¢ czysta,
odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern,
ubytkéw, wypukiosci, peknieé Potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i
pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub
powinny by¢ sfazowane pod kgtem 45°na szeroko $ci i wysokosci co najmniej 5 cm
od krawedzi.
Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
podano w instrukcji producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w
robotach. Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami
okreslonym przez producenta stosowanych preparatdw, w czasie deszczu, mzawki,
przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. Roboty
hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujgcych sie ponizej poziomu
gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli
gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonaé ze skarpami (2,00 m
dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach
pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii
gruntu danego miejsca. Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu
terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadla wody gruntowej do co najmniej 30 cm
ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolaciji.

Wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

czesci podziemnych i przyziemi budynkow

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw

powinny spetiac nastepujgce wymagania ogdlne:

» stanowic ciagly i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego cze$¢ od wody lub
pary wodnej (wystepowanie ztuszczen, zaciekéw, tysin, spekan, pecherzy,
zmarszczek, fald itp. wad jest niedopuszczalne),

» Scisle przylegac do izolowanego poditoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

* izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciggly, przechodzi¢ w izolacje
pionowa,

e izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu
okalajgcego terenu i zakonczona w sposéb uniemozliwiajgcy wnikanie waéd
opadowych pod izolacje,

» niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw
oddziatujgcych na siebie w sposdb destrukcyjny,

* miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy
konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajgcy przecieki wody
do wnetrza budynku w tym rejonie,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 6.

Badania przed przystgpieniem do robdt hydroizolacyjnych podziemnych czesci i
przyziemi budynkow

Przed przystgpieniem do rob6t hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatdw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole
przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatow
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6.3.

6.4.

Materialy hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub
wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2
niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed uzyciem nalezy
sprawdzi¢ w protokole przyjecia materialtbw na budowe czy dostawca
dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych, stan opakowan
(oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢), sposéb przechowywania
materiatow oraz terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podiozy z bloczkéw betonowych —
zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym wytrzymatos¢, doktadnosé
wykonania, czystosé powierzchni, wykonanie warstwy z zaprawy cementowe;j,
dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementéw metalowych. Niezaleznie od rodzaju podioza
kontroli ponadto podlegajg styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.)
przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania), dodatkowe
wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta
materiatow hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podioza. Wyglad
powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtoéci 0,5-1 m, w
rozproszonym S$wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni
podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dlugosci 2,0 m, przytlozonej w
3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2p0d+02a i przez pomiar jego
odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodnos¢ z wymaganiami
podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypukto$ci i wgtebienia na
powierzchni podkfadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na
powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢é wypetnione. Zapylenie
powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét

hydroizolacyjnych z dokumentacjg projektows, szczeg6towg specyfikacjg techniczng

i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do

izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy

wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac¢ sprawdzenie:

e przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie
5.4. niniejszej ST,

e poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdélnych warstw w
spos6b zapewniajgcy ich ciggtosé i szczelnose,

* poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji
konstrukcyjnych budynku,

e poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw
budowlanych przez izolacje,

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét hydroizolacyjnych, w

szczegolnosci w zakresie:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

» prawidtowosci przygotowania podtozy,

» prawidiowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz
warstw ochronnych i dociskowych,

* sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejS¢ przez izolacje, przerw
roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich
hydroizolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powtokowych z
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mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnieciu i
utwardzeniu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogoélne, pkt. 7.1.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych
izolowanej powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle
surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otworow,
stupdw, pilastrow itp. wieksze od 1 m”.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w I. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt.
7.3.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkoéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposo6b
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia odnosnie podstawy ptatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 9.1.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t hydroizolacyjnych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koAcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt hydroizolacyjnych w
podziemnej czesci i przyziemiu budynku stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego. Ceny jednostkowe wykonania robét
hydroizolacyjnych obejmujgce izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej
czesci i przyziemiu budynku uwzgledniaja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
» dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
» obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
» ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie rob6t na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
e zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,
e przygotowanie materiatdw izolacyjnych i materiatdbw pomocniczych,
* przygotowanie podiozy,
e demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementow,
ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
e wykonanie prac hydroizolacyjnych,
» usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,
» uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
* usuniecie pozostalosci, resztek i odpaddw materiatow,
» likwidacje stanowiska roboczego,
» utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow
Przy rozliczaniu rob6t hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztowan nalezy uwzgledni¢ w
tych cenach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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10.1.1. PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.1.2. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

10.1.3. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

10.1.4. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

10.1.5. PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

10.1.6. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

10.1.7. PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

10.1.8. PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

10.1.9. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

10.1.10. PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

10.1.11. PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.

10.1.12. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

10.1.13. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno (Zmiana Az1l).

10.1.14. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco.

10.1.15. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

10.1.16. PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).
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VIIl. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU RO BOT
BUDOWLANYCH — IZOLACJE TERMICZNE | PAROIZOLACJE

Nazwa inwestycji:
Wykonanie docieplenia budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz remont
instalacji wod - kan w ramach zadania ,termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu

Nazwa inwestycji:
ul. Roosevelta 21
98-300 Wielun
Dziatki nr 467/1 i 469, obreb 8 Wielun, gmina Wielun

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Wielun
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

Opracowat:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynskiego 21B/4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

59



1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.

Wykonanie docieplenia budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz remont
instalacji wod - kan w ramach zadania ,termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i
odbioru robot izolacji termicznych i paroizolacji w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.
Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
izolacji termicznych i paroizolacji budynku wymienionego w pkt.1.1. Roboty, ktérych
dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie rob6t
zwigzanych z:

*  przygotowaniem podiozy,

e montazem izolacji

»  kontrolg jakosci robét i materiatow.

Zakres robot obejmuje wykonanie izolacji termicznych podtdg piwnicy, parteru i
poddasza, stropodachu, scian zewnetrznych i wewnetrznych parteru i poddasza, a
takze paroizolacji stropodachu oraz $Scian zewnetrznych i wewnetrznych parteru i
poddasza.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w I. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt. 1.5.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano
w |. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Zrédita uzyskania materiatow

Ogolne wymagania dotyczace uzyskania materialdw na tej budowie podano w I.

STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt 2.1.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Ogolne wymagania dotyczace materialtdbw nie odpowiadajgcych wymaganiom

jakosciowym na tej budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt 2.2.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace przechowywania i skladowania materialébw na tej

budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt 2.3.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw.

Ogolne warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw podano w I. STOWIORB -

Wymagania ogolne, pkt 2.5.

Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych)

2.5.1. Wyroby do termoizolacji ze styropianu — styropian EPS 200-036 firmy
STYROPOL

2.5.2. Wyroby do termoizolacji z welny mineralnej - welna mineralna SUPERROCK
firmy ROCKWOOL.

2.5.3. Wiatroizolacja i paroizolacja — folia PAROIZOLACJA ROCKWOOL i folia
WIATROIZOLACJA ROCKWOOL

2.5.4. Materialy pomocnicze
Odrebng grupe wyrobow stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane
przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta
podstawowych materiatow hydroizolacyjnych, takie jak:
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* kleje,

e zszywki

» lgczniki mocujace,

* tasmy uszczelniajgce, tasmy klejgce jedno- i dwustronne

spetniajgce wymagania okre$lone w odpowiednich dokumentach odniesienia
tj. normach lub aprobatach technicznych.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogoélne,
pkt. 3.

Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i
narzedzia pomocnicze:

do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego,

do ciecia tasm, folii, styropianu wetny — nozyczki, nozyce, noze,

do montazu zszywacz

4. TRANSPORT

4.1.

4.2

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w |. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.

Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw
w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zaladunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki. Materiaty
hydroizolacyjne w opakowaniach nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej
powierzchni fadunkowej $rodka transportu i zabezpieczaé przed mozliwoscig
przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobow
izolacyjnych workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed
zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym. Transport materiatow
hydroizolacyjnych i materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych
nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogoélne, pkt.
5.
Warunki przystgpienia do robdt hydroizolacyjnych
Do wykonywania robét izolacyjnych mozna przystgpic po zakonczeniu
poprzedzajgcych rob6t budowlanych i rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne
uszkodzenia warstw termo- i paroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli
podiozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatéw.
Wymagania dotyczace poditozy pod izolacje
Poditoza pod izolacje powinno by¢ nosne i nieodksztatcalne, powierzchnia powinna
by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkdéw, wypuktosci, peknie¢ Polgczenia izolowanych powierzchni
poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz
3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod kgtem 45° na szeroko $ci i wysokosci co
najmniej 5 cm od krawedzi.
Warunki prowadzenia robo6t izolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
podano w instrukcji producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w
robotach. Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami
okreslonym przez producenta stosowanych preparatow.
5.4.1. Izolacje termiczne posadzki parteru powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania

ogolne:

* lzolacje nalezy wykonac¢ ze styropianu grubosci 12 cm

e Przy murach i innych elementach nalezy wykonaé pionowe pasy

dylatacyjne grubosci 1 cm ze styropianu
*  Piyty nalezy ukiadac tak by scisle do siebie przylegaty
* Na styropian nalezy utozy¢ warstwy folii z wywinieciem na Sciany (wg XIIlI.
STWIORB) i wykona¢ wylewke cementowg (wg IV. STWIORB).
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5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

Izolacje termiczne stropodachu powinny spetniaé nastepujgce wymagania

ogolne:

* lzolacje nalezy wykona¢ z dwéch warstw wetny mineralnej grubosci 20cm
i4cm

» Pierwszg warstwe grubosci 20 cm nalezy ukiada¢ miedzy legarami,
nastepnie nalezy wykonac tacenie sufitu (wg XVII. STWIORB)

* drugg warstwe weiny grubosci 4 cm nalezy uktada¢ miedzy tatami,
nastepnie wykonac paroizolacje i oktadzine z desek (wg XVII. STWIORB)

* weine nalezy docina¢ o 0,5 cm wiecej niz wynosi rozstaw miedzy
elementami konstrukcyjnymi

Izolacje termiczne $cian powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

* lzolacje nalezy wykona¢ z warstwy wetny mineralnej grubo$ci 20 cm i 10
cm

* weilne nalezy docina¢ o 0,5 cm wiecej niz wynosi rozstaw miedzy
elementami konstrukcyjnymi $cian

* przed rozpoczeciem montazu izolacji, $ciany wewnetrzne muszg z jednej
strony mie¢ zamontowane oktadziny (wg XVIl. STWIORB)

Wiatroizolacja $cian i stropodachu powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania

ogolne:

* Wiatroizolacje nalezy uklada¢ na krokwiach oraz na $cianach
zewnetrznych od zewnatrz

» Folie nalezy mocowac za pomocg zszywek

* Podczas tgczenia folii nalezy wykona¢ co najmniej 30 cm zakiadu i sklei¢
ja tasma samoprzylepnag

Paroizolacja Scian i stropodachu spetniac¢ nastepujgce wymagania ogdlne:

Paroizolacje nalezy ukltadac na taceniu sufitu oraz na $cianach zewnetrznych

od zewnatrz

Folie nalezy mocowa¢ za pomocg zszywek do konstrukcji drewnianej i za

pomocg tasmy dwustronnej do stalowego rusztu

Podczas tagczenia folii nalezy wykona¢ co najmniej 30 cm zakiladu i sklei¢ jg

tasmg samoprzylepng

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogélne,

6.2.

pkt. 6.

Badania przed przystgpieniem do robét izolacyjnych

Przed przystgpieniem do rob6t izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢c badania
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole
przygotowanego podtoza.

6.2.1.

6.2.2.

Badania materiatow

Materiaty uzyte do wykonania izolacji powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed
uzyciem nalezy sprawdzi¢ w protokole przyjecia materiatébw na budowe czy
dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw izolacyjnych, stan
opakowan (oryginalnosé opakowan i ich szczelnos¢), sposéb przechowywania
materiatéw oraz terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Badania podtozy pod izolacje

Kontrolg powinny by¢ objete zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg projektowg
i odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym
wytrzymatos¢, doktadnos¢ wykonania, czystos¢ powierzchni, dopuszczalna
wilgotnosc¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne  wystajgcych
elementow metalowych. Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto
podlegajg  styki réznych  plaszczyzn  (krawedzie, naroza itp.)
przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania), dodatkowe
wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materiatdw izolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podioza. Wyniki badan
powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie rob6t
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6.4.

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot

izolacyjnych z dokumentacjg projektowa, szczegdlowag specyfikacjg techniczng i

instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji. Powinny one

obejmowac¢ sprawdzenie:

e przestrzegania warunkéw prowadzenia prac izolacyjnych podanych w p-kcie 5.4.
niniejszej ST,

» poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczeg6lnych warstw w
spos6b zapewniajacy ich ciggtosc i szczelnosc,

e poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji
konstrukcyjnych budynku,

e poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw
budowlanych przez izolacje,

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét izolacyjnych, w szczegdlnosci w

zakresie:

* zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

» prawidtowosci przygotowania podiozy,

» prawidtowosci wykonania izolacji,

* sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejS¢ przez izolacje, przerw
roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich
hydroizolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powtokowych z

mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnieciu i

utwardzeniu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 7.1.
Zasady okreslania ilosci robét

Izolacje oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $Swietle surowych muréw. Z obliczonej
pozwierzchni potrgca sie powierzchnie otwordéw, stupow, pilastrow itp. wieksze od 1
m-.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w |. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt.
7.3.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposoéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robot podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia odnosnie podstawy ptatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 9.1.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét izolacyjnych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t
izolacyjnych stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych

63



10.

przez zamawiajgcego. Ceny jednostkowe wykonania robot izolacyjnych uwzgledniaja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
» dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
» obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
» ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie rob6t na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
e zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,
» przygotowanie materiatdw izolacyjnych i materiatdbw pomocniczych,
* przygotowanie podiozy,
e demontaz przed robotami izolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
* wykonanie prac izolacyjnych,
» usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robét,
» uporzadkowanie miejsca wykonywania robdét,
* usuniecie pozostalosci, resztek i odpaddw materiatow,
» likwidacje stanowiska roboczego,
» utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw
Przy rozliczaniu robét izolacyjnych wedtlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
rusztowan nalezy uwzglednié¢ w tych cenach.
PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
10.1.1. PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.1.2. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.
10.1.3. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
10.1.4. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
10.1.5. PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
10.1.6. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
10.1.7. PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
10.1.8. PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
10.1.9. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
10.1.10. PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
10.1.11. PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.
10.1.12. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
10.1.13. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno (Zmiana Az1).
10.1.14. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami
stosowane na goraco.
10.1.15. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
10.1.16. PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).
10.1.17. PN-B-20130/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Piyty
styropianowe (PS-E)
10.1.18. PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie Zastosowania
10.1.19. PN-EN  13859-1:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i
wihasciwosci wyrobéw podkiadowych
10.1.20. PN-EN 13984:2006. Tytut. Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej
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IX. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU RQBO T
BUDOWLANYCH - BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN
BUDYNKOW

Nazwa inwestycji:
Wykonanie docieplenia budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz remont
instalacji wod - kan w ramach zadania ,termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu

Nazwa inwestycji:
ul. Roosevelta 21
98-300 Wielun
Dziatki nr 467/1 i 469, obreb 8 Wielun, gmina Wielun

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Wielun
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

Opracowat:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynskiego 21B/4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.

Wykonanie docieplenia budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz remont

instalacji wod - kan w ramach zadania ,termomodernizacja budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i

odbioru bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) $&cian w obiekcie

wymienionym w pkt. 1.1.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu

bezspoinowych systemoéw ocieplenia $cian budynku wymienionego w pkt.1.1. Roboty,

ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu

wykonanie rob6t zwigzanych z:

e przygotowaniem materiatléw i podtoza,

e montaz systemu ocieplenia,

» kontrolg jakosci robot i materiatow.

Zakres rob6t obejmuje docieplenie zewnetrznych scian piwnicy.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w I. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt. 1.5., a takze

podanymi ponizej:

1.5.1. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO)— wykonywany na
budowie zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako
kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujgcych sktadnikow:

1.5.2. zaprawy klejgcej i fgcznikéw mechanicznych systemu,

1.5.3. materiatu do izolacji cieplnej,

1.5.4. jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktdrych co najmniej
jedna warstwa zawiera zbrojenie,

1.5.5. warstwy wykohczeniowej systemu.

1.5.6. Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla
systemu i podtoza.

1.5.7. Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

1.5.8. — rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, welna mineralna
(zwykta, lamelowa),

1.5.9. — sposéb mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne,
mocowanie mechaniczne,

1.5.10. — rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny,
polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

1.5.11. — stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo

rozprzestrzeniajgce, silnie rozprzestrzeniajgce.

1.5.12. Podloze — powierzchnia nowej lub istniejgcej $ciany lub stropu. Moze by¢ w
stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

1.5.13. Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podioze lub celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

1.5.14. l1zolacja cieplna — material o0 niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia
ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie piyt na $cianach (przegrodach)
zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

1.5.15. Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu
izolacyjnego do podtoza.

1.5.16. taczniki mechaniczne — okre$lone tgczniki do mocowania systemoéw izolacji
cieplnej do podtoza, na przykiad kotki rozporowe i profile.

1.5.17. Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materialu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa
zbrojona ma najwiekszy wpltyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.
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1.6.

1.5.18. Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu skiladajgce sie z
przedzy z cigglych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z
wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

1.5.19. Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w
celu zwiekszenia jej wytrzymalosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj
siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.

1.5.20. Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny
i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa
wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi
fakture i barwe.

1.5.21. Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe),
katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy
dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano

w |. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Zrodta uzyskania materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce uzyskania materialdw na tej budowie podano w I.

STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt 2.1.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Ogolne wymagania dotyczace materialtdbw nie odpowiadajgcych wymaganiom

jakosciowym na tej budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt 2.2.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace przechowywania i skladowania materialébw na tej

budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt 2.3.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw.

Ogolne warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw podano w I. STOWIORB -

Wymagania ogolne, pkt 2.5.

Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.5.1. Srodek gruntujgcy — PRIMAX firmy DRYVIT

2.5.2. Zaprawa (masa) klejgca — Dryhesive Plus firmy DRYVIT

2.5.3. Plyty termoizolacyjne — ptyty HYDROMAX firmy STYROPOL oraz EPS 70-040
Fasada firmy STYROPOL gruboscii 5 cm.

2.5.4. taczniki mechaniczne:

* kotki rozporowe - wkrecane Ilub wbijane, wykonane 2z tworzywa
sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy
stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krgzki termoizolacyjne, zmniejszajgce
efekt powstawania mostkow termicznych,

» profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy,
stuzgce do mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.5.5. Zaprawa zbrojgca — Primus firmy DRYVIT mieszana z cementem portlandzkim klasy

CEMI132,5

2.5.6. Siatka zbrojgca — Standard Plus oraz Panzer firmy DRYVIT

2.5.7. Zaprawy (masy) tynkarskie — zaprawa akrylowa firmy DRYVIT typ Sandblast
PMR

2.5.8. Farby — farba elewacyjna akrylowa DEMANDIT firmy DRYVIT, stosowana
uzupetniajgco na powierzchniach tynkoéw cienkowarstwowych.

2.5.9. Elementy uzupelniajgce (akcesoria systemowe) firmy DRYVIT:

» profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do
systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO,
mocowane do podioza za pomocg kotkéw rozporowych,

* narozniki ochronne — elementy: z wtékna szklanego (siatki), PCW, blachy
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stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia
(wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkéw, os$ciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

» listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace
do wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

» profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wiékna szklanego, stuzace
do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

» tasSmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej
pianki (poliuretanowej) do wypeiania szczelin dylatacyjnych, potgczen
BSO 2z oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi,

» pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen
miedzy ptytami izolacji termicznej,

» podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej,
powlekanej

e (stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

3. SPRZET

3.1

3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne,

pkt. 3.

Sprzet do wykonywania BSO

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen
transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

e« Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatbw — opakowania fabryczne, duze
pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatdw suchych i o
konsystencji past,

* Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania
recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty),

» Do ciecia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi,

» Do mocowania piyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztaltowania otworéw (zaglebianie talerzykéw i krgzkow termoizolacyjnych),

e Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,

» Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury
traserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w |. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.

Wyroby do rob6t ociepleniowych mogg byé przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w
jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy Ilub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki. Przy zatadunku
wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peilnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowacé: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujgce, takie jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogolne zasady wykonania robot podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.
5.
Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych
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5.3.

5.4.

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
5.2.1. wykona¢ projekt rob6ét ociepleniowych — Projekt powinien przewidzie¢

zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie powodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

5.2.2. przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnic¢

odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

5.2.3. wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia,

bruzdy i ubytki,

5.2.4. wykona¢ caly zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki

blacharskie), montazu stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsc i
przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania
BSO,

5.2.5. wykonac¢ roboty, majgce wpltyw na sytuacje wilgotnosciowg poditoza, przede

wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

5.2.6. wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw

elewaciji.

Przygotowanie poditoza

Zaleznie od typu i stanu podioza nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow
antyadhezyjnych (olejéow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne
czastki materiatu podtoza,

usungc¢ nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyréwnawczg),

usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza;

odczekac do jego wyschniecia,

wykonaé inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegétowej oraz przez producenta
systemu,

wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu,
dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych. Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

5.4.1. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu
nalezy nanie$¢ srodek gruntujgcy na calg jego powierzchnie.

5.4.2. Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu piyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej
krawedzi i zamocowac¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb
listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy
w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi elementami
elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy€ plaszczyzne piyt izolacji termiczne;.
Nanie$¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od
réwnosci podtoza, w postaci plackéw i cigglego pasma na obwodzie plyty
(metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na calej powierzchni
ptyty. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢
warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste ulozenie piyt i wypetnienie
ewentualnych szczelin pianka uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej,
ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24
godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie fgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
Dlugos¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci piyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4 szt./mz) — od rodzaju izolacji termicznej i
strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.
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5.4.3. Wykonanie detali elewaciji
W nastepnej kolejnosci uksztaltowaé detale BSO - o$cieza, krawedzie
naroznikdw budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy
zastosowaniu paskéw cienkich piyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew,
profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojgce;.

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskow siatki zbrojgcej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach
otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie piyt izolacji termicznej
naciggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojgcej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig
za pomocg pacy siatke zbrojgcg, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke
pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca
powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek
gruntujacy.

5.4.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowaé (naklei¢) na powierzchni wykonanej
warstwy zbrojonej.

5.4.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie
Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy
zbrojgcej — nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po
ewentualnym zagruntowaniu nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i
podda¢ jego powierzchnie obrdébce, zgodnie z wymaganiami producenta
systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
szczegbtowg. SposOb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa,
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku
pomalowac uzupetniajgcg farbg w kolorze tynku

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogéine,
pkt. 6.
Badania przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robo6t ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania

materiatow, ktére bedg wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny

podioza. Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w

dzienniku budowy, dotyczgcych przyjecia materialdbw na budowe oraz dokumentéw

towarzyszacych wysylce materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosc
uzytych materialtbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia.

Badania w czasie robo6t

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich

kolejnych etapow systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie

wykonywania robot szczegoélnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajgcych.

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podioza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci,
nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujgcej), réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia piyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw piyt,
wypetienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji —
dylatacji, stykow i potgczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu
kotkbéw rozporowych, potozenia talerzykdéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny piyt
(w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworow,
zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej,
grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach piyt
i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
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6.4.

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

» tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

* malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.
Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetienia wszystkich
wymagan, dotyczgcych robdét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
» zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegotowa)

wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,
» prawidiowos$ci przygotowania podioza,
» prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczeg6tow systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Przed
przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaty sie do wykonania robot
ociepleniowych, a uzyte materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan
odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 7.1.

Zasady okreslania ilosci rob6t

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych,
jako iloczyn dlugosci scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokosc
mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy
ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potragca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw
wieksze od 1 mz, doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia
powierzchnie o$ciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci osciezy mierzonych w $Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscig ocieplenia.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w |. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt.

7.3.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem

odcinkoéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar

rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposo6b
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.

W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika

do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robot podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia odnosnie podstawy ptatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 9.1.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia
stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia obejmujgce roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
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Przy

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

ocene i przygotowanie podtoza,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z plaszczyznami innych

materiatow elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolaciji

termicznej,

gruntowanie podfoza,

przyklejenie piyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili

mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

szlifowanie powierzchni piyt,

mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkow rozporowych — zaleznie od systemu i

projektu robot ociepleniowych,

ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworéw,

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.

elementow dekoracyjnych (profili),

wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,

dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych,

wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych

paséw siatki zbrojacej itp.,

wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z

uksztatltowaniem potgczen w naroznikach wklestych i wypukilych, ewent. Zbrojeniem

powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych

prac, gruntowaniem, malowaniem.

Wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Plaszczyzn

kolorystycznych) — tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

usuniecie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementow elewacyjnych i

ewentualnych zanieczyszczenh,

uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposdb uzgodniony ze

Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta, likwidacje stanowiska roboczego.
rozliczaniu rob6t ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty

niezbednych rusztowan nalezy uwzgledni¢ w tych cenach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

10.1.1. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

10.1.2. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

10.1.3. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana Al).

10.1.4. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

10.1.5. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

10.1.6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkow

10.1.7. mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

10.1.8. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspéitczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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X. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — TYNKI ZWYKLE

Nazwa inwestycji:
Wykonanie docieplenia budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz remont
instalacji wod - kan w ramach zadania ,termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu

Nazwa inwestycji:
ul. Roosevelta 21
98-300 Wielun
Dziatki nr 467/1 i 469, obreb 8 Wielun, gmina Wielun

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Wielun
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

Opracowat:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynskiego 21B/4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego.

Wykonanie docieplenia budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz remont

instalacji wod - kan w ramach zadania ,termomodernizacja budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i

odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu

tynkéw zwyktych wewnetrznych. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg

wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

*  przygotowaniem podiozy,

» wykonanie warstwy wyréwnawczej,

* wykonanie tynkow zwyktych.

Zakres robét obejmuje wykonanie tynkow wewnatrz budynku na $cianach z bloczkéw

betonowych, stropu nad piwnicg oraz kominach.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w I. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt. 1.5., a takze

podanymi ponizej:

1.5.1. Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

1.5.2. Warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania
nieréwnosci powierzchni podioza.

1.5.3. Warstwa gruntujgca — powioka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze
oraz zwiekszajgca przyczepnosc¢ dolnej warstwy tynku.

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru. Og6lne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano

w |. STOWIORB - Wymagania ogoéine, pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Zrédta uzyskania materiatéw

Ogolne wymagania dotyczagce uzyskania materialbw na tej budowie podano w I.

STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt 2.1.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Ogolne wymagania dotyczace materialtdbw nie odpowiadajgcych wymaganiom

jakosciowym na tej budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt 2.2.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace przechowywania i skladowania materialtdbw na tej

budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt 2.3.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdw.

Ogolne warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw podano w I. STOWIORB -

Wymagania ogdlne, pkt 2.5.

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych odpowiadaé

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych).

2.5.1. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
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Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.5.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa
do zapraw”. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty
odmiany 1, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi
piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
prze$wicie 0,5 mm.

2.5.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych
Marka i skfad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” Iub aprobatom technicznym.
Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogoélne,

pkt. 3.

Sprzet i narzedzia do wykonywania tynkéw zwyktych

Do wykonywania tynkéw nalezy stosowac:

» do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady dobadania
wytrzymatosci podtoza,

e do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki
na wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

» do nakiladania zaprawy — kielnie, pace.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2,

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w |. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu i w odpowiedni sposOb zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.

5.

Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-

bicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.Zaleca sie przystgpienie do

wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6

miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze

nie nizszej niz +5C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0C. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwdch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie

wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie poditoza

5.3.1. Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100 p.

5.3.2.  Spoiny w murach
W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania
Scian wypetiac¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm.

5.3.3. Bezpos$rednio przed tynkowaniem poditoze nalezy oczyscié¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych
mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydfa lub wypalajgc je lampag
benzynowa.
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5.3.4. Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

5.4.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢
zgodne z normami.

5.4.2. Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju
podioza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.3. Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.

5.4.4. Tynk trojwarstwowy powinien sie skladac¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.4.5. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno
dociskana do warstwy narzutu.

5.4.6. Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne:
tynkéw nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na
zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne,
pkt. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,

ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbior

(miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1. Badania materiatow
Badanie materialéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy dotyczgcych przyjecia materialdw na budowe oraz
dokumentéw towarzyszgcych wysylce materialbw przez dostawce,
potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materialtéw z wymaganiami dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz normami.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

» wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania,
ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowe] przy
pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

* réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy
pomocy faty,

» przywierajgcych cial obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene
wygladu i probe Scierania,

» obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania
(skrobania) i dotyku,

e zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez
ocene wygladu i prébe zwilzania,

» chionnosci podioza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i
zwilzania,

» obecno$¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

» Zzluszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene
wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a

nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika

budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie rob6t tynkowych polegaja na biezagcym sprawdzeniu
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegoblnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.3. Wyniki badan materialéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét
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6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione
zostaly wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét tynkowych, w
szczegoblnosci w zakresie:

* zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
(szczegbtowg) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

» prawidlowosci przygotowania podtoza,

« prawidtowosci wykonania tynkow zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz
zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt. 7.1.
Zasady okreslania ilosci robét

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub
warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w Swietle Scian surowych na plaszczyzne pozioma. Powierzchnie pilastrow, stupow i
innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym. Z
powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
okladzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m”. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do
powierzchni tynkdw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w |. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt.
7.3.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposoéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robot podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia odnosnie podstawy ptatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania

ogolne, pkt. 9.1.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po

dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot

tynkowych stanowi wartos¢ tych rob6t obliczona na podstawie okreslonych w

dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych

przez zamawiajgcego. Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyklego obejmujace

roboty tynkowe uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

* obsluge sprzetu,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m,

* ocene i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bgdz
zastosowaniem odpowiednich srodkéw zwiekszajgcych przyczepnos¢, zgodnie z
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wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,
osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

umocowanie profili tynkarskich,

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
tynkowych,

usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych
zanieczyszczeh na

elementach nie tynkowanych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow

likwidacje stanowiska roboczego.

Ceny jednostkowe rob6t obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajgcych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
10.1.1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze (Norma wycofana bez zastagpienia).

10.1.2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez

zastgpienia).

10.1.3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i

przygotowanie probek zapraw do badan.

10.1.4. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczgce cementow powszechnego uzytku.

10.1.5. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czesé 1: Definicje, wymagania i

kryteria zgodnosci.

10.1.6. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.
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Xll.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROB OT
BUDOWLANYCH — ROBOTY MALARSKIE

Nazwa inwestycji:
Wykonanie docieplenia budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz remont
instalacji wod - kan w ramach zadania ,termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu

Nazwa inwestycji:
ul. Roosevelta 21
98-300 Wielun
Dziatki nr 467/1 i 469, obreb 8 Wielun, gmina Wielun

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Wielun
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

Opracowat:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynskiego 21B/4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.

Wykonanie docieplenia budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz remont

instalacji wod - kan w ramach zadania ,termomodernizacja budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i

odbioru rob6t malarskich w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu

robét malarskich. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci

majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z:

*  przygotowaniem podiozy,

e wykonanie powlok malarskich

»  kontrolg jakosci robét i materiatow.

Zakres robdt obejmuje wykonanie malowania lakierami $cian zewnetrznych i

wewnetrznych budynku z bali drewnianych oraz okladzin drewnianych sufitow, $cian i

poditég , malowania farbg akrylowg ptyt gipsowo — kartonowych i tynkbw cementowo

— wapiennych wewnatrz budynku.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w I. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt. 1.5., a takze

podanymi ponizej:

1.5.1. Podloze malarskie - surowa, zagruntowana Ilub wygtadzona (np.
szpachléwkg) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, piyt
drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

1.5.2. Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natlozona i
rozprowadzona na podiozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i
walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.5.3. Farba— plynna Iub polplynna zawiesina badz mieszanina bardzo
rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy)
W roztworze spoiwa.

1.5.4. Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow),
ktéry tworzy powloke transparentng po pokryciu nim powierzchni i
wyschnieciu.

1.5.5. Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

1.5.6. Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra
nadaje kolor farbom lub emaliom.

1.5.7. Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej
polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

1.5.8. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i
obcigznikbw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami
organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

1.5.9. Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina
pigmentdw i obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

1.5.10. Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np.
wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw
pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do
stosowania mieszanki.

1.5.11. Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych

1.5.12. mieszanek lub past do zarobienia woda.
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1.6.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano
w |. STOWIORB - Wymagania ogoélne, pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Zréodta uzyskania materiatow
Ogolne wymagania dotyczagce uzyskania materialdw na tej budowie podano w I.
STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt 2.1.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Ogolne wymagania dotyczace materialtdbw nie odpowiadajgcych wymaganiom
jakosciowym na tej budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt 2.2.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczace przechowywania i skladowania materialdbw na tej
budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt 2.3.
Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdéw.
Ogolne warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw podano w I. STOWIORB -
Wymagania ogolne, pkt 2.5.
Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania powtok malarskich powinny  odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.5.1. Lakiery do malowania drewna — lakier MERIT JAHTI 30 firmy TIKKURILA
2.5.2. Farby akrylowe do malowania tynkbw cementowo — wapiennych i ptyt gipsowo
- kartonowych — farba SNIEZKA BARWY NATURY firmy SNIEZKA
2.5.3. Farby do malowania elementéw metalowych — farba SUPERMAL EMALIA
AKRYLOWA FIRMY SNIEZKA
2.5.4. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
» rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii,
spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
» Srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
» $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitdw,
»  kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ whasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych badz PN.
2.5.5. Woda
Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do
spoinowania stosowac nalezy wode pitna.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne,

pkt. 3.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania rob6t posadzkowych i okladzinowych nalezy stosowac:

» szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* pedzle i wakki,

* mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikow farb,

» drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2,

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w |. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.

Transport materiatdw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materialdbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzenh mechanicznych. Do transportu farb i
innych materialdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
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zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt.

5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajacych robo6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod

malowanie a takze kontroli materiatéw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian

i sufitbw mozna wykonywac po:

» catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia
urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wylgczniki itp.),

« wykonaniu poditozy pod wyktadziny podtogowe,

» utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mozna wykonywaé po:

e wykonaniu tzw. bialego montazu,

» ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykitadzin z tworzyw

» sztucznych) z przybiciem listew przy$ciennych i cokotow,

Pierwsze malowanie na zewnatrz budynku mozna wykona¢ po:

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki

* wykonaniu pokry¢ dachowych

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny taraséw i schodéw zewnetrznych

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

» wykonaniu obrébek blacharskich

» wykonaniu posadzek wyktadziny taraséw i schodéw zewnetrznych

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

5.3.

5.4.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

Tynki zwykle

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
szczegbtowej specyfikacji technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypemhienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byc¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).
Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate
o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i
zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z
plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktérg wydano
aprobate techniczna.

Podioza z piyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam
tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki piyt
powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byc¢
naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze
zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

54.1.

Warunki og6lne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

* przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku
robot malarskich zewnetrznych),

e W temperaturze nie nizszej niz +5C, z dodatkowym zastrze zeniem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0C,

e w temperaturze nie wyzszej niz 25C, z dodatkowym zastrze zeniem, by
temperatura podtoza nie przewyzszyla 20C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy

zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub
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5.4.2.

lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet

ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych byé Zzrédiem

pozaru. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu

lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem

farbami.

Wykonanie robét malarskich

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy

podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia

robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢

zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

* informacje o ewentualnym $srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy
nalezy go stosowag,

e sposo6b przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle,
walki, agregaty malarskie),

» krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 mz,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

e zalecenia w zakresie bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne,

pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy
oraz materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1.

6.2.2.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie nalezy wykonywaé w po otrzymaniu

protokotu z ich przyjecia. Badanie podioza powinno byé przeprowadzane po

zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementdéw przeznaczonych do
malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

» tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnosc¢ i
wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan okre$Slonych w
szczegoOtowej specyfikacji technicznej rob6t tynkowych, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotnosc¢ tynku,

* Podlozy z drewna - wilgotnos¢, stan podioza, wyglad i czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

* piyt gipsowo-kartonowych — wilgotno$¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupenien, wykonczenie stykow oraz
zabezpieczenie wkretow,

e Elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

* Czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego zastosowania wyrobow
uzywanych w robotach malarskich,

e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

* wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba

powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t
malarskich z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i
instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé
sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i
naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

6.4.
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wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w

zakresie:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczego6lowa)
wraz z

* wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

» prawidtowosci przygotowania podiozy,

» jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan

dokonanych przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w

dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot. Badania powtok przy ich odbiorze

nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich

wykonywania. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i opisane w

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt. 7.1.
Zasady okreslania ilosci robét

Powierzchnie powilok malarskich oblicza sie w m’ na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmujgc wymiary w $Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza sie powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow, fundamentéw i
innych elementéow wieksze od 0,25 m. W przypadku rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg, a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedlug stanu
faktycznego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w |. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt.
7.3.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposoéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robot podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia odnosnie podstawy ptatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania

0golne, pkt. 9.1.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu

odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym

a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe

rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé

tych robét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie)
cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego. Ceny
jednostkowe wykonania powtok malarskich uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

* obsluge sprzetu,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub
terenu,

e zabezpieczenie podidg i innych elementdéw, nie przeznaczonych do malowania,
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot
malarskich,
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przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

ocene i przygotowanie podiozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowe] i szczegotowe]j specyfikacji technicznej,

proby koloréw,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementow,
ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet
okiennych i drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robaét,

oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
usuniecie pozostalosci, resztek i odpaddéw materiatow

likwidacje stanowiska roboczego,

Ceny jednostkowe robot obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci powyzej 5 m od poziomu
ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajgcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

10.1.1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.
10.1.2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacigc.
10.1.3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy

powiokowe na wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.

10.1.4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i

ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

10.1.5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.
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Xlll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU RO BOT

SPIS

1
2
3
4,
5.
6
7
8
9
1

BUDOWLANYCH - OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY i RURY
SPUSTOWE, SLUSARKA

Nazwa inwestycji:
Wykonanie docieplenia budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz remont
instalacji wod - kan w ramach zadania ,termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu

Nazwa inwestycji:
ul. Roosevelta 21
98-300 Wielun
Dziatki nr 467/1 i 469, obreb 8 Wielun, gmina Wielun

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Wielun
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

Opracowat:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynskiego 21B/4

TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.

Wykonanie docieplenia budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz remont
instalacji wod - kan w ramach zadania ,termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z obrobka blacharskg i Slusarkg w obiekcie wymienionym w
pkt. 1.1.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
robét Slusarskich i obrébek balcharskich. Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét zwigzanych z:

*  przygotowaniem podiozy,

« wykonanie slusarki i obrébek blacharskich

»  kontrolg jakosci robét i materiatow.

Zakres robot obejmuje wykonanie krat do studzienek okiennych, rynien i rur
spustowych dachu oraz obrébki blacharskie przy okapach, nad otworami okiennymi i
drzwiami zewnetrznymi oraz przy tgczeniu $cian z bali ze Scianami murowanymi.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w I. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt. 1.5.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano
w |. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

Zrodta uzyskania materiatow

Ogolne wymagania dotyczace uzyskania materialdw na tej budowie podano w I.

STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt 2.1.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Ogodlne wymagania dotyczace materialtdbw nie odpowiadajgcych wymaganiom

jakosciowym na tej budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt 2.2.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace przechowywania i skladowania materialdbw na tej

budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt 2.3.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw.

Ogolne warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw podano w I. STOWIORB -

Wymagania ogolne, pkt 2.5.

Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania powtok malarskich powinny  odpowiadac

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych).

2.5.1. Stal ksztattowa — katowniki 30 x 30 x 5 mmi 35 x 35 x 3 mm, ptaskowniki 25 x
3 mm

2.5.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska — powinna odpowiada¢ normom — blacha
grubosci 0,5 i 0,55 mm obustronnie ocynkowana metodg ogniowa ,

2.5.3. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w systemie CONTINENTAL
firmy MARLEY

2.5.4. Materiaty pomocnicze
Materialy pomocnicze:
* taczniki, haki, obejmy
» Gwozdzie, wkrety, Sruby
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« $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podfoza,
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okre$lone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych badz PN.

3. SPRZET

3.1

3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne,
pkt. 3.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych
Do wykonywania rob6t posadzkowych i okladzinowych nalezy stosowac:
e Miotki, przecinaki, pita do metalu,

*  Wiertarka, wkretarka

» Szlifierka katowa, pilarka

» Spawarka

* Nozyce do blachy

»  Wkretaki, klucze nasadowe, mtotki blacharskie

» drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w |. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.

Transport materiatbw w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych. Do przewozu mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Ogolne zasady wykonania robot podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.
5.
Warunki przystgpienia do robét
Do wykonywania rob6t mozna przystgpi¢ po calkowitym  zakonczeniu
poprzedzajacych robo6t budowlanych, po przygotowaniu i kontroli podiozy oraz kontroli
materiatdw. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
Warunki prowadzenia rob6t
* Roboty nie moga by¢ prowadzone na oblodzonych podiozach
* Roboty moga by¢ prowadzone caty rok pod warunkiem ze temperatura nie
bedzie nizsza niz -15C,
e Podczas wykonywania rynien nalezy wzdtuz okapu wytworzy¢ spadek w
kierunku rur spustowych minimum 0,5%
e Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia dachu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 6.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatdw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania rob6t. Materiaty powinny
odpowiada¢ normom. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

* Czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego zastosowania wyrobow
uzywanych w robotach malarskich,

* terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

Badania w czasie robo6t

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét z

dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji 1 instrukcjami

producentow.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczace wykonanych rob6t, w szczegolnosci w zakresie:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegétowa)
wraz z
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e wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

» prawidtowosci przygotowania podiozy,

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczace wykonanych rob6t. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt. 7.1.
Zasady okreslania ilosci robét

Powierzchnie obrébek blacharskich oblicza sie w m w rozwinieciu. Rynny i rury
spustowe oblicza sie w mb. Jednostkg obmiarowg dla $lusarki jest 1 kilogram. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg, a stanem faktycznym zuzycie
materiatu oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w |. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt.
7.3.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Iub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposo6b
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robot podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia odnosnie podstawy ptatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 9.1.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé
tych robét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie)
cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego. Ceny
jednostkowe wykonania robét uwzgledniaja:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

» obstuge sprzetu,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 5 m, od poziomu podiogi lub
terenu,

e zabezpieczenie elementdw, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot,

e przygotowanie, dociecie i montaz blach, rynien, rur spustowych, ksztattownikéw
stalowych,

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie
wykonywania robot,

* oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

* usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw

» likwidacje stanowiska roboczego,

Ceny jednostkowe rob6t obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy

rusztowan niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci powyzej 5 m od poziomu
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ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajgcych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

10.1.1. PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje

10.1.2. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje

10.1.3. PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane 2z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

10.1.4. PN-EN 10092-1:2004 Ptaskowniki ze stali sprezynowej walcowane na gorgco.
Czes¢ 1: Plaskowniki. Wymiary i tolerancje ksztattu i wymiardéw (oryg.)

10.1.5. PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary
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XIV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROB OT
BUDOWLANYCH — STOLARKA

Nazwa inwestycji:
Wykonanie docieplenia budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz remont
instalacji wod - kan w ramach zadania ,termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu

Nazwa inwestycji:
ul. Roosevelta 21
98-300 Wielun
Dziatki nr 467/1 i 469, obreb 8 Wielun, gmina Wielun

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Wielun
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

Opracowat:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynskiego 21B/4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.

Wykonanie docieplenia budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz remont

instalacji wod - kan w ramach zadania ,termomodernizacja budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Roosevelta 21 w Wieluniu

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i

odbioru stolarki w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu

robét stolarskich. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci

majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z:

* przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi, drzwi balkonowych lub okien,

e usytuowanie i mocowanie drzwi, drzwi balkonowych lub okien w otworach,

» uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrébek.

» wykonanie konstrukcji no$nej schodéw oraz stopni i podstopnic,

* wykonanie balustrad schodéw i podestow

* wykonanie peilnej zabudowy przestrzeni miedzy schodami z piwnicy na parter, a

schodami z parteru na poddasze

Zakres robét obejmuje wykonanie i montaz okien, drzwi zewnetrznych, wewnetrznych

i balkonowych, schodéw wewnetrznych z piwnicy na parter i z parteru na poddasze.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okre$leniami podanymi w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 1.5., a takze

podanymi ponizej:

15.1. Okno - ruchoma Ilub stala czes¢ $ciany zewnetrznej zapewniajgca
odpowiednig izolacyjno$¢ i przepuszczalnos¢ Swiatta. Okno sktada sie z
oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej
oscieznicy.

1.5.2. Oscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia
wyrobu na state w otworze budowlanym.

1.5.3. Krosno — rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od
strony zewnetrznej. Grubos¢ elementdw krosna jest mniejsza od szerokosci.

1.5.4. Skrzydto — ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi lub wr6t zamocowana w
oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w otworze budowlanym.

1.5.5. Skrzydto prawe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z
prawej strony a po zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w
otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem
wskazoéwek zegara.

1.5.6. Skrzydto lewe — skrzydio, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z
lewej strony a po zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w
otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu
wskazéwek zegara.

1.5.7. Drzwi balkonowe — ruchoma czes¢ sciany majgca cechy konstrukcyjne okna,
spetniajgca jednocze$nie funkcje okna i drzwi.

1.5.8. Naswietle — ruchoma Ilub stata czes¢ $&ciany, przepuszczajgca Swiatto
pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle sklada sie z o$cieznicy i oszklonego
skrzydta lub z samej oszklonej

1.5.9. oscieznicy.

1.5.10. Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng
warstwe skrzydet, w ktérych zamiast o$cieznicy wystepuje krosno.

1.5.11. Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng
warstwe skrzydel, szklonych szybami zespolonymi.

1.5.12. Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majgce dwie
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1.6.

warstwy skrzydet, w ktérym skrzydio zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest
w jeden zespot.

1.5.13. Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie
warstwy skrzydel, w ktérym na zewnetrznej stronie o$cieznicy jest
umocowane krosno, umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do
wewnatrz pomieszczenia.

1.5.14. Okno i drzwi balkonowe potskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie
warstwy skrzydel, w ktérym na zewnetrznej stronie progu i nadproza sa
umocowane krosniaki, umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do
wewnatrz pomieszczenia.

1.5.15. Okno i drzwi balkonowe oscieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe
majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydta zewnetrzne otwierajg sie na
zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.

1.5.16. Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w
widoku miedzy stojakami oscieznicy ma jedno skrzydto.

1.5.17. Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku
miedzy stojakami oscieznicy ma dwa skrzydfa umieszczone obok siebie.

1.5.18. Okno tr¢j- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy
ma trzy lub wiecej skrzydet umieszczonych obok siebie.

1.5.19. Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma
jedno skrzydto lub jeden rzad skrzydet.

1.5.20. Okno dwu-, troj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku
miedzy progiem i nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzedéw skrzydet
umieszczonych nad soba.

1.5.21. Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio
w oscieznicy lub krosnie.

1.5.22. Okno otwierane stale — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych
oraz nieotwierane szklone czesci.

1.5.23. Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktorych
skrzydta sg otwierane przez ich obrét wzgledem osi pionowej przechodzace;j
przez boczne krawedzie skrzydet.

1.5.24. Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sg skrzydta otwierane
przez obrét wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz
skrzydta.

1.5.25. Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem
0si poziomej, przechodzacej przez gorng krawedz skrzydta.

1.5.26. Okno obrotowe — okno, w ktdrym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem
osi pionowej nie przechodzacej przez krawedzie skrzydia.

1.5.27. Okno przechylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane wzgledem osi
poziomej nie przechodzacej przez krawedzie skrzydta.

1.5.28. Okno przesuwane — ono, w ktorym skrzydta sg otwierane przez przesuniecie
w kierunku poziomym lub pionowym w plaszczyznie rownoleglej do
ptaszczyzny sciany.

1.5.29. Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy
uzyciu kontenera.

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt wykonywanych na tej budowie podano

w |. STOWIORB - Wymagania ogoéine, pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

Zrédta uzyskania materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace uzyskania materialdw na tej budowie podano w I.
STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt 2.1.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Ogolne wymagania dotyczace materialtdbw nie odpowiadajgcych wymaganiom
jakosciowym na tej budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogoélne, pkt 2.2.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace przechowywania i skladowania materialdbw na tej
budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt 2.3.
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2.4.

2.5.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdéw.

Ogolne warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw podano w I. STOWIORB -

Wymagania ogdlne, pkt 2.5.

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania stolarki powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.5.1. Okna - drewniana stolarka okienna firmy VITROSZLIF, okna w $cianach z
bali drewnianych wykona¢ z opaskami oscieznicowymi, okna pofaciowe firmy
VELUX.

2.5.2. Drzwi balkonowe — drewniana stolarka drzwi balkonowych firmy VITROSZLIF,
drzwi w scianach z bali drewnianych wykona¢ z opaskami o$cieznicowymi.

25.3. Drzwi zewnetrzne - drewniana stolarka drzwi zewnetrznych firmy
VITROSZLIF, drzwi w $cianach z bali drewnianych wykonaé¢ z opaskami
oscieznicowymi.

25.4. Drzwi wewnetrzne - drewniana stolarka drzwi zewnetrznych firmy
VITROSZLIF, drzwi w $cianach z bali drewnianych i $cianach dziatlowych
parteru i poddasza wykonac¢ z opaskami oscieznicowymi.

2.5.5. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robé6t malarskich to:

e obrobki,

* parapety zewnetrzne i wewnetrzne,

* okucia, klamki,

* materiaty uszczelniajgce,

* inne wyroby i materiaty.

»  kotki rozporowe (dyble),

e kotwy,

*  Sruby, wkrety,

»  klocki, belki drewniane,

» podkiadki, katowniki stalowe,

» listwy maskujgce

»  katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku
oscieza.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne,
pkt. 3.

Sprzet i narzedzia do wykonywania stolarki

Do wykonywania stolarki nalezy stosowac narzedzia:

* narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia,

» pily do piyt i drewna

»  miotki, cegi, wkretaki, fomy, tapki

* wkretarki elektryczne, wiertarki

* poziomnice, miary

4. TRANSPORT

4.1.

4.2

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w |. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.

Wyroby i materiaty do stolarki mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu oraz zasady
tadowania i zabezpieczania stolarki w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z
wymogami podanymi w wytycznych producenta. Drzwi, okna i drzwi balkonowych w
transporcie drogowym nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak,
aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna na
progach oscieznic, drzwi na stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktérych
elementy oku¢ zamykajgcych wystajg ponad powierzchnie skrzydia, nalezy
przesungé¢ wzgledem siebie o szerokos¢ skrzydfa okiennego. Ustawione wyroby w
Srodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Polgczenia powinny zapewniac
stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem wyrobow. W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gérng
warstwe nalezy zabezpieczyé podobnie jak dolna.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt.
5.
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Do montazu okien i drzwi mozna przystgpi¢ po ukonczeniu rob6t stanu surowego,
przykryciu budynku i zakonczeniu wiekszosci robdt mokrych (tynki, wylewki).
Osadzenie okien przed zakonczeniem rob6t mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkoéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach. W przypadku
okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnoéci
wzglednej powietrza w pomieszczeniach. Do montazu schodéw mozna przystgpi¢ po
ukonczeniu stanu wykonczeniowego wewnetrznego (wykonano podiogi, okladziny
Scienne i sufitowe, malowanie). Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy
sprawdzi¢:
prawidtowos$¢ wykonania $cian i podtdg,
stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
zgodnos$¢ wymiardw otwordéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,
czy wymiary schoddw, okien i drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidlowe ustawienie
i montaz stolarki.
5.3. Ogolne zasady montazu okien i drzwi
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w osciezu
Okno i/lub drzwi nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaly mostki
termiczne, prowadzace do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie
oscieznicy lub powierzchni oscieza.
5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze
Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniac:

* luz (szczeling) omiedzy otworem w Scianie a wyrobem, pozwalajgcy
na zmiane wymiaréw okna pod wplywem temperatury, wilgotnosci
oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajgcg funkcjonalno$ci
okna / drzwi,

* miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych. Do podpierania
progu o$cieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane. Do
ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
byta zapewniona mozliwos¢ odksztatcania sie ksztattownikdéw okien.
Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkdéw rozporowych, srub lub
kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest
niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia. Klocki dystansowe,
stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu
oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac
klockéw podporowych.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze
powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

5.3.3. Zasady mocowania drzwi w osciezu
Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne
obcigzenia zewnetrzne byly przenoszone za posrednictwem igcznikéw na
konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byla zachowana, tzn. ruch
skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny. Zamocowania
powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy. Do mocowania
okien w $cianie budynku i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe
(dyble), kotwy i Sruby/wkrety. Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty
izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wylacznie do uszczelnienia i
ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciang.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potgczenia okna/drzwi ze $ciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczyé szczeliny miedzy oknem a o$ciezem
przed wnikaniem wody opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od
strony wewnetrznej. Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac
zalecen (wytycznych) producenta materiatdw uszczelniajgcych, dotyczacych:
» zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatow,
* oczyszczenia powierzchni przylegania,
* zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju

materiatu),
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wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetow okiennych i obrébek progéw drzwi
5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien byé osadzony by spetnione byly nastepujace
wymagania: osadzanie parapetu nalezy rozpoczgé po zakonczeniu
montazu i uszczelnieniu ha obwodzie okna,

parapet powinien wystawac¢ poza ptaszczyzne sciany okoto 3-4 cm lecz nie
mniej niz 2 cm,

mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

miejsca potgczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub
uszczelnione tasmami rozpreznymi i silikonem,

potaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur —
parapet) powinny zapewnia¢ ciggto$¢ uszczelnienia

przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w
miejsce tzw.

wydry w ramiaku progowym,

podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do goéry przez
wiatr,

wytlumienie  odgtosébw  padajgcego  deszczu  (stosowanie  tasm
wygtuszajacych),

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu
montazu uszczelnieniu na obwodzie okna. Ptaszczyzna styku parapetu z
wrebem o$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do
penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogélne,

6.2.

pkt. 6.

Badania przed przystgpieniem do montazu stolarki
Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy oceni¢ stan podidg, Scian i
przygotowania osciezy do robdt montazowych oraz wykona¢ badania wyrobow i
materiatow wykorzystywanych w tych robotach.
6.2.1. Odbiér robét poprzedzajgcych wykonanie montazu stolarki

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

prawidlowos¢ wykonania $cian i podidg, zgodnie z odpowiednig
szczegobtowg specyfikacjg techniczna,

prawidtowo$¢ wykonania osciezy oraz stan wykonczenia

zgodnos¢ wymiaréw otwordéw z wymiarami projektowanymi,

mozliwos¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomiedzy
osciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich
szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i
odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
6.2.2. Badania materiatéw i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu stolarki nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ schoddw okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng lub
indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

zgodno$¢ stolarki oraz obrébek z dokumentacjg projektowg i niniejszg
specyfikacjg techniczna,

w protokole przyjecia materialdw na budowe czy dostawca dostarczyt
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach
montazowych,

stan opakowan (oryginalnos$¢, szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania
wyrobow i terminy przydatnosci materiatléw uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie rob6t
Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot
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montazowych z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i

kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci

powinny polegaé¢ na sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania:

e podparcia progu oscieznicy,

+ zamocowania mechanicznego schodéw okien i drzwi na calym obwodzie
oscieznicy

» izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem/drzwiami a osciezem, ze szczegGinym
zwréceniem uwagi ha wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

e obrébek progu drzwi balkonowych,

* 0sadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji, odnotowane w formie protokolu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczgce montazu schodéw, okien i drzwi w szczegdlnosci w

zakresie:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczego6lowa)
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

» prawidtowosci oceny rob6t poprzedzajgcych wykonanie montazu,

e jakosci rob6t montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych

przed przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robdét. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi
w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogélne, pkt. 7.1.
Zasady okreslania ilosci robét

Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych: w Swietle oScieznic,
a w przypadku braku oscieznic w $wietle zakrywanych otworéw. Kompletng
konstrukcje schoddw z balustradg oblicza sie w sztukach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w |. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt.
7.3.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposoéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robot podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

9.3.

Ogodlne ustalenia odnosnie podstawy ptatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania
0golne, pkt. 9.1.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu stolarki moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych rob6t. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu stolarki

Podstawy rozliczenia montazu stolarki stanowig okreslone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robét, potwierdzone
przez zamawiajgcego.
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Ceny jednostkowe montazu stolarki uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m, od poziomu podfogi lub
terenu,

zabezpieczenie elementow wymagajacych zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

ocene i przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczego6towej specyfikacji technicznej,

obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym
oraz wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej potgczenia z osciezem,

montaz okien, okien potaciowych, drzwi i drzwi balkonowych,

obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

obrobienie progéw drzwi balkonowych,

wykonanie konstrukcji schodéw

wykonanie stopni wraz z podstopnicami

wykonanie podestow schodow

wykonanie balustrad schodéw oraz podestow

zabudowe klatki schodowej oddzielajgcg piwnice od parteru

regulacja skrzydet i okuc,

obicie éwiercwalkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami
wykonczeniowymi,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robdét,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezpieczajgcych,

usuniecie pozostalosci, resztek i odpaddéw materiatbw w sposéb podany w
szczegobtowej

specyfikacji technicznej

likwidacje stanowiska roboczego.

Ceny jednostkowe robot obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci powyzej 5 m od poziomu
ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajgcych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
10.1.1. PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne.
10.1.2. PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem —

Klasyfikacja.

10.1.3. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce

do drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych

10.1.4. PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi —

Okreslanie wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej —
Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

10.1.5. PN-EN ISO 12567-2:2006
10.1.6. Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okres$lanie wspéiczynnika

przenikania ciepta

10.1.7. metodg skrzynki grzejnej — Czes€ 2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z

ptaszczyzny.

10.1.8. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wlasciwosci

elementow/wyrobéw do wentylacji mieszkan — Cze$¢ 1: Urzadzenia do
przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i
wewnetrznych.

10.1.9. PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe

wewnetrzne.

10.1.10. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic

i poddaszy.

10.1.11. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.
10.1.12. PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.
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