SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robot iprzebudowy wewn  etrznej
instalacji co dla budynku mieszkalnego wielorodzinn ego
w Wieluniu, ul. Roosevelta 21 (dz. nr ewid. 469).
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. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem przebudowy
wewnetrznej instalacji CO w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Wieluniu, ul. Roosevelta 21(dz. nr ewid. 469,467/1).

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawag niniejszego opracowania sa:

1. Zlecenie Inwestora

2. Projekt budowlany przebudowy wewnetrznej instalacji CO w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Wieluniu, ul. Roosevelta 21(dz. nr ewid.
469,467/1).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot instalacyjnych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi
zmianami DZ.U. 2005, nr 75 poz. 664)

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych —
tom Il — Instalacja sanitarna i przemystowa — wyd. Arkady, W-wa 1988r.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych — zeszyt 6 —
wymagania techniczne COBRTI ,Instal”, W-wa 2003r.

6. Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2008r
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV

lIl. NAZWY | KODY OKRE SLAJ ACE RODZAJ ROBOT

Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Nr 2151/2003 zastosowano do
robét objetych dokumentacjg projektowo- kosztorysowa kody CPV niezbedne
do okreslenia przedmiotu zamowienia, a w szczegolnosci:

45231110-9: Kfadzenie rurociggow

45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne

45320000-6: Roboty izolacyjne

45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i konwekcjonowania powietrza

45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania

45321000 — 3 - Izolacje cieplne

45410000 — 4 - Tynkowanie

45442100 — 8 - Roboty malarskie



IV. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

1.1. Wymagania ogoine.

Instalacja CO powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym
zostanie wykonana , mozliwo$é spetnienia podstawowych wymagan :

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- warunkéw higieniczno — zdrowotnych i ochrony srodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami

- 0szczednosci energii cieplnej.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem , warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

1.2. Wymagania dotycz ace materialow.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ materialy (wyroby)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Sa to wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa , wydano certyfikat zgodnosci z P.N. lub aprobate
techniczna.

Materialy z ktorych moga byé wykonane przewody instalacji
ogrzewczych wodnych zestawiono w tablicach 1, 213 WTWIO zeszyt 6.

Instalacja co zostanie wykonana z rur stalowych taczonych przez
skrecanie (potgczenia gwintowe).

1.3. Prowadzenie przewodow instalacji grzewczych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 3%o
przy zachowaniu mozliwosci odpowietrzenia i odwodnienia instalaciji.
Dopuszcza sie ukiladanie przewodéw w poziomie.

Przewody uktadane w zakrytych bruzdach sciennych i w podiodze
powinny by¢ ukladane zgodnie z projektem i powinny byé
zainwentaryzowane z naniesieniem w dokumentacji powykonawcze;.
Przewody nalezy prowadzi€é w sposOb zapewniajgcy wlasciwg
kompensacje wydtuzen cieplnych.

Przewody powinny by¢é mocowane w uchwytach i wspornikach.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposOb umozliwiajgcy zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem zewnetrznym.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddéw instalacji
wody zimne;.

1.4. Podpory.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinno umozliwia¢ tatwy i trwaty
montaz przewodu , a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych



powinien zapewnia¢ swobodny , poziomy przesuw przewodu.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodoéw podano w tabelach
4,5,6 i 7TWTWIO zeszyt 6.

1.5. Prowadzenie przewodow bez podpor.

Przewod poziomy na stropie wykonany z jednego odcinka rury , moze
by¢ prowadzony bez podpér pod warunkiem umieszczenia go w rurze
ostonowej z tworzywa sztucznego tzw. peszlu osadzonej w warstwach
podioza podtogi.

Przewod w rurze ostonowej winien by¢ prowadzony swobodnie.

1.6. Tuleje ochronne.

Tuleja ochronna przy przejsciu przez przegrody budowlane powinna
by¢ rurg stalowg w Srednicy wewnetrzne] wiekszej od $rednicy
zewnetrznej przewodu i byé diuzsza od przegrody pionowej o 5cm

I poziomej o 2cm z kazdej strony.

Przestrzen miedzy rurg przewodu,a tulejg ochronng powinna byé
wypetniona materiatem  plastycznym  umozliwiajgcym  wzdtuzne
przemieszczanie sie rury.

1.7. Montaz grzejnikow.

Grzejnik ustawiony przy Scianie nalezy montowa¢ w ptaszczyznie pionowej
badz réwnolegtej do powierzchni Sciennej.

Grzejnik nalezy montowa¢ w poziomie z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzenia.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do $ciany zgodnie z instrukcjg
producenta grzejnikow.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone

w przegrodzie budowlanej w sposOb trwaty , grzejnik powinien opieraé
sie na wspornikach lub stojakach.

Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych
zestawiono w tablicy 8 WTWIiO zeszyt 6.

1.8. Montaz armatury.

Armatura po sprawdzeniu droznosci i prawidtowosci dziatania powinna
by¢ instalowana tak , zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach
instalacji w miejscach tatwo dostepnych.

Kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacje powinien byé
wyposazony

W armature odcinajgcg montowang na podejsciach pionu zasilajgcego

i powrotnego.

1.9. Izolacja cieptochronna.

Przewody instalacji co powinny byé izolowane cieplnie.



Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po  uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci instalacii.

Izolacje przewodow wykonac¢ typu THERMAFLEX o standardowej grubosci
od 15 do 30 mm w zaleznosci od $rednicy przewodu.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

1.10. Wykonanie i requlacja instalaciji.

Nastawy wstepne i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworow
grzejnikowych powinny byé przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i prébie szczelnosci w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

1.11. Obmiar roboét.

Po zakonczeniu rob6t nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji
zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
W obmiarze nalezy kierowa¢ sie zasadami m.i.
- dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi
- do ogo6lnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury
i tacznikow.
- dtugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wiekszej
$rednicy
- catkowitg dtugos$¢ przewodow przy probach instalacji powinna stanowié
sume dtugosci przewodow zasilajgcych i powrotnych.

V. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT

1. Sprawdzenie przygotowania instalacji do odbi oru.

1.1.Sprawdzenie w dzienniku budowy zgloszenia przez wykonawce
zakonczenia wszystkich robot.

1.2.Sprawdzenie w dzienniku budowy potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przygotowanie obiektu do odbioru.

1.3.Sprawdzenie  projektu  powykonawczego instalacji w  ktérym
naniesiono w takcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji.

1.4.Sprawdzenie atestéw , certyfikatow , aprobat i kart gwarancyjnych
na wbudowane materiaty i urzadzenia.

1.5.Sprawdzenie obmiaru powykonawczego robat.



2. Odbiory robot.

2.1. Odbior mi edzyoperacyjny robot.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ w przypadkach jezeli
dalsze roboty beda wykonywane przez innych pracownikow.
Odbiory miedzyoperacyjne dotyczace m.in.:

- wykonania przej$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy
- wykonania bruzd w s$cianach

- wykonania kanatéw w budynku.
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot
stwierdzajgcy zakres i jakos¢ wykonanych robot.

2.2. Odbioér cz esciowy robot ( zanikaj acych).

Powinien by¢ przeprowadzony dla tych czesci instalacji do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu rob6ét m.i. w zamurowywanych
bruzdach , zakrywanych kanatach , w zalewanych betonem warstwach
podtogi.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$é wykonania
robot

z projektem , zapisami w dzienniku budowy i warunkami technicznymi
oraz przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze ( préby szczelnosci,
izolacja itp. ).

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robot.

2.3. Odbiér ko ncowy robot.

Instalacja powinna by¢ zgloszona przez wykonawce do odbioru
koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkow :

- zakonhczone wszystkie roboty montazowe instalacji tgcznie z izolacjg
termiczng

- przeptukania i napetnianie instalacji woda
- przeprowadzone proby szczelnosci instalacji

- przeprowadzony rozruch instalacji z regulacjg montazows.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty :

- projekt powykonawczy instalacji z naniesionymi zmianami
- dziennik budowy

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem , warunkami
technicznymi i obowigzujgcymi normami.

- obmiary powykonawcze

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw czesciowych

- protokoty prob szczelnosci, ptukania i izolaciji

- dokumenty dopuszczajgce materiaty do stosowania w budownictwie



- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajagcych odbiorem
technicznym

- instrukcje obstugi, karty gwarancyjne wbudowanych wyrobdw.

Pozytywny odbior konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji CO do
uzytkowania.

Zakres oraz warunki badan odbiorczych instalacji co zostaty omowione
w WTWIO zeszyt 6 str. 28+39.



